



REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA “CONSTRUCCIÓN DEL IES NUM.6 (LÍNEA 6) EN RIVAS VACIAMADRID”, “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 4) DEL CEIP HISPANIDAD (Nº 16) DE RIVAS VACIAMADRID: 3 AULAS DE EI, 24 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA”, “AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2 AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA DEPORTIVA” Y “AMPLIACIÓN 12 AULAS PRIMARIA, 4 DESDOBLES Y APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP YVONNE BLAKE DE FUENLABRADA”

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-009978/2024

**LOTE 3: AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2 AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA DEPORTIVA**

10.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	BARROSO NAVA Y CIA, S.A	CONSTRUCTOR A CONSVIAL, S.L	EMPRESA CONSTRUCTOR A EJUCA, S.A	PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	SERANCO, S.A.U	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A	UTE TAPUSA - BOPRISA
2.1. Medidas en materia de gestión de residuos	2	2,00	1,50	2,00	1,90	1,50	2,00	2,00
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40
Instalaciones	0,4	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental	3	2,30	2,60	3,00	2,70	3,00	2,80	3,00
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	0,50	0,80	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00
2.3 Programa de ejecución de los trabajos	11	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00
2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Totalmente definida, completa y viable	9	9	9	9	9	9	9	9
Ampliable y/o mejorable, aunque viable	6							
Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable	0							
2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
TOTAL	16	15,30	15,10	16,00	15,60	15,50	14,80	15,00