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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA “CONSTRUCCIÓN DEL IES NUM.6 (LÍNEA 
6) EN RIVAS VACIAMADRID”, “AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 4) DEL CEIP
HISPANIDAD (Nº 16) DE RIVAS VACIAMADRID: 3 AULAS DE EI, 24 DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULAS ESPECÍFICAS,
BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA", “AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO
FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2
AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA
DEPORTIVA” Y “AMPLIACIÓN 12 AULAS PRIMARIA, 4 DESDOBLES Y APOYO, AULAS
ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP YVONNE BLAKE
DE FUENLABRADA”

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de 
satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de 
referencia. 

El contrato tiene como objetivo la construcción de varios edificios educativos que 
refuercen la actual red de infraestructuras educativas con la que cuenta la Comunidad de 
Madrid. Estos centros responden a la demanda de plazas educativas detectadas en los ámbitos 
de varias Direcciones de Área en las que se articula la organización territorial del sistema 
educativo mediante la ampliación de los centros existentes.  

A continuación, se indican los lotes en que se divide el contrato, las obras a ejecutar y el 
presupuesto de licitación de cada uno de ellos: 

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DEL IES NUM.6 (LÍNEA 6) EN RIVAS VACIAMADRID.  
El nuevo IES Nº6 para Rivas tiene una volumetría compacta de tres alturas. 
Para el edificio se ha buscado un carácter abierto y que esté en relación con las zonas 

verdes. Por ello, a pesar de ser un bloque compacto, en su interior consta de un patio que 
además de vertebrar y organizar los usos, trae la vegetación exterior al interior del edificio. 
También se ha buscado que la mayor parte del programa tenga vistas al exterior ya sea hacia la 
calle o hacia el patio.  

La parte central del edificio se compone de planta baja y dos alturas, sin embargo, la 
volumetría anexa que corresponde al gimnasio solo tiene dos alturas: planta baja y planta 
primera. Este volumen inferior además del gimnasio de doble altura dispone de los vestuarios 
en planta baja y la biblioteca en planta primera. Además, cuenta con un alero metálico de un 
metro que protege de los meses más calurosos.  

Se han previsto zonas comunes de descanso y relación como un plus al programa 
debido al volumen de alumnos y al bajo coste de construcción al tratarse de espacios vacíos. 

Para potenciar la eficiencia energética y la reducción de costes de aislamientos y 
estanqueidades se propone un volumen compacto que albergue todas las necesidades. 
Mientras que la creación del patio interior ayuda a la regulación de la temperatura permitiendo la 
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ventilación natural de todos los espacios y facilita la ventilación y la salubridad de los locales. 
 El presupuesto de licitación de este lote asciende a la cantidad de 11.791.464,02 euros. 
 
LOTE 2: AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 4) DEL CEIP HISPANIDAD (Nº 16) DE 
RIVAS VACIAMADRID: 3 AULAS DE EI, 24 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE 
DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA 
DEPORTIVA. 

La ampliación del CEIP, objeto de este proyecto, se desarrolla en continuidad física con 
la edificación existente de la primera fase, formando con la finalización de la obra, un único 
cuerpo que de coherencia a todo el conjunto.  

Con la ampliación se potencia el acceso al edificio docente por la Calle Eduardo López 
Hernando como eje vertebrador y separador a la vez de la zona Infantil del área de Educación 
Primaria.  

La ampliación se desarrolla por tanto como una continuación de la L edificada en la 
primera fase correspondiente al área de Educación Infantil, planteando otra edificación en L 
complementaria que se une a la primera para cerrar la manzana con el bloque de Educación 
Primaria con una altura en este caso de dos plantas. De este modo, la volumetría resultante se 
adapta a la condiciones topográficas de la parcela y a las preexistencias actuales.  

La primera planta, que se conecta al nivel de planta baja de la primera fase, desarrolla el 
programa perteneciente a la E. Primaria.  

Cerrando ambas alas, Primera fase con la E. Infantil y Segunda Fase (objeto de este 
proyecto) con la E. Primaria, nos encontramos al oeste, guardando un retranqueo obligado y 
aprovechando este para ubicar una zona ajardinada, se sitúa en gimnasio junto con los 
vestuarios diferenciados y accesibles, cuartos de instalaciones, almacén y despacho vinculado 
a la educación física.  

Cierra esta pieza un porche abierto como zona de sombra y protección contra la lluvia 
del patio interior. En el lado opuesto, complementando lo ya edificado en la fase primera 
correspondiente a la zona de administración y dirección del Centro, se reubica con una nueva 
construcción la Sala de Uso Múltiples adosada al distribuidor existente y un porche adicional 
también de protección para el patio interior.  

En cuanto al tratamiento de los espacios exteriores, se ha previsto un pavimentado que 
rodea al edificio de losa rectangular gris de hormigón, así como las rampas y escaleras de 
conexión entre los distintos niveles.  

Todos los locales habitables, independientemente de la planta donde se sitúan, tienen 
luz y ventilación natural.  

Se procura una buena integración con lo existente de los espacios proyectados creando 
una buena comunicación visual en la zona ampliada. 

El presupuesto de licitación de este lote asciende a la cantidad de 8.350.318,56 euros. 
 
LOTE 3: AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 
DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2 AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE 
PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA DEPORTIVA.  
 La ampliación del IES ELISA SORIANO FISCHER se compone de dos zonas de 
ampliación organizadas volumétricamente en torno al edificio existente.  

Por un lado, se sitúa la ampliación de ESO al suroeste del edificio existente; por otro 
lado, la ampliación de Bachillerato se ubica como un bloque independiente situado 
paralelamente al frente noreste de la parcela.  

También se incluye la realización de la urbanización junto con la nueva pista deportiva 
que conecta todos los espacios del centro.  
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La ampliación del centro propuesta se integra con el edificio existente mediante la 
utilización del mismo acabado en las fachadas exteriores: volúmenes en ladrillo cara vista.  

Se ha primado la orientación SURESTE (en ESO) y SUROESTE (en Bachillerato) para 
las aulas de grupo.  

La ampliación de ESO es un volumen prismático anexo al edificio existente. Las 
fachadas longitudinales se fragmentan en la unión de la ampliación con el edificio para quitar 
rotundidad al volumen, siguiendo el mismo sistema utilizado en el edificio existente. Estos 
entrantes en fachada se utilizan como salidas hacia la pista deportiva y las zonas exteriores.  

La ampliación de bachillerato es una pastilla con pasillo central independiente respecto 
al resto del centro, con dos escaleras no protegidas en los extremos. De cubierta plana y 
fachadas en ladrillo cara vista con carpinterías oscuras, en consonancia con el edificio 
existente.  

Se proyecta un nuevo aparcamiento con acceso desde la Calle Eduardo Torroja, situado 
en el extremo del ala de Bachillerato, para cumplir con la nueva dotación de aparcamiento 
requerida tras la ampliación.  

La imagen exterior del centro ampliado se adecúa al uso público, dotacional y docente, 
en armonía con el edificio existente.  

Se proyecta un nuevo acceso peatonal a la ampliación de Bachillerato desde esta 
misma calle, y nuevos accesos desde la Calle Eduardo Torroja. Dos de vehículos para el 
aparcamiento existente y nuevo aparcamiento proyectado y un acceso peatonal secundario al 
bloque de bachillerato.  

Se plantea una zona arbolada lineal en el límite con la Calle Venezuela y en la 
separación entre el bloque de bachillerato y el nuevo aparcamiento, como pantalla visual, 
reduciendo el impacto acústico y generando sombra sobre sus fachadas. 

El presupuesto de licitación de este lote asciende a la cantidad de 6.069.401,31 euros. 
 
LOTE 4: AMPLIACIÓN 12 AULAS PRIMARIA, 4 DESDOBLES Y APOYO, AULAS 
ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP YVONNE BLAKE 
DE FUENLABRADA.  
 La actuación prevista desarrolla la ejecución de un nuevo edificio conectado al existente 
de 12 aulas de primaria, 4 aulas de desdoble y apoyo, aulas específicas y biblioteca para la 
enseñanza reglada del primer ciclo de educación primaria con servicios e instalaciones.  

Se realiza además un gimnasio exento conectado al nuevo edificio de aulas mediante un 
porche de estructura metálica y cubierta de losa de hormigón para procurar zonas de protección 
y sombra. 

Con el mismo fin se realiza otro porche que conecta el edificio de la 1ª fase con el de la 
ampliación, y un último porche a la entrada de la ampliación, todos ellos de estructura metálica y 
cubierta de losa de hormigón. 

Se completa la actuación de este proyecto con los espacios exteriores que rodean el 
edificio incluyendo una pista deportiva y una pista de atletismo.  

Se ejecutan espacios pavimentados que rodean el edificio, con áreas de juego 
pavimentadas y ajardinadas. 

Tanto el nuevo edificio de aulas como el gimnasio cuentan con diversos accesos que 
comunican con los espacios exteriores ejecutados y con el resto de edificios de la parcela. 
 El presupuesto de licitación de este lote asciende a la cantidad de 5.851.037,82 euros. 
 
 El presupuesto total de licitación de los cuatro lotes asciende a la cantidad de 
32.062.221,71 euros. 
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Madrid, a fecha de la firma. 
EL DIRECTOR GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio García Rodríguez 
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