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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS ELECTROMEDICOS RESPIRADORES,
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MARCA MAQUET (GETINGE) INSTALADOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de
prestacion, procesos y metodologia, normativa, sistemas técnicos, recursos, etc., que habran de regir para
la contratacion del servicio de mantenimiento de los equipos electromédicos respiradores, equipos de
anestesia y cardio de la marca MAQUET (en adelante equipos electromédicos) instalados en el Hospital
Universitario 12 de Octubre y sus Centros de Especialidades dependientes de éste (en adelante HU120).

La prestacion del servicio se ejecutara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en
este Pliego de Prescripciones Técnicas, de las que se derivan los derechos y obligaciones de las partes
contratantes.

Se consideran los siguientes conceptos:
= Mantenimiento Preventivo.
» Mantenimiento Correctivo.
= Mantenimiento Técnico — Legal.

= Gestion Informatizada del servicio que presta al hospital, incluyendo inventario equipamiento médico y
su historico.

= El presente contrato queda conformado por el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Anexos al mismo.

= Esta incluido en el servicio del presente expediente la gestion de los residuos que se generen durante
el periodo de vigencia del contrato. El adjudicatario sera el encargado de gestionar y enviar los
residuos generados, de acuerdo con la legislacion vigente, a un Gestor Autorizado.

= Desmontaje, traslado, montaje y puestas en marcha del equipamiento desde sus ubicaciones actuales
a las futuras en el Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalizacion.

Queda excluido del alcance del objeto del contrato las obras de adecuacion de las nuevas salas donde iran
ubicados a trasladar.

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio y tareas de atencion a ejecutar en los equipos electromédicos tendran como objetivo primordial la
consecucion del mejor estado de sus partes y elementos correspondientes, facilitar la obtencién de funciones
y prestaciones que deben cumplir, minimizar las posibles paradas como consecuencias de averias,
tomando acciones correctoras en general o de primera intervencién en todos aquellos equipos médicos que se
asignen y llevar a cabo los planes de mantenimiento preventivo que se hayan fijado.
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En el ANEXO 1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se identifica el inventario de equipos
electromédicos que estaran incluidos en el presente contrato.

En el caso de la modalidad TODO RIESGO (“todo incluido con garantia total’), sera por cuenta del
adjudicatario el coste de todas las actuaciones necesarias para el funcionamiento de todo el equipamiento
incluido en esta modalidad: mano de obra directa e indirecta, todos los repuestos, programas informaticos,
pequefio material, medios auxiliares, herramientas, cualquier tipo de equipo de medida o trabajo asi como los
servicios técnicos de fabricantes 0 empresas especializadas en caso que fuese necesario.

Como parte del mantenimiento del software de los equipos estan incluidos sus actualizaciones recomendadas
por el fabricante.

Como indica la Agencia Espafola de Medicamentos y productos Sanitarios se define “Producto sanitario»:
todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informatico, material u otro articulo, destinado por el
fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinacién. “

3. AMBITO DE APLICACION

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion del servicio de mantenimiento de
los equipos electromédicos respiradores, equipos de anestesia, equipos de cardio de la marca MAQUET
que pertenecen a los Centros que componen el HU120.

4. EQUIPOS ELECTROMEDICOS INCLUIDOS

En el ANEXO 1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se identifica el inventario de equipos
electromédicos que estaran incluidos en el presente contrato, este anexo tendra caracter exhaustivo, teniendo
que ser validado el mismo mediante el inventario que es uno del objeto de este contrato.

Esta incluida en el alcance del presente expediente la actualizacién continua del inventario de los equipos
electromédicos. Es responsabilidad del adjudicatario tener actualizado el mismo.

El adjudicatario dispondra de 1 mes desde la fecha de inicio del contrato para actualizar los datos de la ficha
de inventario de los equipos objeto del contrato.

Se consideran excluidos de este contrato lo siguiente:

» Equipos electromédicos que no sean propiedad del HU120 y los que estén en cesion de uso con cargo
a fungibles, ademas de aquellos en régimen de arrendamiento.

» Fungibles, salvo que se especifique en contrario. Se entendera como material fungible de un solo uso:

- Productos consumibles que no se utilizan en mas de un paciente, ni varias veces en el
mismo paciente.

- Sensores de un solo uso, en el sentido definido en el parrafo anterior.

Si surgiesen discrepancias en cuanto a quien corresponde el mantenimiento de un determinado equipo
electromeédico, sera siempre la Direccién del HU120 la que interprete el contrato y, por tanto, la que determine
la obligacién.

5. FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

EIHU120 ejercera la supervision y coordinacion del adjudicatario, a fin de asegurarse que el mantenimiento
y conservacion se esta llevando a cabo conforme a las exigencias del pliego de y compromisos contractuales
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establecidos, ejerciéndose estas funciones por parte de la Subdireccion de Gestidon Técnica o en quien ella
delegue. Las funciones a desarrollar por el adjudicatario seran:

= Operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal garantizando la adecuada
utilizacion, conservacion y durabilidad de los equipos.

= Poner en marcha los planes de mantenimiento para los equipos electromédico. Estos planes seran
los recomendados por el fabricante del equipo en cuestion y cuando estos no estén disponibles, se
utilizaran las recomendaciones ECRI.

= Proponer correcciones de los programas de mantenimiento segun las necesidades.
= Desarrollo operativo de los planes de mantenimiento preventivo en el equipamiento asignado.

» Confeccionar y mantener inventario e historial actualizado de los equipos asignados, previamente
identificados, en colaboracién con la Unidad de Inventario del HU120.

= Tramitar al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento informacion puntual relacionada con los equipos
asignados.

= Participar y colaborar con los trabajos desarrollados por el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento en
lo relativo al equipamiento bajo contrato, tales como traslados, limpiezas, etc.

= Confeccionar un archivo documental o informatico de los Manuales Técnicos de todos los equipos
electromédicos existentes y de los que se puedan adquirir; asi como una biblioteca de normativa
aplicable a los equipos objeto de este contrato. Este archivo estara en todo momento a disposicién
del Hospital.

» Realizar formaciones periédicas in-situ al personal sanitario relativas a correcta manipulacion,
limpieza y/o cualquier otra tematica que permita disminuir los tiempos de parada por averias.

= Servicio de recogida y envio de equipos mediante operador logistico estan incluido los costes de
transporte en el presente contrato.

6. DESARROLLO OPERATIVO DEL MANTENIMIENTO EN EQUIPOS
ELECTROMEDICOS

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista con sujecion a las clausulas del
mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al adjudicatario el Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento del HU120. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos
no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El adjudicatario dispondra de un mes desde la fecha de inicio de ejecucion del contrato para elaborar y
entregar al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento un informe de estado inicial del equipamiento objeto del
contrato. El adjudicatario elaborara un presupuesto de subsanacion de los defectos detectados y sera
decision del HU120 la subsanacion de los mismos o la propuesta de baja de los equipos afectados.

El informe debera entregarse como maximo 30 dias después de la fecha de inicio de la ejecucion del
contrato, siendo necesaria su validacion por el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento. Cualquier incidencia
no recogida en el citado informe no sera tenida en cuenta y no procedera posteriormente reclamacion por
el estado inicial del equipamiento objeto del contrato.

A lafinalizacion del contrato, el adjudicatario estara obligado a la subsanacion de los defectos, silos hubiera,
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que se detecten en el informe inicial del siguiente expediente.

Se consideran incluidos dentro del objeto del contrato los alcances especificados en el ANEXO | del presente
pliego de prescripciones técnicas.

Se relacionan las actividades y pautas para el desarrollo del mantenimiento de los equipos electromédicos
que debera realizar y asumir el adjudicatario:

= Operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, que garanticen la adecuada utilizacién, la buena
conservacion y la durabilidad de los equipos. Para las mismas se utilizaran piezas y/o repuestos
idénticas o superiores caracteristicas técnicas a las de dotacion siendo las mismas siempre originales
o autorizadas por el fabricante.

» Regularizacién y vigilancia de todos los parametros funcionales que definen el buen estado de
funcionamiento del equipo, tales como temperatura, presiones, caudales, velocidad de paso,
revoluciones, intensidades, voltajes, etc.

= Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo de cierta entidad, se efectuara una revisién
periodica (incluida en el plan de mantenimiento preventivo). De los datos obtenidos se determinara, con
la debida antelacion, la reparacién y/o sustitucion parcial o total.

» Indicacién de cualquier defecto de los equipos que disminuya su rendimiento, produzca un mayor
gasto energético, esté en peligro la seguridad del usuario, del paciente o del propio equipo o bien
pueda ser motivo de averia futura.

= El adjudicatario realizara la gestiéon y seguimiento de las incidencias de averia de los equipos de
similares caracteristicas de nueva adquisicion durante el periodo de garantia. Se incluira en esa
gestion la primera intervencion para verificar la existencia de fallo, la tramitacion del aviso de averia
al proveedor y el seguimiento del aviso hasta la resolucion.

= EI HU120 podra realizar cuando lo estime oportuno, la realizacion por empresas y/u organismos
especializados, sin ningun tipo de vinculacién mercantil con la adjudicataria del contrato, de auditorias
tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del cumplimiento del mismo, segun
obligaciones establecidas en el PPT. El coste de la auditoria sera asumido por el H120 y del resultado
de estas auditorias podran dimanar penalizaciones al adjudicatario.

= En caso de averia grave de algun equipo cuya reparacion supere los tiempos maximos de solucion indicados
en el presente pliego de prescripciones técnicas, el adjudicatario prestara un equipo de igual o similares
caracteristicas.

» El adjudicatario dara cuenta al Servicio de Ingenieria mediante un informe de los trabajos y tareas
efectuadas, del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y de los resultados
obtenidos, asi como de cualquier incidencia que sea importante destacar.

= Las actuaciones que puedan suponer una interferencia en la operatividad del HU120, se llevaran a
cabo en las jornadas y horarios que marquen el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, en funcién
de las necesidades inherentes al funcionamiento del Centro Sanitario.

» Las reparaciones seran encargadas por los Servicios Asistenciales en la persona de los responsables
designados a tal efecto. El Servicio de Ingenieria, ejercera labores de supervision de las mismas,
debiendo adaptarse las reparaciones a las instrucciones dadas por dicho servicio técnico.

» El adjudicatario debera actualizar, sin coste para el HU120, el software (update) de los equipos objeto
del presente contrato cuando sea obligatorio o suponga una mejora de la seguridad del paciente, para
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lo cual debera estar en contacto permanente con los fabricantes y conocer las innovaciones
tecnolégicas de los equipos. Anualmente el adjudicatario presentara un informe con aquellos equipos
que deberan actualizar su correspondiente software, incluyendo una propuesta de planificacion para
las citadas actualizaciones.

» La empresa adjudicataria se comprometera a implementar todas las actualizaciones de SW y HW,
que el fabricante genere y que tenga como objetivo la mejora del equipo, en lo que se refiere a
fiabilidad, calidad, seguridad, etc., pero que no impliquen cambios de la funcionalidad original del
equipo.

» El adjudicatario debera estar al tanto de las Alertas Sanitarias o recomendaciones de actuaciéon de
los fabricantes, ante anomalias detectadas de funcionamiento, estas Alertas Sanitarias deben ser
corregidas por el fabricante.

» Quedan excluidas del presente expediente las averias causadas por catastrofes naturales y huelgas.

6.1. MALOS USOS.

Se consideran malos usos a aquellas averias provocadas por el uso incorrecto, inapropiado o doloso del
equipamiento. Para afrontar estas averias, se establecera una bolsa econémica a cargo del
adjudicatario, por un valor maximo del 5% del importe anual del contrato para cada anualidad. El
procedimiento se llevara a cabo de la siguiente manera:

e Todas las reparaciones que se realicen por averias provocadas por un uso incorrecto,
inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, sera cubierto por el
adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparacién. Este
coste de reparacion se entendera como importe total de la reparacién en caso de que la
reparacion se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la
reparacion la realiza el adjudicatario.

o El procedimiento que se debera llevar en todo caso para que el coste de dichas averias sea
asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, debera contemplar el valor de la
reparacion. El adjudicatario debera presentar informe y presupuesto detallado, debiendo el
centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe
presentado.

e Entodo caso, no se admitira el uso de la bolsa para la reparacion de otras averias distintas a las
previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el centro de
manera individualizada.

e En el caso en el que el presupuesto establecido por la Bolsa se haya agotado antes de la
finalizacién del contrato, el coste de la reparacién de averias ocasionadas por el uso incorrecto,
inapropiado o doloso del equipamiento, serd asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el
mismo proceso de aprobacion previa.

6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En las oferta técnicas se incluira un Programa de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo que el
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licitador propone llevar a cabo sobre los equipos incluidos en este contrato y sus componentes, en el cual
se incluiran todas las actividades de limpieza, medicion, comprobacion, regulacién, chequeo, ajuste,
reglaje, engrase, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado 6ptimo de los equipos
desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento, de consumo energético en incluso de
proteccion del medio ambiente. Formaran necesariamente parte de dichas actuaciones las expresamente
recomendadas por el fabricante.

Para asegurar que sobre los equipos objeto del contrato se realizan las adecuadas revisiones preventivas,
estan deberan garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente:

e RD 192/2023

o Articulo 3. Cuando exista el correspondiente riesgo, Los productos que sean maquinas
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que
se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas,
deberan cumplir asimismo los requisitos esenciales de seguridad y de salud previstos en
el mismo, siempre que tales requisitos esenciales de seguridad y de salud sean mas
especificos que los requisitos generales de seguridad y funcionamiento previstos en el
anexo | de este real decreto.

o Articulo 5. Garantias sanitarias de los productos: Los productos deberan ser mantenidos
adecuadamente, por personal debidamente cualificado, de forma que se garantice que,
durante su periodo de utilizacion, conservan la seguridad y prestaciones previstas por
su fabricante

e CIRCULAR N° 3/2012 Agencia Espafiola de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre
asistencia técnica de productos sanitarios. Recomendaciones aplicables en la asistencia técnica
de productos sanitarios en los centros sanitarios.

o Uso de piezas y componentes originales cuando éstos sean criticos.
o Los equipos complejos requieren una cualificacién especifica para su mantenimiento.

o Laasistenciatécnica se realizara de forma que se garantice que los productos conservan
la seguridad y las prestaciones previstas por sus fabricantes durante el periodo de
utilizacion.

El adjudicatario se compromete a la elaboracién, en un plazo maximo de 30 dias desde el inicio del
contrato, el “Manual de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromédico”,
que definira el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas, de calendario y de
documentacién necesaria para llevarlo a cabo. Este Manual sera aprobado por la Direccién del Hospital.

En la elaboraciéon del calendario se debera tener en cuenta que no se permite la realizacion de un
porcentaje superior 30% de las revisiones en un mismo mes.

Las revisiones deberan realizarse en un horario pactado de mutuo acuerdo y que no interfiera con la
actividad asistencial. A tal efecto, la empresa notificara al Servicio Médico y al Servicio de Ingenieria del
Hospital las fechas de las visitas de mantenimiento preventivo. En caso de ser imposible la realizacion de
la revisibn en horarios compatibles con la asistencia, los equipos criticos o urgentes deberan ser
sustituidos por otros de idénticas caracteristicas durante la revision.

El adjudicatario elaborara un cuadro de mando especifico para disponer de un histoérico de los partes de
trabajo de los mantenimientos preventivos finalizados. Se aportara por parte del Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento el utilizado en la actualidad. Este cuadro de mando para el seguimiento y control de los
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partes de trabajo de los mantenimientos preventivos incluye a todos los equipos objeto de este
expediente. El cuadro de mando se debera actualizar al menos con periodicidad semanal.

En aquellos casos en los que el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento detecte que no se han realizado
alguno de los trabajos de mantenimiento preventivo segun la programacion fijada y sin que se haya
notificado justificacién por parte de la empresa adjudicataria, se podra encargar a los fabricantes o
empresas especializadas la ejecucion de los citados trabajos de mantenimiento preventivo. El coste de
este procedimiento correra a cargo del adjudicatario.

6.3. MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL

El mantenimiento técnico - legal sera realizado sobre aquellos equipos que, de acuerdo a las
especificaciones de los reglamentos, directrices, normas o recomendaciones, industriales o
sanitarias, tanto de caracter general, comunitario, nacional o autobnomo, lo requieran. Asi mismo se
realizaran las comprobaciones y calibraciones que dimanen de planes de aseguramiento de la calidad
segun normas ISO, EFQM, etc.

A estos efectos el adjudicatario elaborara, en un plazo maximo de 30 dias desde el inicio del contrato, un
“Manual de Mantenimiento Técnico-Legal de Equipos Electromédicos” que recoja todos los equipos
afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista de tareas y de documentacion para
llevarlas a cabo. Propondra en su oferta el programa de actuacion que considere adecuado que sera objeto
de valoracion.

Como responsable del mantenimiento de los equipos electromédicos, emitira las preceptivas
certificaciones de inspeccion y control reglamentario y sera el titular de los Libros de Mantenimiento y en
consecuencia de su legalizacién, actualizacion y correcta cumplimentacion.

Se incluyen en el mantenimiento técnico-legal, las inspecciones periddicas a realizar por las empresas
colaboradoras de la Administracion competente, en orden al cumplimiento a la normativa vigente, por lo
que, de no serlo la adjudicataria, debera contar con las mismas a efectos del riguroso cumplimiento de las
normas Yy sin que ello suponga gasto adicional para el Hospital.

Sera responsabilidad del adjudicatario la notificacion al Centro de cualquier cambio de la legislacion,
durante la vigencia del contrato, que obligara a la modificacién total o parcial de los equipos o las
instalaciones. Si no realizase esta notificacion y el Centro fuera como consecuencia objeto de sancion
administrativa, el importe de la misma seria satisfecho por el adjudicatario.

Los calendarios y horarios para la realizacién del mantenimiento técnico-legal se regirdn por las mismas
condiciones dadas en el apartado anterior. (6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO).

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo sera realizado sobre la totalidad de los equipos incluidos en el contrato,
realizandose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparacidon y puesta en servicio en
los plazos mas breves posibles.

Las anomalias de funcionamiento que generen una intervenciéon de mantenimiento correctivo podran ser
conocidas por el adjudicatario por las siguientes vias:

» Mediante la solicitud de intervencion generada desde los Servicios Asistenciales en la persona del
responsable consignado a tal efecto.

» Mediante la solicitud de intervencién generada de forma directa por el Servicio de Ingenieria del
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Hospital.

= Como resultado de las inspecciones de mantenimiento preventivo realizado por el adjudicatario.

= En caso excepcional, y si se trata de una averia urgente, podra cursarse peticién verbal que debera
ser formalizada posteriormente.

Jornadas y horarios de recepcion de avisos:

o Delunes ajueves no festivos: 08:00 ha 18:00 h
o Viernes no festivos: 08:00 ha15:00 h

Jornadas y horarios de visita de los técnicos especialistas en Electromedicina para el diagnéstico y
solucion de averias:

o De lunes a viernes no festivos: 08:00 h a 18:00 h

Jornadas y horarios para el servicio de atencién técnica telefénica y/o mediante correo electrénico para la
resolucién de avisos o consultas técnicas:

o De lunes a jueves no festivos: 08:00 h a 18:00 h
o Viernes no festivos: 08:00 ha 15:00 h

Aquellas intervenciones que supongan parada de equipos o riesgo de parada sobre otros componentes
subsidiarios en marcha, seran previamente autorizadas por la Subdireccion de Gestidon Técnica del
Hospital o en quién ésta delegue, y realizadas en las fechas y horarios que se establezcan en orden a
minimizar la repercusion asistencial.

El adjudicatario debera confeccionar un registro de mantenimiento correctivo una vez acabadas las
intervenciones, que sera almacenado en la ficha histérica de cada equipo, estando a disposicion del
Servicio de Ingenieria del Hospital, indicandose en los mismos datos relacionados con la descripcion de
los trabajos realizados, repuestos, tiempos, unidades funcionales, etc.

Las reparaciones se realizaran seguin una gradacién que clasifica los avisos como normales, urgentes y
criticos dependiendo de las consecuencias de la averia y en particular de si suponen un riesgo para la
salud del paciente y/o usuario, pudiéndose tener en cuenta ademas otros criterios de calidad asistencial
como: reduccién de listas de espera, reduccion de la demora, etc.

Los criterios para la asignaciéon de los avisos seran congruentes con la clasificacion de equipos segun el
RD 192/2023 y en cualquier caso consensuados con el Servicio de Ingenieria del Hospital.

Los equipos cuyo aviso pertenezca a los grupos urgente o critico deberan ser sustituidos por otros de
similares caracteristicas cuando su averia se prolongue por encima del tiempo maximo de solucion.

Se establecen unos tiempos maximos en funcién de la clasificacion de la averia, a saber:

» Tiempo maximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepcion del aviso y la revisién del equipo
para valorar su situacion.

= Tiempo maximo de solucion: tiempo transcurrido entre la recepcion del aviso y la reparacién total de
la averia.

TIEMPO TIEMPO
MAXIMO DE MAXIMO DE | SUSTITUCION
RESPUESTA SOLUCION
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NORMAL 24 HORAS 120 HORAS NO
URGENTE 8 HORAS 72 HORAS Sl
CRITICO 4 HORAS 48 HORAS SI

Tiempo considerado en jornada laboral:

o De lunes a jueves no festivos: 08:00 h a 18:00 h
o Viernes no festivos: 08:00 ha 15:00 h

Los licitadores definiran en su oferta el contenido y mecanica de actuaciones en el campo del
mantenimiento correctivo, asi como el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de
tareas como de documentacion necesaria para llevarlo a cabo. Se establecera el orden de criticidad de
cada equipo del inventario y los tiempos de respuesta asignados para su aprobacioén por la direccién del
Hospital.

Al finalizar las operaciones de asistencia técnica se deberan verificar que se mantienen las caracteristicas
y especificaciones técnicas iniciales mediante la ejecucion de las correspondientes pruebas funcionales,
en orden a garantizar la seguridad y fiabilidad del mismo tras la intervencién. Después de cada intervencion
correctiva, que pueda incidir en los parametros de control y funcionalidad del equipo, antes de que se
aplique en pacientes, el adjudicatario realizara un test de seguridad eléctrica y funcional, indicando bajo
su responsabilidad en la hoja de trabajo que el equipo se encuentra en condiciones correctas de
funcionamiento y seguridad. Todas las reparaciones deberan mantener el marcado CE original del equipo.

Cuando la duracién de una averia exceda del doble del plazo indicado en este apartado, sin justificacion
suficiente, el Hospital se reserva el derecho de contratar directamente con terceros su reparacion,
repercutiendo el coste al adjudicatario, sin menoscabo de la aplicacion ademas del régimen sancionador
que se especifica en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En caso de no disponer el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento de informe justificativo por el no
cumplimiento del tiempo maximo de respuesta y/o tiempo maximo de solucion se procedera a la aplicaciéon
de las correspondientes penalizaciones de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.5. INFORMES

El adjudicatario presentara al Servicio de Ingenieria, un informe de periodicidad mensual durante la
vigencia del contrato, incluyendo por equipo la siguiente informacion detallada:

= Cumplimiento del mantenimiento preventivo programado.
= Cumplimiento del mantenimiento correctivo, incidencias y observaciones.

» indice de averias por cada equipo, analizando las actuaciones de mantenimiento mas
importantes, tiempos de reparacion empleados, materiales utilizados con una valoracién econémica,
averias, causas y acciones correctoras efectuadas.

= Tiempo de paro de cada equipo tanto en preventivo como en correctivo.
= Una valoracién del estado de adecuacion y conservacion de cada equipo.
= Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.

= Altas y/o bajas de inventario.
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Estos informes, de periodicidad al menos mensual, deberan ser entregados al Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento antes del cumplimiento de los diez primeros dias del mes siguiente. El HU120 se reserva
el derecho de aprobar el contenido de los citados informes.

Semanalmente el adjudicatario enviara al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento un informe con los partes
de trabajo pendientes que hayan superado el tiempo maximo de soluciéon. Asimismo, elaborara el listado
de los partes de trabajo pendientes de los avisos de los equipos electromédicos con contrato de
mantenimiento con otros proveedores.

El Hospital podra solicitar también la realizacion de informes puntuales sobre determinadas lineas de
productos, condiciones del servicio, reparaciones, etc.

Todas las averias de un equipo que suponga la parada del mismo, el adjudicatario presentara informe
técnico detallado donde se especifiquen los motivos de la parada, las actuaciones correctores urgentes
llevadas a cabo y, si procede, las intervenciones planificadas para evitar una nueva parada del equipo.

El adjudicatario presentara informe técnico de cualquier defecto detectado y no resoluble mediante el
mantenimiento habitual que pueda disminuir la eficacia del equipo electromédico o que pueda ser causa
de averias futuras.

Durante el primer mes de contrato el adjudicatario presentara un informe detallado del estado de todos los
equipos objeto del contrato.

6.6. INVENTARIO

Durante el primer mese de contrato el adjudicatario estara obligado a realizar una actualizacion de las
fichas de inventario de los equipos objeto del contrato, para tal fin dispondra de la colaboracién de la
Unidad de Inventario del HU120. El inventario definitivo debera entregarse como maximo 30 dias después
de la fecha de inicio de ejecucion del contrato. Siendo necesaria su validacion por el Servicio de Ingenieria
y Mantenimiento.

Se realizara el inventario siguiendo el sistema de nomenclatura del equipamiento electromédico GMDN
(Nomenclatura Global de Productos Sanitarios).

El GMDN es un sistema universal de identificacién de Productos Sanitarios utilizado por las autoridades
sanitarias, los proveedores de productos Healthcare, los fabricantes y los proveedores de Productos
Sanitarios y las compaiiias afiliadas.

El adjudicatario elaborara una ficha para cada equipo electromédico objeto del contrato, donde incluira
como minimo los datos de la tabla siguiente:

ELEMENTO BREVE DESCRIPCION

Numero de identificaciéon (NUEVO) Unico por equipo

Numero de identificacion (ACTUAL) Unico por equipo

Tipo de equipo Segun GMDN

Descripcién Segun su funcién

Modelo Asignado por el fabricante

Numero de serie Asignado por fabricante. Unico por equipo
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Fabricante Nombre y contacto
Distribuidor Nombre y contacto

Servicio postventa

Nombre y contacto

Empresa mantenedora

Nombre y contacto

Clasificacion RD192/2023

Clase |, lla, llb o 11l

Ubicacion fisica

Que permita su facil localizaciéon

Estado

Activo / No activo (razones)

Fecha de alta en registro

Alta en base de datos

Fecha de actualizacion

Ultima modificacion de datos

Requisitos de funcionamiento

Requisitos de uso y mantenimiento

Criticidad del equipo

Resultado de analisis de criticidad

Version software y firmware

Ultima version

Departamento propietario

Contacto del departamento

Persona responsable

Responsable por departamento

Fecha de compra

Util para depreciacién / obsolescencia

Fecha vencimiento garantia

Seguimiento de la garantia

Fecha de instalacion

Base del historial de mantenimiento

Resultado pruebas aceptacion

Base del historial de mantenimiento

Calendario mantenimiento preventivo

Periodicidades mantenimiento preventivo

Procedimientos mantenimiento preventivo

Gamas mantenimiento preventivo

Fecha calibracion

Ultima calibracion si es pertinente

Fungible asociado

Referencias asociadas

Accesorios asociados

Referencias asociadas

Repuestos

Listado repuestos mas habituales

Afo de fabricacion

Util para determinar obsolescencia

Vida util prevista

De funcionamiento seguro y eficaz

Otra informacion relevante

Otros datos de interés para el Centro

Asimismo, cada ficha de inventario de equipos debera contener:

= Manuales técnicos y de usuario

= Instrucciones de implantacion, explotacién y mantenimiento
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Una vez conformado este inventario por los servicios técnicos del hospital, se entendera el mismo como
correcto, salvo correcciones o0 anomalias detectadas a posteriori que deberan ser enmendadas, y fijara a
todos los efectos el alcance y cantidad de equipos e instalaciones objeto del contrato.

A lo largo de la duracién del contrato el adjudicatario colaborara con la Unidad de Inventario del Hospital
en el mantenimiento del inventario de los equipos electromédicos.

Los equipos quedaran univocamente identificados mediante una etiqueta que incluird cédigo de barras
y/o QR.

El adjudicatario, junto con el personal del Servicio Técnico del Hospital estaran presentes durante el
protocolo de aceptacion y puesta en marcha de los equipos adquiridos de la familia objeto del contrato,
tras el cual elaboraran un informe sobre los defectos observados (si los hubiera) que puedan afectar al
cumplimiento del contrato y si todo estd correcto realizaran un acta de recepcion siguiendo los
procedimientos internos del Hospital

Todo aquello que no quede reflejado en dicho informe de recepcion supondra la aceptacion explicita por
la adjudicataria como idéneo, pudiendo serle exigidas posteriormente las obligaciones que dimanen de
esta contratacion sobre tales instalaciones, equipos o partes admitidas como correctas. El informe se
elevara a la Direccion del Centro para las reclamaciones oportunas.

6.7. GESTION INFORMATIZADA

El adjudicatario estara igualmente obligado a establecer el suficiente soporte administrativo, tanto
personal como sistemas que le permitan disponer en todo momento de informacion actualizada de todos
los equipos bajo contrato, elaborando una amplia base de datos con la explotacién de las mismas,
debiendo estar ambas permanentemente a disposicion del Hospital.

El adjudicatario debera colaborar con el sistema de Gestiébn de Mantenimiento Asistido por Ordenador
(GMADO) existente en el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del HU120 para documentar todas las
actuaciones realizadas. De este modo debera continuar con los procedimientos de trabajo existente,
principalmente el envio mediante correo electrénico de los partes de trabajo de los mantenimientos
correctivos y preventivos finalizados para el cierre de los mismos en el sistema. Los partes de trabajo
finalizados deberan enviarse como maximo el primer dia laborable siguiente a la finalizacién del trabajo.

Los ofertantes deberan detallar el programa que van a utilizar indicando sus caracteristicas y
posibilidades, asi como su posible integracién con otros programas informaticos de gestion hospitalaria.

6.8. MATERIALES

Seran por cuenta del adjudicatario todas y cada una de las piezas, repuestos, accesorios, componentes
y consumibles, necesarios en las labores de las diferentes modalidades de mantenimiento objeto de este
contrato. Se entendera como repuesto todo aquello que se utilice en mas de un paciente o en un mismo
paciente varias veces. Se exceptian los materiales fungibles o consumibles de un solo uso, a saber,
productos consumibles que no se utilizan en mas de un paciente, ni varias veces en el mismo paciente y
sensores de un solo uso, en el mismo sentido.

Los repuestos deberan ser siempre originales, homologados y/o autorizados por los fabricantes mediante
el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos sin la
autorizacién previa del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento.

Seindican a continuacién, con caracter orientativo, los repuestos que el adjudicatario debera suministrar:
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= Los que el fabricante del equipo sefiale como materiales a reponer
= L os sensores de varios usos

» Kits asociados a los correspondientes mantenimientos preventivos segun periodicidades
programadas

= Software correspondiente a los updates de los equipos electromédicos que no supongan cambio de
hardware.

» En caso de cambio de hardware que obligue a un update del software, el mismo estara incluido
= Baterias o pilas en formatos no convencionales.

» Productos quimicos o de origen-bacteriolégico que formen parte del proceso de funcionamiento,
ajuste o calibracion de los equipos.

» Cables, manguitos, adaptadores, valvulas y sensores que formen parte integrante del equipo
= Filtros de respiradores

El adjudicatario llevara una gestién completa de almacén ocupandose de la compra, suministro y control
de los materiales utilizados en los trabajos realizados, proporcionando la informacion de esta gestion
incluyendo pedidos, stocks de seguridad, facturas de compra, etc., al Servicio de Ingenieria del Hospital.

Se debe mantener un stock de repuestos coherente con la mantenibilidad de los niveles de respuesta y
calidad impuestos en este pliego. No se deberan superar los tiempos de reposicion de aquellos repuestos
cuya vida util esté definida por horas de uso o periodicidades programadas. El licitador propondra un stock
minimo de equipos criticos.

6.9. MEDIOS TECNICOS

Todos los utiles, herramientas, equipos y aparatos de medida y material auxiliar para realizar el
diagnostico y la reparacion de averias seran aportados por el adjudicatario, quedando de su propiedad
durante la duracion del contrato y a la finalizacién del mismo.

El adjudicatario debera acreditar al inicio del contrato y en anualidades sucesivas la
correspondiente certificacion de calibracién en aquellos equipos y aparatos que asi lo requieran.

Cada técnico ir4 dotado de los mas avanzados equipos de diagndstico de averias, y de todos aquellos
utiles, herramientas y aparatos de medida que son precisos para el normal desarrollo de las actividades.

Entre los equipos y aparatos de uso mas frecuente con que se dotara al centro de trabajo objeto del
contrato se relacionan los siguientes (de aplicacion segun la tipologia de los equipos bajo contrato):

» Equipo de medicion de seguridad eléctrica de aparatos electromédicos.
» Simuladores de sefales.

= Calibradores de respiradores.

= Calibradores de pulsioximetros.

» Medidores de fugas.

= Medidores de resistencia eléctrica.
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= Registradores de tension, intensidad, temperatura, etc.
= Polimetros.

= Osciloscopios.

= Analizadores de espectros.

= Generadores de sefiales.

» Fuentes de alimentacion.

» Frecuenciometro.

= Sonémetro.

* EPIs

El licitador aportara la relacion de estos equipos y aparatos, con indicacién del nUmero de serie y copia del
certificado de calibraciéon de cada uno. Asimismo, el licitador aportara justificante de propiedad de los
equipos.

6.10. MEDIOS HUMANOS

El licitador debera proponer la plantilla que, para la realizaciéon del servicio en el HU120, considera
adecuada. Al frente de todo este personal como responsable técnico del contrato y como interlocutor ante
el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del HU120, debera figurar un Ingeniero Superior o Técnico con
experiencia minima acreditada de 10 afios en Mantenimiento Electromédico en Hospitales.

El responsable técnico del contrato debera estar permanentemente localizable, de este modo el
adjudicatario debera facilitar teléfono fijo y movil de contacto. El responsable técnico del contrato podra
ser requerido en cualquier momento para cuantas consultas surjan desde el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento del HU120. Asimismo se le requerird su presencia en el HU120 fuera de su jornada y
horario habitual para cualquier actuacién programada importante o averia critica.

Los técnicos especialistas en electromedicina tendran una alta formacién en mantenimiento de equipos
electromédicos. El nivel de formacion de los técnicos sera como minimo FP I, maestria industrial, técnico
especialista (grado superior de formacién profesional) o similar, preferentemente con formacion en
instalacion y mantenimiento de sistemas de electromedicina o electronica. La experiencia minima
requerida de los técnicos adscritos al contrato sera de 5 afios.

El personal debera poseer las autorizaciones de Industria o de las Autoridades competentes necesarias
para el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, se debera certificar que el personal asignado ha recibido
la formacién adecuada para cada linea tecnol6gica y/o equipamiento y/o modelo avalado por el fabricante
o entidad acreditada (estos certificados deberan aportarse necesariamente junto a los CV) en el
requerimiento previo a la firma del contrato.

Las vacaciones y ausencias de los técnicos especialistas en electromedicina se deberan suplir por otros
técnicos especialistas en equipos electromédicos similares al objeto del contrato que dispongan de un
perfil profesional similar (formacién y experiencia minima indicada en el punto anterior).

El equipo profesional propuesto en la oferta, estara descrito los perfiles profesionales generales que
cumplan lo especificado en este PPT y que deberan confirmarse si fueran adjudicatarios, con la
presentacion de toda la documentacién personalizado de cada técnico asignado al contrato.
Adicionalmente se incluira en la Memoria presentada el compromiso firmado por el Apoderado del licitador
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del estricto cumplimiento de las exigencias relativas a Medios Humanos indicadas en el presente pliego.

La acreditacion de los recursos humanos por parte del adjudicatario se llevara a cabo, a requerimiento del
Organo de Contratacién previamente a la firma del contrato, a través de la remision de:

- CV actualizados del personal asignado al contrato.
- Copia compulsada u original de la titulacién académica del personal asignado.

- Copia de los cursos de formacion complementaria relacionada con el ambito del contrato de los
técnicos especialistas.

- Certificados de empresa en los que se detalle la relacién contractual y tareas asignadas.
- Certificados de vida laboral.

- Cualquier otro documento que permita acreditar su condicibn como técnico / responsable de
manera adecuada antes de la ejecucion del presente contrato (posibles certificados de formaciéon
reglada / no reglada relacionada con el ambito del contrato).

- Certificado emitido por el apoderado de la empresa acreditando los afios de experiencia

El incumplimiento de esta obligacion de acreditacion por parte de la empresa adjudicataria tendra como
consecuencia lo estipulado en el art. 153.4 de la LCSP.

El adjudicatario queda igualmente obligado al mas estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad e
Higiene en el trabajo. A tal efecto nombrara un responsable directo en esta materia.

Todo el personal de la plantilla fija que concurra para la asistencia de este contrato debera formar parte de la
plantilla de la empresa adjudicataria.

En caso de enfermedad, u otras situaciones equivalentes, el adjudicatario tomara las medidas oportunas para
mantener siempre nivel de servicio minimo requerido.

El Hospital podra solicitar a la empresa adjudicataria la modificacién de la plantilla cuando, a su juicio, la
calidad del servicio no sea la idonea, o alguno de los trabajadores no actue con la correccién y cuidado
precisos, sin que ello suponga un cargo adicional al presupuesto de contratacion.

6.11. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL

La empresa adjudicataria queda obligada y sera responsable de que todo el personal propio o
subcontratado que emplee para la ejecucion de los trabajos contratados, esté afiliado a la Seguridad Social,
obligandose, asimismo, a cumplir con dicho personal toda la legislacion laboral vigente.

Todos los gastos de caracter social, asi como los relativos a tributos del referido personal seran por cuenta
del adjudicatario.

La empresa adjudicataria sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran
sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesidn en el centro sanitario.

La empresa adjudicataria mantendra una politica activa de formacion de sus trabajadores plasmada en un
plan de formacién que debera ser aportado como parte de la documentacion de la oferta. Se valorara la
posibilidad de que miembros de Hospital participen de este plan de formacién.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podra tener vinculacion alguna con
el Sistema Nacional de Salud, por lo que no tendra derecho alguno respecto al mismo, ni en su virtud con
respecto al centro sanitario, toda vez que depende unica y exclusivamente del contratista, el cual tendra
todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislacién vigente y a la que en

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 2023-0-65 17



* Hospital Universitario
saoveord 12 de Octubre

= Wi,
EL12 Lib Comunidad de Madrid

BN FUTIRD

12 de Octubre
lo sucesivo se promulgue, sin que en ningln caso resulte responsable la parte contratante de las
obligaciones del contratista respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean
consecuencia directa e indirecta del cumplimiento e interpretacion del contrato.

La empresa adjudicataria esta obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice para la
ejecucion de los trabajos contratados, debiendo incorporar al mismo una tarjeta de identificacion portada
en lugar visible.

Asimismo, dotara al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligandose a cumplir
con el mismo toda la legislacion de higiene y seguridad en el trabajo. En este aspecto el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales del adjudicatario debera establecer con el mismo Servicio del Hospital,
los cauces de colaboracién y coordinacién de actividades empresariales en materia de seguridad, a tal
efecto se seguira el Protocolo de Coordinacion de Actividades Empresariales del HU120.

En caso de huelga del personal que preste servicios de mantenimiento, el adjudicatario vendra obligado
a fijar los minimos de plantilla para cubrir aquellos servicios o actividades que son esenciales para el
funcionamiento del centro sanitario. Todo ello estara regulado de acuerdo a la normativa vigente de la
Administracién Publica competente en estos asuntos.

6.12. SUBCONTRATACION

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para
efectuar trabajos para los que no cuente con los medios idoneos o para los que legalmente no se encuentre
capacitado, debera informar al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento HU120. Estas subcontrataciones no
supondran repercusién econdmica alguna sobre el precio establecido.

Si el ofertante previese la necesidad de subcontratar el mantenimiento y/o resto de servicio de algun
sistema o equipo, debera asi indicarlo en su oferta y su propuesta técnica; contendra nombre y
documentacién completa de la empresa que propone como subcontratista o colaboradora. En todos los
casos, la empresa subcontratada habra de reunir los requisitos y clasificaciones necesarias para poder
contratar con las Administraciones Publicas.

En la propuesta técnica se determinaran aquellas empresas con las que se tengan preacuerdos de
subcontratacion. Si con posterioridad a la adjudicacién fuese preciso realizar otras subcontrataciones,
éstas requeriran su comunicacion al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del HU120.

6.13. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION

Para ejercer las funciones de control e inspeccion que se deriven del desarrollo del contrato que se
establezca, el centro sanitario cuenta con el Servicio de Ingenieria, y con todos los medios personales y
materiales que el Centro ponga a su disposicion.

El Servicio de Ingenieria sera el encargado de dar visto bueno a las revisiones y/o reparaciones efectuadas
por el adjudicatario, pudiéndolas comparar con las recomendadas por las casas suministradoras de los
equipos.

No obstante, el centro sanitario podra adoptar ademas en cualquier momento las medidas de control que
considera oportunas para la vigilancia del correcto cumplimento de las obligaciones a que esta sometida
la adjudicataria como consecuencia del presente pliego, y de las que se contemplen en el contrato que de él
se derive.

La empresa adjudicataria se integrara y dara soporte a los servicios del HU120 incluidos en el sistema de
calidad ISO 9001. Ajustara sus procedimientos de trabajo de los equipos electromédicos cuyos servicios
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estén incluidos en la citada certificacién de calidad a lo requerido por la misma.

Mensualmente, el adjudicatario debera dar cuenta al centro sanitario, mediante el correspondiente informe
presentado por medio de su responsable técnico, de los trabajos y tareas ejecutadas, del cumplimiento de
los programas de mantenimiento preventivo, de los resultados obtenidos, y de cualquier incidencia que sea
importante destacar.

Se estableceran reuniones regulares de seguimiento del contrato a las que deberan asistir los responsables
técnicos designados por la empresa adjudicataria.

Anualmente, el adjudicatario presentara un informe de actividad con el fin de integrarlo en la memoria
anual del HU120.

El HU120 podra realizar cuando lo estime oportuno, la realizacién por empresas y/u organismos
especializados, sin ningun tipo de vinculacion mercantil con la adjudicataria del contrato, de auditorias
tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del cumplimiento del mismo, segun
obligaciones establecidas en el PPT. El coste de la auditoria sera asumido por el H120 y del resultado de
estas auditorias podran dimanar penalizaciones al adjudicatario.

Como criterio general de calidad, ademas del cumplimiento de los tiempos de respuesta, se establece un
tiempo de disponibilidad (uptime) minimo de los equipos cubiertos por este contrato del 98%, descontando
el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados. Se considera tiempo base de
disponibilidad para el calculo: 24X7.

DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA

DISPONIBILIDAD (UPTIME): tiempo en que el equipo esta disponible para ser usado con todas sus
funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo y
programado, que en ningun caso sera superior al 1,5 % del tiempo considerado como disponible. Se
expresara en porcentaje, y debera ser mayor o igual al 98%. Este indicador se marcara para un
seguimiento trimestral por equipo.

La férmula para dicho calculo sera:
Disponibilidad: D%= (HTDR/ HTD) x 100
Donde HTD = horas totales disponibles del equipo:
HTDR =Horas totales de disponibilidad real
HTD= 8.629= 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 131 (1.5 % de 8.760).

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante los 30 dias
posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontaran en la factura siguiente.

Corresponden al siguiente cuadro:

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA
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Valor
Indicador . Rango obtenido Penalizacion
garantizado
3%*valor ref. de
(D-2)% <= (D)% real<D% o )
mantenimiento trimestral
6%*valor ref. de
Disponibilidad 98% (D-5)%<=(D)%real<(D-2)% o _
mantenimiento trimestral
10%*valor ref. de
(D)%real<(D-5)%
mantenimiento trimestral

Penalizacion por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de cada uno de
los equipos electromédicos en el trimestre de analisis, la penalizaciéon total sera el sumatorio de las
penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo del valor garantizado.

El valor de referencia de mantenimiento anual corresponde al 7% del precio de adquisicion o precio de
compra del equipo electromédico en estudio.

El adjudicatario dispondra para implantar en los primeros dos meses de contrato un software para el
seguimiento y control de la disponibilidad (uptime) de todos los equipos electromédicos objeto del contrato.
Para ello el licitador debera exponer en su oferta técnica de forma detallada su propuesta de software.

Cualquier informacién o incumplimiento del contrato serd comunicado a la adjudicataria a través de su
representante técnico en el centro, mediante, la correspondiente acta de incidencias que sera en
cualquier caso recibida y firmada por el mismo.

7. ALTAS / BAJAS

Teniendo en cuenta que, durante el periodo de vigencia contractual, los equipos en uso e incluidos en el
contrato estaran sujetos a cambios ante la ocurrencia de eventos como los que se indican a continuacion,
a modo de ejemplo y no exhaustivos:

e alta de equipos, por finalizacion del periodo de garantia de los equipos nuevos.
e baja de equipos por obsolescencia técnica o tecnolégica.

e puesta fuera de uso temporal de equipos.

No se considerara incremento del inventario la entrada de nuevos equipos que suponga la reposicién de
equipos previamente dados de baja.

La modificacién del importe se calculara anualmente tomando como coste de mantenimiento anual el 7%
del coste de adquisiciéon de los equipos objeto de variacion del inventario. Como maximo esta variacion
anual no podra ser superior al 20% del importe anual de adjudicacion.

El valor de renovacion de los equipos sera determinado por el Hospital en colaboracion con el adjudicatario
segun los siguientes criterios (por orden y en funcién de la disponibilidad de la informacién):

e ¢l valor de compra del equipo.
e |as Ultimas compras realizadas para equipos similares.
e precios de mercado para equipos similares (mediante la presentacién de 3 ofertas de
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diferentes empresas).

El adjudicatario podra presentar la baja de algun equipo, para ello debera aportar informe justificativo del
fabricante, asi como valoracién econémica del nuevo equipo. Sera decision exclusiva del Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento admitir el fin de vida util del equipo en funcién de la documentacion presentada.
Para poder considerar la baja de un equipo se estudiard en su conjunto y nunca elementos que lo
componen individualmente, es decir, ante roturas de cables, sensores, etc. estos deberan ser sustituidos
por otros de idénticas caracteristicas cuando no sean reparables.

El criterio para dar de baja un equipo incluido en el inventario se ajustara a los siguientes parametros:

e Cuando el importe de los repuestos y/o reparacién superase 60% del valor de adquisicion del
equipo en cuestion, el adjudicatario podra proponer la baja del mismo. En el caso que al HU120
le interesase repararlo se haria mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el 60% del
coste de la reparacién, la empresa adjudicataria.

e (Carta de obsolescencia o fin de servicio emitida por el fabricante o distribuidor autorizado. No se
admitiran documentos genéricos, deberan incluir los datos del equipo afectado (niUmero de serie
o lote) y estar fechados.

Previo a la toma de decisién de dar de baja un equipo, el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento queda
facultado para solicitar ofertas de reparacion o informes sobre el estado de los equipos a terceras
empresas, corriendo a su cargo el coste consecuente salvo que los informes fueran contradictorios o el
presupuesto de reparacién fuera inferior al que figura en el informe de la empresa adjudicataria. En este
caso, el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento podra decidir que el coste de la reparacion del equipo sea
a cargo del adjudicatario, asi como los costes en que se haya incurrido por la participacion de terceros.
El Servicio de Ingenieria y Mantenimiento se reserva el derecho a proceder a la revision de los datos que
han servido como base para la elaboracion de dicho informe.

8. ACTUALIZACIONES DE SW.

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente
de que se realicen por el fabricante segun marca la legislacion vigente, deberan gestionarlas el
adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepcion y notificacion al HU120. Asimismo, cuando el
fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias,
igualmente deberan ser gestionadas por el adjudicatario.

9. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y COORDINACION
EMPRESARIAL.

El adjudicatario debera cumplir la normativa en materia de Seguridad e Higiene, especialmente la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y su Reglamento, tanto por parte del personal propio como de las
empresas que subcontrate (tendra que presentar la evaluacion de riesgos al mes de estar en el Centro).
La empresa aportara su propio plan de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como su propio Servicio de
Prevencion. A tal efecto nombrara un responsable directo en esta materia. Debera cumplir y hacer cumplir
a su personal, la totalidad de la legislacion vigente sobre control y coordinacion de Empresas en materia
de Seguridad y Medioambiental.

Se debera realizar con el Servicio de Prevencion del HU120 la prescriptiva coordinacion de actividades
empresariales.
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La empresa dotara a todo su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligandose a cumplir
con el mismo toda la normativa relativa a la legislacion en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria deberd presentar la documentacién médica pertinente que justifiquen los
reconocimientos médicos sobre su personal exigido por la legislacién vigente.

10. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

Dentro de las actividades del HU120, ocupa un lugar destacado la proteccién del Medio Ambiente. Por
ese motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.

La empresa adjudicataria se compromete, al desmantelamiento y procesado, en empresa autorizada,
contratada por ellos mismos, para la gestion de todos aquellos residuos que se puedan generar como
consecuencia de la prestacion del servicio objeto del presente expediente, como por ejemplo los filtros.

Quedan incluidos elementos de la instalacion que desde el Servicio de Ingenieria se decida dejar fuera de
servicio, debiendo realizar, controlar y documentar la gestién de los mismos de acuerdo a la legislacion
vigente y conforme a la politica medioambiental del Hospital, notificando y entregando la pertinente
documentacion a la unidad de Medio Ambiente del hospital.

11. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES.

e Obligacién de cumplir con los requisitos legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

e Obligacién de informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad.

e Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

o Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

¢ Reduccion de ruidos y olores.

e Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no
renovables.

e Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparacion, utilizacion y eliminacién final de los mismos fundamentalmente
cuando se trate de residuos peligrosos.

e Reducir en lo posible y de continuadamente los impactos ambientales importantes que genere su
actividad haciendo uso de buenas practicas ambientales.

12. OBLIGACIONES DEL HU120.

El HU120 proporcionara al personal de mantenimiento de la empresa adjudicataria, acceso a las
instalaciones, edificios y locales objeto del presente contrato.

El adjudicatario podra disponer de la documentacién técnica necesaria sobre equipos e instalaciones que
obren en poder del Hospital. Esto no exime de la necesidad de acopio y realizacion por parte del
adjudicatario, de la documentacioén oportuna para el desarrollo de sus funciones, cuando el Hospital no
disponga de dicha informacion.
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Se permitira la puesta en marcha y parada de los equipos para operaciones de mantenimiento, previa
autorizacion del HU120. Se establecera una planificacion anual de las paradas en areas técnicas criticas
previo acuerdo con los jefes de las areas respectivas.

13. NORMATIVA A APLICAR.

La empresa adjudicataria, ademas de los requisitos legales vy jurisdiccion a aplicar, debera cumplir la
normativa y leyes vigentes o futuras que afecten al objeto del contrato y especialmente las siguientes:

e R.D. 895/1984, de 11 de abril, que establece la sujecién a normas técnicas de los aparatos
electromédicos para monitorizacion de la vigilancia intensiva de pacientes.

e R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

. R.D. 192/2023 de 21 de marzo, por el que se regulan los Productos Sanitarios

e R.D.1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables
activos.

e R.D. 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los
equipos eléctricos y electronicos.

e R.D. 1662/2000 de 29 de septiembre, sobre Productos Sanitarios para Diagnostico In Vitro.

e R.D. 437, de 10 de mayo, por el que se establecen los criterios para la concesion de licencias
de funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida.

e R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacién y homologaciéon de productos industriales.

e Circular informativa 3/2001, sobre la trasparencia de las operaciones y protecciéon de la
clientela.

e Circular informativa 12/98 DGFPS, Aplicacion de la legislacion de productos sanitarios:
Fechas y documentos acreditativos.

e Directiva para instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatico. “90/384/CEE” del
Consejo de 22 de Julio de 1993.

e Circular informativa 14/96 DGFPS, Informacién sobre legislacion aplicable a los aparatos
médicos (Productos Sanitarios activos no implantadles).

e Circular informativa 21/97 DGFPS, Informacién sobre legislacién aplicable a los productos
sanitarios no activos.

e Leyde Prevenciéon de Riesgos Laborales.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

e Reglamento de Seguridad en las Maquinas.

e Reglamento de verificaciones eléctricas.

El servicio y tareas a ejecutar en todos los equipos electromédicos e instalaciones o equipos de soporte
afines a los mismos, tendran como objetivo primordial la consecuciéon de funciones y prestaciones que

deben cumplir en cualquier momento dichos elementos, conforme a la legislacion vigente, normas de
fabricacién, asi como todas las normas UNE o IEC referentes a equipos o instalaciones electro médicas.

14. DOCUMENTACION EXIGIBLE.
Plan de Mantenimiento y Memoria Técnica

o Certificado de conformidad con el inventario orientativo de los equipos electromédicos
considerado en el presente pliego de prescripciones técnicas.
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Carta de compromiso de ejecucion de los mantenimientos preventivos de las diversas
tecnologias de acuerdo con los protocolos y periodicidades marcadas por los distintos
fabricantes.

Carta de compromiso de uso de repuestos originales, homologados y/o autorizados por los
fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el uso
de otro tipo de repuestos sin la autorizacién previa del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento.

Carta de compromiso de elaboracion de informes técnicos de acuerdo a lo indicado en el
presente pliego de prescripciones técnicas.

Plan de Mantenimiento preventivo, técnico-legal, correctivo, donde se indique la metodologia
y sistematica a seguir, contemplando un plan maestro de revisiones y controles sobre todos
los equipos e instalaciones objeto del contrato. Este plan sera el punto de partida para la
realizacion del Plan de Mantenimiento definitivo, que sera revisado periédicamente (al menos
una vez al afo). El licitador debera incluir los protocolos y gamas de mantenimiento
preventivos de los equipos objeto del contrato.

Plan de contingencia, calidad y disponibilidad de repuestos para las averias criticas.

Acreditaciones oficiales o de fabricantes para la realizacion de labores de mantenimiento sobre
los equipos incluidos en este contrato.

Plan de calidad y mejora continua.
Plan de seguridad y salud.

Plan de gestion medioambiental.

Planificacion de los Recursos Humanos

Memoria organizativa del servicio, organigrama y descripcion de la estructura de la empresa
y de la puesta a disposicién de forma directa en el Hospital.

Direccién técnica: perfil del personal que destinara al contrato.
Personal técnico: perfil del personal que destinara al contrato.

Descripcion de los medios humanos no habituales, propios de la empresa, susceptibles de
ser empleados para la prestacion del servicio.

Otras aportaciones de personal (soporte de ingenieria).

Medios técnicos

Equipos especificos, equipos de medida y herramientas que se destinaran de modo
permanente al contrato. Certificados de calibracién de aquellos equipos y aparatos que asi lo
requieran. Asimismo, el licitador aportara justificante de propiedad de los equipos.

Medios auxiliares y maquinaria que se destinaran de modo permanente al contrato.
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e Relacion del parque de equipos 0 componentes significativos almacenados a disposiciéon del
Hospital para la sustitucion de equipos averiados, segun lo indicado en los criterios de urgencia
y criticidad.

Metodologia de la puesta en marcha del servicio

e Plan de accion inicial y puesta en marcha del contrato.

e Descripcion detallada del modelo propuesto para el seguimiento y control de la disponibilidad
(uptime) de todos los equipos electromédicos objeto del contrato.

e Descripcion detallada del procedimiento de la actualizacién de la ficha técnica de los equipos.

15. OTROS.

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como parte del
contrato.

En Madrid a 25 de abril de 2024

Firmado digitalmente por: GODOY PRIETO JUAN BAUTISTA
Fecha: 2024.05.09 14:55

Fdo.: Juan B. Godoy Prieto
Subdirector de Gestidn Técnica
Hospital Universitario 12 de Octubre
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ANEXO | (INVENTARIO
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N INV Denominacién Soa. Ubicacion Equipo | homero | Fecha | Cobertura | Criticidad
P-14497-00 | Equipo de Anestesia 802655 | H120_CAA P1_CMAMB_BIlq.D_QX1 Flow-c 4129 25/01/2019 Todo Riesgo Critico
P-14498-00 | Equipo de Anestesia 802656 | H120_CAA _P1_CMAMB_BIq.D_QX5 Flow-c 4130 18/01/2019 Todo Riesgo Critico
P-14496-00 | Equipo de Anestesia 802657 | H120_CAA P1_CMAMB_BIq.D_QX3 Flow-c 4131 18/01/2019 Todo Riesgo Critico
P-05745-00 | Equipo de Anestesia 552233 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q12 Flow-i C20 1063 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05760-00 | Equipo de Anestesia 552233 | H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Q30 Flow-i C20 1064 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-10950-00 | Equipo de Anestesia H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Qx27 Flow-i C20 1067 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-11024-00 | Equipo de Anestesia H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX36 Flow-i C20 1069 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05820-00 | Equipo de Anestesia H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Q26 Flow-i C20 1071 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05310-00 | Equipo de Anestesia 555201 | H120_HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_Q45 Flow-i C20 1072 06/04/2011 Todo Riesgo Critico
P-05806-00 | Equipo de Anestesia H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Qx8 Flow-i C20 1078 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05037-00 | Equipo de Anestesia H120_ HMI_ P1_QUIRPed_Blq.A_Q53 Flow-i C20 1672 06/02/2013 Todo Riesgo Critico
P-05274-00 | Equipo de anestesia 5565289 | H120_ HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_PARITORIO 5 Flow-i C20 1674 22/10/2012 Todo Riesgo Critico
P-05125-00 | Equipo de Anestesia H120_ RG_SS_Radiodiagnéstico_Resonancia Flow-i C20 1673 06/02/2013 Todo Riesgo Critico
P-08367-00 | Equipo de Anestesia RG_S2_RadioTerapia_ ONCRT_Varian 2 Flow-i C20 1221 21/09/2011 Todo Riesgo Critico
P-11551-00 | Equipo de Anestesia 832262 | H120_CAA P1_CMAMB_BIq D_Quiréfano 4 Flow-i C20 7508 29/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-13430-00 | Equipo de Anestesia 832263 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q13 Flow-i C20 7719 29/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-05090-00 | Equipo de Anestesia 555448 | H120_ HMI_P1_QUIRPed_BIg.A_Q51 Flow-i C20 2822 28/10/2014 Todo Riesgo Critico
P-01576-00 | Equipo de Anestesia H120_CAA Blg D_P1._CMAMB_Quir6fano 4 Flow-i C20 1068 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-11360-00 | Equipo de Anestesia 5565519 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q19 Flow-i C20 2823 28/10/2014 Todo Riesgo Critico
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P-11059-00 | Equipo de Anestesia 761993 | H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX25 Flow-i C20 5039 01/04/2016 Todo Riesgo Critico
P-05827-00 | Equipo de Anestesia 761995 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q14 Flow-i C20 5040 06/10/2015 Todo Riesgo Critico
P-05287-00 | Equipo de Anestesia 836432 | H120_ HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_Q43 Flow-i C20 5264 30/10/2015 Todo Riesgo Critico
P-06762-00 | Equipo de Anestesia 684668 | H120_ HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Unidad intervencionismo pediatrico Flow-i C20 6066 23/12/2016 Todo Riesgo Critico
P-11007-00 | Equipo de Anestesia 685091 | H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_QX29 Flow-i C20 6067 23/02/2017 Todo Riesgo Critico
P-05831-00 | Equipo de Anestesia 685090 | H120_RG_P2_BloqQUIR_Quirtrgico_Q 9 Flow-i C20 6070 09/03/1992 Todo Riesgo Critico
P-05323-00 | Equipo de Anestesia 802658 | H120_HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_Q44 Flow-i C20 6623 08/06/2018 Todo Riesgo Critico
P-05811-00 | Equipo de Anestesia 836433 | H120_RG-EBQ_P3_BlogQUIR_Q28 Flow-i C20 5265 26/11/2015 Todo Riesgo Critico
P-05226-00 | Equipo de Anestesia 822181 | H120_HMI_PO_QUIGINE_BIlg.A_Q44 Flow-i C20 5029 29/10/2015 Todo Riesgo Critico
P-05024-00 | Equipo de Anestesia 802659 | H120_ HMI_P1_QUIRPed_Blq.A_Q52 Flow-i C20 6624 29/05/2018 Todo Riesgo Critico
P-12021-00 | Equipo de Anestesia 817133 | H120_ HMI_PO_QUIGINE_BIq.A_Q41 Flow-i C20 6511 29/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-11422-00 | Equipo de Anestesia 836431 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q18 Flow-i C20 5032 29/09/2015 Todo Riesgo Critico
P-01707-00 | Equipo de Anestesia H120_CAA_BIq D_P1._CMAMB_Quiréfano 1 Flow-i C20 1073 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-14525-00 | Equipo de Anestesia H120_ HMI_PO_QUIGINE_BIgq.A_Q40 Flow-i C20 7718 29/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-12020-00 | Equipo de Anestesia 817127 | H120_RG_P3_BlogQUIR_Quirtrgico Flow-i C20 20001 22/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-11928-00 | Equipo de Anestesia 817132 | H120_HMI_P1_QUIRPed_BIq.A Flow-i C20 7717 29/11/2019 Todo Riesgo Critico
P-09626-00 | Equipo de Anestesia H120_RG-EBQ_P2_BloqQUIR_Pasillo Limpio_Almacén Anestesia Flow-i C20 1066 29/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05718-00 | Unidad Calefactora 774344 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q9 HCU 40 90441011 | 13/12/2018 Todo Riesgo Urgente
P-11353 Unidad Calefactora H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q19 HCU 40 90441377 | 17/07/2018 Todo Riesgo Urgente
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P-11424-00 | Unidad Calefactora 861952 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Q18 HCU 40 90441594 | 08/02/2019 Todo Riesgo Urgente
P-12280 Consola Bomba H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente HL 20 93101114 | 14/11/2007 Todo Riesgo Urgente
P-05108 Consola Bomba Centrifuga H120_ HMI_ P1_QUIRPed_BIq.A_Q50_AnteQu.50 ROTAFLOW | 90437435 | 24/02/2016 Todo Riesgo Urgente
P-06838 Respirador 709267 | H120_ HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-i 85736 30/01/2017 Todo Riesgo Urgente
P-05848 Respirador H120_RG-EBQ_P3_UCI-Cardiaca__UCICard Servo-i 2931 31/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-06886 Respirador RG_S1_Urgencias_URG_Medicina Interna Servo-i 2932 31/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-05869 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-i 2290 05/06/2002 Todo Riesgo Urgente
P-05878 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-i 2925 05/06/2002 Todo Riesgo Urgente
P-05607 Respirador H120_RG-EBQ_P3 _REA__Reanimacion Servo-i 5213 31/01/2003 Todo Riesgo Urgente
C-15511 Respirador Pendiente | H120_RG_P2_UCIPoliv_Blq.D_LD_Almacén Servo-u 43321 06/07/2023 Todo Riesgo Urgente
P-06814 Respirador H120_ HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Pasillo Servo-i 2985 27/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-11876 Respirador H120_ HMI_PO_REAGINE_BIq.A_Reanimacién_ Obstetricia Servo-i 2986 23/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-06885 Respirador RG_S1_Urgencias_URG_Medicina Interna Servo-i 2936 31/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-05880 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_UCIPoliv Servo-i 2933 31/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-05849 Respirador 550821 | H120_RG_SS_HD Intervencionismo_Blq.D_LD_ UD.CORONARIA Servo-i 2934 31/05/2002 Todo Riesgo Urgente
P-06962 Respirador 551238 | H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIlq.A_Almacén Servo-i 41834 28/10/2014 Todo Riesgo Urgente
P-05609 Respirador H120_RG-EBQ_P3 REA__Reanimacién Servo-i 46564 30/11/2010 Todo Riesgo Urgente
P-07459 Respirador H120_ HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-i 75781 03/11/2015 Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador 658187 | Hospital Universitario 12 de Octubre Servo-i 75871 20/12/2013 Todo Riesgo Urgente
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P-05862 Respirador 836438 | H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_UCIPoliv Servo-i 82099 02/11/2015 Todo Riesgo Urgente
P-05864 Respirador 836436 | H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-i 82097 29/10/2015 Todo Riesgo Urgente
P-06979 Respirador 709268 | H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIlq.A_Almacén Servo-i 85737 30/01/2017 Todo Riesgo Urgente
P-13256 Respirador 843358 | H120_RG-EBQ_P2_REA__Reanimacion Servo-i 94958 10/04/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13645 Respirador 844090 | H120_RG_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_BOX 209 Servo-i 95196 04/05/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13640 Respirador H120_RG_P3_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_BOX 312 Servo-i 95319 14/05/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13255 Respirador 848261 | H120_RG_SS_HD Intervencionismo_BIlq.D_LD_UD.CORONARIA Servo-i 95544 19/05/2020 Todo Riesgo Urgente
P-05612 Respirador 836435 | H120_RG-EBQ_P3_REA__Reanimacion Servo-i 82095 29/10/2015 Todo Riesgo Urgente
P-07505 Respirador 836437 | RG_S1_Urgencias_URG_Medicina Interna Servo-i 82096 29/10/2015 Todo Riesgo Urgente
P-15230 Respirador 551238 | H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-i 76277 28/10/2014 Todo Riesgo Urgente
P-13639 Respirador 832315 | H120_RG_P3_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_BOX 206 Servo-i 93762 29/11/2019 Todo Riesgo Urgente
P-15204 Respirador 832316 | H120_HMI_PO_NEONATOS_BlIq.A Servo-i 93763 29/11/2019 Todo Riesgo Urgente
P-15252 Respirador 832317 | H120_HMI_P4_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-i 93764 29/11/2019 Todo Riesgo Urgente
P-15233 Respirador 832318 | H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIg.A_Almacén Servo-i 93765 29/11/2019 Todo Riesgo Urgente
P-13386 Respirador 811915 | H120_RG_SS_RADIODIAGNOSTICO_RM3 Servo-i 93287 01/10/2019 Todo Riesgo Urgente
P-05611 Respirador 836434 | H120_RG-EBQ_P3_REA__Reanimacion Servo-i 82098 29/10/2015 Todo Riesgo Urgente
P-14061 Respirador H120_RG_P1_URGENCIAS Servo-i 100411 28/09/2020 Todo Riesgo Urgente
P-05861 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_BIlq.D_LD_UCIPoliv Servo-i 11400 26/01/2004 Todo Riesgo Urgente
P-05873 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-i 11401 26/01/2004 Todo Riesgo Urgente
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P-15208 Respirador H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIg.A_Almacén Servo-i 19728 11/10/2005 Todo Riesgo Urgente
P-06975 Respirador H120_ HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-i 28013 22/03/2007 Todo Riesgo Urgente
P-15232 Respirador H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIg.A_Almacén Servo-i 15057 29/12/2004 Todo Riesgo Urgente
P-05859 Respirador 817129 | H120_RG-EBQ_P2_REA_BIq.C_LIZ_Reanimacién Servo-i 5913 29/11/2019 Todo Riesgo Urgente
P-14026 Respirador 831025 | H120_HMI_PO_NEONATOS__PARATAJE Servo-n 2366 13/02/2020 Todo Riesgo Urgente
P-14027 Respirador 831026 | H120_HMI_PO_NEONATOS__PARATAJE Servo-n 2367 13/02/2020 Todo Riesgo Urgente
P-05853 Respirador H120_RG-EBQ_P3_UCI-Cardiaca__UCICard Servo-s 10528 30/04/2009 Todo Riesgo Urgente
P-05855 Respirador H120_RG-EBQ_P3_UCI-Cardiaca__UCICard Servo-s 10530 22/04/2010 Todo Riesgo Urgente
P-05854 Respirador H120_RG-EBQ_P3_UCI-Cardiaca__UCICard Servo-s 10531 22/04/2010 Todo Riesgo Urgente
P-14909 Respirador H120_RG_SS_HD Intervencionismo_Blq.D_LD _UD.CORONARIA Servo-s 11788 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-05872 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-s 11789 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-05857 Respirador H120_RG-EBQ_P3 UCI-Cardiaca__UCICard Servo-s 11792 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-05856 Respirador H120_RG-EBQ_P2_REA BIq.C_LIZ_Reanimacion Servo-s 11793 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-13036 Respirador H120_RG_P1_UCI BOX Servo-s 11794 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-07509 Respirador 551022 | RG_S1_Urgencias_URG_Medicina Interna Servo-s 11787 28/03/2011 Todo Riesgo Urgente
P-05879 Respirador 836439 | H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_UCIPoliv Servo-u 21357 02/11/2015 Todo Riesgo Urgente
P-14412-00 | Respirador 843009 | H120_RG_P2_BLOQ.QUIR_Q12 Servo-u 32307 05/04/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13811 Respirador H120_RG_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_BOX 213 Servo-u 38123 29/09/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13810 Respirador H120_HMI_S1_Electromedicina__Contingencia Servo-u 38124 27/01/2020 Todo Riesgo Urgente

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 2023-0-65

31




EN FUTURD

Hospital Universitario
12 de Octubre

EL12 =‘Q

-
A R

A Hospital Universitario

saoveoid 12 de Octubre

Ll Comunidad de Madrid

Céd.

Numero

Fecha

N° INV Denominacion Patr. Ubicacién Equipo de Serie Instalacion Cobertura Criticidad
P-13808 Respirador H120_RG_P3_REANIMACION__Almacén Servo-u 38128 29/09/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13813 Respirador H120_RG_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_BOX 208 Servo-u 39340 27/01/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13812 Respirador H120_HMI_P0_REAGINE_BIq.A_Reanimacién - Obstetricia Servo-u 39341 27/01/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13809 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blg.D_LD_BOX 210 Servo-u 39343 29/10/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13807 Respirador H120_RG_P3_UCI-CARDIACA__BOX 307 Servo-u 41547 04/12/2020 Todo Riesgo Urgente
P-13814 Respirador H120 REANIMACION-PTA 3 R.G Servo-u 41548 27/01/2020 Todo Riesgo Urgente
P-06974 Respirador 658186 | H120_HMI_P1_UVI-REAPed_BIq.A_Almacén Servo-u 20398 03/11/2015 Todo Riesgo Urgente
P-05008 Consola Bomba H120_ HMI_ P1_QUIRPed_BIlq.A_Q50 HL 20 94004276 | 15/02/2016 Todo Riesgo Urgente
P-01708-00 | Equipo de Anestesia H120_CAA BlgD_P1._CMAMB_Quiréfano 2 Flow-i C20 1220 21/09/2011 Todo Riesgo Critico
P-11678 ECMO 1248956 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirtrgico_Prequiréfano 18-19 CARDIOHELP | 90410209 | 08/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-11676 ECMO H120_RG-EBQ_P2_BloqQUIR_Quirtrgico_Prequiréfano 18-19 CARDIOHELP | 90411512 | 07/08/2015 Todo Riesgo Critico
P-11677 ECMO 1248957 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirtrgico_Prequiréfano 18-19 CARDIOHELP | 90410885 | 16/12/2013 Todo Riesgo Critico
P-11681 Equipo de Normotermia 1248958 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirdrgico_Prequiréfano 18-19 HU 35 90003436 | 11/05/2010 Todo Riesgo Critico
P-11680 Equipo de Normotermia 1248959 | H120_RG-EBQ_P2_BlogQUIR_Quirtrgico_Prequiréfano 18-19 HU 35 90003568 | 22/03/2011 Todo Riesgo Critico
P-05113 Equipo de Normotermia H120_ HMI_ P1_QUIRPed_BIlq.A_Q50_AnteQu.50 HU 35 90004867 | 30/11/2015 Todo Riesgo Critico
P-15720-00 | Equipo de Anestesia 1140324 | H120_RG_P2_BlogQUIR_BIq.C Liz_Q12 Flow-E 50130 18/05/2022 Todo Riesgo Critico
P-15721-00 | Equipo de Anestesia 1140325 | H120_CAA P1_CMAMB_BIlq.D_Q4 Flow-E 50131 18/05/2022 Todo Riesgo Critico
P-10742 Respirador H120_RG-EBQ_P2_UCI-Polivalente_Blq.D_LD_211 Servo-s 10529 22/04/2010 Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49744 Pendiente Todo Riesgo Urgente
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Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49745 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49746 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49747 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49748 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49749 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49750 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49751 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49753 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49754 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49755 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49756 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49757 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49758 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49759 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Servo-u 49760 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49761 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49762 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Respirador Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Servo-u 49763 Pendiente Todo Riesgo Urgente
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50315 Pendiente Todo Riesgo Critico
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Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50321 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50322 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50323 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50324 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50325 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50327 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50328 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50329 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50330 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50304 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Flow-E 50305 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50306 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50307 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50308 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50309 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50310 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Flow-E 50311 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50312 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50313 Pendiente Todo Riesgo Critico
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Hospital Universitario
sauveaid 12 de Octubre

= Mg,
EL12 c&f 53 Comunidad de Madrid
EN FUTURO ‘

12 de Octubre.

N° INV Denominacion g::: Ubicacién Equipo ::g‘::iz In sth:;hcail én Cobertura Criticidad
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50314 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50316 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50317 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50318 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50319 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50320 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50326 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50331 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50332 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital Flow-E 50333 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital Flow-E 50334 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Equipo de Anestesia Pendiente | Pendiente de instalacion en el nuevo hospital Flow-E 50335 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Circulacién Extracorpérea Pendiente | Pendiente de instalacién en el nuevo hospital HL 40 Pendiente Todo Riesgo Critico
Pendiente | Circulacion Extracorpérea Pendiente | Pendiente de instalaciéon en el nuevo hospital HL 40 Pendiente Todo Riesgo Critico
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