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1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene como objeto las obras necesarias para la adaptación de la nave actual para nuevos 

vestuarios y dependencias varias en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), en la ciudad de Cáce-

res, además de actuaciones varias en los espacios exteriores de la instalación existente, recuperación de aguas 

sobrantes y reparación del depósito principal de tratamiento de agua.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

NO

SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el contrato en lotes debido a que la citada división conllevaría el 

riesgo de socavar gravemente la correcta ejecución del contrato por la propia naturaleza del objeto de este. 

En concreto, implicaría la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes unidades de obra vinculadas 

entre sí e interdependientes a la hora de su ejecución temporal y definición técnica por una pluralidad de 

contratistas diferentes, dificultando la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico y de 

cumplimiento de plazos.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato será de OCHO (8) MESES, a contar desde 

la fecha de la firma del acta de replanteo. 

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

BASE IVA TOTAL

PBL 917.376,39 192.649,04 1.110.025,43
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B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II S.A., M.P Delegación de Cáceres

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

F162001 Y/236210/004612    

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica

LE01: Asegurar garantía de Suministro
LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso

LE02: Garantizar calidad agua de consumo
LE08: Talento, compromiso y salud profesionales

LE03: Fortalecer continuidad de servicio
LE09: Liderar innovación y desarrollo

LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.
LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión

LE05: Cooperación con municipios de Madrid
N/A: No Aplica

LE06: Compromiso y cercanía con usuario

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA)

2024

2025

TOTAL (S/ IVA)

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI
NO

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

SI Código asignado: PCCYII 24-045
NO
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1 NECESIDADES A SATISFACER.

Se propone la ejecución de la obra para la adaptación de la nave actual para nuevos vestuarios y 

dependencias varias en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) en la ciudad de Cáceres, por 

parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P, concesionaria del Servicio Público del Ciclo Integral del Agua en el 

término municipal de Cáceres, para llevar a cabo la Mejora 03.04 dentro de las denominadas Otras 

Mejoras, incluida en la oferta y el Plan Director. Por lo que el contrato es necesario para no incumplir con 

el Pliego que rige la Concesión. 

Además, existen peticiones de esta necesidad por parte del departamento de prevención de Canal de 

Isabel II S.A., M.P., así como por parte del comité de empresa, y comité de seguridad y salud de Canal de 

Isabel II Cáceres, en virtud del real decreto 486/1997 de lugares de trabajo.

A.2 IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA.

En la actualidad para el personal del equipo de redes y mantenimiento, los vestuarios y aseos que existen 

están dispuestos en dos pequeñas dependencias en el edificio de control, la ubicación de los mismos ge-

nera una accesibilidad no funcional para el desarrollo de las actividades. Por tanto, se considera necesaria 

la realización de nuevos vestuarios y aseos. También se construirán nuevos despachos para encargados, 

taller y un cuarto de operaciones para dicho personal.

Otra mejora que se plantea para mejorar la funcionalidad es adecuar y organizar los aparcamientos para 

los vehículos del servicio y los vehículos particulares en zonas diferenciadas.

Se procederá a la adecuación de la explanada de acopio de materiales, diferenciando diferentes zonas de 

usos y explotación en función de los diferentes equipos y cuadrillas existentes.

Además, a causa del cambio de ubicación de personal que va a sufrir el edificio de control, se va a proceder 

a la reforma en la planta superior de la tabiquería, carpintería y acabados de dicho edificio.

Por último, la ETAP de Cáceres dispone de una red de evacuación, purgas y saneamientos que actualmente 

vierten a la salida del saneamiento al colector general, así como una red de pluviales, reboses y de drena-

jes de los elementos estructurales existentes en la instalación que presentan un vertido libre. Se considera 

que la óptima calidad del agua de las conducciones salientes de la ETAP procedentes de desagües de 
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depósitos, reboses y drenes de recogidas de filtraciones permite la reutilización y recuperación de dicho 

efluente, en lugar del vertido y pérdida actual.

Se cuenta en la ETAP con dos puntos de vertido, uno de los cuales recoge aguas de purgas de los cuatro 

decantadores, así como la red de drenaje de los filtros de arena. Por otro lado, el segundo punto de vertido

recoge aguas procedentes de los aseos, del laboratorio reboses y desagües del depósito de recuperación, 

así como de la sala de dosificación de cal, algunos sumideros y el desagüe del colector de aspiración del

bombeo.

El agua procedente de las purgas de los cuatro decantadores se encuentra canalizada a la EDAR de El 

Marco dado que las instalaciones cuentan con un tratamiento de fangos, mientras que el resto de vertidos 

están libres.

Con el fin de recuperar y reutilizar el agua que presente calidades adecuadas para ello, se propone un

sistema de recogida y bombeo de aguas a la entrada de la ETAP, realizando las correspondientes

separaciones de aguas residuales para ser encauzadas hacia el saneamiento general.

1.- Separación de aguas residuales procedentes de aseos y laboratorios

Para poder recoger las aguas del segundo punto de vertido mencionado anteriormente, previamente es 

necesaria la separación o conducción de aguas residuales de los aseos y laboratorio de la ETAP hacia las 

conducciones de las purgas de los decantadores que ya vierten a la salida al saneamiento de la instalación.

que proceden de la arqueta nº46 y llegan a la arqueta nº7.

2.- Recogida de aguas de los dos puntos de vertido

Como hemos comentado anteriormente, la ETAP de Cáceres dispone de dos puntos de vertido, de los 

cuales, previamente se ha separado el agua residual. Por tanto, se propone la conexión de ambos puntos 

de vertido hacia el depósito nombrado en planos como nº50, para poder bombear con posterioridad a 

cabecera de planta el caudal resultante.

Por un lado, se ejecutará la conexión del agua que transita por la arqueta nº17 para ser conducida al 

depósito nº50 situado en la zona inferior de la ETAP. Mientras que, por otro lado, se interceptará la con-

ducción procedente de los drenes de los filtros de arena, agua arriba de su unión con las purgas de los 

decantadores nuevos, para ser conducida, igualmente al depósito nombrado como nº50.
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Una vez recogidas todas las aguas de la ETAP que presentan calidad aprovechable, es necesario concen-

trarlas en un depósito, para lo cual se aprovechará un viejo depósito que se encuentra fuera de servicio 

en la zona inferior del recinto de la ETAP. Visitado este depósito, se constata que requiere de un trata-

miento de impermeabilización consistente en dos capas de resina de poliuretano en su interior. Así 

mismo, se instalará una bomba sumergible en su interior, que permita el aprovechamiento de esta agua 

almacenada, bombeándola hacia la entrada de la ETAP.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto máximo previsto corresponde a la aplicación, sobre una estimación de las unidades con-

templadas como necesarias, de los precios unitarios requeridos del Anejo VII del Pliego de Bases de Con-

trato de la Concesión Administrativa de la Gestión del Servicio Integral del Agua de la ciudad de Cáceres, 

salvo en aquellos elementos que no están contenidos en dicho cuadro de precios y que han sido tomados 

de la Base de Precios 2010 de la Junta de Extremadura. Por último, ante la inexistencia de precios en uno 

u otro cuadro, se procede a adoptar precios concordantes con los de mercado de los elementos proyec-

tados.

El importe del presupuesto está justificado en el correspondiente Proyecto de Construcción que se resume 

de la siguiente forma:
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

ABIERTO (en 
NEGOCIADO
CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 
(SDA)

Firma: Jefa Área Técnica Cáceres 

Mª Fernanda Lorenzo Galán

Firma: Delegado en Cáceres 

Jose Luis Castaño Cabañas

Firma: Directora de Operaciones 

Belén Benito Martínez
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