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Comunidad

de Madrid

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

Numero de expediente: C-333A/013-24 (A/SER-017256/2024)

Objetq: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "SOL CALERO.
GUANABANA", EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MCA2M).

El servicio montaje y desmontaje de la exposicién "SOL CALERO. GUANABANA",
en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (MCA2M)" que se celebrara del 26 de
septiembre de 2024 al 6 de enero de 2025 en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, en
Méstoles, entre los criterios objetivos de adjudicacion del contrato establece los siguientes
criterios cualitativos:

CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

1. PROPUESTA TECNICA. HASTA 25 PUNTOS

1.1.- Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios objeto del contrato.
Hasta 25 puntos

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de | Hasta 5 puntos
los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales propuestos
superior a la exigida en el PPT, asi como la aportacion de
materiales de montaje y pequefios soportes que aporten una
mejora en materia de conservacién preventiva y exhibicién
respecto a lo establecido en el PPT.

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los | Hasta 10
servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que | puntos
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas sean
adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.

3.- Planificacién y organizacion de la ejecucion material del | Hasta 10
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de | puntos
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciaciéon y
coordinacién de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje.

Sera obligatorio que la memoria presentada siga el orden de la estructura indicada y
desarrolle los tres puntos senalados. Aquella documentacion que no guarde el orden
estricto no sera evaluada.

El texto de dicha documentacién no podra exceder un maximo de 15 folios, debidamente
paginados en letra ARIAL tamarfio 11.
A continuacién, se expresa la puntuacién asignada a la empresa que se han presentado

a este procedimiento:

- INTERVENTO 2 S.L
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1. INTERVENTO 2 S.L.

La memoria presentada por INTERVENTO 2 S.L. responde a los requisitos exigidos
para la presentaciéon de la misma.

Descripcion del criterio Ponderacion

Memoria descriptiva de la prestacion de los servicios 22 puntos
objeto del contrato.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucién 4 puntos

de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales
propuestos superior a la exigida en el PPT, asi como la
aportacién de materiales de montaje y pequefios soportes que
aporten una mejora en materia de conservacion preventiva y
exhibicion respecto a lo establecido en el PPT.

Valoraciéon: En el apartado relativo a la calidad de los
materiales de la Memoria descriptiva de INTERVENTO 2 S.L.
se distribuye la informacion en dos grandes epigrafes.

El primero se refiere a los Criterios de seleccién de materiales
y suministros haciendo hincapié en la aplicacién de criterios de
calidad (mediante certificados ISO o0 equivalente),
disponibilidad, a pautas medioambientales y a su adecuacion
en materia de prevencion, estética y conservacién. Ademas, se
describen de forma pormenorizadas los siguientes materiales:

- DM /MDF IGNIFUGO

- MADERA DE SAMBA

- PINTURA PLASTICA ECOLOGICA
- UTILIZACION DE VELOGLAS

- LONETA IGNIFUGA

- CABLE AFUMEX

- AUDIOVISUALES

- VINILO DE SUELO

- VINILO DE CORTE ECOLOGICO

- VINILO ECOLOGICO

- LONA DOBLE CARA

- TINTAS LATEX

- TINTAS UV

- MATERIALES DE CONSERVACION Y SEGURIDAD

En el segundo apartado se incluye un resumen de las fichas
técnicas de cada uno de los materiales anteriormente descritos,
haciendo especial hincapié en los apartados audiovisuales y su
instalacion dentro del autobus.

Encontramos la relaciéon y descripcion de los materiales
correcta y percibimos mejoras significativas en la calidad tanto
en lo que se refiere a criterios ecolégicos como a certificaciones
de los mismos. En este sentido se incluyen ademas gran
cantidad de materiales de conservacion aspecto susceptible de
considerarse mejora por lo que calificamos la propuesta de
INTERVENTO 2 S.L. en este apartado con una alta calificacion.
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2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los 8 puntos

servicios. Se valoraran las propuestas constructivas que
optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi
como las soluciones que mejoren los resultados estéticos
respecto a lo establecido en el PPT, siempre y cuando estas
sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto.
Valoracion: En apartado relativo a Soluciones Técnicas de la
Memoria descriptiva de INTERVENTO 2 S. L., se detalla la
informacion sobre las mismas siguiendo este orden:

- Preproduccién

- Produccion

- Trabajos de taller

- Montaje museografico

- Montaje de Bienes culturales

- Mantenimiento

- Desmontaje museografico

- Recursos y medios técnicos adscritos

Encontramos muy adecuado y trabajado el planteamiento de
soluciones técnicas propuestas por la empresa INTERVENTO
2 S.L. sobre todo en el apartado de los trabajos en taller, con
algunas mejoras como las relativas a:

- Preproduccién que se refieren a la realizacion de
planimetrias adaptadas y entrega de muestras incluidos
los colores a elegir. También la realizacion de prototipos
para comprobar estabilidad. Hablan también del
despiece optimo de los elementos, facilitando su
ensamblaje y evitando el desperdicio de material.

- Describen con suficiente detalle la instalacion y
acabados de la plataforma. Como mejora proponen
dejarla preparada para poderse lastrar en caso
necesario, asi como su construccion modular.

- Sobre la construccién de los arcos proponen también la
como mejora la posibilidad de lastrar las dos columnas
laterales de una de las caras. Hablan de la terminacion
acabados, confundiéndose al hablar de vinilo de suelo,
pero luego hablan del acabado real en pintura plastica.

- Respecto a las pérgolas, proponen como mejora el uso
de madera de samba por ser mas recta y tener menos
nudos. La Direccion Facultativa en contacto con la
artista Sol Calero debera aprobar esta mejora y decidir
el acabado final de las pérgolas.

- Se describe con gran precesién todo lo referente al
apartado audiovisual siendo las soluciones aportadas
mas que optimas y adaptados a lo solicitado en el PPT.

- Para el montaje museografico proponen como mejora la
colocacion de un aislante entre la plataforma y el suelo
del museo, asi como el nivelado previo a la colocacién
del vinilo de suelo. Otra mejora propuesta es el uso de
durmientes metalicos como refuerzo y para mejor
nivelacion, asi como el uso de materiales aislantes y
amortiguantes.
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Por lo trabajado de la propuesta y por la inclusidon de mejoras
significativas valoramos este apartado con alta calificacion.

3.- Planificacién y organizacion de la ejecucion material del 10 puntos
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de
trabajos. Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion
y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la
6ptima ejecucion de los distintos capitulos de montaje y
desmontaje.

Valoracion: En apartado dedicado a Planificacion vy
organizacién de la Memoria descriptiva de INTERVENTO 2 S.
L. se incluyen los siguientes apartados dentro del epigrafe 3.
PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE LA EJECUCION
MATERIAL DEL MONTAJE Y DESMONTAJE, INCLUYENDO
CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS:

- Preproduccion.

- Produccion en taller: Carpinteria, Pintura, Telas,
Logistica, Audiovisuales y Grafica.

- Montaje de museografia: Entrada en sala,
Infraestructura, Mobiliario, Electricidad y Audiovisuales y
Limpieza.

- Instalacion de Bienes culturales: Instalacion de Obras
de Arte, Audiovisuales e iluminacion, Grafica y Salida de
sala.

- Mantenimiento.

- Desmontaje: Desinstalacion de Bienes Culturales:
Desmontaje de infraestructuras.

Se incluye por ultimo un completo cronograma grafico que
determina los plazos previstos en el PPT y asi como un
esquema con el personal de la empresa con su cargo y
jerarquia.

Por lo detallado de la propuesta, por la coherencia de los
procesos planteados y por su adaptacion al Pliego de
Prescripciones Técnicas calificamos a INTERVENTO 2 S.L. con
la mas alta ponderacion.
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Valoracion.

Tras el analisis de las memorias presentadas, la puntuacién obtenida por la empresa que
se han presentado a esta licitacion, en el apartado de criterios cualitativos, cuya
cuantificacién depende de un juicio de valor es la siguiente:

INTERVENTO 2 S.L 22 puntos

Mdéstoles, el dia de la firma de 2024
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