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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 50/2024 "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025 EN LABORATORIOS DE LAS ETAP”: 

Pregunta 1: nos gustaría aclarar y confirmar el número de visitas, que depende del número de centros 

objeto de diagnosis, del punto 1.3.1 Fase I. Diagnosis y Toma de Datos, dado que se deja abierto el total 

de laboratorios, listados en el punto 1.2., y no queda claro el número de jornadas totales 

Respuesta 1:   

Tal y como se indica en el apartado 1.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, “PPT”) “El 

personal consultor del contratista realizará una visita inicial para el análisis del sistema de gestión, 

Organización central de procesos de calidad (común a los laboratorios), funciones, responsabilidades y 

definición del Alcance” lo que supone visitar 1 ETAP. 

Asimismo, y tal y como indica el mismo apartado del PPT, “Después de realizar la visita inicial se llevará 

a cabo una visita presencial a cada Laboratorio donde se analizará la situación particular de cada centro, 

respecto a infraestructura, recursos, etc.” lo que supone visitar 3 ETAP. 

Por tanto, en esta Fase I Diagnosis y Toma de Datos se requerirán visitas a 4 ETAPS.

No obstante, debe indicarse que puede coincidir en el tiempo el asesoramiento de la acreditación de la 

toma de muestras que está incluido en el item 3.1 (Anexo X y XI del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares) y requerirá una ETAP adicional en cada Área (3 ETAP en total).  

1 de julio de 2024
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