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MEMORIA.

1.~ Justificacién de la necesidad.

El Hospital dispone, en el Bloque Quirtirgico, de 11 mesas de quiréfano;
- 8 equipos adquiridos en el ejercicio 2008 con la entrada en funcionamiento del Hospital.
- I equipo adquirido en el ejercicio 2020.
- 2 equipos adquiridos en el ejercicio 2022.

Un 70 % del parque de mesas quirrgicas del Hospital, pues, tiene una antigiiedad superior a 15 afios. En
algunos de esos equipos se suscitan problemas técnicos recurrentes que afectan a la disponibilidad de los
mismos.

Para asegurar los programas de actividad quirdrgica, el Hospital inicié en 2020 un plan de renovacion
progresiva de las mesas de quiréfano.

El'Hospital dispone de 9 quiréfanos instalados y en funcionamiento. Las averias recurrentes, y efectos sobre
su disponibilidad, en las mesas de 2008, pueden comprometer la planificacién quirdrgica del hospital,

Con esta licitaci6n, el Hospital dara continuidad a su plan de renovacién de los equipos cr tiicos del bloque
quirtrgicono solo renovard 1 de los equipos actuales, sino que adicionalmente incorporara prestaciones

afiadidas que aportan mayor seguridad y versatilidad en el proceso de anestesia y monitorizacién anestésica.

2.- Analisis de la aportacién en la mejora asistencial/evaluacién obietiva del beneficio para el paciente.

El Pliego se ha realizado conforme a unos requerimientos técnicos actualizados, equivalentes a los
establecidos en la inversién de 2022, y que superan las prestaciones de los equipos adquirido en 2008.

3.- Estudio Coste — Eficiencia. Impacto capitulo T v 1T,

- Inversion Coste — Eficiente: Resulta preciso proyectar una renovacién progresiva del parque de
mesas quiriirgicas, de modo que se asegure la disponibilidad de los equipos y la programacién
quirdrgica tanto en el presente como en el medio y largo plazo.

- Lainversion de renovacion propuesta no conlleva ninglin impacto en los Capitulos I y II.

4.- Motivacién téenica de la Inversidn.

- Obsolescencia por uso. Averias recurrentes. Mejorar la disponibilidad de los equipos.

En Parla, a 13 de mayo de 2024.
Director de-Gestién-Hospital Universitario-Infanta-€ristina.
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