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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
SUBCAPÍTULO 01.1 DEMOLICIONES                                                    
U01ZS010     m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km    

Carga y  transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y  v uelta, prev iamente apilado,
medido sobre perfil, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

I02044       1,000 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              1,54 1,54

I02027f      1,000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,22 1,22

I02027v       5,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,39 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

I18006       m³  Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos  

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30
cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de v er-
tido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben v alorar aparte.

O01009       0,150 h   Peón                                                            24,48 3,67

M01055       0,200 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 49,56 9,91

M02001       0,150 h   Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra    0,79 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I18002       m²  Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor

Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de v ertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben v alorar aparte.

O01005       0,500 h   Oficial de oficios                                              25,16 12,58

O01009       1,400 h   Peón                                                            24,48 34,27

M04005       0,500 h   Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra             14,03 7,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I18008       m³  Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  punto de v ertido. Los costes
de la gestión de residuos resultantes se deben v alorar aparte.

O01009       0,300 h   Peón                                                            24,48 7,34

M01055       0,350 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 49,56 17,35

M02002       0,300 h   Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    3,52 1,06

M02031       0,300 h   Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                            4,78 1,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U01AF100     m   CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pav imento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superficie y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01005       0,090 h   Oficial de oficios                                              25,16 2,26

O01009       0,090 h   Peón                                                            24,48 2,20

M02031       0,090 h   Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                            4,78 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m       

Desbroce y  despeje de la v egetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y  20 cm, incluidas las ex cav aciones
y  el transporte de la capa v egetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máx ima de trans-
porte de 20 m.

M01037       0,003 h   Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)                           81,46 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U01ZS010     m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km    

Carga y  transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y  v uelta, prev iamente apilado,
medido sobre perfil, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

I02044       1,000 m³  Carga mecánica, transporte D<= 5 m                              1,54 1,54

I02027f      1,000 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,22 1,22

I02027v       5,000 kmm³(Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,39 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U01EEE020    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m TRANSPORTE EN OBRA  

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación al lugar de empleo en obra hasta 10 km y  parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01001       0,010 h   Capataz                                                         29,68 0,30

M01063       0,025 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 1,73

M01146       0,130 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 8,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I02043       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m     

Remoción, ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, ex cluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máx ima de transporte 3.500 m. Volumen medido en estado
natural.

O01009       0,002 h   Peón                                                            24,48 0,05

M01058       0,016 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 82,86 1,33

M01006       0,043 h   Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                  52,15 2,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01RTC010    m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte pro-
porcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

O01001       0,010 h   Capataz                                                         29,68 0,30

O01009       0,020 h   Peón                                                            24,48 0,49

M01077       0,020 h   Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW)                           73,54 1,47

M01013       0,015 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 0,89

M01086       0,015 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RTC020    m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS  

Terraplén de coronación en ensanches con productos de préstamos, ex tendido, humectación y  compactación, in-
cluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

U01EP010     1,100 m3  TIERRA DE PRÉSTAMOS <10 km                                      6,95 7,65

U01RTC010    1,000 m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN EN ENSANCHE CON
PRODUCTOS DE LA EXCAVACI

3,91 3,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I04030       m²  Refino y planeo de camino a> 3 m                                

Refino y  planeo del camino. El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniv eladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

M01172       0,001 h   Motoniv eladora 191/240 CV (141/177 kW)                          83,31 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I04024       m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito

Refino y  planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para el talud ex te-
rior como el interior y  una profundidad máx ima de 40 cm. El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el corres-
pondiente a la actuación normal de la motoniv eladora. Precio hasta una anchura máx ima de camino de 5 m y  mí-
nima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

M01172       0,004 h   Motoniv eladora 191/240 CV (141/177 kW)                          83,31 0,33

I10003       0,320 m³  Ex cav ación desagües con motoniv eladora, t. tránsito, p<= 70 cm  1,15 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04BH051     m   BORDILLO HORMIGÓN COLOR  TERRIZO BICAPA 9-10x20 cm              

Bordillo de hormigón bicapa color terrizo, de 10 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     49,64 12,41

BORDTERR     2,000 u   Bordillo hormigón A2 bicapa 10x 20 cm color terrizo              4,09 8,18

P03003       0,032 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 2,88

P03999ca     0,032 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 0,29

I13006       0,001 m³  Mortero cemento y  arena M-5 (1/6), D<= 20 km                    132,84 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03DF020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, inclu-
so carga, barrido y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

O01001       0,100 h   Capataz                                                         29,68 2,97

O01009       0,200 h   Peón                                                            24,48 4,90

M05FP030     0,050 h   Fresadora pav imento en frío a=2000 mm                           344,06 17,20

M01032       0,100 h   Dumper de obra hasta 1.500 kg                                   47,33 4,73

M01188       0,300 h   Barredora de pav imento hasta 130 CV (96 kW)                     59,81 17,94

M01146       0,400 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 25,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Sumunistro y  puesta en obra de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de
fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01001       0,010 h   Capataz                                                         29,68 0,30

O01009       0,018 h   Peón                                                            24,48 0,44

M01172       0,018 h   Motoniv eladora 191/240 CV (141/177 kW)                          83,31 1,50

M01086       0,018 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 0,91

M01013       0,018 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 1,06

M01146       0,018 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 1,13

M07W020      44,000 km  Transporte t zahorra                                            0,50 22,00

P02023       2,200 t   Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          12,40 27,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03CZ012     m3  LEVANTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO              

Lev antado de zahorra artificial ubicada en obra, y  acopio para posterior uso, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de ba-
se, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01001       0,050 h   Capataz                                                         29,68 1,48

O01009       0,009 h   Peón                                                            24,48 0,22

M01146       0,018 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 1,13

M07W020      1,500 km  Transporte t zahorra                                            0,50 0,75

M01063       0,009 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TRIT01       m3  MACHAQUEO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                      

Transporte e implantación de máquina triturado, incluso trituración a pie de obra de los residuos de construcción
y /o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, con capacidad para tratar de 100 a 400 t/h, con recu-
peración de material, y  carga sobre camión.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01004       0,010 h   Oficial especialista                                            29,92 0,30

O01009       0,020 h   Peón                                                            24,48 0,49

TRIT01.1     0,005 h   EQUIPO MÓVIL DE MACHAQUEO PARA RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN         

116,94 0,58

M01063       0,020 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03FG009     m2  RECICLADO FIRME e=15 cm CON CEMENTO                             

Pav imentación mediante reciclado en frío in situ del firme granular ex istente, en una capa de firme de 15 cm de es-
pesor, con aportación de 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, ex tendida,  humectada, compactada y
rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Cemento con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01001       0,005 h   Capataz                                                         29,68 0,15

O01004       0,005 h   Oficial especialista                                            29,92 0,15

O01009       0,008 h   Peón                                                            24,48 0,20

M08W010      0,005 h   Recicladora WR 2500                                             369,42 1,85

M08W100      0,005 h   Mezclador WM 400                                                123,54 0,62

M01077       0,005 h   Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW)                           73,54 0,37

M01013       0,005 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 0,30

M01080       0,005 h   Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                69,57 0,35

M01086       0,005 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 0,25

P01152       0,012 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          176,10 2,11

M07W060      1,600 t   km transporte cemento a granel                                  0,14 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03FG010     m2  RECICLADO FIRME e=20 cm CON CEMENTO                             

Pav imentación mediante reciclado en frío in situ del firme granular ex istente, en una capa de firme de 20 cm de es-
pesor,  3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, ex tendida, humectada, compactada y  rasanteada ade-
cuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Árido y  cemento con marcado CE y  DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01001       0,006 h   Capataz                                                         29,68 0,18

O01004       0,006 h   Oficial especialista                                            29,92 0,18

O01009       0,012 h   Peón                                                            24,48 0,29

M08W010      0,006 h   Recicladora WR 2500                                             369,42 2,22

M08W100      0,006 h   Mezclador WM 400                                                123,54 0,74

M01077       0,006 h   Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW)                           73,54 0,44

M01013       0,006 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 0,35

M01080       0,006 h   Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                69,57 0,42

M01086       0,006 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 0,30

P01152       0,016 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          176,10 2,82

M07W060      2,080 t   km transporte cemento a granel                                  0,14 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U03WM010C    m3  HORMIGÓN HF-3,5 PARA FIRME EN COLOR                             

Hormigón HF-3,5 para firme ase de firme en color a definir por la DF en una dosificación de 10 kg/m3, incluso eje-
cución y  de juntas mediante pasadores, puesto en obra, ex tendido, compactado, rasanteo y  curado. Componentes
de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01001       0,200 h   Capataz                                                         29,68 5,94

O01009       0,200 h   Peón                                                            24,48 4,90

M01063       0,025 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 1,73

M02019       0,500 h   Regla v ibrante, sin mano de obra                                5,65 2,83

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        13,51 0,34

P03062       1,000 m³  Hormigón HF-3,5, flex otracción (p.o.)                           108,99 108,99

P03045       1,000 m³  Incremento para cada m³ de hormigón o mortero por agente filmóge 2,95 2,95

M07W110      48,000 m3  km transporte hormigón                                          0,42 20,16

COLOR 2      10,000 kg  Color                                                           5,46 54,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 202,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

COLOR        m2  COLOR SUPERFICIAL PARA HORMIGÓN I./LÍQ PROTECCIÓN               

Coloración superficial mediante lacas y /o resinas, color a definir por la DF, en superficie ejecutada de hormigón
mediante riego de protección, con dispersión copolímera concentrada en base agua con una dotación de 5 kg/m2,
incluy endo la preparación y  barrido de la superficie , en color a definir por la DF.

O01001       0,025 h   Capataz                                                         29,68 0,74

O01009       0,075 h   Peón                                                            24,48 1,84

M01188       0,012 h   Barredora de pav imento hasta 130 CV (96 kW)                     59,81 0,72

P08XVC120    1,500 kg  Colorante endurecedor hormigón                                  2,54 3,81

MAT1         5,000 kg  Líquido para sellado y  protección del hormigón                  0,63 3,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES                              
3.1          m   RETIRADA DE BIONDA                                              

Desmontaje de bionda para su acopio en almacen municipal o lugar indicado por la Dirección Facultativ a, incluy en-
do deshincado de postes.( Medición unidad desmontada)

O01009       0,200 h   Peón                                                            24,48 4,90

M01146       0,200 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 12,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I24001       m   Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno compacto          

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

O01017       0,300 h   Cuadrilla A                                                     67,32 20,20

P09005       1,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.)                     13,40 13,40

M01054       0,150 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 41,73 6,26

I14008       0,322 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   124,54 40,10

I03005       0,503 m³  Ex cav ación mecánica zanja, terreno compacto                     3,84 1,93

I10031       0,578 m³  Ex tendido tierras hasta 10 m                                    0,30 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I27004       ud  Embocadura caño sencillo ø 0,4 m, terreno compacto              

Embocadura para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida ex cav ación en te-
rreno tipo compacto.

I14008       0,453 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km                   124,54 56,42

I03005       0,372 m³  Ex cav ación mecánica zanja, terreno compacto                     3,84 1,43

I03001       0,187 m³  Ex cav ación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            52,02 9,73

I14030       0,266 m³  Puesta en obra hormigón v olúmenes aislados < 1 m³               34,27 9,12

I16002       3,322 m²  Encofrado y  desencofrado madera zapatas, v igas riostras y  encepa 25,89 86,01

I10031       0,643 m³  Ex tendido tierras hasta 10 m                                    0,30 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 162,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U01AI030     m   DEMOLICIÓN DE OBRA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN    

Demolición de obra de drenaje ex istente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja, acopio de material
al borde de la zanja y  compactación de tierras al 98% del proctor modificado. Incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y  RD 105/2008.

O01001       0,400 h   Capataz                                                         29,68 11,87

O01009       0,600 h   Peón                                                            24,48 14,69

M01135       0,500 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 191/240 CV (141/177 kW), 29 t, 90,95 45,48

M02003       0,300 h   Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin mano de obra  4,23 1,27

M01086       0,050 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 2,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DKW020    m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                                 

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as. Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01005       0,270 h   Oficial de oficios                                              25,16 6,79

O01009       0,270 h   Peón                                                            24,48 6,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

18 de abril de 2024 Página 7

Copy of signature appearance of signature field "Signature"



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I23015       m   Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40, 1,8 mm h=1,5 m 

Cerramiento de postes de tubo de acero galv anizado en caliente de 5 cm de diámetro y  1,75 m de altura, a 5 m de
separación, empotrados y  anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y  guarnecidos con malla galv anizada
simple torsión 40 mm de paso de malla y  diámetro 1,8 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

O01009       0,640 h   Peón                                                            24,48 15,67

O01007       0,160 h   Jefe de cuadrilla forestal                                      25,14 4,02

M06012       0,096 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra               60,62 5,82

M02023       0,720 h   Remolque ligero carga máx ima 750 kg, sin mano de obra           0,51 0,37

P06030       0,200 ud  Poste galv anizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.)                  6,94 1,39

P06032       1,000 m   Malla simple torsión galv anizada tipo 40 1,8 mm, 1,5 m (p.o.)   2,00 2,00

I14007       0,008 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 k 153,54 1,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN DE PROYECTO                                        
U17BCO010    u   CAPTAFARO A DOS CARAS OJO DE GATO                               

Captafaro retrorreflectante a dos caras de ojo de gato, fijado sobre el pav imento con adhesiv o de dos componen-
tes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. Captafaro conforme a UNE-EN 1463-1:2010, con
marcado CE.

O01004       0,200 h   Oficial especialista                                            29,92 5,98

P27EB110     1,000 u   Captafaros una cara ojo de gato                                 2,09 2,09

P27EB130     0,150 kg  Adhesiv o 2 componentes captaforas                               9,52 1,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U17VCC304    m2  CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-3                               

Cartel de señal informativ a y  de orientación, fabricado en chapa de acero galv anizado y  troquelada, con fondo y
símbolos con retrorreflectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampación. Incluso postes galv anizados
de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada
según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

O01001       0,700 h   Capataz                                                         29,68 20,78

O01005       1,400 h   Oficial de oficios                                              25,16 35,22

O01009       1,400 h   Peón                                                            24,48 34,27

M03011       0,350 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 2,21

P27ERP270    1,000 m2  Cartel chapa acero reflex iv o RA-3                               217,25 217,25

P27EW012     4,800 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   32,02 153,70

P03003       0,350 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 31,47

P03999ca     0,350 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 3,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 498,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

I09013       ud  Señal prohibición u obligación, ø 60 cm, colocada               

Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma circular y  60 cm de diámetro, incluy endo el
poste de sustentación, tornillería, ex cav ación y  hormigonado.

O01009       1,500 h   Peón                                                            24,48 36,72

P28013       1,000 ud  Señal Prohibición y  Obligación ø 60 cm (p.o.)                   34,86 34,86

P28040       2,200 m   Poste galv anizado, sección rectangular 80x 40x 2 mm (p.o.)        5,23 11,51

I03001       0,125 m³  Ex cav ación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m            52,02 6,50

I14002       0,125 m³  Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ", D<=20 km 147,88 18,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 108,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U17VAT013    u   SEÑAL TRIANGULAR ILUM SOLAR LED D.G. 70 cm                      

Unidad de señal luminosa triangular de lado 70 cm, reflex iv a niv el III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv aniza-
do de sustentación y  cimentación, colocada, con sistema de iluminación interna a una cara, alimentación eléctrica
mediante placa solar, con poste de sustentación y  cilindro superior con iluminación interna, totalmente conectada y
colocada, no incluy e acometida.

O01001       0,250 h   Capataz                                                         29,68 7,42

O01005       3,500 h   Oficial de oficios                                              25,16 88,06

O01009       0,500 h   Peón                                                            24,48 12,24

M03011       0,250 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 1,58

P27EW010     3,200 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    15,37 49,18

P03003       0,150 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 13,49

P03999ca     0,150 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 1,35

O01004       3,000 h   Oficial especialista                                            29,92 89,76

P27SE031     1,000 u   Señal luminosa triangular 70 cm LED                             2.747,79 2.747,79

P15LFC090    1,000 u   Panel solar amorfo 308x 157 mm 2 W                               64,38 64,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.075,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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4.1.1        u   SEÑAL VIA PECUARIA                                              

Señal rectangular de 70x 50 cm indicativ a de v ía pecuaria, incluso poste de chapa galv anizada de sustentación de
2,40 metros de altura rectangular de 40 mm de lado y  2 mm de espesor y  cimentación de 30x 30x 30 cm, coloca-
da.

O01001       0,406 h   Capataz                                                         29,68 12,05

O01005       0,813 h   Oficial de oficios                                              25,16 20,46

O01009       0,813 h   Peón                                                            24,48 19,90

M03011       0,203 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 1,28

P03003       0,027 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 2,43

P03999ca     0,027 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 0,24

10.1.1       1,000 u   Poste chapa galv anizada 240x 40 m                                131,15 131,15

10.1.2       1,000 u   Señal rectangular 70x 50 cm indicativ a v ía pecuaria              65,57 65,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 253,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U01AUS010    u   DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                  

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento; incluy endo p.p. de
rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y  reti-
rada de los mismos, sin incluir transporte a almacén o v ertedero, según RD 105/2008 y  NTE-ADD.

O01005       0,400 h   Oficial de oficios                                              25,16 10,06

O01009       0,400 h   Peón                                                            24,48 9,79

M06MI020     0,100 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         3,34 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U17VA4.1.2   u   MONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                     

Montaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento; incluy endo p.p.  incluso
poste galv anizado de sustentación y  cimentación, colocada y  transporte desde almacén o v ertedero, según RD
105/2008 y  NTE-ADD.

O01001       0,250 h   Capataz                                                         29,68 7,42

O01005       0,500 h   Oficial de oficios                                              25,16 12,58

O01009       0,500 h   Peón                                                            24,48 12,24

M03011       0,250 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 1,58

P27EW010     3,200 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    15,37 49,18

P03003       0,150 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 13,49

P03999ca     0,150 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 97,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        
U17LS010     mes JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                               

Alquilles mensual  de juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 programas y  diferentes funciones para re-
gular el tráfico alternativ o. Sincronización por cuarzo (sin cables ni límite de distancia entre los dos cabezales) con
carro portabaterías.

O01009       5,000 h   Peón                                                            24,48 122,40

P27EL400     0,100 u   Juego 2 semáforos portátiles de obra                            5.016,31 501,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 624,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01052       ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052       1,000 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          67,09 67,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01050       ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

P40050       1,000 ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         18,34 18,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, JARDINERÍA Y RED DE RIEGO                           
U15RV175     m   VALLA RÚSTICA MADERA 2,00x1,00 m                                

Colocación de v alla rústica realizada con maderos cilíndricos tratados en autoclav e, formada por barandilla y  dos
trav esaños unidos a postes con agujero pasante, de medidas totales de 2,00x 1,00 m, incluido recibido en cimenta-
ción, remates de pav imento y  limpieza.

O01017       0,350 h   Cuadrilla A                                                     67,32 23,56

P29RV175     1,000 m   Valla rústica madera 2,00x 1,00 m                                38,25 38,25

P01DW090     8,000 u   Pequeño material                                                1,86 14,88

M03011       0,125 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 0,79

P03003       0,070 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 6,29

P03999ca     0,070 m³  Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 9,00 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.01        ud  PLANTACIÓN PIE AROBÓREO                                         

Plantación de ejemplar arbóriea, sin incluir suministro, en en hoy o de 1,00x 1,00x 1,00 m, incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego

O01004       0,500 h   Oficial especialista                                            29,92 14,96

O01009       0,500 h   Peón                                                            24,48 12,24

M01063       0,050 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 3,47

P28SD005     3,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm                              3,46 10,38

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   1,06 2,12

P01001       0,090 m³  Agua (p.o.)                                                     0,48 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.02        ud  PLANTACIONES ARBUSTIVAS                                         

Plantaciones arbustiv as, sin incluir suministro, en hoy o de 0,60x 0,60x 0,60 m, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01004       0,200 h   Oficial especialista                                            29,92 5,98

O01009       0,200 h   Peón                                                            24,48 4,90

M01051       0,030 h   Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)                        57,76 1,73

P28DA130     0,300 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   1,06 0,32

P01001       0,020 m³  Agua (p.o.)                                                     0,48 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03        m2  RIEGO PERIÓDICO CAMINOS                                         

Riegos periódicos  en caminos y  superficies descubiertas transitadas, para control de polv o. Distribución mediante
camión cisterna.

O01009       0,004 h   Peón                                                            24,48 0,10

M01013       0,002 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 0,12

P01001       0,068 m³  Agua (p.o.)                                                     0,48 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G02C120      m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA DE MATERIAL DESBROCE CARGA MAQ        

Carga y  transporte de material de desbroce al v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  parte proporcional de medios aux iliares.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de
construcción y  demolición.

M01063       0,100 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 6,93

M01146       0,100 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 6,26

M07N060      1,000 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a v ertedero        8,70 8,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G02C080      m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS CUALQ DIST     

Carga y  transporte de tierras limpias al v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, carga y  parte proporcional de medios aux iliares. Se-
gún Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de cons-
trucción y  demolición.

M01063       0,080 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 5,55

M01146       0,080 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 5,01

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     12,40 12,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G03BC120     m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO             

Carga y  transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente), a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, car-
gados con pala cargadora grande, incluso canon de v ertedero, sin medidas de protección colectiv as. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.

M01153       0,040 h   Pala cargadora ruedas 191/240 CV (141/177 kW), 18 t, cuchara 3,1 78,98 3,16

M01146       0,060 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 3,76

M07N180      1,200 t   Canon escombro limpios a planta RCD                             14,21 17,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G03CA010     m3  CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PÉTREA VALORABLES    

Carga de residuos no peligrosos v alorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión medio-gran-
de, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay uda, i/transporte y  canon, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

O01009       0,250 h   Peón                                                            24,48 6,12

M01052       0,016 h   Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³ 69,60 1,11

M01146       0,250 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 15,65

M07N180      1,200 t   Canon escombro limpios a planta RCD                             14,21 17,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
S01A010      m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01004       0,100 h   Oficial especialista                                            29,92 2,99

P31CE030     1,100 m   Manguera flex ible 750 V 4x 4 mm2                                 2,36 2,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01A030      u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                          

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de pre-
sión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso
derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

O01004       1,500 h   Oficial especialista                                            29,92 44,88

P31BA010     1,000 u   Acometida prov isional fontanería a caseta                       113,89 113,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 158,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01A050      u   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01004       1,500 h   Oficial especialista                                            29,92 44,88

P31BA030     1,000 u   Acometida prov isional saneamiento a caseta en superficie        164,15 164,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 209,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

S01B060      mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x 2,45x 2,63 m. Estructura y  cerramiento de cha-
pa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m de aluminio anodizado,
corredera, con reja y  luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica
220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

O01009       0,085 h   Peón                                                            24,48 2,08

P31BC070     1,000 u   Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x 2,45 m               274,92 274,92

P31BC340     0,085 u   Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo                   630,01 53,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 330,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01212       mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x 2,33x 2,30 m (14,00 m²); instalación de
electricidad y  fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; v entana y  puerta de
entrada.

P40212       1,000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0 156,06 156,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

L01013       mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y
fuerza con toma ex terior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior; v entana; Según R.D. 1627/1997.

P40013       1,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 217,31 217,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 217,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01025       ud  Percha para duchas o inodoros                                   

Percha para duchas o inodoros.

P40025       1,000 ud  Percha para duchas o inodoros                                   4,14 4,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S01C020      u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

O01009       0,100 h   Peón                                                            24,48 2,45

P31BM020     0,333 u   Portarrollos industrial con cerradura                           26,35 8,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

L01018       ud  Espejo para aseos, instalado                                    

Espejo instalado en aseos.

P40018       1,000 ud  Espejo para aseos, instalado                                    14,12 14,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S01C040      u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

O01009       0,100 h   Peón                                                            24,48 2,45

P31BM040     1,000 u   Dosificador jabón líquido                                       28,80 28,80

P31BM050     0,333 u   Jabón líquido desinfectante 1 l                                 32,99 10,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

S01C050      u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

O01009       0,010 h   Peón                                                            24,48 0,24

P31BM060     0,330 u   Dispensador de papel toalla                                     30,09 9,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S01C060      u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01009       0,100 h   Peón                                                            24,48 2,45

P31BM070     0,333 u   Secamanos eléctrico                                             145,42 48,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01C070      u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01009       0,100 h   Peón                                                            24,48 2,45

P31BM080     0,200 u   Horno microondas 18 l 700 W                                     129,10 25,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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L01021       ud  Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 

Taquilla metálica, para uso indiv idual con llav e, (1 unidad x  nº operarios punta x  1,20) colocada.

P40021       1,000 ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,76 89,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01022       ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               

Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022       1,000 ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               130,21 130,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 130,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

L01023       ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            

Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023       1,000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            53,02 53,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

L01024       ud  Recipiente recogida basura                                      

Recipiente recogida basura.

P40024       1,000 ud  Recipiente recogida basura                                      41,77 41,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01059       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

P40059       1,000 ud  Botiquín portátil de obra                                       62,09 62,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01060       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060       1,000 ud  Reposición material sanitario                                   31,77 31,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01C180      u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección indiv idual. Fabricado en acero laminado en
frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llav e y  dos bandejas regulables en altura y  de dimensiones
750x 500x 225 mm.

P31BM190     0,333 u   Armario para EPIs mediano                                       94,12 31,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYS.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
L01049       m   Cinta balizamiento, colocada                                    

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049       1,000 m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,39 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01047       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocada.

P40047       1,000 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado                  4,16 4,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

L01237       ud  Cartel indicativo de riesgos general, colocado                  

Cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x 670 mm, colocado.

P40237       1,000 ud  Cartel indicativ o de riesgos general, colocado                  8,28 8,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01046       ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046       1,000 ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 12,44 12,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
L01239       ud  Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                               

Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239       1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg, colocado                               85,77 85,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01026       h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar                 

Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).

O01009       1,000 h   Peón                                                            24,48 24,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01061       ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo ex ija el Conv enio Prov incial.

P40061       1,000 ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                197,81 197,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 197,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18 de abril de 2024 Página 17

Copy of signature appearance of signature field "Signature"



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
L01066       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros
de aireación; ruleta de ajuste y  posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama
de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066       1,000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,92 7,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01098       ud  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama

Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado.

P40098       1,000 ud  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con
anagrama

3,90 3,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

L01091       ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y  en la espalda y  costura de doble pes-
punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y  v aciado (incluido
en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, v erde y  beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

P40091       1,000 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             19,22 19,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

L01257       ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono                       

Mono tipo italiano de alta v isibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de ca-
lidad y  resistente, goma interior en la cintura en la espalda y  costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y  v aciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: amarillo y  naranja fluorescente y  la posibilidad de una v ariante mix ta. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40257       1,000 ud  Ropa de trabajo de alta v isibilidad: mono                       27,77 27,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01134       par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor v acuno de primera y  una parte de tejido (loneta), forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y  a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y
10.

P40134       1,000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       1,79 1,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01152       par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y  acol-
chados internos en caña y  fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152       1,000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          13,66 13,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
ADECUACIÓN DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01001       693,074 h   Capataz                                                         29,68 20.570,45

O01004       598,820 h   Oficial especialista                                            29,92 17.916,69

O01005       1.141,931 h   Oficial de oficios                                              25,16 28.730,98

O01007       8,000 h   Jefe de cuadrilla forestal                                      25,14 201,12

O01009       2.554,090 h   Peón                                                            24,48 62.524,13

Grupo O01............................ 129.943,36

TOTAL............................................................................ 129.943,36
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I02027f      3.104,260 m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,22 3.787,20

I02027v       15.521,300 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km  0,39 6.053,31

Grupo I02............................. 9.840,50

M01006       25,024 h   Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                  52,15 1.304,99

M01013       141,539 h   Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)              59,15 8.372,03

M01032       0,250 h   Dumper de obra hasta 1.500 kg                                   47,33 11,83

M01037       43,202 h   Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)                           81,46 3.519,20

M01039       0,202 h   Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                          98,58 19,94

M01051       15,000 h   Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)                        57,76 866,40

M01052       0,488 h   Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³ 69,60 34,00

M01054       16,500 h   Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 41,73 688,55

M01055       615,238 h   Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 49,56 30.491,17

M01058       9,311 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, 82,86 771,53

M01063       857,262 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 69,33 59.434,00

M01064       62,085 h   Retroex cav adora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, 74,39 4.618,52

M01077       101,501 h   Motoniv eladora 131/160 CV (97/118 kW)                           73,54 7.464,35

M01080       27,675 h   Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                69,57 1.925,33

M01086       118,539 h   Compactador mix to 101/130 CV (75/96 kW)                         50,46 5.981,47

M01135       41,681 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 191/240 CV (141/177 kW), 29 t, 90,95 3.790,91

M01146       1.255,352 h   Camión v olquete grúa 311/400 CV (229/294 kW)                    62,59 78.572,45

M01153       101,288 h   Pala cargadora ruedas 191/240 CV (141/177 kW), 18 t, cuchara 3,1 78,98 7.999,76

M01172       56,594 h   Motoniv eladora 191/240 CV (141/177 kW)                          83,31 4.714,86

M01188       1,350 h   Barredora de pav imento hasta 130 CV (96 kW)                     59,81 80,74

Grupo M01............................ 220.662,03

M02001       455,609 h   Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra    0,79 359,93

M02002       3,000 h   Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra    3,52 10,56

M02003       6,000 h   Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin mano de obra  4,23 25,38

M02015       1,817 h   Hormigonera fija 250 l                                          26,00 47,24

M02018       3,814 h   Vibrador hormigón, sin mano de obra                             3,60 13,73

M02019       1.156,270 h   Regla v ibrante, sin mano de obra                                5,65 6.532,93

M02023       36,000 h   Remolque ligero carga máx ima 750 kg, sin mano de obra           0,51 18,36

M02031       4,800 h   Radial hasta 30 CV, sin mano de obra                            4,78 22,94

Grupo M02............................ 7.031,07

M03011       41,938 h   Ahoy adora, sin mano de obra                                     6,30 264,21

Grupo M03............................ 264,21

M04005       5,000 h   Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra             14,03 70,15

Grupo M04............................ 70,15

M05FP030     0,125 h   Fresadora pav imento en frío a=2000 mm                           344,06 43,01

Grupo M05............................ 43,01

M06012       4,800 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra               60,62 290,98

M06MI020     1,100 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         3,34 3,67

Grupo M06............................ 294,65

M07N020      3.168,121 m3  Canon tierras de préstamos                                      2,01 6.367,92

M07N060      3.168,120 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a v ertedero        8,70 27.562,64

M07N080      5.347,740 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     12,40 66.311,98

M07N180      3.075,288 t   Canon escombro limpios a planta RCD                             14,21 43.699,84

M07W020      101.811,710 km  Transporte t zahorra                                            0,50 50.905,86

M07W060      9.225,763 t   km transporte cemento a granel                                  0,14 1.291,61

M07W110      111.001,920 m3  km transporte hormigón                                          0,42 46.620,81

Grupo M07............................ 242.760,65

M08W010      27,675 h   Recicladora WR 2500                                             369,42 10.223,60
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M08W100      27,675 h   Mezclador WM 400                                                123,54 3.418,94

Grupo M08............................ 13.642,54

M11HC020     57,814 h   Equipo cortajuntas losas                                        13,51 781,06

Grupo M11............................ 781,06

MAT1         250,000 kg  Líquido para sellado y  protección del hormigón                  0,63 157,50

Grupo MAT........................... 157,50

TRIT01.1     4,382 h   EQUIPO MÓVIL DE MACHAQUEO PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN         116,94 512,48

Grupo TRI............................. 512,48

TOTAL............................................................................ 496.059,86
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10.1.1       4,000 u   Poste chapa galv anizada 240x 40 m                                131,15 524,60

10.1.2       4,000 u   Señal rectangular 70x 50 cm indicativ a v ía pecuaria              65,57 262,28

Grupo 10. ............................. 786,88

BORDTERR    7.459,800 u   Bordillo hormigón A2 bicapa 10x 20 cm color terrizo              4,09 30.510,58

Grupo BOR........................... 30.510,58

COLOR 2      23.125,400 kg  Color                                                           5,46 126.264,68

Grupo COL........................... 126.264,68

P01001       836,068 m³  Agua (p.o.)                                                     0,48 401,31

P01006       1,112 t   Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                       128,95 143,36

P01033       0,399 m³  Madera encofrar (p.o.)                                          471,67 188,03

P01041       0,399 l   Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)           4,84 1,93

P01044       2,990 kg  Puntas (p.o.)                                                   2,90 8,67

P01045       1,993 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,44 2,87

P01152       70,118 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.)                          176,10 12.347,75

P01DW090     2.400,000 u   Pequeño material                                                1,86 4.464,00

Grupo P01............................ 17.557,92

P02001       4,367 m³  Arena (p.o.)                                                    26,25 114,64

P02009       0,530 m³  Grav a (p.o.)                                                    22,82 12,09

P02023       4.922,764 t   Zahorra ZA 0/20 (p.o.)                                          12,40 61.042,27

Grupo P02............................ 61.169,00

P03003       180,829 m³  Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)                              89,91 16.258,32

P03045       2.312,540 m³  Incremento para cada m³ de hormigón o mortero por agente filmóge 2,95 6.821,99

P03062       2.312,540 m³  Hormigón HF-3,5, flex otracción (p.o.)                           108,99 252.043,73

P03999v       2.853,816 kmm³ (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón             0,45 1.284,22

Grupo P03............................ 276.408,26

P06030       10,000 ud  Poste galv anizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.)                  6,94 69,40

P06032       50,000 m   Malla simple torsión galv anizada tipo 40 1,8 mm, 1,5 m (p.o.)   2,00 100,00

Grupo P06............................ 169,40

P08XVC120    75,000 kg  Colorante endurecedor hormigón                                  2,54 190,50

Grupo P08............................ 190,50

P09005       110,000 m   Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.)                     13,40 1.474,00

Grupo P09............................ 1.474,00

P15LFC090    12,000 u   Panel solar amorfo 308x 157 mm 2 W                               64,38 772,56

Grupo P15............................ 772,56

P27EB110     1.068,000 u   Captafaros una cara ojo de gato                                 2,09 2.232,12

P27EB130     160,200 kg  Adhesiv o 2 componentes captaforas                               9,52 1.525,10

P27EL400     0,400 u   Juego 2 semáforos portátiles de obra                            5.016,31 2.006,52

P27ERP270    0,360 m2  Cartel chapa acero reflex iv o RA-3                               217,25 78,21

P27EW010     44,800 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    15,37 688,58

P27EW012     1,728 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   32,02 55,33

P27SE031     12,000 u   Señal luminosa triangular 70 cm LED                             2.747,79 32.973,48

Grupo P27............................ 39.559,34

P28013       2,000 ud  Señal Prohibición y  Obligación ø 60 cm (p.o.)                   34,86 69,72

P28040       4,400 m   Poste galv anizado, sección rectangular 80x 40x 2 mm (p.o.)        5,23 23,01

P28DA130     350,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   1,06 371,00

P28SD005     300,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm                              3,46 1.038,00

Grupo P28............................ 1.501,73

P29RV175     300,000 m   Valla rústica madera 2,00x 1,00 m                                38,25 11.475,00
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Grupo P29............................ 11.475,00

P31BA010     3,000 u   Acometida prov isional fontanería a caseta                       113,89 341,67

P31BA030     3,000 u   Acometida prov isional saneamiento a caseta en superficie        164,15 492,45

P31BC070     4,000 u   Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x 2,45 m               274,92 1.099,68

P31BC340     0,340 u   Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo                   630,01 214,20

P31BM020     3,330 u   Portarrollos industrial con cerradura                           26,35 87,75

P31BM040     2,000 u   Dosificador jabón líquido                                       28,80 57,60

P31BM050     0,666 u   Jabón líquido desinfectante 1 l                                 32,99 21,97

P31BM060     0,990 u   Dispensador de papel toalla                                     30,09 29,79

P31BM070     0,333 u   Secamanos eléctrico                                             145,42 48,42

P31BM080     0,400 u   Horno microondas 18 l 700 W                                     129,10 51,64

P31BM190     7,992 u   Armario para EPIs mediano                                       94,12 752,21

P31CE030     110,000 m   Manguera flex ible 750 V 4x 4 mm2                                 2,36 259,60

Grupo P31............................ 3.456,98

P40013       4,000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 217,31 869,24

P40018       2,000 ud  Espejo para aseos, instalado                                    14,12 28,24

P40021       24,000 ud  Taquilla metálica indiv idual (1 ud x  nº operarios punta x  1,20) 89,76 2.154,24

P40022       3,000 ud  Mesa madera capacidad 10 personas                               130,21 390,63

P40023       5,000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas                            53,02 265,10

P40024       2,000 ud  Recipiente recogida basura                                      41,77 83,54

P40025       24,000 ud  Percha para duchas o inodoros                                   4,14 99,36

P40046       18,000 ud  Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                 12,44 223,92

P40047       2,000 ud  Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocado                  4,16 8,32

P40049       100,000 m   Cinta balizamiento, colocada                                    1,39 139,00

P40050       130,000 ud  Cono balizamiento de plástico, colocado                         18,34 2.384,20

P40052       30,000 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada                          67,09 2.012,70

P40059       1,000 ud  Botiquín portátil de obra                                       62,09 62,09

P40060       3,000 ud  Reposición material sanitario                                   31,77 95,31

P40061       3,000 ud  Reunión mensual Comité Seguridad                                197,81 593,43

P40066       24,000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              7,92 190,08

P40091       24,000 ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             19,22 461,28

P40098       24,000 ud  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama 3,90 93,60

P40134       24,000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       1,79 42,96

P40152       24,000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P                          13,66 327,84

P40212       4,000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0 156,06 624,24

P40237       1,000 ud  Cartel indicativ o de riesgos general, colocado                  8,28 8,28

P40239       1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg, colocado                               85,77 85,77

P40257       24,000 ud  Ropa de trabajo de alta v isibilidad: mono                       27,77 666,48

Grupo P40............................ 11.909,85

TOTAL............................................................................ 583.206,70
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1.209.263,55

ACTUACIONES PREVIAS 104.521,05

DEMOLICIONES 46.967,63 7.827,94 7.827,94 7.827,94 7.827,94 7.827,94 7.827,94

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.553,42 7.194,18 7.194,18 7.194,18 7.194,18 7.194,18 7.194,18 7.194,18 7.194,18

PAVIMENTACION 729.153,14

PAVIMENTACION 729.153,14 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37 52.082,37

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADICIONALES 14.586,60

O.D.T., BIONDA, CERCA 14.586,60 14.586,60

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 55.767,46

SEÑALIZACIÓN DE PROYECTO 48.874,44 24.437,22 24.437,22

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 6.893,02 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36 492,36

MOBILIARIO Y JARDINERÍA 39.111,00

MOBILIARIO Y JARDINERÍA 39.111,00 39.111,00

GESTION DE RESIDUOS 254.050,39

SEGURIDAD Y SALUD 12.073,91

En Madrid, ABRIL 2024
Redactores del proyecto

Fdo. Macarena Suero Rodríguez
I.C. Nº Col.: 22.282 I.C. Nº Col.: 22.281

AMBITEC S.L

208.329,47 208.329,47

291.416,58

844.448,13

59.111,37

1.969,43 1.969,43

0,00 14.586,60

327.406,53

948.737,48

948.737,48

MES 3 / SEMANAS 9-12

0,00

0,00

63.512,60

3.018,48

621.330,95

360.938,50

621.330,95

45.177,98

63.512,60

3.018,48

321.262,57

553.031,55

38.712,21

29.587,19

MES 2 / SEMANAS 5-8

44.432,59

0,00

MES 1 / SEMANAS 1-4

63.512,60

60.088,46

231.768,99

231.768,99

260.392,46

Fdo. Paula Rodríguez González

AMBITEC S.L

Suman Ejecución Material parcial 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN EN EL MES

7% Costes Indirectos

12.399,64

TOTAL

5% Gastos Generales

TITULO DEL PROYECTO

UNIDAD TEMPORAL PRINCIPAL
UNIDAD TEMPORAL SECUNDARIA

MESES (4)
SEMANAS (16)

3.018,48

0,00

0,00

984,72

104.164,73

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN

Suman Ejecución Material origen 

260.392,46

260.392,46

16.223,83

MES 4 / SEMANAS 13-16

0,00

208.329,47

0,00

50.843,87

39.111,00

1.358.607,60

409.870,12

1.358.607,60

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PECUARIA "CORDEL SEGOVIANO" COMO ACCESO A LA URBANIZACIÓN LAS CUESTAS-VILLANUEVA DEL PARDILLO- GALAPAGAR

63.512,60

3.018,48

364.815,42

1.209.263,55

84.648,45

64.695,60
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