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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.1 DEMOLICIONES
u01Zs010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, previa-
mente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares.
TRANSP. MATERIAL DEMOLICION
DE CALZADA EXISTENTE PARA
RECICLADO
Camino peatonal 1 3.212,44 0,15 481,87
Reparacion blandones 0,2 11.557,68 0,20 462,31
944,18
944,18
118006 m® Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos
Demoalicion de losa continua o solera de hormigdn, con refro-pala con martillo hidraulico, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.
DEMOLICION DE CALZADA 1 12.149,55 0,25 3.037,39
EXISTENTE
3.037,39
3.037,39
118002 m? Demolicion losa o solera de hormigén masa hasta 30 cm de espesor
Demoalicién de losa o solera de hormigon en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
PICADO MANUAL DE 1 10,00 10,00
DESPERFECTOS
10,00
10,00
118008 m*® Demolicion elementos hormigon armado 30<e<=50cm medios mecanicos
Demolicién de elementos de hormigdn armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico,
incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
PICADO MANUAL DE 1 10,00 10,00
DESPERFECTOS
10,00
10,00
UO01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.
DEMOLICION DE CALZADA 1 20,00 20,00
EXISTENTE
20,00
20,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

104007

U01z2s010

UO1EEE020

102043

UO01RTCO010

U01RTC020

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el fransporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una
distancia méxima de transporte de 20 m.
DESBROCE DE PLATAFORMA 1 1.864,68 6,00 11.188,08
ADICIONAL
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 3.212,44
14.400,52
14.400,52
m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y tfransporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, previa-
mente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares.
DESBROCE DE PLATAFORMA 1 1.864,68 6,00 0,15 1.678,21
ADICIONAL
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,15 481,87
2.160,08
2.160,08
m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m TRANSPORTE EN OBRA
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacién al lugar de empleo en obra hasta 10 km y parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecivas. Medicion de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
SANEOS CALZADA 0,2 12.149,55 0,20 485,98
485,98
485,98
m*® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 3.500 m.
Volumen medido en estado natural.
ALCANCE DE PLATAFORMA DE
PAVIMENTACION
Mediciones auxiliares 1 581,95 581,95
581,95
581,95
m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido, hu-
mectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, ter-
minado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art. 330.
ALCANCE DE PLATAFORMA DE
PAVIMENTACION
Mediciones auxiliares 1 425,69 425,69
425,69
425,69
m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE PRESTAMOS
Terraplén de coronacion en ensanches con productos de préstamos, extendido, humectacion y com-
pactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, terminado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.
REPOSICION DEL CAJEO DE 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62
PLATAFORMA AUXILIAR
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,20 642,49
2.880,11

18 de ahril de 2024

228 Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras PUblicas con nimero de VISADO: 65240098PC/2 fecha 07-06-2024

E,“-Consulte la validez del documento con cédigo LAzCdVIE en https://visados.ingenieros-civiles.es/csv

Pégina

2


Copy of signature appearance of signature field "Signature"


MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

104030

104024

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m? Refino y planeo de camino a>3 m

Refino y planeo del camino. EI movimiento de fierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-
tuacion normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

PLATAFORMA ADICIONAL 1 1.648,68 6,00 9.892,08

2.880,11

9.892,08

m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para
el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m y minima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de
transito.

CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,50 1.606,22

9.892,08

1.606,22

1.606,22
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

U04BH051

U03DF020

u03Czo10

u03Cczo12

TRITO1

U03FG009

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 02 PAVIMENTACION
m BORDILLO HORMIGON COLOR TERRIZO BICAPA 9-10x20 cm

Bordillo de hormigén bicapa color terrizo, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

SEPARACION CALZADA-ACERA 2 1.864,95 3.729,90

CANTIDAD

3.729,90

m3 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada segin Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
gestion de residuos.

Losa Canal de Isabel Il 1 50,00 0,05 2,50

3.729,90

2,50

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Sumunistro y puesta en obra de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los
aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Plataforma auxiliar 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62

2,50

2.237,62

m3 LEVANTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Levantado de zahorra artificial ubicada en obra, y acopio para posterior uso, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgas-
te de los angeles de los aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

Plataforma auxiliar 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62

2.237,62

2.237,62

m3 MACHAQUEO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA

Transporte e implantacion de maquina friturado, incluso frituracion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion de naturaleza péfrea, con medios mecanicos, con capacidad para fratar
de 100 a 400 t'h, con recuperacion de material, y carga sobre camion.

CAMINO PEATONAL 1 2.761,10 0,15 41417
CALZADA 0,2 11.557,68 0,20 462,31

m2 RECICLADO FIRME e=15 cm CON CEMENTO

Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme de
15 ¢m de espesor, con aportacion de 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida,
humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Cemen-
to con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Camino peatonal 1 2.761,10 2.761,10

2.237,62

876,48

876,48

2.761,10

2.761,10
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

UO3FGO010

uo3wmo10C

COLOR

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 RECICLADO FIRME e=20 cm CON CEMENTO

Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme de
20 cm de espesor, 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida, humectada, com-
pactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Arido y cemento con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Saneo blandones 0,2 11.557,68 2.311,54

CANTIDAD

2.311,54

m3 HORMIGON HF-3,5 PARA FIRME EN COLOR

Hormigén HF-3,5 para firme ase de firme en color a definir por la DF en una dosificacion de 10
kg/m3, incluso ejecucion y de juntas mediante pasadores, puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteo y curado. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

CALZADA 1 1.864,95 6,20 0,20 2.312,54

2.311,54

2.312,54

m2 COLOR SUPERFICIAL PARA HORMIGON I./LiQ PROTECCION

Coloracion superficial mediante lacas y/o resinas, color a definir por la DF, en superficie ejecutada de
hormigdn mediante riego de proteccion, con dispersion copolimera concentrada en base agua con
una dotacion de 5 kg/m2, incluy endo la preparacion y barrido de la superficie , en color a definir por
la DF.

1 50,00 50,00

2.312,54

50,00

50,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

3.1

124001

127004

U01AI030

E01DKW020

123015

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPIiTULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES
m RETIRADA DE BIONDA
Desmontaje de bionda para su acopio en almacen municipal o lugar indicado por la Direccion Facul-
tativa, incluyendo deshincado de postes.( Medicién unidad desmontada)
Losa canal de Isabel Il 2 25,00 50,00
50,00
50,00
m Caiio sencillo, o 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,4 m de didmetro interior, sin embocaduras,
colocado, segun obra fipificada, en terreno tipo compacto.
Pasos a parcelas 8 10,00 80,00
OBRAS DE DRENAJE 3 10,00 30,00
TRANSVERSAL
110,00
110,00
ud Embocadura caio sencillo ¢ 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida ex-
cavacion en terreno tipo compacto.
6 6,00
6,00
6,00
m DEMOLICION DE OBRA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN
Demoalicion de obra de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja, aco-
pio de material al borde de la zanja y compactacion de tierras al 98% del proctor modificado. Incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de lon-
gitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES 2 10,00 20,00
20,00
20,00
m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008. Medicion de longitud
realmente ejecutada.
1 50,00 50,00
50,00
50,00
m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40, 1,8 mm h=1,5m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 1,75 m de
altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigon 20 ¢cm en el terreno y guar-
necidos con malla galvanizada simple torsién 40 mm de paso de malla y didmetro 1,8 mm, de 1,5 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.
1 50,00 50,00
50,00
50,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO 4.1 SENALIZACION DE PROYECTO

U17BC0O010 u CAPTAFARO A DOS CARAS 0JO DE GATO

Captafaro retrorreflectante a dos caras de ojo de gato, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos
componentes, incluso preparacion de la superficie, totaimente colocado. Captafaro conforme a
UNE-EN 1463-1:2010, con marcado CE.

Limites de calzada 984 984,00
Badenes 6 14,00 84,00
1.068,00
1.068,00
U17vCcC304 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-3
Cartel de sefial informativa y de orientacion, fabricado en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y simbolos con refrorreflectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampacion. In-
cluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion para una altura de sefial de 1,50 m desde
la cota de firme a la parte baja, colocada segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.
Velocidad controlada por radar
Entrada Urb. Las Cuestas
Urb. Las Cuestas- Ayto. Galapagar 1 0,30 1,20 0,36
0,36
0,36
109013 ud Sedal prohibicién u obligaciéon, @ 60 cm, colocada
Serial de prohibicion, restriccion u obligacion, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diametro, in-
cluyendo el poste de sustentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado.
2 2,00
2,00
2,00
U17VATO013 u  SENAL TRIANGULAR ILUM SOLAR LED D.G. 70 cm
Unidad de sefial luminosa triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada, con sistema de iluminacién interna a una
cara, alimentacion eléctrica mediante placa solar, con poste de sustentacion y cilindro superior con
iluminacion interna, totalmente conectada y colocada, no incluye acometida.
Aviso badén 12 12,00
12,00
12,00
411 u SENAL VIA PECUARIA
Sefial rectangular de 70x50 cm indicativa de via pecuaria, incluso poste de chapa galvanizada de
sustentacion de 2,40 mefros de altura rectangular de 40 mm de lado y 2 mm de espesor y cimenta-
cion de 30x30x 30 cm, colocada.
4 4,00
4,00
4,00
U01AUS010 u DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pavimento y la refirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y refirada de los mismos, sin incluir ransporte a almacén o vertedero, segiin RD
105/2008 y NTE-ADD.
Desmontaje de sefializacion existente 9 9,00
Velocidad controlada por radar 1 1,00
Enfrada Urb. Las Cuestas 1 1,00
11,00
11,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

U17VA4.1.2

U17LS010

L01052

L01050

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
u  MONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Montaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluy en-
do p.p. incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada y fransporte desde alma-
cén o vertedero, segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Velocidad controlada por radar 1 1,00
Entrada Urb. Las Cuestas 1 1,00
2,00
2,00
SUBCAPITULO 4.2 SENALIZACION PROVISIONAL
mesJUEGO 2 SEMAFOROS PORTATILES OBRA
Alquilles mensual de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y diferentes fun-
ciones para regular el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia
entre los dos cabezales) con carro portabaterias.
4 4,00
4,00
4,00
ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
30 30,00
30,00
30,00
ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
30 30,00
100 100,00
130,00
130,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

U15RV175

05.01

05.02

05.03

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO
m VALLA RUSTICA MADERA 2,00x1,00 m

Colocacion de valla ristica realizada con maderos cilindricos tratados en autoclave, formada por ba-
randilla y dos travesafios unidos a postes con agujero pasante, de medidas totales de 2,00x 1,00 m,
incluido recibido en cimentacion, remates de pavimento y limpieza.

TALANQUERA DE PROTECCION 12 25,00 300,00

ud PLANTACION PIE AROBOREO

Plantacion de ejemplar arbériea, sin incluir suministro, en en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y primer rie-
go

100 100,00

CANTIDAD

300,00

300,00

100,00

ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS

Plantaciones arbustivas, sin incluir suministro, en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

500 500,00

100,00

500,00

m2 RIEGO PERIODICO CAMINOS

Riegos peri6dicos en caminos y superficies descubiertas transitadas, para conftrol de polvo. Distribu-
cion mediante camion cisterna.

1 12.000,00 12.000,00

500,00

12.000,00

12.000,00

18 de ahril de 2024

228 Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras PUblicas con nimero de VISADO: 65240098PC/2 fecha 07-06-2024

E,“-Consulte la validez del documento con cédigo LAzCdVIE en https://visados.ingenieros-civiles.es/csv

Pégina

9


Copy of signature appearance of signature field "Signature"


MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

G02C120

G02C080

G03BC120

GO03CA010

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA DE MATERIAL DESBROCE CARGA MAQ

Carga y transporte de material de desbroce al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y
parte proporcional de medios auxiliares. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CAMINO 11 3.212,44 0,20 706,74
PLATAFORMA AUXILIAR 1,1 11.188,08 0,20 2.461,38

m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS CUALQ DIST

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transporfista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier distancia, consi-
derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

EXCAVACION EN CAJA 11 2.243,91 2.468,30
EXCAVACION EN ZANJA. 11 223,79 246,17
BORDILLOS

DESMONTE 11 581,95 640,15
ZAHORRA DE PLATAFORMA 11 2.237,62 2.461,38
AUXILIAR

TERRAPLEN CON EXCAVACION -1,1 425,69 -468,26

m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO

Carga y fransporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasticos...) a planta de residuos
de construccion autorizado por fransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de verte-
dero, sin medidas de proteccion colectivas. Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

FRESADO DE FIRME. LOSA CYII 1,2 50,00 0,05 3,00
DEMOLICION DE HORMIGON EN 1,2 12.149,55 0,25 3.644,87
MASA

RECUPERACION DEL ARIDO PARA 1.2 321244 0,97 0,15 -560,89
EL CAMINO PEATONAL

RECUPERACION DEL ARIDO PARA -1,2 11.557,68 0,20 0,20 -554,77
ENRASAR SOCAVONES

m3 CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA VALORABLES

Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre ca-
mién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, i/transporte y
canon, sin medidas de proteccion colectivas.

Bionda 1,2 20,00 24,00
Valla de simple torsion 1,2 5,00 6,00
Tubo de PVC de ODT existente 1,2 14,00 3,14 0,01 0,53

CANTIDAD

3.168,12

3.168,12

5.347,74

5.347,74

2.532,21

2.532,21

30,53

30,53
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

S01A010

S01A030

S01A050

S01B060

L01212

L01013

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO SYS.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. Instalada.

100 100,00

u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietleno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmésferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3 3,00

u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia méxima de 8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, y con p.p.
de medios auxiliares.

3 3,00

mesALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x 2,63 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 |, dos placas tur-
cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-co-
atblanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica 220 V con automético.
Con fransporte a 150 km (ida y vuelta). Enfrega y recogida del moédulo con camién griia. Segin
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00

mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?);
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana y puerta de enfrada.

4 4,00

CANTIDAD

100,00

100,00

3,00

3,00

4,00

4,00

mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Segln R.D. 1627/1997.

4 4,00

4,00

4,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

24 24,00
24,00
24,00
S01C020 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
10 10,00
10,00
10,00
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
2 2,00
2,00
2,00
S01C040 u JABONERA INDUSTRIAL 11
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amorti-
zable en 3 usos).
2 2,00
2,00
2,00
S01C050 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
3 3,00
3,00
3,00
S01C060 u SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1 1,00
1,00
1,00
S01C070 u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 | de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
2 2,00
2,00
2,00
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
24 24,00
24,00
24,00
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
3 3,00
3,00
3,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
5 5,00
5,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

L01024

L01059

L01060

$01C180

L01049

L01047

L01237

L01046

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

ud Botiquin portatil de obra

Botiquin portatl de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

1 1,00

ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el franscurso de la obra.
3 3,00

u  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de proteccion individual. Fabricado en ace-
ro laminado en frio de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en alfura
y de dimensiones 750x500x 225 mm.

24 24,00

SUBCAPITULO SYS.2 SENALIZACION
m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

100 100,00

5,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

24,00

24,00

100,00

ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
1 1,00

ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
18 18,00

100,00

1,00

1,00

18,00

18,00
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

L01239

L01026

L01061

L01066

L01098

L01091

L01257

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPITULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente exfintor, con mandémefro y manguera con boquilla difusora, segiin
UNE 23110.

1 1,00

h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
pedn, toda la jornada durante el franscurso de la obra).

20 20,00

ud Reunidon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
3 3,00

CANTIDAD

1,00

1,00

20,00

20,00

3,00

SUBCAPITULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-
nible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

24 24,00

ud Camiseta de trabajo blanca algodén 100% manga corta con anagrama
Camiseta blanca de algodén 100% manga corta con anagrama serigrafiado.
24 24,00

ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cinfura y en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas
desde la XS ala 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.

24 24,00

3,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad
de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

2% 24,00

24,00

24,00

24,00

18 de ahril de 2024
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MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido
(loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforacion, 2. Tallas 8, 9y 10.

24 24,00
24,00
24,00
L01152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talon contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cor-
dones; cafias forradas y acolchados intemos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB+ A+ E + P)
0S3.
24 24,00
24,00
24,00

18 de ahril da 2024
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.1 DEMOLICIONES
u01zso010 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km

118006

118002

118008

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, pre-
viamente apilado, medido sobre perfil, con medios mecénicos. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.

PRECIO

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

m? Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecénicos

Demolicion de losa continua o solera de hormigdn, con refro-pala con martillo hidraulico, hasta un
espesor de 30 c¢m, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS
m?  Demolicién losa o solera de hormigén masa hasta 30 cm de espesor
Demolicion de losa o solera de hormigén en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm,
incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y
punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS
m? Demolicion elementos hormigon armado 30<e<=50cm medios mecénicos
Demolicion de elementos de hormigdn armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidrau-
lico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.

VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

U01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE

Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 ¢cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicion de longitud realmente ejecutada.

13,70

53,87

27,18

4,89

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

104007

m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el ransporte de la capa vegetal hasta fuera del &rea de ocupacion de la obra,
a una distancia maxima de fransporte de 20 m.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

U01z2s010 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km

102043

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, pre-
viamente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
UO1EEE020 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m TRANSPORTE EN OBRA

Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavacion al lugar de empleo en obra hasta 10 km y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m
Remocién, excavacion en desmonte y fransporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier

naturaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte
3.500 m. Volumen medido en estado natural.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

UO01RTCO010 m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA

EXCAVACI
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-
cion, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectvas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art. 330.

TRES EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

0,24

4,7

10,17

3,62

3,91
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

U01RTC020

104030

104024

UD  DESCRIPCION

m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE
PRESTAMOS

Terraplén de coronacion en ensanches con productos de préstamos, extendido, humectacion y

compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacién, terminado.

Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion

de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.

PR

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

m? Refino y planeo de camino a>3 m

Refino y planeo del camino. EI movimiento de fierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuacion normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m enfre aristas in-
teriores.

CERO EUROS con OCHO CENTIMOS

m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad méxima de 40 cm. EI movimiento de fie-
rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio
hasta una anchura maxima de camino de 5 m y minima de 3 m enfre aristas interiores de cune-
tas, en terreno de transito.

CERO EUROS con SETENTA CENTIMOS

ECIO

11,56

0,08

0,70

18 de =hril da 9n24
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

coDIGO ub DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
U04BH051 m BORDILLO HORMIGON COLOR TERRIZO BICAPA 9-10x20 cm 23,89

Bordillo de hormigdn bicapa color terrizo, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex-
cavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
UO03DF020 m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 72,78
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada segun
Orden 8/2001, incluso carga, barrido y fransporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestién de residuos.

SETENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
uo03czo10 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 54,62

Sumunistro y puesta en obra de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con

75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la

superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los

angeles de los aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun

Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
u03Czo012 m3  LEVANTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 4,20

Levantado de zahorra artificial ubicada en obra, y acopio para posterior uso, husos ZA(40)/ZA(25)

en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, in-

cluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre

perfi. Desgaste de los angeles de los aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
TRITO1 m3  MACHAQUEO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA 2,76
Transporte e implantacion de méaquina friturado, incluso trituracion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion de naturaleza pétrea, con medios mecanicos, con capacidad para
tratar de 100 a 400 th, con recuperacion de material, y carga sobre camion.

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
UO03FG009 m2  RECICLADO FIRME e=15 cm CON CEMENTO 6,57
Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme
de 15 cm de espesor, con aportacion de 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, ex-
tendida, humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resul-
tante. Cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
UO03FG010 m2  RECICLADO FIRME e=20 cm CON CEMENTO 8,23
Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme
de 20 cm de espesor, 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida, humecta-
da, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Arido y ce-
mento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
Uo3wmo10C m3  HORMIGON HF-3,5 PARA FIRME EN COLOR 202,44
Hormigdn HF-3,5 para firme ase de firme en color a definir por la DF en una dosificacion de 10
kg/m3, incluso ejecucion y de juntas mediante pasadores, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteo y curado. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
COLOR m2  COLOR SUPERFICIAL PARA HORMIGON 1./LiQ PROTECCION 10,26
Coloracion superficial mediante lacas y/o resinas, color a definir por la DF, en superficie ejecuta-
da de hormigén mediante riego de proteccion, con dispersion copolimera concentrada en base
agua con una dotacion de 5 kg/m2, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie , en color
a definir por la DF.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES

3.1 m RETIRADA DE BIONDA 17,42
Desmontaje de bionda para su acopio en almacen municipal o lugar indicado por la Direccién Fa-
cultativa, incluyendo deshincado de postes.( Medicién unidad desmontada)

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
124001 m Caio sencillo, @ 0,4 m machihembrado, terreno compacto 82,06
Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,4 m de diametro interior, sin embocadu-
ras, colocado, segln obra fipificada, en terreno tipo compacto.

OCHENTA'Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
127004 ud Embocadura cafio sencillo ¢ 0,4 m, terreno compacto 162,90
Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida
excavacion en terreno tipo compacto.

CIENTO SESENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
U01AI1030 m DEMOLICION DE OBRA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN 75,83

Demolicion de obra de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja,

acopio de material al borde de la zanja y compactacion de tierras al 98% del proctor modificado.

Incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de

reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y

RD 105/2008.

SETENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
E01DKW020 m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO 13,40
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segiin RD 105/2008. Medi-
cion de longitud realmente ejecutada.

TRECE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
123015 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40, 1,8 mm h=1,5m 30,50
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de digmefro y 1,75 m
de altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormign 20 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsién 40 mm de paso de malla y didmefro 1,8 mm,
de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.

TREINTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO 4.1 SENALIZACION DE PROYECTO

U17BC0010

U17vCC304

109013

U17VATO013

U01AUS010

U17VA4.1.2

u CAPTAFARO A DOS CARAS 0JO DE GATO 9,50
Captafaro retrorreflectante a dos caras de ojo de gato, fijado sobre el pavimento con adhesivo de

dos componentes, incluso preparacion de la superficie, totalmente colocado. Captafaro conforme

a UNE-EN 1463-1:2010, con marcado CE.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m2  CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-3 498,05
Cartel de sefial informativa y de orientacion, fabricado en chapa de acero galvanizado y troquela-
da, con fondo y simbolos con retrorrefiectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampa-
cion. Incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion para una altura de sefial de
1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada segtin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
CINCO CENTIMOS
ud Senal prohibicion u obligacion, ¢ 60 cm, colocada 108,08
Sefial de prohibicion, restriccion u obligacion, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diametro,
incluyendo el poste de sustentacion, tomilleria, excavacion y hormigonado.

CIENTO OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
u SENAL TRIANGULAR ILUM SOLAR LED D.G. 70 cm 3.075,25
Unidad de sefial luminosa triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Il (D.G.) y froquelada, inclu-
s0 poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada, con sistema de iluminacion inter-
na a una cara, alimentacion eléctrica mediante placa solar, con poste de sustentacion y cilindro
superior con iluminacion interna, totalmente conectada y colocada, no incluy e acometida.

TRES MILSETENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
u SENAL VIA PECUARIA 253,08
Sefial rectangular de 70x50 cm indicativa de via pecuaria, incluso poste de chapa galvanizada
de sustentacion de 2,40 metros de altura rectangular de 40 mm de lado y 2 mm de espesor y ci-
mentacion de 30x30x 30 cm, colocada.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS
u DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m 20,18
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; in-
cluyendo p.p. de rotura del pavimento y la refrada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y refirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén o vertede-
ro, segin RD 105/2008 y NTE-ADD.

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
u MONTAJE POSTE / SENAL h<3 m 97,84
Montaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada y tfransporte des-
de almacén o vertedero, segiin RD 105/2008 y NTE-ADD.

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 4.2 SENALIZACION PROVISIONAL
U17LS010 mes JUEGO 2 SEMAFOROS PORTATILES OBRA 624,03
Alquilles mensual de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y diferentes
funciones para regular el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de dis-
tancia entre los dos cabezales) con carro portabaterias.
SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 67,09
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.

SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 18,34
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO

U15RV175

05.01

05.02

05.03

m VALLA RUSTICA MADERA 2,00x1,00 m 84,40
Colocacion de valla ristica realizada con maderos cilindricos tratados en autoclave, formada por
barandilla y dos travesafios unidos a postes con agujero pasante, de medidas totales de
2,00x 1,00 m, incluido recibido en cimentacion, remates de pavimento y limpieza.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
ud  PLANTACION PIE AROBOREO 3,21
Plantacion de ejemplar arbériea, sin incluir suministro, en en hoyo de 1,00x1,00x 1,00 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y primer

riego
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS 12,94
Plantaciones arbustivas, sin incluir suministro, en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  RIEGO PERIODICO CAMINOS 0,25
Riegos periédicos en caminos y superficies descubiertas transitadas, para control de polvo. Dis-
tribucion mediante camion cisterna.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

G02C120 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA DE MATERIAL DESBROCE CARGA MAQ
Carga y fransporte de material de desbroce al vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier
distancia, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de verte-
dero, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segiin Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demoalicion.

PR

ECIO

21,88

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

G02C080 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS CUALQ DIST
Carga y fransporte de terras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier distan-
cia, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero,
carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreo 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

22,96

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

G03BC120 m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO
Carga y fransporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasticos...) a planta de resi-
duos de construccion autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambien-
te de la Comunidad Autdnoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y v uelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoli-

23,97

cion.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
GO03CA010 m3  CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA VALORABLES 39,93
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre ca-
mion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, i/fransporte
y canon, sin medidas de proteccion colectivas.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO SYS.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

S01A010 m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2 5,59
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
S01A030 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm 158,77
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietleno de 25 mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de poliefileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
S01A050 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 209,03
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia méaxima de 8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110
mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigon en masa HM-20/P/20/1,
y con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

S01B060 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 330,55
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 I,
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuafro grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corina en ducha. Tuberia
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mo-
nofasica 220 V con automatico. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Enfrega y recogida del
médulo con camidn grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS
L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0 156,06
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m?); instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SEIS
CENTIMOS
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 217,31
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana; Segln R.D. 1627/1997.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
L01025 ud Percha para duchas o inodoros 4,14
Percha para duchas o inodoros.

CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
$01C020 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 11,22
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
L01018 ud Espejo para aseos, instalado 14,12
Espejo instalado en aseos.
CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
$01C040 u JABONERA INDUSTRIAL 11 42,24
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosificador de jabén colocada
(amortizable en 3 usos).

CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

$01C050

S01C060

$01C070

101021

101022

L01023

L01024

L01059

L01060

S01C180

UD  DESCRIPCION PRECIO

u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 10,17
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
u SECAMANOS ELECTRICO 50,87
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

CINCUENTA EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
u HORNO MICROONDAS 28,27
Horno microondas de 18 | de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ud Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20) 89,76
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
OCHENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud Mesa madera capacidad 10 personas 130,21
Mesa madera capacidad 10 personas.

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ud Banco de madera capacidad 5 personas 53,02
Banco de madera capacidad 5 personas.

CINCUENTAY TRES EUROS con DOS CENTIMOS
ud Recipiente recogida basura 4,7
Recipiente recogida basura.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud Botiquin portatil de obra 62,09
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
ud Reposicion material sanitario 31,77
Reposicion material sanitario durante el franscurso de la obra.

TREINTAY UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 31,34
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de proteccion individual. Fabricado en
acero laminado en frio de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en
altura y de dimensiones 750x500x 225 mm.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO SYS.2 SENALIZACION
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,39
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 4,16
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 8,28
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
L01046 ud Sefnal normalizada trafico con soporte, colocada 12,44
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 85,77
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente exfintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, se-
gun UNE 23110.

OCHENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 24,48
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera
un pedn, toda la jomada durante el ranscurso de la obra).

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 197,81
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
SUBCAPITULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,92
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas
antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos
de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
L01098 ud Camiseta de trabajo blanca algodén 100% manga corta con anagrama 3,90
Camiseta blanca de algodén 100% manga corta con anagrama serigrafiado.

TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 19,22
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y cos-
tura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y
beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.

DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 21,71
Mono fipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cre-
mallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de do-
ble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluores-
cente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
L01134 par  Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,79
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera y una parte de te-

jido (loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y
a la perforacion, 2. Tallas 8, 9y 10.

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

L01152 par  Botas de seguridad piel Categoria S1+P 13,66
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talon contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por
cordones; cafias forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB + A +
E +P)oS3.

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CRTA.

-~ C/ Goya 21, Bajo A
- 26220 (Majadahondal VILLANUEVA DEL PARDILLO-LAS CUESTAS
[l TUE: 91 602 81 58
o Fax: 91602 88 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO

4.2.2.- Cuadro de precios n? 2

Nariimanta: anarador
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

SUBCAPITULO 01.1 DEMOLICIONES

u01Zs010 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, pre-
viamente apilado, medido sobre perfil, con medios mecénicos. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.

Mano de obra.............eevviiieiiiiiiii, 0,05

MaqQUINAMA.........eerieiieeiie e 4,66

TOTAL PARTIDA.......ooiitiiiiiiiiiineninne 4,7
118006 m®  Demolicion losa o solera de hormigén e<=30 cm medios mecanicos

Demolicion de losa continua o solera de hormigdn, con refro-pala con martillo hidraulico, hasta un
espesor de 30 c¢m, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

Mano de 0bra.........ccveeeevvveeeiiiiiee e 3,67

MaQUINAMA.........eeirieiieeiie e 10,03

TOTAL PARTIDA........ooiititirininiinnninine 13,70
118002 m?  Demolicién losa o solera de hormigén masa hasta 30 cm de espesor

Demolicion de losa o solera de hormigdn en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm,
incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y
punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra.............ceevviiieiiiiiiii, 46,85

MaqQUINAMA........oeeieieiie e 7,02

TOTAL PARTIDA.......ooivtiiiriiiiiiinninne 53,87
118008 m®  Demolicién elementos hormigén armado 30<e<=50cm medios mecanicos

Demolicién de elementos de hormigdn armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidrau-
lico, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra.............eevviieeiiiiiiii, 7,34
Maguinaria..........ccoveveiieiieee e 19,84
TOTAL PARTIDA ... e 27,18

UO01AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicion de longitud realmente ejecutada.

Mano de 0bra........cccccceeiieiiiiii e 4,46
MaquINaria.........ccooverviiiiei e 0,43
TOTAL PARTIDA ... 4,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
SUBCAPITULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m?  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra,
a una distancia maxima de fransporte de 20 m.
MaquINaria..........ccoeerviiiieic e 0,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiriinin e 0,24
U01ZS010 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, pre-
viamente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.
Mano de obra.. 0,05
MaqQUINGMA.........eoiiieiiiecie e 4,66
TOTAL PARTIDA......cooiiiiirinen e 4,7
UO1EEE020 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m TRANSPORTE EN OBRA
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavacion al lugar de empleo en obra hasta 10 km y parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiici 0,30
MaqQUINGMA.........eoiiieiieeiie e 9,87
TOTAL PARTIDA......cooiiiiirinen e 10,17
102043 m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m
Remocién, excavacion en desmonte y fransporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de frénsito y la roca. Distancia méxima de transporte
3.500 m. Volumen medido en estado natural.
Mano de 0bra.........cc.eeeevvveeeiiiiiee e 0,05
MaQUINGMA.........eeiiieiiieiie e 3,57
TOTAL PARTIDA......cooiiiiirinen e 3,62
UO1RTC010 m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACI
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-
cion, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectvas. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-P G3-Art. 330.
Mano de 0bra.........cc.eeeevvveee i 0,79
MaQUINAMA.........eeirieiieeiie e 3,12
TOTAL PARTIDA......coviirrrrininncnrennsnesnnes 3,91
UO1RTC020 m3  TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE
PRESTAMOS
Terraplén de coronacion en ensanches con productos de préstamos, extendido, humectacion y
compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacién, terminado.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion
de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 0,96
MaquINaria.........ccooeeriiiiiei e 10,60
TOTAL PARTIDA......cocoiieriinin e 11,56
104030 m?  Refino y planeo de camino a>3 m
Refino y planeo del camino. EI movimiento de fierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuacion normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m enfre aristas in-
teriores.
MaQUINAMA.........eeirieiieeiie e 0,08
TOTAL PARTIDA......coviirrrrininncnrennsnesnnes 0,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

104024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tie-
rras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio
hasta una anchura maxima de camino de 5 m y minima de 3 m enfre aristas interiores de cune-
tas, en terreno de transito.

Mano de 0bra.........cceeeeevvveeeiiiiiie e 0,02
MaqQUINAMA.........eeieeiieeiie e 0,68
TOTAL PARTIDA ... e 0,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 02 PAVIMENTACION
U04BH051 m BORDILLO HORMIGON COLOR TERRIZO BICAPA 9-10x20 cm
Bordillo de hormigdn bicapa color terrizo, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex-
cavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........cceeeeevvveee i 12,47
MaqQUINAMA.........eerieiieeiie e 0,01
Resto de obra y materiales............cccccooirinnne 11,41
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiriinin e 23,89
U03DF020 m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada segun
Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestién de residuos.
Mano de 0bra.........cceeeeeviveeeiiiiiee e 7,87
MaqQUINGMA.........eoiiieiiieiie e 64,91
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiriinin e 72,78
uo03czo10 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Sumunistro y puesta en obra de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfl. Desgaste de los
angeles de los aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 0,74
Maguinaria..........ccoveveiieiieee e 26,60
Resto de obray materiales..............cccceevverinnne 27,28
TOTAL PARTIDA......coviirrrrininncnrennsnesnnes 54,62
u03Cz012 m3  LEVANTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Levantado de zahorra artificial ubicada en obra, y acopio para posterior uso, husos ZA(40)/ZA(25)
en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, in-
cluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los angeles de los 4ridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........ccoeeviriiiiiic 1,70
Magquinaria 2,50
TOTAL PARTIDA......cociiiriirin e 4,20
TRITO1 m3  MACHAQUEO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
Transporte e implantacion de méaquina friturado, incluso trituracion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion de naturaleza pétrea, con medios mecanicos, con capacidad para
tratar de 100 a 400 t/h, con recuperacion de material, y carga sobre camion.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiii 0,79
MaQUINGMA.........eoiiieiieiiie e 1,97
TOTAL PARTIDA......cooiiiiirinen e 2,76
U03FG009 m2 RECICLADO FIRME e=15 cm CON CEMENTO
Pavimentacién mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme
de 15 cm de espesor, con aportacion de 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, ex-
tendida, humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resul-
tante. Cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra 0,50
Maguinaria..........ccoveveiiiiiee e 3,96
Resto de obray materiales..............cccoevvveninnne 2,11
TOTAL PARTIDA......coviirrrrininncnrennsnesnnes 6,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
UO03FG010 m2  RECICLADO FIRME e=20 cm CON CEMENTO
Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme
de 20 cm de espesor, 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida, humecta-
da, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Arido y ce-
mento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de obra.........ccceeeevvveeeiiiiiiee e, 0,65
Maquinaria..........cooverieiiieeiieeiie s 4,76
Resto de obra y materiales 2,82
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiriinennienens 8,23
uo3wmo10C m3  HORMIGON HF-3,5 PARA FIRME EN COLOR
Hormigdn HF-3,5 para firme ase de firme en color a definir por la DF en una dosificacion de 10
kg/m3, incluso ejecucion y de juntas mediante pasadores, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteo y curado. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccceeveiiiiiiiiii 10,84
Maquinaria..........ccoceerveriiciiieecics 25,06
Resto de obra y materiales...................... 166,54
TOTAL PARTIDA......ccvivviirrineiniinnnne 202,44
COLOR m2  COLOR SUPERFICIAL PARA HORMIGON I./LiQ PROTECCION
Coloracion superficial mediante lacas y/o resinas, color a definir por la DF, en superficie ejecuta-
da de hormigén mediante riego de proteccion, con dispersion copolimera concentrada en base
agua con una dotacion de 5 kg/m2, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie , en color
a definir por la DF.
Mano de obra.........cceeeevvieeeiiiiiiee e, 2,58
Magquinaria..........cccceervenne. 3,87
Resto de obra y materiales...................... 3,81
TOTAL PARTIDA......coviiiiriinieiniinine 10,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES

3.1 m RETIRADA DE BIONDA
Desmontaje de bionda para su acopio en almacen municipal o lugar indicado por la Direccién Fa-
cultativa, incluyendo deshincado de postes.( Medicién unidad desmontada)

Mano de 0bra........cccooviiiiiiiiei 4,90
MaquINaria..........ccoeerviiiieic e 12,52
TOTAL PARTIDA ... e 17,42

124001 m Cano sencillo, 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Cario sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,4 m de diametro interior, sin embocadu-
ras, colocado, segun obra fipificada, en terreno tipo compacto.

Mano de obra.............ceevviiieiiiiiiii, 31,32
Maquinaria............ccoeveenree. 8,40
Resto de obra y materiales............ccccccoinnnnne 42,35

TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirissiiisnnsiennas 82,06
127004 ud Embocadura cafio sencillo @ 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida
excavacion en terreno tipo compacto.

Mano de 0bra..........cceeeviiiiiiic 86,85

Maguinaria..........ccceereiieiie e 1,72

Resto de obray materiales..............ccccoevvveninnnn 74,31

TOTAL PARTIDA......ccivinrinrinin e 162,90
U01AI030 m DEMOLICION DE OBRA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN

Demolicion de obra de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja,
acopio de material al borde de la zanja y compactacion de tierras al 98% del proctor modificado.
Incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
RD 105/2008.

Mano de obra.. 26,56
Maguinaria..........ccoveveiieiieee e 49,27
TOTAL PARTIDA ... e 75,83
E01DKW020 m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segiin RD 105/2008. Medi-
cion de longitud realmente ejecutada.
Mano de obra.............vvviiieiiiiiii, 13,40
TOTAL PARTIDA......cociiierienin e 13,40
123015 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40, 1,8 mm h=1,5m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didmefro y 1,75 m
de altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigdn 20 cm en el terreno y
guarnecidos con malla galvanizada simple torsion 40 mm de paso de malla y diametro 1,8 mm,
de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla.
Mano de 0bra.........cc.eeeevvieeeiiiiiie e 20,28
Magquinaria..........cccceervenne. 6,29
Resto de obra 'y materiales...............cccceveeniien 3,93
TOTAL PARTIDA......cooiiiriinen e 30,50
18 de =hril da 2024 Pagina 6

S48 Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 65240098PC/2 fecha 07-06-2024
E,“-Consulte la validez del documento con cddigo LAzCdVIE en https://visados.ingenieros-civiles.es/csv


Copy of signature appearance of signature field "Signature"


CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO 4.1 SENALIZACION DE PROYECTO
U17BC0010 u CAPTAFARO A DOS CARAS 0JO DE GATO
Captafaro retrorreflectante a dos caras de ojo de gato, fijado sobre el pavimento con adhesivo de
dos componentes, incluso preparacion de la superficie, totalmente colocado. Captafaro conforme
a UNE-EN 1463-1:2010, con marcado CE.
Mano de obra.............eevviiieiiiiiiii, 5,98
Resto de obray materiales..............cccceevvverinenn 3,52
TOTAL PARTIDA......ccvviirrrrininne e 9,50
U17vCC304 m2  CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-3
Cartel de sefial informativa y de orientacion, fabricado en chapa de acero galvanizado y froquela-
da, con fondo y simbolos con retrorreflectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampa-
cion. Incluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion para una altura de sefial de
1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de
Fomento.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiicc 90,27
MaquINaria.........ccooveriiiiiei e 2,21
Resto de obray materiales..............cccceevvverirene 405,57
TOTAL PARTIDA ... 498,05
109013 ud Senal prohibicion u obligacion, ¢ 60 cm, colocada
Sefial de prohibicion, restriccion u obligacion, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de didmetro,
incluy endo el poste de sustentacion, tomilleria, excavacion y hormigonado.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiiie 52,40
MaqQUINGMA.........eoiiieiieeiie e 1,63
Resto de obra 'y materiales...............cccccvveniien 54,05
TOTAL PARTIDA......coiiiirierin e 108,08
U17VAT013 u SENAL TRIANGULAR ILUM SOLAR LED D.G. 70 cm
Unidad de sefial luminosa triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel lll (D.G.) y froquelada, inclu-
s0 poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada, con sistema de iluminacion inter-
na a una cara, alimentacion eléctrica mediante placa solar, con poste de sustentacion y cilindro
superior con iluminacion interna, totalmente conectada y colocada, no incluy e acometida.
Mano de 0bra..........ccceeviiiiiiiie 197,48
Maguinaria..........ccoveveiiiiiee e 1,58
Resto de obray materiales..............cccceevvverinene 2.876,19
TOTAL PARTIDA......cciviiriirininnc e 3.075,25
411 u SENAL VIA PECUARIA
Sefial rectangular de 70x50 cm indicativa de via pecuaria, incluso poste de chapa galvanizada
de sustentacion de 2,40 mefros de altura rectangular de 40 mm de lado y 2 mm de espesor y ci-
mentacion de 30x 30x 30 cm, colocada.
Mano de obra.............eevviieeiiiiiieiin 52,41
Maguinaria..........ccoveveiiiiieee e 1,28
Resto de obra y materiales............cccccoovivnnnne 199,39
TOTAL PARTIDA......coriiiiniinin e 253,08
U01AUS010 u DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; in-
cluyendo p.p. de rotura del pavimento y la refrada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y refirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén o vertede-
ro, segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiiice 19,85
MaqQUINGMA.........eeiviieiieiiie e 0,33
TOTAL PARTIDA......cooiiiiirinen e 20,18
U17VA4.1.2 u MONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Montaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada y fransporte des-
de almacén o vertedero, segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Mano de obra. 32,24
MaqQUINAMA.........eeiieeiieeiie e 1,58
Resto de obra 'y materiales...............cccccvveniien 64,02
TOTAL PARTIDA......cciiieriinin e 97,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
SUBCAPITULO 4.2 SENALIZACION PROVISIONAL
U17LS010 mes JUEGO 2 SEMAFOROS PORTATILES OBRA
Alquilles mensual de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y diferentes
funciones para regular el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de dis-
tancia entre los dos cabezales) con carro portabaterias.
Mano de obra.............ceevviieeiiiiiiiin 122,40
Resto de obra y materiales 501,63
TOTAL PARTIDA ... e 624,03
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
Resto de obra 'y materiales...............cccceveeniin 67,09
TOTAL PARTIDA......cooiiirierin e 67,09
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, refiectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
Resto de obra 'y materiales...............cccceovveniin 18,34
TOTAL PARTIDA......coiiiiirrinin s 18,34
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO
U15RV175 m VALLA RUSTICA MADERA 2,00x1,00 m
Colocacion de valla ristica realizada con maderos cilindricos tratados en autoclave, formada por
barandilla y dos travesafios unidos a postes con agujero pasante, de medidas totales de
2,00x 1,00 m, incluido recibido en cimentacion, remates de pavimento y limpieza.
Mano de obra.............eevviieeiiiiiiii, 23,56
Maquinaria............ccoecveenrene. 0,79
Resto de obray materiales..............cccceevvverinenn 60,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 84,40
05.01 ud  PLANTACION PIE AROBOREO
Plantacion de ejemplar arbériea, sin incluir suministro, en en hoyo de 1,00x1,00x 1,00 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y primer
riego
Mano de obra.............cevvviieeiiiiiii, 27,20
Maguinaria..........ccoveveiieiiei e 3,47
Resto de obra y materiales............cccccooininnne 12,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,21
05.02 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
Plantaciones arbustivas, sin incluir suministro, en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiic 10,88
Maguinaria..........ccooeveiiiiie e 1,73
Resto de obray materiales.............ccccceevverinnnn 0,33
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,94
05.03 m2  RIEGO PERIODICO CAMINOS
Riegos periédicos en caminos y superficies descubiertas transitadas, para control de polvo. Dis-
tribucion mediante camion cisterna.
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 0,10
Magquinaria...........coeviennnn. 0,12
Resto de obra 'y materiales...............cccoevvenirene 0,03
TOTAL PARTIDA ... e 0,25
18 de =hril da 2024 Pagina ¢
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

G02C120

G02C080

G03BC120

GO03CA010

m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA DE MATERIAL DESBROCE CARGA MAQ

Carga y fransporte de material de desbroce al vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier
distancia, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de verte-
dero, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segiin Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demoalicion.

Maquinaria..........ccoceerveiiiieiinnns

TOTAL PARTIDA

m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS CUALQ DIST
Carga y fransporte de teerras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad autonoma correspondiente), a cualquier distan-
cia, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero,
carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreo 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Maquinaria..........ccoceevveiiieeiinnens

TOTAL PARTIDA

m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO

Carga y fransporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasticos...) a planta de resi-
duos de construccion autorizado por ransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambien-
te de la Comunidad Autdnoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segin Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demoli-
cion.

Maquinaria..........ccoceevveriiieiinnns

TOTAL PARTIDA

m3  CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA VALORABLES
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre ca-
mion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, i/fransporte
y canon, sin medidas de proteccion colectivas.

Mano de obra

Maquinaria..........ccccooveriiennnn.

TOTAL PARTIDA

PR

ECIO

21,8¢
21,89

22,96
22,96

23,97
23,97

6,12
33,81

39,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO SYS.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
S01A010 m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
Mano de obra.............eevviiieiiiiiiii, 2,99
Resto de obray materiales..............cccceevvverinenn 2,60
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,59
S01A030 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmésferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de poliefileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiicc 44,88
Resto de obra 'y materiales...............cccccovvennien 113,89
TOTAL PARTIDA......coiiiirierin e 158,77
S01A050 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia méxima de 8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110
mm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1,
y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 44,88
Resto de obra 'y materiales...............cccceoveennien 164,15
TOTAL PARTIDA......coiiiirierin e 209,03
S01B060 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 |,
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuafro grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mo-
nofasica 220 V con automético. Con fransporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
madulo con camidn grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiicie 2,08
Resto de obra y materiales............cccocoeevernenne. 328,47
TOTAL PARTIDA. ..ot 330,55
L01212 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m?); instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana y puerta de entrada.
Resto de obray materiales..............cccococveninene 156,06
TOTAL PARTIDA ... 156,06
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana; Segln R.D. 1627/1997.
Resto de obra y materiales............cccccocoennnne. 217,31
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriirssiisessnsiennas 217,31
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
Resto de obra y materiales............cccccccoennnne. 4,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,14
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
$01C020 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de obra.............evviieeiiiiiiii, 2,45
Resto de obra 'y materiales...............cccoevvvennrene 8,77
TOTAL PARTIDA ... e 11,22
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
Resto de obra 'y materiales...............cccoevvennrene 14,12
TOTAL PARTIDA ... e 14,12
$01C040 u JABONERA INDUSTRIAL 11
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosificador de jabon colocada
(amortizable en 3 usos).
Mano de 0bra.........ccveeeevvveeeiiiiiiee e 2,45
Resto de obra y materiales 39,79
TOTAL PARTIDA ......corviriineinrsnsrsinenes 42,24
S01C050 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de 0bra.........ccoeeviiiiiiie 0,24
Resto de obra y materiales 9,93
TOTAL PARTIDA ..ot 10,17
S01C060 u SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 2,45
Resto de obra y materiales 48,42
TOTAL PARTIDA......cocoiieriinin e 50,87
S01C070 u HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 | de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Mano de 0bra.........ccceeviiiiiiic 2,45
Resto de obra y materiales.... 25,82
TOTAL PARTIDA ... e 28,27
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
Resto de obra 'y materiales...............cccocvvennin 89,76
TOTAL PARTIDA......cciiieriinin e 89,76
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Resto de obra y materiales............ccccccoininnne 130,21
TOTAL PARTIDA ...t 130,21
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Resto de obra y materiales............cccccoovvnnnne 53,02
TOTAL PARTIDA ......ooiriiriinreinine s 53,02
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Resto de obray materiales..............ccccevvverinnnn 4,77
TOTAL PARTIDA ..o 41,77
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
Resto de obra y materiales............cccccooviinnne 62,08
TOTAL PARTIDA ......ooiriiriinreinine s 62,09
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el franscurso de la obra.
Resto de obray materiales..............ccccevvvvernnnnn 31,77
TOTAL PARTIDA ..o N7
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
$01C180 u ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de proteccion individual. Fabricado en
acero laminado en frio de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en
altura y de dimensiones 750x500x 225 mm.
Resto de obra y materiales............cccccooininnne 31,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,34
SUBCAPITULO SYS.2 SENALIZACION
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
Resto de obra y materiales............ccccccovvnnnne 1,39
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,39
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
Resto de obray materiales.............ccccceevvverinnne 4,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,16
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
Resto de obray materiales..............cccceevvverinnne 8,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,28
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
Resto de obra 'y materiales...............cccoevvenirene 12,44
TOTAL PARTIDA ... 12,44
SUBCAPITULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, se-
gun UNE 23110.
Resto de obra 'y materiales...............cccceveeniien 85,77
TOTAL PARTIDA......cocoiieriinin e 85,77
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera
un peon, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
Mano de 0bra.........ccveeeevvieeeiiiiiee e 24,48
TOTAL PARTIDA......cociiiriirin e 24,48
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
Resto de obray materiales...............cccceoveenniene 197,81
TOTAL PARTIDA......cciiiniirin e 197,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
SUBCAPITULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas
antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos
de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el
precio. Disponible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
Resto de obra 'y materiales...............cccoevvenirene 7,92
TOTAL PARTIDA ...t e 7,92
L01098 ud Camiseta de trabajo blanca algodén 100% manga corta con anagrama
Camiseta blanca de algodon 100% manga corta con anagrama serigrafiado.
Resto de obra 'y materiales...............cccceveeniin 3,90
TOTAL PARTIDA......cooiiirierin e 3,90
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y cos-
tura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y
beige. Tallas desde la XS ala 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.
Resto de obra y materiales............ccccccoininnne 19,22
TOTAL PARTIDA. ..ot 19,22
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algoddn), con cre-
mallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de do-
ble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluores-
cente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.
Resto de obra 'y materiales...............cccceovveniin 21,77
TOTAL PARTIDA......cooiririenen e 21,71
L01134 par  Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera y una parte de te-
jido (loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y
a la perforacion, 2. Tallas 8, 9y 10.
Resto de obray materiales..............cccceevverinnne 1,79
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,79
L01152 par  Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por
cordones; cafias forradas y acolchados internos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB + A +
E +P)oS3.
Resto de obra 'y materiales..............cccoevvenirene 13,66
TOTAL PARTIDA ... 13,66
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CRTA.

-~ C/ Goya 21, Bajo A
- 26220 (Majadahondal VILLANUEVA DEL PARDILLO-LAS CUESTAS
[l TUE: 91 602 81 58
o Fax: 91602 88 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO

4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES

Nariimanta: anarador
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPIiTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
SUBCAPITULO 01.1 DEMOLICIONES
u01Zs010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, previa-

mente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares.

TRANSP. MATERIAL DEMOLICION
DE CALZADA EXISTENTE PARA

RECICLADO
Camino peatonal 1 3.212,44 0,15 481,87
Reparacion blandones 0,2 11.557,68 0,20 462,31
944,18
944,18 4,71 4.447,09
118006 m® Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios mecanicos
Demoalicion de losa continua o solera de hormigdn, con refro-pala con martillo hidraulico, hasta un es-
pesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.
DEMOLICION DE CALZADA 1 12.149,55 0,25 3.037,39
EXISTENTE
3.037,39
3.037,39 13,70 41.612,24
118002 m? Demolicion losa o solera de hormigén masa hasta 30 cm de espesor
Demoalicién de losa o solera de hormigon en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-
cluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
PICADO MANUAL DE 1 10,00 10,00
DESPERFECTOS
10,00
10,00 53,87 538,70
118008 m*® Demolicion elementos hormigon armado 30<e<=50cm medios mecanicos
Demolicién de elementos de hormigdn armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico,
incluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
PICADO MANUAL DE 1 10,00 10,00
DESPERFECTOS
10,00
10,00 27,18 271,80
UO1AF100 m CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.
DEMOLICION DE CALZADA 1 20,00 20,00
EXISTENTE
20,00
20,00 4,89 97,80
TOTAL SUBCAPITULO 01.1 DEMOLICIONES......ccesmmmreersversnsseseens 46.967,63
18 de ahril da 2024 Pagina 1

S48 Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 65240098PC/2 fecha 07-06-2024
E,“-Consulte la validez del documento con cddigo LAzCdVIE en https://visados.ingenieros-civiles.es/csv


Copy of signature appearance of signature field "Signature"


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104007 m? Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<=20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las
excavaciones y el fransporte de la capa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una
distancia méxima de transporte de 20 m.
DESBROCE DE PLATAFORMA 1 1.864,68 6,00 11.188,08
ADICIONAL
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 3.212,44
14.400,52
14.400,52 0,24 3.456,12
u01Zs010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR < 10km
Carga y tfransporte en obra de material sin clasificar a < 10 km, considerando ida y vuelta, previa-
mente apilado, medido sobre perfil, con medios mecanicos. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares.
DESBROCE DE PLATAFORMA 1 1.864,68 6,00 0,15 1.678,21
ADICIONAL
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,15 481,87
2.160,08
2.160,08 4,71 10.173,98
UO1EEE020 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h<0,5 m TRANSPORTE EN OBRA
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacién al lugar de empleo en obra hasta 10 km y parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecivas. Medicion de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
SANEOS CALZADA 0,2 12.149,55 0,20 485,98
485,98
485,98 10,17 4.942,42
102043 m*® Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-
turaleza o consistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 3.500 m.
Volumen medido en estado natural.
ALCANCE DE PLATAFORMA DE
PAVIMENTACION
Mediciones auxiliares 1 581,95 581,95
581,95
581,95 3,62 2.106,66
UO1RTC010 m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACI
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido, hu-
mectacion y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, ter-
minado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicién de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art. 330.
ALCANCE DE PLATAFORMA DE
PAVIMENTACION
Mediciones auxiliares 1 425,69 425,69
425,69
425,69 3,91 1.664,45
UO1RTC020 m3 TERRAPLEN DE CORONACION EN ENSANCHE CON PRODUCTOS DE PRESTAMOS
Terraplén de coronacion en ensanches con productos de préstamos, extendido, humectacion y com-
pactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, terminado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-P G3-Art.330.
REPOSICION DEL CAJEO DE 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62
PLATAFORMA AUXILIAR
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,20 642,49
2.880,11
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2.880,11 11,56 33.294,07
104030 m? Refino y planeo de camino a>3 m

Refino y planeo del camino. EI movimiento de fierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-
tuacion normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-

res.
PLATAFORMA ADICIONAL 1 1.648,68 6,00 9.892,08
9.892,08
9.892,08 0,08 791,37
104024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para
el talud exterior como el interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m y minima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de
transito.
CAMINO PEATONAL 1 3.212,44 0,50 1.606,22
1.606,22
1.606,22 0,70 1.124,35
TOTAL SUBCAPITULO 01.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 57.553,42
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.....cesevvreesvemsssssssssssssssssssssssssssssssssnens 104.521,05
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CAPITULO 02 PAVIMENTACION
U04BH051 m BORDILLO HORMIGON COLOR TERRIZO BICAPA 9-10x20 cm
Bordillo de hormigén bicapa color terrizo, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
SEPARACION CALZADA-ACERA 2 1.864,95 3.729,90
3.729,90
3.729,90 23,89 89.107,31
U03DF020 m3 FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada segin Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
gestion de residuos.
Losa Canal de Isabel Il 1 50,00 0,05 2,50
2,50
2,50 72,78 181,95
u03czo10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Sumunistro y puesta en obra de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los
aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Plataforma auxiliar 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62
2.237,62
2.237,62 54,62 122.218,80
u03Czo012 m3 LEVANTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Levantado de zahorra artificial ubicada en obra, y acopio para posterior uso, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgas-
te de los angeles de los aridos <30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
Plataforma aux liar 1 1.864,68 6,00 0,20 2.237,62
2.237,62
2.237,62 4,20 9.398,00
TRITO1 m3 MACHAQUEO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
Transporte e implantacion de maquina friturado, incluso frituracion a pie de obra de los residuos de
construccion y/o demolicion de naturaleza péfrea, con medios mecanicos, con capacidad para fratar
de 100 a 400 t'h, con recuperacion de material, y carga sobre camion.
CAMINO PEATONAL 1 2.761,10 0,15 414,17
CALZADA 0,2 11.557,68 0,20 462,31
876,48
876,48 2,76 2.419,08
U03FG009 m2 RECICLADO FIRME e=15 cm CON CEMENTO
Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme de
15 ¢m de espesor, con aportacion de 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida,
humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Cemen-
to con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Camino peatonal 1 2.761,10 2.761,10
2.761,10
2.761,10 6,57 18.140,43
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UO3FGO010 m2 RECICLADO FIRME e=20 cm CON CEMENTO

Pavimentacion mediante reciclado en frio in situ del firme granular existente, en una capa de firme de
20 cm de espesor, 3% de cemento CEM-II/A-V 32,5 R como ligante, extendida, humectada, com-
pactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante. Arido y cemento con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Saneo blandones 0,2 11.557,68 2.311,54
2.311,54
2.311,54 8,23 19.023,97
Uo3wmo10C m3 HORMIGON HF-3,5 PARA FIRME EN COLOR
Hormigén HF-3,5 para firme ase de firme en color a definir por la DF en una dosificacion de 10
kg/m3, incluso ejecucion y de juntas mediante pasadores, puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteo y curado. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
CALZADA 1 1.864,95 6,20 0,20 2.312,54
2.312,54
2.312,54 202,44 468.150,60
COLOR m2 COLOR SUPERFICIAL PARA HORMIGON I./LiQ PROTECCION
Coloracion superficial mediante lacas y/o resinas, color a definir por la DF, en superficie ejecutada de
hormigdn mediante riego de proteccion, con dispersion copolimera concentrada en base agua con
una dotacion de 5 kg/m2, incluy endo la preparacion y barrido de la superficie , en color a definir por
la DF.
1 50,00 50,00
50,00
50,00 10,26 513,00
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTACION.......ccossnrrcsssensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 729.153,14
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CAPIiTULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES
3.1 m RETIRADA DE BIONDA
Desmontaje de bionda para su acopio en almacen municipal o lugar indicado por la Direccion Facul-
tativa, incluyendo deshincado de postes.( Medicién unidad desmontada)
Losa canal de Isabel Il 2 25,00 50,00
50,00
50,00 17,42 871,00
124001 m Caiio sencillo, o 0,4 m machihembrado, terreno compacto
Cafio sencillo de tubo de hormigén machihembrado de 0,4 m de didmetro interior, sin embocaduras,
colocado, segun obra fipificada, en terreno tipo compacto.
Pasos a parcelas 8 10,00 80,00
OBRAS DE DRENAJE 3 10,00 30,00
TRANSVERSAL
110,00
110,00 82,06 9.026,60
127004 ud Embocadura caio sencillo ¢ 0,4 m, terreno compacto
Embocadura para cafio sencillo de 0,4 m de diametro interior, con dos aletas e imposta, incluida ex-
cavacion en terreno tipo compacto.
6 6,00
6,00
6,00 162,90 977,40
U01A1030 m DEMOLICION DE OBRA DE DRENAJE Y COLECTOR SECUNDARIO SIN TRAN
Demoalicion de obra de drenaje existente, incluso colector secundario. Incluido apertura de zanja, aco-
pio de material al borde de la zanja y compactacion de tierras al 98% del proctor modificado. Incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de lon-
gitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES 2 10,00 20,00
20,00
20,00 75,83 1.516,60
E01DKW020 m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008. Medicion de longitud
realmente ejecutada.
1 50,00 50,00
50,00
50,00 13,40 670,00
123015 m Cerramiento malla simple torsién galvanizada 40, 1,8 mm h=1,5m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diametro y 1,75 m de
altura, a 5 m de separacion, empotrados y anclados mediante hormigon 20 ¢cm en el terreno y guar-
necidos con malla galvanizada simple torsién 40 mm de paso de malla y didmetro 1,8 mm, de 1,5 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.
1 50,00 50,00
50,00
50,00 30,50 1.525,00
TOTAL CAPiTULO 03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES....e.rreessunsesssssssssssssssssmssssssssssnsseess 14.586,60
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CAPITULO 04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO 4.1 SENALIZACION DE PROYECTO
U17BC0010 u CAPTAFARO A DOS CARAS 0JO DE GATO
Captafaro retrorreflectante a dos caras de ojo de gato, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos
componentes, incluso preparacion de la superficie, totaimente colocado. Captafaro conforme a
UNE-EN 1463-1:2010, con marcado CE.
Limites de calzada 984 984,00
Badenes 6 14,00 84,00
1.068,00
1.068,00 9,50 10.146,00
U17vCC304 m2 CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-3
Cartel de sefial informativa y de orientacion, fabricado en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y simbolos con refrorreflectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampacion. In-
cluso postes galvanizados de sustentacion y cimentacion para una altura de sefial de 1,50 m desde
la cota de firme a la parte baja, colocada segiin Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.
Velocidad controlada por radar
Entrada Urb. Las Cuestas
Urb. Las Cuestas- Ayto. Galapagar 1 0,30 1,20 0,36
0,36
0,36 498,05 179,30
109013 ud Sedal prohibicién u obligacion, @ 60 cm, colocada
Serial de prohibicion, restriccion u obligacion, sin reflectar, de forma circular y 60 cm de diametro, in-
cluyendo el poste de sustentacion, tornilleria, excavacion y hormigonado.
2 2,00
2,00
2,00 108,08 216,16
U17VAT013 u  SENAL TRIANGULAR ILUM SOLAR LED D.G. 70 cm
Unidad de sefial luminosa triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada, con sistema de iluminacién interna a una
cara, alimentacion eléctrica mediante placa solar, con poste de sustentacion y cilindro superior con
iluminacion interna, totalmente conectada y colocada, no incluye acometida.
Aviso badén 12 12,00
12,00
12,00 3.075,25 36.903,00
411 u SENAL VIA PECUARIA
Sefial rectangular de 70x50 cm indicativa de via pecuaria, incluso poste de chapa galvanizada de
sustentacion de 2,40 mefros de altura rectangular de 40 mm de lado y 2 mm de espesor y cimenta-
cion de 30x30x 30 cm, colocada.
4 4,00
4,00
4,00 253,08 1.012,32
U01AUS010 u DESMONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Desmontaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pavimento y la refirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y refirada de los mismos, sin incluir ransporte a almacén o vertedero, segiin RD
105/2008 y NTE-ADD.
Desmontaje de sefializacion existente 9 9,00
Velocidad controlada por radar 1 1,00
Enfrada Urb. Las Cuestas 1 1,00
11,00
11,00 20,18 221,98
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U17VA4.1.2 u  MONTAJE POSTE / SENAL h<3 m
Montaje de sefial monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluy en-
do p.p. incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada y fransporte desde alma-
cén o vertedero, segin RD 105/2008 y NTE-ADD.
Velocidad controlada por radar 1 1,00
Entrada Urb. Las Cuestas 1 1,00
2,00
2,00 97,84 195,68
TOTAL SUBCAPITULO 4.1 SENALIZACION DE PROYECTO........ 48.874,44
SUBCAPITULO 4.2 SENALIZACION PROVISIONAL
U17LS010 mesJUEGO 2 SEMAFOROS PORTATILES OBRA
Alquilles mensual de juego de 2 seméforos con controlador digital de 50 programas y diferentes fun-
ciones para regular el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia
entre los dos cabezales) con carro portabaterias.
4 4,00
4,00
4,00 624,03 2.496,12
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con [ampara Led.
30 30,00
30,00
30,00 67,09 2.012,70
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
30 30,00
100 100,00
130,00
130,00 18,34 2.384,20
TOTAL SUBCAPITULO 4.2 SENALIZACION PROVISIONAL......... 6.893,02
TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.......c.ccoovmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness 55.767,46
18 de abril da 2024 Pagina 8

S48 Documento visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas con nimero de VISADO: 65240098PC/2 fecha 07-06-2024
E,“-Consulte la validez del documento con cddigo LAzCdVIE en https://visados.ingenieros-civiles.es/csv


Copy of signature appearance of signature field "Signature"


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO
U15RV175 m VALLA RUSTICA MADERA 2,00x1,00 m
Colocacion de valla ristica realizada con maderos cilindricos tratados en autoclave, formada por ba-
randilla y dos travesafios unidos a postes con agujero pasante, de medidas totales de 2,00x 1,00 m,
incluido recibido en cimentacion, remates de pavimento y limpieza.
TALANQUERA DE PROTECCION 12 25,00 300,00
300,00
300,00 84,40 25.320,00
05.01 ud PLANTACION PIE AROBOREO
Plantacion de ejemplar arbériea, sin incluir suministro, en en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y primer rie-
go
100 100,00
100,00
100,00 43,21 4.321,00
05.02 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
Plantaciones arbustivas, sin incluir suministro, en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
500 500,00
500,00
500,00 12,94 6.470,00
05.03 m2 RIEGO PERIODICO CAMINOS
Riegos peri6dicos en caminos y superficies descubiertas transitadas, para conftrol de polvo. Distribu-
cion mediante camion cisterna.
1 12.000,00 12.000,00
12.000,00
12.000,00 0,25 3.000,00
TOTAL CAPITULO 05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO.......cosmumresssesmssssssanssssssssasssssssssssssessess 39.111,00
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CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
G02C120 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA DE MATERIAL DESBROCE CARGA MAQ
Carga y transporte de material de desbroce al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y
parte proporcional de medios auxiliares. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
CAMINO 1,1 3.212,44 0,20 706,74
PLATAFORMA AUXILIAR 1,1 11.188,08 0,20 2.461,38
3.168,12
3.168,12 21,89 69.350,15
G02C080 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS CUALQ DIST
Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transporfista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a cualquier distancia, consi-
derando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
EXCAVACION EN CAJA 1,1 2.243,91 2.468,30
EXCAVACION EN ZANJA. 1,1 223,79 246,17
BORDILLOS
DESMONTE 1,1 581,95 640,15
ZAHORRA DE PLATAFORMA 1,1 2.237,62 2.461,38
AUXILIAR
TERRAPLEN CON EXCAVACION -1.1 425,69 -468,26
5.347,74
5.347,74 22,96 122.784,11
G03BC120 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO
Carga y fransporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasticos...) a planta de residuos
de construccion autorizado por fransportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de verte-
dero, sin medidas de proteccion colectivas. Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
FRESADO DE FIRME. LOSA CYII 1,2 50,00 0,05 3,00
DEMOLICION DE HORMIGON EN 1,2 12.149,55 0,25 3.644,87
MASA
RECUPERACION DEL ARIDO PARA -1,2 3.212,44 0,97 0,15 -560,89
EL CAMINO PEATONAL
RECUPERACION DEL ARIDO PARA -1,2  11.557,68 0,20 0,20 -554,77
ENRASAR SOCAVONES
2.532,21
2.532,21 23,97 60.697,07
GO03CA010 m3 CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA VALORABLES
Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre ca-
mién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, i/transporte y
canon, sin medidas de proteccion colectivas.
Bionda 1,2 20,00 24,00
Valla de simple torsion 1,2 5,00 6,00
Tubo de PVC de ODT existente 1,2 14,00 3,14 0,01 0,53
30,53
30,53 39,93 1.219,06
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS.......ccesmmreeessssnsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 254.050,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO SYS.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

S01A010 m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. Instalada.

100 100,00
100,00

100,00 5,59 559,00
S01A030 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietleno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
para 10 atmésferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3 3,00

3,00 158,77 476,31
S01A050 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia méxima de 8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm de
diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, y con p.p.
de medios auxiliares.

3 3,00
3,00

3,00 209,03 627,09
S01B060 mesALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x 2,63 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 |, dos placas tur-
cas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-co-
atblanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica 220 V con automético.
Con fransporte a 150 km (ida y vuelta). Enfrega y recogida del moédulo con camién griia. Segin
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00
4,00
4,00 330,55 1.322,20
L01212 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 6,0

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?);
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana y puerta de enfrada.

4 4,00

4,00 156,06 624,24
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Segln R.D. 1627/1997.

4 4,00
4,00

4,00 217,31 869,24
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ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"
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L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

24 24,00
24,00
24,00 4,14 99,36
S01C020 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
10 10,00
10,00
10,00 11,22 112,20
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
2 2,00
2,00
2,00 14,12 28,24
S01C040 u JABONERA INDUSTRIAL 11
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amorti-
zable en 3 usos).
2 2,00
2,00
2,00 42,24 84,48
S01C050 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
3 3,00
3,00
3,00 10,17 30,51
S01C060 u SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1 1,00
1,00
1,00 50,87 50,87
S01C070 u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 | de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
2 2,00
2,00
2,00 28,27 56,54
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
24 24,00
24,00
24,00 89,76 2.154,24
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
3 3,00
3,00
3,00 130,21 390,63
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
5 5,00
5,00
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5,00 53,02 265,10
L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00
2,00
2,00 4,77 83,54
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatl de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
1 1,00
1,00
1,00 62,09 62,09
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el franscurso de la obra.
3 3,00
3,00
3,00 31,77 95,31
$01C180 u  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de proteccion individual. Fabricado en ace-
ro laminado en frio de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en alfura
y de dimensiones 750x500x 225 mm.
24 24,00
24,00
24,00 31,34 752,16
TOTAL SUBCAPITULO SYS.1 INSTALACIONES DE 8.743,35
SUBCAPITULO SYS.2 SENALIZACION
L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
100 100,00
100,00
100,00 1,39 139,00
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
2 2,00
2,00
2,00 4,16 8,32
L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.
1 1,00
1,00
1,00 8,28 8,28
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
18 18,00
18,00
18,00 12,44 223,92
TOTAL SUBCAPITULO SYS.2 SENALIZACION.....vvvverrvernnnersnns 379,52
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SUBCAPITULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente exfintor, con mandémefro y manguera con boquilla difusora, segiin
UNE 23110.
1 1,00
1,00
1,00 85,77 85,77
L01026 h Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
pedn, toda la jornada durante el franscurso de la obra).
20 20,00
20,00
20,00 24,48 489,60
L01061 ud Reunidon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
3 3,00
3,00
3,00 197,81 593,43
TOTAL SUBCAPITULO SYS.3 PROTECCIONES COLECTIVAS.... 1.168,80
SUBCAPITULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dispo-
nible en diferentes colores: minimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
24 24,00
24,00
24,00 7,92 190,08
L01098 ud Camiseta de trabajo blanca algodén 100% manga corta con anagrama
Camiseta blanca de algoddn 100% manga corta con anagrama serigrafiado.
24 24,00
24,00
24,00 3,90 93,60
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cinfura y en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 0 EN 13402.
24 24,00
24,00
24,00 19,22 461,28
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono fipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad
de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.
24 24,00
24,00
24,00 21,711 666,48
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L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido
(loneta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforacion, 2. Tallas 8, 9y 10.
24 24,00
24,00
24,00 1,79 42,96
L01152 par Botas de seguridad piel Categoria S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talon contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cor-
dones; cafias forradas y acolchados intemos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB+ A+ E + P)
0S3.
24 24,00
24,00
24,00 13,66 327,84
TOTAL SUBCAPITULO SYS.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.782,24
TOTAL CAPITULO SYS SEGURIDAD Y SALUD......ceosmsmrersmmunsnsssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssesss 12.073,91
L0 1 1 T 1.209.263,55
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CRTA.

-~ C/ Goya 21, Bajo A
- 26220 (Majadahondal VILLANUEVA DEL PARDILLO-LAS CUESTAS
[l TUE: 91 602 81 58
o Fax: 91602 88 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO

4.4 - RESUMEN DE PRESUPUESTO

Nariimanta: anarador
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CRTA.

-~ C/ Goya 21, Bajo A
- 26220 (Majadahondal VILLANUEVA DEL PARDILLO-LAS CUESTAS
[l TUE: 91 602 81 58
o Fax: 91602 88 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO

4.4.1.- Resumen presupuesto de ejecucion material

Nariimanta: anarador
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RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .......cooisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 104.521,05 8,64
02 PAVIMENTACION ......coirriiiniriinnicsssisssiniiens 729.153,14 60,30

03 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES ... 14.586,60 1,21

04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO................... . 55.767.46 4,61

05 MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO ... 3911100 323

06 GESTION DE RESIDUOS.....ooooosososssssssossssssssssssososososososssossssss oo 25405039 21,01

sYs SEGURIDAD Y SALUD....c.ccceeeeoeeeeeoesosososesssessessesseseeosesosoeosoossosssrss e 1207391 1,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.209.263,55

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

En Madrid, ABRIL de 2024
Redactores del proyecto

TEC
; ~ AMBITEC j Ingenieriay Consultoyia A@jbiental, s.L.
Ngenieria y Consultoria Ambiental, s.L, ‘ \-C//GQ;ﬂZI, aj
C/ Goya 21, Bajo 220
MAJADAHONDA -

-I'F.: B 84013960

Fdo. Macarena Suero Rodriguez Fdo. Paula Rodriguez Gonzélez
I.C. N° Col.: 22.282 .C. N° Col.: 22.281
AMBITEC S.L AMBITEC S.L
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AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L.

PROYECTO DE MEJORA DE LA CRTA.

-~ C/ Goya 21, Bajo A
- 26220 (Majadahondal VILLANUEVA DEL PARDILLO-LAS CUESTAS
[l TUE: 91 602 81 58
o Fax: 91602 88 19 VILLANUEVA DEL PARDILLO

L.4.2.- Resumen presupuesto base de licitacion

Nariimanta: anarador
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RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUCION POR ADMINISTRACION
ADECUACION DE LA VP "CORDEL SEGOVIIANO"

CAPITULO

RESUMEN

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
PAVIMENTACION

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADCIONALES ..

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
MOBILIARIO, JARDINERIA Y RED DE RIEGO
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

7,00 % Costes Indirectos s/1.209.263,55
5,00 % Gastos Generales s/1.293.912,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR ADMINISTRACION

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE
EUROS con SESENTA CENTIMOS

En Madrid, ABRIL de 2024
Redactores del proyecto

AMBITEC

—

Ingenieria y Consultoria Ambi
iental, S.L,
C/ Goya 21, Bajo !

)

Fdo. Macarena Suero Rodriguez
|.C. N° Col.: 22.282

AMBITEC S.L

18 de abril de 2024

=
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MAJADAHONDA - MAD]
TF B 84013966

, TEC
Ingeni Y Consultoria Afbiental, S.L.

Fdo. Paula Rodriguez Gonzalez

[.C. N° Col.: 22.281

AMBITEC S.L
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EUROS %
104.521,05 8,64
729.153,14 60,30

14.586,60 1,21
55.767,46 4,61
39.111,00 3,23
254.050,39 21,01
12.073,91 1,00
1.209.263,55
84.648,45
64.695,60
1.358.607,60
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