

**Sección de Contratación  
Administrativa  
Sº de Logística**

Expediente.: P.A. 20/2024 HUP

**CERTIFICADO**

D<sup>a</sup>. Alicia Polo Martín, Secretaria de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de La Princesa, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud,

**CERTIFICA:** Que ante la imposibilidad de realizar el acto público de apertura de documentación técnica y evaluable mediante fórmulas y económica, prevista para **el día 1 de agosto** del P.A. 20/2024 HUP (SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN FUNCIONAL, PLAN DE ESPACIOS Y ESTUDIO PREVIO ARQUITECTÓNICO QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LAS OBRAS DE REFORMA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA Y EL CENTRO DE ESPECIALIDADES HERMANOS GARCÍA NOBLEJAS) **se pospone al día 8 de agosto a partir de las 08:30 h.**, procediendo a comunicar dicho cambio, a las empresas licitadoras

- UTE: GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, S.L. (B-15751522), RAFAEL FERNANDO PÉREZ PÉREZ (50290998-A), ALICIA MONTERO DE JUAN (05384553-T), ESTUDIO JSDALP, S.L.P. (B-91741819) y NURIA AMOUDI RIVAS (44606266-C).
- PATRICIO MARTÍNEZ, MAXIMIÁ TORRUELLA, ARQUITECTURA, S.L. (PMMT) (B64590201)

La nueva fecha de apertura de documentación económica se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

LA SECRETARIA DE LA MESA  
DE CONTRATACIÓN ADM.,

Fdo.: Alicia Polo Martín

