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Datos

Asunto: Rectificación de error material del PCAP del expediente nº 48/2024

A: Consejero Delegado

De: Subdirección de Contratación

Información

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato de SERVICIO DE 
GESTIÓN DE LODOS PRODUCIDOS EN LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. , con 
motivo de las consultas de los licitadores recibidas, se han detectado errores materiales que afectan al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), por lo que se hace necesario rectificar el referido
documento en los términos indicados a continuación.

PRIMERO. En el Anexo X del PCAP se ha duplicado el Cuadro de precios del Lote 1 estableciendo las 
mismas cantidades estimadas para Lote 1 en el Cuadro de precios del Lote 2. Por tanto, se propone, si 
se estima oportuno, la rectificación del Cuadro de precios del Lote 2 de la siguiente forma (se indica en 
negrita los cambios):

Donde dice: 
LOTE NÚMERO 2

Cantidad Unidad Descripción de la unidad    Importe 

84.174,59 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR APTO  en 
camión bañera/portacontenedores a 
aplicación agrícola incluido el esparcido (L/D) 
hasta una distancia de 120km.

15.826,56 tonelada Carga y transporte de Lodo APTO de EDAR   y 
ETAP en camión bañera/ portacontenedores 
a planta de compostaje incluido el 
tratamiento (L/D) hasta una distancia de 
120km, con excepción de la planta de UTL 
Loeches CYII

88.092,66 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR 
APTO/NO APTO  en camión 
bañera/portacontenedores  a las plantas de 
secado termico/compostaje UTL Loeches 
CYII/Sur/Butarque (*)

1.569,98 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR y ETAP 
NO APTO,  transportado en camion bañera 
/portacontenedores a planta de tratamiento 
externa incluido tratamiento  (L/D) hasta una 
distancia de 120km, NO UTL Loeches CYII

25.703,14 tonelada Carga y transporte de Lodo de ETAP APTO 
transportado en camion bañera 
/portacontenedores aplicación agrícola 
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incluido el esparcido  (L/D) hasta una 
distancia de 120km

300,00 ud Viaje  de lodo EDAR y ETAP APTO NO /APTO 
en camión bañera/ porta cuando se superen 
los 120 km

60,00 ud Viaje por alteración temporal en el sistema de 
carga.

1.500,00 tonelada Carga, transporte y tratamiento de  grano 
desde UTL Loeches/Sur/Butarque a 
cementera, hasta una distancia de 200 km

3,00 ud Servicios urgentes no contemplados y que 
resulten necesarios por incidencias en las 
instalación, destinos finales, sistemas de 
carga, cambios de legislación. Dicha cantidad 
figura como fija

Debe decir: 
LOTE NÚMERO 2

Cantidad Unidad Descripción de la unidad    
Importe 

88.987,23 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR APTO  en camión 
bañera/portacontenedores a aplicación agrícola 
incluido el esparcido (L/D) hasta una distancia de 
120km.

18.331,52 tonelada Carga y transporte de Lodo APTO de EDAR   y ETAP en 
camión bañera/ portacontenedores a planta de 
compostaje incluido el tratamiento (L/D) hasta una 
distancia de 120km, con excepción de la planta de UTL 
Loeches CYII, Durante el peródo de prohibicion de Junio 
a Septiembre segun RD1051/2022

82.114,18 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR APTO/NO APTO  
en camión bañera/portacontenedores  a las plantas de 
secado termico/compostaje UTL Loeches 
CYII/Sur/Butarque (*)

315,50 tonelada Carga y transporte de Lodo de EDAR y ETAP NO APTO,  
transportado en camion bañera /portacontenedores a 
planta de tratamiento externa incluido tratamiento  
(L/D) hasta una distancia de 120km, NO UTL Loeches 
CYII

20.517,18 tonelada Carga y transporte de Lodo de ETAP APTO transportado 
en camion bañera /portacontenedores aplicación 
agrícola incluido el esparcido  (L/D) hasta una distancia 
de 120km

300,00 ud Viaje  de lodo EDAR y ETAP APTO NO /APTO en camión 
bañera/ porta cuando se superen los 120 km

60,00 ud Viaje por alteración temporal en el sistema de carga.

1.500,00 tonelada Carga, transporte y tratamiento de  grano desde UTL 
Loeches/Sur/Butarque a cementera, hasta una 
distancia de 200 km
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3,00 ud Servicios urgentes no contemplados y que resulten 
necesarios por incidencias en las instalación, destinos 
finales, sistemas de carga, cambios de legislación. Dicha 
cantidad figura como fija

SEGUNDO. Se ha omitido la definición de los asteriscos (*) del cuadro de precios del Lote 1 y del Cuadro 
de precios del Lote 2, ambos incluidos en el Anexo X del PCAP. Por tanto, se propone, si se estima 
oportuno, la inclusión de la definición del asterisco en ambos cuadros de precios de la siguiente forma:

(*) Cuando esté operativa la EDAR Butarque.

TERCERO.- Como consecuencia de las rectificaciones propuestas, y a los efectos de darles la máxima 
publicidad posible, se propone ampliar el plazo de recepción de ofertas, inicialmente previsto hasta las 
14.00 horas del día 5 de agosto de 2024, hasta las 14.00 horas del día 12 de agosto de 2024. De igual 
modo, se propone retrasar la apertura del sobre número 3, inicialmente prevista a las 9:30 horas del 20
de agosto de 2024 a las 9:30 horas del 27 de agosto de 2024.

El Subdirector de Contratación,
Por ausencia

Conforme: Conforme:
Secretaria General Técnica                                    Consejero Delegado
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