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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro de CARRILES FERROVIARIOS TIPO

54E1.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Constituye el objeto del contrato a formalizar el SUMINISTRO DE CARRILES

FERROVIARIOS TIPO 54E1. En la tabla siguiente se indica la denominacion, la

referencia interna de Metro de Madrid y la cantidad del carril a suministrar:

Ref. interna Texto breve de material

4.913 BARRAS DE 18 METROS

015018 CARRIL 54E1-R260-X-B (88.434 METROS)

Estamento responsable de |a ejecucién de] contrato

Servicio de Compras.

Valor estimado de| contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 4.870.750,00 euros (IVA no incluido)

Método de cdlculo aplicado para determinar e] valor estimado (Articulo 4
RDLS)

El importe real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

= Base imponible (Bl): 4.870.750,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 1.022.857,50 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 5.893.607,50 euros, IVA
incluido



Segln

e s 43 S
los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el

siguiente desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos
Costes directos (98%) 4,150.726,08 €

4.235.434,78 €

Costes indirectos (2%) 84.708,70 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 381.189,13 €
Beneficio Industrial (BI) (6% PE) 254.126,09 €
Base Imponible 4,870.750,00 €
IVA (21%) 1.022.857,50 €
Presupuesto Base de licitacion (Base 5.893.607.50 €

imponible + IVA)

Modificacién del] contrato (articulo 110 RDLSE)

No procede

Divisién en Jotes:

NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

No procede por la tipologia por la tipologia de repuestos a adquirir. Se debe
tener en cuenta que los repuestos objeto de la contratacion son de la misma
tipologia, requerimientos técnicos, mismo mercado suministro, etc., por lo que
la tramitacién por lotes del suministro en este caso supondria perder ventajas
competitivas tales como como: economia de escala, ya que volumen de
compra es mas ventajoso para Metro, y como perdida de eficiencia en la
gestion del contrato. Disminuiria la eficiencia porque se deberia
controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes. Asi mismo, la
planificacion de las entregas para el suministro de estos carriles es compleja,
ya que debe ajustarse dicha planificacién para que los camiones de transporte
sean completos, y teniendo en cuenta la capacidad de descarga. Dicha
descarga se realiza en coordinacion con el contratista, y exige una
Coordinacién Actividades Empresariales (CAE) especifica, por lo que la gestion

se complicaria en el caso de tener varios contratos.

Duracién del contrato



- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato:

18 meses o hasta agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes

ocurra.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.

- Prérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato
Suministros

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

Justificacién del procedimiento

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone
la contratacion mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacién:

Los productos a adquirir estan perfectamente definidos bajo normas estandar
y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por lo que se ha considerado
el precio como el Unico factor determinante de la adjudicacion del contrato.

Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)

Procede

;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.

No obstante, en caso de subcontratar el control de calidad continuo de la produccion,
el subcontratista deberd cumplir con lo dispuesto en la clausula 2.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, asi como del deber de acompanar los certificados de calidad
en cada albaran conforme a la clausula 2.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.



Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO

Eondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

Cesion de datos

:La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

Garantia definitiva y seguro de Responsabilidad Civil

Se solicitara al adjudicatario disponer, con anterioridad a la firma del contrato,
de:

- Garantia definitiva, por el importe que se establece en el Pliego de
Condiciones

Particulares, para cubrir responsabilidades nacidas con motivo de la ejecucién
del contrato o por su incumplimiento.

- Seguro de Responsabilidad Civil, con las coberturas y limites que se establecen
en el Pliego de Condiciones Particulares. Entre los daiios y gastos objeto de
cobertura no se incluyen los que estan cubiertos por la garantia definitiva.

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

El carril es el elemento de la superestructura que soporta directamente las cargas de
los trenes al circular. El carril utilizado en Metro de Madrid es conforme a los
estandares internacionales para este tipo de productos, en este caso se solicita carril
de 54Kg/m, con una longitud de 18m.

Las funciones fundamentales de los carriles son las siguientes:

[ ]

Resistir y transmitir las cargas del material rodante a la infraestructura de via.
Guiar a los vehiculos ferroviarios y proporcionar una adherencia suficiente para
su frenado y aceleracion.

Conducir las corrientes de electrificacion y senalizacion.



El estado y durabilidad del carril es variable en funcién de las cargas a las que se
encuentre sometido, de |a geometria existente y de la interaccion rueda-carril.

Las consecuencias directas de alargar la vida util del carril, son la aparicién de defectos
de desgastes de carril mayores a los umbrales de seguridad marcados, asi como la
aparicién de posibles fisuras internas, que pueden desencadenar en roturas, por las
deflexiones producidas al paso del tren.

Como dato de partida, para solventar la problematica expuesta, se considera que el
carril tiene un ciclo de vida util de 30 anos. Cumplir con este dato, mediante un
mantenimiento preventivo, se antoja esencial con el fin de preservar la seguridad en la
circulacion y la disponibilidad del servicio.

La Red de Metro de Madrid estd compuesta por 293,915 Km de via doble general
sobre la que se desarrolla el servicio con viajeros, lo que supone un total de 1.175,660
Km de carril. Ademas de lo anterior se cuenta con 18,956 Km de via sencilla en
tunelillos de enlace y 119,472 Km de via sencilla en depésitos y cocheras.

El Servicio de Via, ha solicitado la adquisicion del siguiente repuesto de inmovilizado
con la finalidad de mantener y/o redimensionar los niveles de stock de los mismos, al
objeto de dar cumplimiento a los indicadores de servicio marcados para este tipo de
instalaciones, y en particular la Disponibilidad:

Ref. interna Denominacion Cantidad
2.760 BARRAS DE 18 METROS 2024
(9.324 METROS)
015018 CARRIL 54E1-R260-X-B
2.153 BARRAS DE 18 METROS 2025
(18.576 METROS)

Segln informacion facilitada por el Servicio de Via, desde su instalacion inicial, el carril
ha sido sometido a un alto nimero de circulaciones que han provocado desgastes y
defectos de manera generalizada. Una vez analizada su magnitud y ubicacion, se ha
determinado la necesidad de una renovacion integral de carril en algunos tramos de la

red.

Los tramos de las lineas de la red de Metro de Madrid objeto de las actuaciones

contempladas son los que se indican a continuacién:

La linea 6 es la que presenta un mayor deterioro y una mayor incidencia histérica de
aparicion de roturas de carril, lo que hace necesario la renovaciéon completa de la
misma, salvo la interestacion Nuevos Ministerios y O'Donnell de reciente renovacion el

pasado ano 2022



Ademas, se contemplan las siguientes actuaciones:

| LINEA | TRAMO pki | pkf | Longitud total
L1 DEPOSITO9 -PINAR DE CHAMARTIN - PLAZA DE CASTILLA 6+485 | 10+318 3.833
L1 PLAZA DE CASTILLA- CUATRO CAMINOS 10+318 | 13+136 2.818
L1 CUATRO CAMINOS- GRAN VIA 13+136 | 16+280 3.144
PRINCIPE DE VERGARA - OPERA.R- P PIO.R 114852 | 14+426 3.642
OPERA2- DEPOSITO 1 14+426 | 17+862 3.436
L3  SACO MONCLOA-TUNELILLO L2/L3- SOL 26+097 | 23+475 2.852
EL CARMEN - CHUECA 14+745 | 10+053 4.308
CHUECA - PUERTA DE TOLEDO 19+053 | 21+735 2.682
L7  B° CONCEPCION - CANAL 15+455 | 20+016 4.561
L7 CANAL-VALDEZARZA 20+016 | 24+567 4551
L7 | VALDEZARZA-SACO PITIS 24+567 | 28+759 4192
ML1 SACO PINAR DE CHAMARTIN - SACO DE LAS TABLAS 0+000 | 5+401 5.401
SACO PINAR DE CHAMARTIN- PARQUE DE STA. MARIA 0+000 | 2+627 2.627
DEP 9-PARQUE DE STA.MARIA - ESPERANZA 24570 | 5+715 3.145
ESTRELLA -NUNEZ DE BALBOA 31+700 | 35+035 3.335
NUREZ DE BALBOA -TUNELILLO L9/8-PIO Xl 35+035 | 38+630 3.842
PIO XIl - TUNELILLO L9/L10 - B° DEL PILAR 38+630 | 41+903 3.273
B° DEL PILAR- TUNELILLO DEP 7 -SACO PACO DE LUCIA 41+903 | 44+299 3.656
SACO HOSPITAL INFANTA SOFIA - BAUNATAL 5+097 | 8+886 2.889
BAUNATAL - MARQUES DE LA VALDAVIA 8+886 | 11+582 2.6%
MARQUES DE LA VALDAVIA- LA GRANJA 11+582 | 15+013 3.431
LA GRANJA- LAS TABLAS 15+013 | 17+538 2.525
LAS TABLAS-TRES OLIVOS B ENLACE L10B/L10A 17+538 | 21+651 4113
SACO TRES OLIVOS A-TUNELILLO DPTO 6 - BYPASS CHAMARTIN | 21+149 | 24+681 2.169
CHAMARTIN - NUEVOS MINISTERIOS-TUNELILLO L10/7 24+681 | 28+232 4.689
NUEVOS MINISTERIOS-PLAZA DE ESPANA 28+013 | 31+286 3.273

LINEA TRAMO pki pkf L°t’3:|“"
L3 SOL-LEGAZPI 23+475 | 19+982 3.493
L3 LEGAZPI- SAN FERMIN 19+982 | 17+311 2.671
L3 SAN FERMIN- SAN CRISTOBAL 174311 | 14+107 3.204
L3 SAN CRISTOBAL- VILLAVERDE ALTO ~-TUNELILLO DPTO 13 14+107 | 11+300 3.613
PUERTA DE TOLEDO-TUNELILLO L3/L5-URGEL 214735 | 24+694 3.301
URGEL - ALUCHE 24+694 | 28+228 3.534
ALUCHE-SACO CASA DE CAMPO 28+228 | 30+815 2.587
PLAZA DE ESPANA - LAGO 314286 | 33+950 2.664
LAGO - COLONIA JARDIN 33+950 | 38+087 4137
COLONIA JARDIN - CUATRO VIENTOS 38+087 | 40+970 2.883
CUATRO VIENTOS - TUNELILLO DPTO10 40+970 | 42+623 2.353
ST:(E\JOEULLO DPTO10 -ATUNELILLO L10-12- PUERTA DEL SUR = 424623 45+365 3.742
SACO PLAZA ELIPTICA-TUNELILLO L11/L6 -SAN FRANCISCO | 20+010 | 22+703 2.947
SAN FRANCISCO- LA PESETA 224703 | 24+787 2.084
LA PESETA - SACO LA FORTUNA-DPTO 10 24+787 28+237 3.450
PUERTA DEL SUR-PARQUE DEL OESTE 0+000 | 3+714 3.714
PARQUE DEL OESTE - MOSTOLES CENTRAL 37714 | 74579 3.865
MOSTOLES CENTRAL-MANUELA MALASANA 7+579 | 10+915 3.336
MANUELA MALASANA-TUNELILLO DPT11-LORANCA 10+915 | 13+798 3.791
LORANCA - PARQUE EUROPA 13+798 | 16+869 3.071
PARQUE .EUROPA - PARQUE DE LOS ESTADOS 16+869 | 18+979 2110
PARQUE DE LOS ESTADOS-CONSERVATORIO 18+979 | 22+713 3.734
CONSERVATORIO - JUAN DE LA CIERVA 22+713 26+504 3.791
JUAN DE LA CIERVA EL BERCIAL 26+504 | 30+178 3.674
EL BERCIAL - CASA DEL RELOJ 30+178 | 34+077 3.899




LINEA TRAMO pki pkf Lotr‘l,g;tlud
CASA DEL RELOJ - SAN NICASIO 34+077 | 37+189 3.112
SAN NICASIO - PTA SUR 37+189 | 40+596 3.407

LINEA TRAMO pki pkf | Longitud total
LA ELIPA-TUNELILLO L2-L5-PRINCIPE DE VERGARA 8+765 | 11+852 3.087
SACO ALAMEDA OSUNA- CANILLEJAS - TUNELILLO DPTO 4 7+582 | 10+239 3.430
CANILLEJAS - EL CARMEN 10+239 | 14+745 4.506
SACO H.HENARES-SAN FERNANDO 0+508 | 3+424 2.916
SAN FERNANDO-B° DEL PUERTO 3+424 | 6+571 3.147
B° DEL PUERTO- ESTADIO OLIMPICO B SACO 6+571 | 9+855 3.284
SACO ESTADIO OLIMPICO A - TUNELILLO DPTO 4~ SIMANCAS 9+156 | 12+170 3.226
SIMANCAS- B° CONCEPCION 12+170 | 15+455 3.285
SACO ARGANDA DEL REY= LA POVEDA 54980 | 9+771 3.791
LA POVEDA - RIVAS VACIAMADRID 9+771 | 14+152 4,381
RIVAS VACIAMADRID- RIVAS URBANIZACIONES 14+152 | 19+249 5.097

- RIVAS URBANIZACIONES- PUERTA DE ARGANDA 19+249 | 25+041 5.792
PUERTA DE ARGANDA - PAVONES 25+041 | 29+004 3.963
PAVONES - ESTRELLA 29+004 | 31+700 2.696
GRAN VIA - MENENDEZ PELAYO 16+280 | 19+473 3.193
M. PELAYO - ALTO DEL ARENAL 19+473 | 22+988 3.515
ALTO DEL ARENAL- CONGOSTO 22+988 | 26+264 3.276
CONGOSTO -VALDECARROS - DPTO 12 26+264 | 29+805 3.541
SACO LAS ROSAS - LA ELIPA 3+756 | 8+765 5.009
ESPERANZA-PROSPERIDAD 5+715 | 8+789 3.074
PROSPERIDAD-TUNELILLO L2/L4-GOYA 8+789 | 11+211 2.422
GOYA - SACO ARGUELLES 11+211 | 14+630 3.419
SACO NUEVOS MINISTERIOS-TUNELILLO L8/10-COLOMBIA 13+945 | 16+148 2.450
COLOMBIA -PINAR DEL REY 16+148 | 19+064 2.916
PINAR DEL REY=TUNELILLO L4/8 -CAMPO DE LAS NACIONES 19+064 | 22+158 3.318
CAMPO DE LAS NACIONES - AEROPUERTO T1,T2,T3 22+158 | 26+234 4,076
AEROPUERTO T1,72,T3 = AEROPUERTO T4 - SACO 26+234 | 30+403 4.169

El plazo de ejecucidon para la renovacion del carril esta previsto sea de 48 meses segln

la estimacién indicada en la tabla siguiente.

Afo 1
Tarea s s e s w7 was s hasc s s 2w bz s e e e [vs|msofus 10w 1 s e oo was s ves e a7 ) g‘):yﬂ uﬂ*nﬂ?
Aprovsionamiento |
Traslado de carril a obra (Paso 1) T 0 0
Construccién de barra larga (Paso 2)
Renowaridn do carrd (Paca 3)
Retirada de carril viejo (Paso 4)
Cantoal do salidad y geatidn madiamembiontal

Seguridad y salud

La ejecucion sera en periodo de fuera de servicio (horario nocturno).

La cantidad de carril incluido en el objeto de la presente contratacién corresponde a
las necesidades estimadas para los dos primeros anos solicitadas por el Servicio de Via.
El motivo para iniciar la contratacién de las cantidades de estos dos primeros aios es
porque no seria ventajoso econémicamente realizar una contratacién para contratar la
cantidad necesaria para los cuatro afnos, debido a que el 54% de la cantidad requerida
se sitlla a mas de dos afos vista, que sumado a la situacion del mercado actual (crisis
de materias primas y encarecimiento del precio de la energia) tendria un gran impacto
en el precio.



4 ANTECEDENTES

A continuacion, se detalla el anélisis realizado de la Gltima contratacion del repuesto
objeto de la licitacién. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Ref. Precio

Num. Contrato Fecha Importe adjudicado

Interna unitario

15018 5319000214 | 16.12.2019 | 4000000563 | 708,14 € 7.079.703,80 €

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SoLiciTup 4000000563 4000000924
DE N° contrato 5319000214
CONTRATACI
ONN°
CONTRATO
SUMINISTRO DE NUEVE MIL SETECIENTAS
OBJETO SETENTA (9.770) BARRAS DE 18 METROS SUMINISTRO DE CUATRO MIL
DEL DE “CARRIL 54E1-R260-X-B" Y NOVECIENTAS TRECE (4.913) BARRAS DE
R TIAT DOSCIENTAS (200) BARRAS DE 18 METROS 18 METROS DE “CARRIL 54E1-R260-X-B"
° DE “CARRIL 54E1-R350HT-X-A"
DURACION " 18
INICIAL DEL meses meses
CONTRATO
PRORROGAS N N
PREVISTAS © °
MODIFICADOS N \
PREVISTOS © ©
LOTES No No
PRESUPUESTO BASE
LICITACION (SIN 7.942.066,55 € 4.870.750,00 €
IVA)
VALOR ESTIMADO 7.942.066,55 € 4.870.750,00 €
IMPORTE 7.079.70380€ |
ADJUDICACION '
CONTRATISTA ARCELORMITTALESPANA,SA. |

En el importe de adjudicacién del anterior contrato se encuentra incluido el suministro
de las 2 referencias incluidas en dicho contrato, correspondiente con las referencias
internas 15159 y 15018. El objeto de la nueva contrataciéon incluye Gnicamente el

suministro de la referencia interna 15018.



La principal diferencia entre ambos presupuestos base de licitacion es por la duracion
de los plazos de ejecucion de ambos contratos y la cantidad a contratar de carril, ya

que el anterior era a cuatro afnos.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitaciéon, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacion, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de
referencia de 3.479.091,82 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacion con precios fijos durante toda su duracion, tiempo trascurrido desde la
anterior contratacion, situacion del mercado y gastos de la licitacion. Teniendo en
cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitaciéon SIN IVA una vez
redondeado de 4.870.750,00 euros.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitacién coincide y es de
4.870.750,00 euros.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2024 2025

IMPORTE

PERMITIDO 2.736.264,00 € 2.134.486,00 €

ACCION 50.007 50.007
PEP/EXPEDIENTE W2454.24 W2454.25

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

adicionales a nombre y apellidos.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
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