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1. ENCARGO, OBJETO Y ANTECEDENTES

1.1 ENCARGO

Por encargo de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
de la Comunidad de Madrid, se redacta el presente PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y
MODERNIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SITA EN LA CALLE PRINCESA Nº5
DE MADRID.

1.2 OBJETO

El objeto del presente Proyecto es la mejora y modernización de los acabados y parte de las
instalaciones en diferentes espacios del interior de la sede de la DGT.

El Proyecto se redacta por D. Juan Carlos Sánchez Fernández, arquitecto colegiado nº 12.635 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio profesional en la Calle Arturo Soria, nº 339
(Madrid).

2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO  

 

2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

El edificio se sitúa como en la Calle Princesa nº 5, Distrito de Moncloa Aravaca, en el Municipio de
Madrid.
 

 

FOTOGRAFIA AEREA DE LA SITUACION DEL INMUEBLE

 
 
 
 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, C/ PRINCESA Nº5 (MADRID)

JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ ARQUITECTO COLEGIADO COAM 12.635

 

 

CARTOGRAFIA CATASTRAL
 

2.2 PROPIEDAD Y USO 
 

Las plantas baja y segunda del edificio de uso terciario sito en la calle Princesa nº5 se encuentran
arrendadas por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Numero catastral
9653201VK3795D0001QE, siendo su uso característico el USO DE SERVICIOS TERCIARIO OFICINAS.
 
 

2.3 PLANEAMIENTO VIGENTE
 

De acuerdo con P. G. O. U. del Municipio de Madrid (con fecha de aprobación definitiva 1997) la
parcela objeto del presente proyecto pertenece Norma zonal 3 grado 1.

OTRAS PROTECCIONES Y AFECCIONES:
TERRITORIOS PROTEGIDOS A LOS QUE PERTENECE
 RECINTO DE LA VILLA DE MADRID

BIEN PROTEGIDO (BIC DECLARADO EN LA CATEGORÍA DE CONJUNTO HISTÓRICO "REC. VILLA
MADRID")

 ZPA RECINTO HISTÓRICO
BIEN PROTEGIDO (BIC DECLARADO EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO
Y/O PALEONTOLÓGICO)

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
Conjunto Histórico Villa de Madrid Cerca y Arrabal de Felipe II

 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES

El edificio cuenta con los servicios de red de saneamiento, agua, electricidad y telefonía.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACION  

 

3.1 DESCRIPCION FORMAL Y USOS 

La edificación donde se ubican las oficinas a acondiciona posee una antigüedad de
aproximadamente 54 años (1970), en las plantas baja y planta segunda se desarrolla la totalidad de la
Dirección General de Trabajo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la
Comunidad de Madrid.

El edificio, posee una superficie construida total aproximada de 27.915 m2, según su ficha
catastral, se trata de un complejo de edificios entorno a la plaza de los cubos con un total de 8 plantas
sobre rasante y 4 plantas bajo rasante. El acceso a las oficinas que se acondicionan se produce desde la
propia plaza de los cubos.

3.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS BASICAS

La fachada del edificio está formada por un panel de hormigón prefabricado, trasdosado con
ladrillo cerámico. La estructura general de edificio está formada por pilares y vigas de hormigón armado,
forjados unidireccionales y cubiertas planas.

La tabiquería interior es de fábrica de ladrillo y yeso laminado, enlucido y pintado, la carpintería
interior es de madera, la exterior de aluminio lacado en color, y esta solado de forma general con baldosa
de PVC en zonas de público, despachos y almacenes, con baldosa cerámica en zonas húmedas y cuartos
de instalaciones.

El edificio dispone de instalaciones eléctrica de fuerza y alumbrado, suministro de agua y
saneamiento, protección de incendios, calefacción, climatización e instalación de elevación. Su estado de
conservación es acorde con su edad, habiendo sido objeto de distintas intervenciones a lo largo de su
vida útil.
 
 

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION

Realizadas diversas visitas al edificio, se enumeran a continuación las diferentes actuaciones a
realizar en las diferentes estancias de planta baja y segunda donde se actúa. Obras consistentes
fundamentalmente en la mejora de los acabados, fundamentalmente solados y falsos techos, así como la
instalación de iluminación. Con el objetivo final de conseguir una mejora en las condiciones de confort y
seguridad en el trabajo de dichos espacios.

También habrá que incluir en los trabajos a ejecutar, la elaboración de los esquemas unifilares
eléctricos de los cuadros existentes en la planta baja y planta segunda, para su incorporación y
legalización en dichos cuadros.

Dichas actuaciones deben de ejecutarse necesariamente de forma paralela al normal desarrollo y
actividad de la oficina. La obra por tanto, debe de programarse y ejecutarse de tal manera que garantice
que el trabajo en el interior de la misma se desarrolle en un ambiente seguro y saludable tanto para los
trabajadores como para el público asistente.

Algunos trabajos podrán delimitarse y sectorizarse de manera que no afecten al funcionamiento
normal de dicha actividad, y ejecutarse paralelamente en horario de oficina, Sin embargo, otras
actividades requerirán ejecutarse fuera del horario de actividad de oficina. Debiéndose ejecutar dichos
trabajos fundamentalmente en horario de tarde, donde no existan trabajadores ni público en dichas
zonas de actuación.
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Durante el desarrollo de la obra, tendrían que delimitarse en coordinación con la dirección de la
oficina, los itinerarios necesarios para la entrada y salida de material de obra y trabajadores de la misma.

Las intervenciones a desarrollar durante la totalidad de la ejecución de la obra, deberán de
delimitarse y protegerse mediante un cerramiento opaco (placas de cartón yeso) que garantice la
Seguridad y Salud de los trabajadores de la oficina y público asistente.

En el desarrollo y ejecución de las obras deberán de cumplirse las exigencias establecías en Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

4.1 ACTUACIONES EN PLANTA BAJA

4.1.1 ZONA DE REGISTRO Y SALA DE ESPERA

La zona de registro y sala espera general de la DGT, posee una superficie aproximada de 310 m2
útiles. Las actuaciones a realizar en dicha zona son:

 Levantado de la totalidad del solado y rodapiés existentes.

 Demolición de la totalidad del actual falso techo metálico así como la totalidad de las fajas de
escayola o placa de cartón yeso.

 Desmontaje de la totalidad de las rejillas de climatización y ventilación de los sistemas
centralizados del edificio existente en el falso techo, instalaciones de PCI y megafonía, con el
objetivo de incorporarlas e instalarlas nuevamente en el falso techo a ejecutar.

 Ejecución del nuevo solado de pavimento vinílico autoportante heterogéneo LVT modelo
Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espesor en lamas de 100x25 cm. Capa de uso de
0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Antiestático.
Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y evita el decapado y metalización
iniciales. Según CTE 2010 (DB SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego. Se
colocarán nuevos rodapiés DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado
en paramentos.

 Suministro y montaje del nuevo falso techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka®
dB 43, de dimensiones 600x600 mm y 40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en
acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento y cantos
A24 pintados; instaladas sobre perfilería vista de acero galvanizado prepintado en blanco
Chicago Metallic T24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue
rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE EN ISO 354 y clase A conforme a UNE EN
ISO 11654.

 Se dispondrán tabicas y faja perimetrales realizada con placa de yeso laminado estándar de 13
mm de espesor, para el perímetro de todas las estancias y para las zonas y bandas donde están
ubicadas las instalaciones existentes de climatización y ventilación. Colocado sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm.

 Se instalarán rejillas de aluminio en techo modulares de 60x60 cm que permitan la transición
de aire desde el recinto hacia el plenum para su posterior renovación.
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 La totalidad de los paramentos verticales de dicha zona se pintarán con pintura plástica acrílica
lisa mate lavable profesional, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

 Se instalará la nueva instalación de iluminación de dichas estancias, formada por luminaria
panel LED, con carcasa cuadrada 600x600 mm, de acero en color blanco, óptica de
policarbonato; grado de protección IP20 IK02 / Clase I, según UNE EN 60598 y UNE EN 50102;
equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color
blanco neutro (4000 K). Con el objetivo de conseguir un nivel de iluminación de 500 lux en el
plano de trabajo de los puestos de trabajo, esencial para el bienestar de los trabajadores, la
seguridad laboral y la integridad ambiental.

 Se instalarán en la zona de los puestos de trabajo una serie de elementos fonoabsorbentes tipo
bafles acústicos verticales en paredes de dimensiones 120x60 cm y de 4 cm de espesor para
reducir los niveles de reverberación del recinto, consiguiendo así reducir el nivel sonoro.

4.1.2 ZONA DE AUTOGESTION

La zona de autogestión posee una superficie aproximada de 20 m2 útiles. Las actuaciones a realizar
en dicha zona son:

 Demolición de la totalidad del actual falso techo metálico así como la totalidad de las fajas de
escayola o placa de cartón yeso.

 Desmontaje de la totalidad de las rejillas de climatización y ventilación de los sistemas
centralizados del edificio existente en el falso techo, instalaciones de PCI y megafonía, con el
objetivo de incorporarlas e instalarlas nuevamente en el falso techo a ejecutar.

 Suministro y montaje del nuevo falso techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka®
dB 43, de dimensiones 600x600 mm y 40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en
acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento y cantos
A24 pintados; instaladas sobre perfilería vista de acero galvanizado prepintado en blanco
Chicago Metallic T24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue
rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE EN ISO 354 y clase A conforme a UNE EN
ISO 11654.

 Se dispondrán tabicas y faja perimetrales realizada con placa de yeso laminado estándar de 13
mm de espesor, para el perímetro donde están ubicadas las instalaciones existentes de
climatización y ventilación. Colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm.

 Se instalarán rejillas de aluminio en techo modulares de 60x60 cm que permitan la transición
de aire desde el recinto hacia el plenum para su posterior renovación.

 La totalidad de los paramentos verticales de dicha zona se pintarán con pintura plástica acrílica
lisa mate lavable profesional, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

 Se instalará la nueva instalación de iluminación de dichas estancias, formada por luminaria
panel LED, con carcasa cuadrada 600x600 mm, de acero en color blanco, óptica de
policarbonato; grado de protección IP20 IK02 / Clase I, según UNE EN 60598 y UNE EN 50102;
equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color
blanco neutro (4000 K). Con el objetivo de conseguir un nivel de iluminación de 500 lux en el
plano de trabajo de los puestos de trabajo, esencial para el bienestar de los trabajadores, la
seguridad laboral y la integridad ambiental.
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 Suministro y colocación de 2 nuevos puestos de trabajo mediante caja de empotrada para
pared formada por 6 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16 A.

4.1.3 DESPACHO DE INFORMACION

El despacho de información posee una superficie aproximada de 40 m2 útiles. Las actuaciones a
realizar en dicha zona son:

 Levantado de la totalidad del solado y rodapiés existentes.

 Demolición de la totalidad del actual falso techo metálico, así como la totalidad de las fajas de
escayola o placa de cartón yeso.

 Desmontaje de la totalidad de las rejillas de climatización y ventilación de los sistemas
centralizados del edificio existente en el falso techo, instalaciones de PCI y megafonía, con el
objetivo de incorporarlas e instalarlas nuevamente en el falso techo a ejecutar.

 Ejecución del nuevo solado de pavimento vinílico autoportante heterogéneo LVT modelo
Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espesor en lamas de 100x25 cm. Capa de uso de
0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Antiestático.
Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y evita el decapado y metalización
iniciales. Según CTE 2010 (DB SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego. Se
colocarán nuevos rodapiés DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado
en paramentos.

 Suministro y montaje del nuevo falso techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka®
dB 43, de dimensiones 600x600 mm y 40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en
acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento y cantos
A24 pintados; instaladas sobre perfilería vista de acero galvanizado prepintado en blanco
Chicago Metallic T24, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue
rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE EN ISO 354 y clase A conforme a UNE EN
ISO 11654.

 Se dispondrán tabicas y faja perimetrales realizada con placa de yeso laminado estándar de 13
mm de espesor, para el perímetro de todas las estancias y para las zonas y bandas donde están
ubicadas las instalaciones existentes de climatización y ventilación. Colocado sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm.

 Se instalarán rejillas de aluminio en techo modulares de 60x60 cm que permitan la transición
de aire desde el recinto hacia el plenum para su posterior renovación.

 La totalidad de los paramentos verticales de dicha zona se pintarán con pintura plástica acrílica
lisa mate lavable profesional, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

 Se instalará la nueva instalación de iluminación de dichas estancias, formada por luminaria
panel LED, con carcasa cuadrada 600x600 mm, de acero en color blanco, óptica de
policarbonato; grado de protección IP20 IK02 / Clase I, según UNE EN 60598 y UNE EN 50102;
equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color
blanco neutro (4000 K). Con el objetivo de conseguir un nivel de iluminación de 500 lux en el
plano de trabajo de los puestos de trabajo, esencial para el bienestar de los trabajadores, la
seguridad laboral y la integridad ambiental.
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5. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

(Actualizada a abril de 2024)

Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no
exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:

ÍNDICE

0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios

3) Cubiertas
3.1 Cubiertas

4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización

5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6 NOV 1999

MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31 DIC 2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31 DIC 2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23 DIC 2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27 JUN 2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10 MAY 2014
Corrección erratas: B.O.E. 17 MAY 2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15 JUL 2015

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia
LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15 JUN 2022

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25 ENE 2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27 JUN 2013

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23 OCT 2007
Corrección de errores: B.O.E. 20 DIC 2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 OCT
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18 OCT 2008

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23 ABR 2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23 SEP 2009
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Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11 MAR 2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22 ABR 2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30 JUL 2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27 JUN 2013

Actualización del Documento Básico DB HE �Ahorro de Energía�
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12 SEP 2013
Corrección de errores: B.O.E. 8 NOV 2013

Modificación del Documento Básico DB HE �Ahorro de energía� y del Documento Básico DB HS �Salubridad�, del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23 JUN 2017

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27 DIC 2019

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 JUN 2022

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 02 JUN 2021

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE AE. Seguridad estructural Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR 02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11 OCT 2002

1.2) ACERO

DB SE A. Seguridad Estructural Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

Código Estructural
REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 AGO 2021

1.3) FÁBRICA
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DB SE F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

1.4) HORMIGÓN

Código Estructural
REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 AGO 2021

1.5) MADERA

DB SE M. Seguridad estructural Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

1.6) CIMENTACIÓN

DB SE C. Seguridad estructural Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21 FEB 2003
Corrección erratas: 4 MAR 2003

ACTUALIZADO EL ANEXO II POR:
Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano
B.O.E.: 01 DIC 2005

DEROGADA POR:
Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano
B.O.E.: 17 JUL 2009

DEROGADA POR:
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano
B.O.E.: 27 FEB 2013

DEROGADA POR:
Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el
que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 01 AGO 2018

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29 AGO 2012

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de
las piscinas
B.O.E.: 11 OCT 2013
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Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
B.O.E.: 30 JUL 2016

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano
B.O.E.: 01 AGO 2018

DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19 NOV 2013

DB HS. Salubridad (Capítulos HS 4, HS 5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo
B.O.E.: 25 MAY 2016

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido
derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11 DIC 1985

MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 MAY 2010
Corrección de errores: B.O.E. 19 JUN 2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04 FEB 2005

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 �Ascensores� del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por
Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22 FEB 2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC MIE AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15 MAY 1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 �Ascensores� del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22 FEB 2013
Corrección errores: 9 MAY 2013

MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
B.O.E.: 25 MAY 2016

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28 ABR 2021
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2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28 FEB 1998

MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06 NOV 1999

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto Ley 1/1998
Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión
Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo
B.O.E.: 15 JUN 2005

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10 MAY 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1 ABR 2011
Corrección errores: 18 OCT 2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16 JUN 2011

MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03 OCT 2019

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso �debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto
al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello� in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1 NOV 2012

Sentencia por la que se anula el inciso �en el artículo 3 del Real Decreto ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación�, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7 NOV 2012

Sentencia por la que se anula el inciso �en el artículo 3 del Real Decreto ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación�, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso
�a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación� de la sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7 NOV 2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 24 SEP 2014

DEROGADO POR
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
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REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25 JUN 2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25 JUN 2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03 OCT 2019

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29 AGO 2007
Corrección errores: 28 FEB 2008

MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18 MAR 2010
Corrección errores: 23 ABR 2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11 DIC 2009
Corrección errores: 12 FEB 2010
Corrección errores: 25 MAY 2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 ABR 2013
Corrección errores: 5 SEP 2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13 FEB 2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 24 MAR 2021

MODIFICADO POR:
Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 2 JUN 2021

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4 SEPT 2006

MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 MAY 2010
Corrección de errores: B.O.E. 19 JUN 2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31 OCT 2015

Actualizado el listado de normas de la ITC ICG 11 por:
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 23 NOV 2018
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MODIFICADA la ITC ICG 09 POR:
Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28 ABR 2021

MODIFICADO POR:
Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de
reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18 MAR 2023

Actualizado el listado de normas de la ITC ICG 11 por:
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 29 DIC 2023

Instrucción técnica complementaria MI IP 03 �Instalaciones petrolíferas para uso propio�
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23 OCT 1997
Corrección errores: 24 ENE 1998

MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20 OCT, y las Instrucciones Técnicas
complementarias MI IP 03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 SET, y MI IP 04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22 OCT 1999
Corrección errores: 3 MAR 2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 MAY 2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 JUN 2020

Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación
al principio de reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18 MAR 2023

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 JUN 2022
Corrección de errores: B.O.E. 11 FEB 2023

MODIFICADO POR:
Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y
suministro.
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 11 ENE 2023
Corrección errores: 14 FEB 2023

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 24 OCT 2019
Corrección de erratas: B.O.E. 25 OCT 2019

MODIFICADO POR:
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Art. 12º de la modificación de diversas nomas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28 ABR 2021

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18 SEP 2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC BT 03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5 ABR 2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC BT 40 por:
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6 ABR 2019

MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 MAY 2010
Corrección de errores: B.O.E. 19 JUN 2010
Corrección de errores: B.O.E. 26 AGO 2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31 DIC 2014

MODIFICADO POR:
Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 JUN 2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 JUN 2022

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 JUN 2020

MODIFICADA LA ITC BT 40 POR:
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6 ABR 2019

ACTUALIZADO POR:
Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 02 del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 16 ENE 2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC BT 03 POR:
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28 ABR 2021

 MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de
reconocimiento mutuo
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REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18 MAR 2023

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19 FEB 1988
Corrección de errores: 29 ABR 1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA 01 a EA 07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19 NOV 2008

MODIFICADA la Instrucción Técnica EA 01 POR:
Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo
de gas natural en aplicación del �Plan + seguridad para tu energía (+SE)�, así como medidas en materia de retribuciones del
personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
REAL DECRETO LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado
B.O.E.: 19 OCT 2022

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE 5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE 6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
B.O.E.: 12 JUN 2017
Corrección de errores: 23 SEP 2017

MODIFICADO POR:
Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28 ABR 2021

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de
reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18 MAR 2023

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS 1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

4) PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido
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REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23 OCT 2007
Corrección de errores: B.O.E. 20 DIC 2007
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

DB HE Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB SI Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28 MAR 2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17 DIC 2004
Corrección errores: 05 MAR 2005

MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 MAY 2010

Art 4º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de
reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18 MAR 2023

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23 NOV 2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación
de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03 OCT 2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25 OCT 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 NOV 2004
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Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29 MAY 2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25 AGO 2007

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 MAR 2010

AFECTADO POR:
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23 DIC 2009

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 MAR 2010

Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10 NOV 1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31 ENE 2004
Corrección errores: 10 MAR 2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31 DIC 1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 05 NOV 1999

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13 DIC 2003

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 30 DIC 2005

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas
europeas
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 19 OCT 2006

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 23 MAR 2007

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23 DIC 2009

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los
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trabajadores autónomos
LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 06 AGO 2010

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28 SEP 2013

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en
relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 29 DIC 2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR:
Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 08 AGO 2000

Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31 ENE 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1 MAY 1998

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevención ajeno
REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 11 JUN 2005

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29 MAY 2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 07 MAR 2009

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 MAR 2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04 JUL 2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1 MAY 1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 MAR 2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28 SEP 2010
Corrección errores: 22 OCT 2010
Corrección errores: 18 NOV 2010

MODIFICADA POR:
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Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30 OCT 2015

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 ABR 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04 JUL 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 ABR 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 NOV 2004

Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 ABR 1997

Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12 JUN 1997
Corrección errores: 18 JUL 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 08 DIC 2021

Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7 AGO 1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 NOV 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11 ABR 2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29 JUL 2016

Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19 OCT 2006

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25 AGO 2007
Corrección de errores: 12 SEP 2007

MODIFICADO POR:
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Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14 MAR 2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23 MAR 2010

MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23 DIC 2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11 MAR 2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11 MAY 2007

MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11 MAR 2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
B.O.E.: 06 AGO 2021

DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA 9)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11 MAR 2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado �0.1 Normas de carácter general�

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3 DIC 2013

MODIFICADO POR:
Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio
LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 25 JUN 2015

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 9 NOV 2017

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para
establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación
LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado
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B.O.E.: 01 ABR 2022

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC 16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25 JUN 2016
Corrección errores: B.O.E.: 27 OCT 2017

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 28 ABR 2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7 DIC 1961
Corrección errores: 7 MAR 1962

MODIFICADO POR:
Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 06 NOV 1964

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1 MAY 2001

DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16 NOV 2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR:
Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 04 JUL 2014

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2 ABR 1963

MODIFICADA POR:
Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.
ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 10 NOV 1965

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18 NOV 2003

DESARROLLADA POR:
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17 DIC 2005

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23 OCT 2007

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido.
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 3 JUN 2021

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 10 FEB 2022

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23 OCT 2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26 JUL 2012

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7 JUL 2011
Corrección errores: B.O.E.: 13 JUL 2011

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 FEB 2008

Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11 DIC 2013

MODIFICADA POR:
Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 06 DIC 2018

Art.8 del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica.
REAL DECRETO LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 24 JUN 2020
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Disposición final decimosexta del Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
REAL DECRETO LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,
B.O.E.: 30 MAR 2022

Modificación de los anexos I, II y III
REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
B.O.E.: 14 JUN 2023

Protección frente a la exposición al radón
Código Técnico de la Edificación. DB HS6
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27 DIC 2019

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31 DIC 2010

MODIFICADA POR:
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 28 DIC 2012
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ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29 MAR 1999

Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14 ENE 2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos
adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de
la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M..: 21 DIC 1995
El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los apartados Segundo y
sexto que continúan en vigor.

AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de
aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29 ENE 1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25 AGO 1993
Corrección errores: 21 SEP 1993

MODIFICADA POR:
Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto en el
artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio
LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28 MAR 1997
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30 JUL 1998
Medidas fiscales y administrativas
LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25 FEB 2000
Medidas fiscales y administrativas
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 5 MAR 2002

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24 ABR 2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el
ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13 FEB 2014

MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR:
Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento Técnico de
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7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. INTRODUCCIÓN
1.1  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 �.

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 180.609,75 �
PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 125.432,15 �

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.

Plazo de ejecución previsto = 90 días
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 12

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores día
Nº de trabajadores día = 330
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:

PEM MO

CM
PEM = Presupuesto de Ejecución Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,3 y 0,5).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 140 y 180 �).

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997
se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2  OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá
precisar:

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios
de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3  DATOS DEL PROYECTO DE OBRA

Tipo de Obra : ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION DE ESPACIOS INTERIORES
Situación : CALLE PRINCESA, Nº 5
Población : MADRID
Promotor : SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y

EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Proyectista : JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ, COL COAM 12635

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No es necesario.

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 08 70, O.M. 28 07 77,
O.M. 4 07 83, en los títulos no derogados).

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

FASE DE DEMOLICIÓN:
Los riesgos son:

1. Atrapamientos y aplastamientos
� Atrapamientos y aplastamientos por desplome de materiales de estructura.

2. Caídas
 Caídas de objetos sobre los operarios: materiales sueltos o por desprendimientos no
controlados.

 Caídas de objetos sobre terceros: materiales sueltos o por desprendimientos no controlados.
 Caídas de operarios a distinto nivel por hundimiento repentino del suelo o plataforma donde
opera.

 Caídas de operarios a distinto nivel por pérdida de equilibrio desde algún punto elevado de la
estructura o del andamio

 Caídas de operarios al mismo nivel por tropiezos, torceduras o pisadas sobre el suelo no
continuo y, en su caso, con deficiente iluminación.

3. Condiciones ambientales
 � Trabajos a la intemperie.

4. Cuerpos extraños en los ojos
 Choques, golpes o cortes por objetos o herramientas.
 Cuerpos extraños en los ojos.
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5. Ruido y vibraciones
 Ruido.
 Vibraciones.

6. Sobreesfuerzos
 Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas a adoptar:
1. Ambiente pulvígeno

 Cuando el ambiente pulvígeno que se produzca sea considerable, el material debe
humedecerse.

2. Cubiertas no resistentes
 Si la cubierta no es resistente y está en inclinación, debe usarse cinturón de seguridad �clase
C� enganchado al cable tendido al efecto.

3. Demolición de cornisas y voladizos
 Las vigas, armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se
desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso, de aparatos elevadores.

 En las estructuras elásticas es peligroso dejar en voladizo sin apoyos partes de la misma, pues
la reacción puede producirse con rapidez provocando el derribo.

 Para la demolición de las cornisas y partes en voladizo el trabajador ha de situarse en una
posición segura y estable.

4. Demolición de fábricas de ladrillos
 Las fábricas de ladrillo se derribarán por pequeñas secciones, utilizándose pico.

5. Demolición de muros y paneles de relleno
 En el trabajo sobre el muro en una altura superior a los 3 m debe emplearse el cinturón de
seguridad, cuya dificultad de amarre puede solucionarse mediante la utilización del cable
guía.

 Ningún operario deberá colocarse encima de los muros a derribar que tengan menos de 35
cm. de espesor.

 Los muros y paneles de relleno han de demolerse completamente antes de empezar con la
estructura portante para evitar que durante los trabajos sobre ésta haya elementos poco
unidos y propensos a caerse espontáneamente.

6. demolición. Apuntalamientos, apeos y arriostramientos
 Apuntalamiento de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado, como
pueden ser forjados y escaleras siguiendo planos horizontales y ascendentes y considerando
que los apeos que se instalen han de ser de protección y no deben entorpecer ante una
urgente evacuación.

 Se evitará dejar en el muro excesivas distancias entre las uniones horizontales y las verticales,
pues si no se apuntala puede producirse el derrumbamiento (como regla práctica, la altura
libre de un muro no debe ser superior a 22 veces su espesor).

 Previamente a la iniciación de los trabajos y una vez colocada la valla de cerramiento y el
apeo se colocará una malla o toldo que evite la caída de materiales y cascotes a la calle.
Cuando se realicen trabajos en esta zona se desviará el tráfico de vehículos y peatonal de sus
inmediaciones mediante vallas �tipo ayuntamiento�.

 Para trabajar en esta fachada se podrá colocar plataformas de trabajo en el citado
arriostramiento, con tres tablones como mínimo, barandillas y rodapiés de protección en
interior y exterior.
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 Este apeo se realizará mediante elementos metálicos resistentes lastrados en su base con
dados de hormigón. Esta estructura no se podrá retirar hasta que se ejecute totalmente la
nueva estructura sustentante del edificio a construir.

 Una vez colocada la valla de cerramientos del solar y previamente a cualquier operación de
derribo se ejecutará el apeo y arriostramiento de la fachada que se desea conservar, evitando
de esta forma su vuelco, tanto a la calle como hacia el interior del solar. (En caso que se
plantee esta posibilidad, puede que no haya ninguna fachada a conservar).

7. Demolición. Canalones, tuberías y chimeneas
 Las tuberías y chimeneas hay que demolerlas antes que el tejado.
 Se debe tener especial cuidado en el desmontaje de los canalones si sobresalen en voladizo.

8. Demolición. Derribo manual y caída de materiales
 Se evitará la realización de trabajos en la misma vertical donde ya se está operando, por el
peligro de caída de materiales.

 No se realizará con palancas el derribo manual de materiales.
 Se evitará que caigan materiales sobre los pisos o que se acumulen en cantidad excesiva.
 Para evitar las caídas de materiales es necesario cerrar los huecos de balcones, ventanas,
escaleras o ascensores en el momento en que se retiran los parapetos.

9. Demolición. Eliminación de tabiques, losetas, baldosas y elementos frágiles.
 Puede ser oportuno aligerar el peso de las plantas, para lo que se eliminarán aquellos
tabiques que no sustenten y parte de losetas y baldosas, dejando las que puedan servir para
acceso a los huecos de evacuación practicados en el forjado.

 Retirada de los elementos frágiles de la obra como puertas, ventanas, etc.

10. Demolición. Montaje de pértigas y andamios
 Montaje de pértigas bastidores para la colocación de los cables guía que servirán para el
enganche del cinturón de seguridad de los trabajadores.

 Montaje de los andamios que ayuden a los trabajos de desescombro.

11. Demolición. Neutralización de instalaciones y servicios existentes
 Neutralización de las instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas y sus
correspondientes conducciones.

12. Demolición. Orden en los trabajos
 Posteriormente se quitará parte del cerramiento, dejando sobre los 0,90 m. para usar de
protección.

 Las piezas se bajarán al forjado si han de trocearse.
 La cubierta se desmontará soltando bridas y anclajes, y si son de hormigón armado o hierro,
soltándose del armazón por medio de martillo rompedor y/o soplete. Siempre desde
andamios o plataformas.

 A fin de evitar desequilibrios las tejas deben retirarse desde la cumbrera hacia los canalones.

13. Demolición. Plataformas de trabajo, andamios y pasarelas
 Cuando se haya de trabajar sobre un muro aislado, sin piso por ninguna de las dos caras de
altura superior a 6 m, se montará el andamio por las dos caras.

 Los trabajadores no deben trabajar en demoliciones a una altura superior a3 m por encima
del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. Si esta
plataforma se encuentra al borde del vacío, debe estar protegida con barandillas y rodapiés.

 Sobre las viguetas al descubierto de los techos parcialmente demolidos se colocarán unas
pasarelas de tablas.
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14. Después de los trabajos de demolición
 Una vez alcanzada la cota cero se hará una revisión general de las edificaciones medianeras
para observar las posibles lesiones que pudieran haber surgido.

 Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

15. Escombros
 Montaje de las conducciones para arrojar los escombros desde las cotas más altas hasta la
planta baja En la presente obra no es necesario debido a la altura de la misma.

 En caso de transporte de los escombros con carretillas manuales debe dejarse un tope junto
el hueco de evacuación para que los operarios puedan aprovechar la inercia y levantar la
carretilla para el vaciado, haciendo entonces tope ésta con la barandilla instalada.

16. Orden de los trabajos
 El orden de los trabajos de demolición será el estipulado por la Dirección Facultativa de la
obra y/o Coordinación de obra durante la fase de ejecución. Sin embargo, se recomienda que
se efectúe en forma inversa a como se construyó, es decir, eliminando puertas y ventanas y
desde la cubierta por planos horizontales hasta la planta baja. Una forma correcta sería
proceder en el orden que se recoge a continuación:
a) Salientes de cubierta (chimeneas, conductos, etc.)
b) Cubierta
c) Abertura en forjados
d) Forjado
e) Paredes

17. Trabajos de derribo y demolición
 Toda abertura existente o que haya de hacerse en los forjados se protegerá con barandillas
perimetrales resistentes o cubriciones, pensadas de manera que no puedan deslizarse y en
consecuencia dejar el hueco descubierto.

 Se recomienda que al frente de la cuadrilla que realice el derribo se encuentre un �Jefe de
Equipo�, este trabajador será el más cualificado, con mayor experiencia y preferiblemente
con formación sobre seguridad. La Dirección Técnica de la obra deberá explicar a cada equipo
los riesgos inherentes a cada operación.

18. Trabajos en altura
 Se utilizarán cinturones de seguridad �clase C� o andamios de servicio cuando la altura de
trabajo sobre el suelo supere los dos metros.

 Sobre una misma zona no se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída de
materiales u objetos pueden incidir sobre los inferiores.

Equipos de protección individual:
1. Protección contra caídas

 Botas de seguridad antideslizante.
 Arnés anticaída.
 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

2. Protección de la cabeza
 Casco de seguridad.

3. Protección de las extremidades y el tronco
 Guantes de cuero.

4. Protección de las vías respiratorias
 Mascarilla antipolvo.

5. Protección de los ojos
 Gafas antiproyecciones.
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6. Protección de los oídos
 Protectores auditivos.

7. Ropa de trabajo
 Mono de trabajo

FASE DE EJECUCIÓN:
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4. BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la
empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y
MODERNIZACION EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO EN LA CALLE PRINCESA nº5, se ha reservado
un Capítulo para Seguridad y Salud con una partida de 3.700,00 Euros.

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las
responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
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8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1.997.

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del
Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos laborales y en particular:

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
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 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo
IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.
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4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.
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8. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID (EGRCD CM)  

 
TITULO:   PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION DE LA SEDE DE 

LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 
EMPLAZAMIENTO:  CALLE PRINCESA nº5,  CP 28008 MADRID  
 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:   REHABILITACIÓN, REFORMA, ACONDICIONAMIENTO = 400,00 m² 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PEM:    125.432,15 € 

 

PROMOTOR 

Nombre: Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 

Dirección: C. de Ramírez de Prado, 5 Bis, 28045 Madrid 

 

NORMATIVA APLICABLE 

- ESTATAL  
. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 
. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de 
febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 
2002.  
 

- AUTONÓMICA 
. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009. 
 

- MUNICIPAL  
-Ayuntamiento de Madrid: 

 . Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos.  B.O.C.M. del 24 de 
marzo de 2009. 

.  Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza 
por residuos de construcción y demolición.   Resolución de 17 de abril de 2012. BOAM del 17 de 
mayo de 2012. 

 

1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CON ARREGLO 
A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER), PUBLICADA POR: 

 

A.1: RC Nivel I: No procede para este tipo de obra 
A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  

 

La obra de reforma, rehabilitación, acondicionamiento integra en una misma operación las 
acciones de demolición y de construcción. 













 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, C/ PRINCESA Nº5 (MADRID)

 

 
 

JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ ARQUITECTO COLEGIADO COAM 12.635 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES .

CAPÍTULO I. Objeto de este documento

1.1. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la realización de las
obras de que es objeto el presente Proyecto.

1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos el artículo 233 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, forma el
Proyecto que servirá de base para la contratación de la obra de: ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y 
MODERNIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SITA EN LA CALLE PRINCESA nº 

5 de MADRID, la cual es susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la
obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a
las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación.

1.4. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecución de las
obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la
Administración y a sus Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados,
así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra, con arreglo a la legislación de contratación administrativa aplicable (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) y en lo no
previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, a
excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria.

1.5. En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los pliegos de Prescripciones oficiales vigentes
en el momento de ejecución de las obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra.

En el caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente prelación:
Mediciones y presupuesto.
Planos
Pliego de prescripciones
Memoria

CAPÍTULO II. Descripción de las obras

2.1. Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales
como la memoria descriptiva, el estado de mediciones y el presupuesto general y los distintos planos que lo
componen básicamente y que, en resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto antes
mencionado, desde los trabajos previos de demoliciones hasta los acabados, incluyendo cerramiento, cubrición,
instalaciones, etc. a que hubiera lugar.

CAPÍTULO III. Características que deben tener los materiales a emplear

3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación 1.973
y demás disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y prototipos de
construcción.

3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión en obra, se
someterán a los controles, previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a
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las disposiciones vigentes, referentes a materiales o prototipos de construcción que les sean de aplicación, así
como todos aquéllos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la
Contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por
la buena práctica de la construcción.

3.3. Según la ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid:

2. Los órganos de contratación de las entidades recogidas en el apartado 1.a) del artículo anterior deberán incluir
con carácter preferente la medida del apartado a) y al menos, por considerarse consumos o productos clave, una
de las medidas de los apartados b), c) y d) en su ámbito correspondiente:

a) Medidas de reducción de los consumos de suministros cuando la ejecución del contrato conlleve consumo
de agua o de energía. Las prescripciones técnicas definirán los niveles de comportamiento ambiental que
los contratistas deberán seguir en la ejecución de la prestación con el objetivo de reducir el consumo, sin
que afecte a la calidad de la misma. Entre estas medidas se encontrarán, cuando sea posible, la utilización
de agua regenerada, el aprovechamiento de aguas pluviales, la eficiencia energética o la utilización de
energía procedente de fuentes renovables.

b) Utilización de material árido u otros productos procedentes de la valorización de residuos de construcción
y demolición o de la valorización de otros residuos inertes, cuando el material obtenido alcance las
condiciones técnicas adecuadas de conformidad con la normativa específica aplicable, en los contratos de
obras y de concesión de obras, dando preferencia, si es posible, a los generados dentro de la propia obra.
Se exigirá el empleo de un porcentaje mínimo del 10 % sobre el total de áridos utilizado en el proyecto.

3.4. Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán las
condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

3.5. Pruebas para la recepción.
1. Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y

aprobados por el Director de Ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin
obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada Dirección de Ejecución rechazara
dentro de un plazo de treinta días.

2. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación del
Director de Ejecución de la obra, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comprobación o cotejo con
los que se empleen en obra.

3. Siempre que el Director de Ejecución de la obra lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la
Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

Equipo y maquinaria. El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el
contrato.

CAPÍTULO IV. Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra

4.1. El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras, contemplados en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El proyecto justifica técnicamente las soluciones
propuestas en cada unidad de obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
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4.2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación
sin que se produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de las
características y descripción de las unidades de obra.

4.3. Replanteo.
1. Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el Servicio de la Administración encargada de la

misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a
la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar completo al Servicio correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director
de las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas.

3. En el caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta
que por la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las
facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos.

4.4. La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos
de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.5. Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificación de la Dirección General de Arquitectura 1.973, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al
Proyecto que sirve de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni
pretender proyectos adicionales. Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

4.6. Cumplimiento y observación de la normativa vigente.
1. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas

actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación,
aprobado por Orden ministerial de 4 6 76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE.

2. En cualquier caso se tendrán en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento que
sean aplicables.
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

4.7. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfacción de
dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género,
aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, hasta que se
cumpla el plazo de garantía, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.

4.8. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra.

1. El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su
ejecución será sancionada conforme determina el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. Marcha de los trabajos. Para la ejecución del programa de trabajo, previsto en el artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
y en el art. 144 del R.G.C.A.P., el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.

3. Personal. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en
ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la
planificación económica de la obra prevista en el Proyecto.

4. El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por
un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y
comunicaciones que se le dirijan.

5. En todas las obras con presupuesto superior a cincuenta mil euros, y también en las que el respectivo
Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por
su cuenta a un constructor con la titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter
técnico relacionadas con la Contrata.

6. El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por la
Dirección General de Trabajo.

7. El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la
Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32 62 C.V. de 9 de
agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la
señalización de obras en carretera.

8. El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas
ajenas de la obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia
suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan
ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición
inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

4.9. Libro Oficial de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la
obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que quedarán reflejadas las visitas
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facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución
previstas para la realización de las obras proyectadas.

1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho Libro en el Organismo que
corresponda, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la
oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y excepcionalmente de las autoridades
que debidamente lo requieran.

2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico Director de Ejecución de la obra, integrantes de
la Dirección Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando constancia
mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el
transcurso de los trabajos, especialmente de las que obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de
las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado
cumplimiento por parte de éste.

3. Este Libro de Órdenes y Asistencias, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con
el desarrollo de la obra.

4. Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las posibles
causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara
pertinentes. Consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para
que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio.

5. Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de
distinto número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto
del Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director de
las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes y Asistencias, tanto la autorización como la comprobación
formal posterior de su ejecución.

6. En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberá mantenerse siempre en
la obra y que estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,
cuando no fuera necesaria la designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa. El régimen de acceso y
registro de anotaciones en este Libro está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Asimismo, en cada centro se custodiará la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento del Plan
de Gestión de Residuos.

4.10. Planos de obra y documentación complementaria.

1. La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se haya
elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido
detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento,
conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será depositada en el lugar
que ordene dicha Dirección y será responsable de su custodia.

2. La documentación indicada en la prescripción anterior irá acompañada de una relación de todas las
empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente exigibles o
que hubiere requerido la Dirección Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos constructivos,
materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra.
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3. Para el cumplimiento de lo establecido en las dos prescripciones anteriores, la Dirección Facultativa
tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o
indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.

4.11. Libro del Edificio.

Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripción 4.1., y se autorice el comienzo de
la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos:

1. Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e incidencias, que sean
significativas para el conocimiento, descripción, conservación, así como mantenimiento de lo realmente
ejecutado.

2. Los planos y documentos indicados en la prescripción 4.10.

3. Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto,
completadas, en su caso, con las que la Dirección Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren
establecido los proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas.

4. Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores y sus
proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.

5 Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse
durante la vida del edificio.

Los aspectos básicos de la ordenación y composición del contenido del Libro del Edificio se regularán de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del �Libro del Edificio�.

4.12. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio:

1. Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos
en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositará, en todo caso, en
el Ayuntamiento del término municipal donde estuviera ubicado el edificio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la prescripción anterior, al término de la obra, la Dirección Facultativa
entregará a la Administración un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendrá siempre a disposición de los
usuarios que tengan interés en consultarlo.

3. El ejemplar del Libro del Edificio se irá completando o actualizando con la documentación técnica que
posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo el edificio o de
algunas de sus plantas.

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la
misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la
práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.

Las aclaraciones e interpretaciones de los documentos del Proyecto, mediante órdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, a través del Libro de Órdenes de la
obra. Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el
Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor,
el correspondiente recibo, si este lo solicitase. Asimismo, el Contratista podrá requerir del Arquitecto o del
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Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

4.13. Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPÍTULO V. Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción

5.1. Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su artículo 6,
siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en los
capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden
Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias,
así como las del estudio de seguridad y salud en obras de presupuesto de ejecución por contrata, incluido en el
proyecto, igual o superior a 450.759,08� y demás supuestos o, en su defecto, las del estudio básico de seguridad y
salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

La ejecución de las obras que figuran en el presente Proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que, a juicio
de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos
establecidos.

CAPÍTULO VI. Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de
las partidas alzadas

6.1. Mediciones.

1. La Dirección Facultativa de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establece
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior.

2. La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando
a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos,
kilogramos, etc.

3. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente
con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.

4. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, así como tampoco por los
errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.

5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que
ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al
Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
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6.2. Valoraciones.

1. Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán
multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto.

2. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante
la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los
honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y
comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra.

3. El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios auxiliares y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposición o descripción del precio.

4. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, según normativa, como
costes indirectos, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

5. Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por
consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida
en los cuadros de descomposición de precios.

6. Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.3. Relaciones valoradas.

1. El Director de la obra, junto con el Director de ejecución de la obra, tomando como base las mediciones
de las unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del
proyecto, redactará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados a origen, desde el comienzo
de la obra.

2. No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes,
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado
la suspensión de la obra.

3. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición para extender esta relación,
tendrá un plazo de diez días hábiles para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su
caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones se
considerará otorgada la conformidad del Contratista a la relación valorada. En caso contrario, y de aceptarse en
todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación
valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.

4. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por
los precios correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y
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descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido
en la licitación.

6.4. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.

1. Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirve de base al
contrato o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus
facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a
los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por
consiguiente, el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.

2. Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación, se abonarán las hechas por el Contratista a
los precios de ejecución material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto para
cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato, que hayan sido
debidamente autorizados y, teniendo en cuenta, lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de
obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

3. El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados,

Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas e impuestos de la administración
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de ejecución material:
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Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepción del beneficio industrial y los gastos generales.

Precio de contrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

4. Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto base de licitación, y la cifra que se obtenga se multiplicará por el coeficiente de
adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al
período de pago, de acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

5.Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que procedan, con
arreglo a lo establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6.Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se
valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso contrario,
se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del
Órgano contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso
a lo establecido en el párrafo 6.4.2. del presente capítulo.

7.Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que
tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.

8.Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.

8.1. Sólo podrán introducirse variaciones, sin previa aprobación de la Administración, cuando consistan en
la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, I.V.A.,
excluido.

8.2. Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso, el límite indicado, se
irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, conforme a lo prescrito en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la certificación final de obra.

8.3. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. habrán de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada.

9.Abono de las partidas alzadas.

9.1. Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que afecta la
baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a
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su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de
conformidad, podrá ejecutarse.

9.2. De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a
justificar las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, siendo las
restantes de abono íntegro.

CAPITULO VII. Condiciones facultativas. Delimitación general de los agentes de la
edificación.

7.1. Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, por el contrato que origina su intervención, y en lo no contemplado en la misma, por
las disposiciones de la Ley de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones que sean de aplicación.

7.2. La Administración.

1. Es el Organismo público que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificación.

2. Son obligaciones de la Administración:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al
Director de la obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto.

7.3. El Proyectista:

1. El proyectista es el agente que, por encargo de la Administración y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

2. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales
u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto, si bien el autor del proyecto
deberá suscribir y conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberán haber sido redactados
bajo su coordinación y dirección.

3. . Son obligaciones del proyectista:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico,
Ingeniero o Ingeniero Técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión, de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.
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7.4. El Contratista:

1. El contratista es el agente que asume, contractualmente ante la Administración, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al
proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del contratista:

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y del
Director de Ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como contratista.

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera y organizar los trabajos de
construcción, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

Firmar el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepción de la misma.

Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente y disponer en todo caso
la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

Elaborar el Plan de Gestión de Residuos conforme a Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Director de
Ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación.

Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo, así como el Libro de Incidencias.

Facilitar a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Suscribir las certificaciones parciales de obra, la certificación final y la liquidación de la obra..

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que se estén
ejecutando en la obra.



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, C/ PRINCESA Nº5 (MADRID)

 

 
 

JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ ARQUITECTO COLEGIADO COAM 12.635 

El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización
de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la Circulación, en la
O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32 62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y
O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 23 de abril de 1962, etc., referente a la señalización de obras
en carretera.

El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de la
obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en
especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas
o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso.
Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

3. El Contratista deberá habilitar en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la
Dirección Facultativa:

a) El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

b) La Licencia de Obras

c) El Libro de Órdenes y Asistencias

d) El Plan de Seguridad e Higiene

e) El Plan de Gestión de Residuos

e) El Libro de Incidencias

f) La normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo.

4. El Contratista viene obligado a comunicar a la Administración la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo
requiera y así se consigne en el �Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares� el delegado del Contratista será
un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

5. El Jefe de la obra estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección
Facultativa en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos
que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de las mediciones y
liquidaciones.

6. El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado,
junto con el resto de la documentación requerida para la formalización del Libro del Edificio.

7. El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio
de las referidas instalaciones.

8. Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado,
multas, etc. Que ocasionen las obras hasta su total terminación.

9 . Es obligación del contratista el depósito de la fianza u otra garantía financiera equivalente que responda
de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra de acuerdo a la
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
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7.5. El Director de la obra:

1. El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director
de la obra.

3. Son obligaciones del director de obra:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero
o Ingeniero Técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, según
lo establecido el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

Elaborar, a requerimiento de la Administración o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

Suscribir, el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así como
expedir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a la Administración.

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución
arquitectónica.

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en
aspectos parciales de su especialidad.

Las restantes establecidas en la legislación de contratos.

7.6. El Director de Ejecución de la obra:

1. El Director de Ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume
la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado.

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, de la Ley de Ordenación de la Edificación, la titulación
académica y profesional habilitante será la de Arquitecto Técnico. Será esta, asimismo, la titulación habilitante
para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución de
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la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas
precisas y el plan de control de calidad de la obra.

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, con la normativa
técnica aplicable y con las reglas de la buena construcción y con las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dicte, en su caso, el Director de la obra.

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así como
elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la certificación final y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

Las restantes que se establecen en la legislación de contratos.

7.7. El coordinador en materia de seguridad y salud:

El coordinador en materia de seguridad y salud será nombrado por la Administración contratante y deberá estar
en posesión de la titulación académica y profesional habilitante.

Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud:

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra Aprobar el
plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

3. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

4. Todas aquellas otras funciones que le asigna la normativa vigente en la materia.

7.8. Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificación:

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administración autora del encargo y, en
todo caso, al Director de la Ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia.
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PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra

1. Cubiertas
 

1.1. Cubiertas planas
Descripción

Descripción

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:
Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La
pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o
tránsito de vehículos.
Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia
vegetación, siendo no ventilada.
Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con
protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.
Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%,
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de
formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de
impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación),
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye
capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben indicar las
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos de la envolvente térmica.
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas.

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y
química con los componentes de la cubierta.
Los paramentos verticales estarán terminados.
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Barrera contra el vapor:
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible
con ella.
Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la
forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado.
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No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean
específicamente compatibles con ellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC
esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o
las espumas rígidas de poliuretano.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice.
Capa separadora:
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y
hormigones.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente
incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en
sistemas no adheridos.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Proceso de ejecución

Ejecución

En general:
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los
trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a
5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los
materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para
impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes.
Sistema de formación de pendientes:
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará
condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará
alrededor de los sumideros.
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el
máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará
alrededor de los sumideros.
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como
mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior,
dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por
encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas.
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las
juntas de dilatación.
Barrera contra el vapor:
En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema
de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina
impermeabilizante.
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la
lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la
lámina impermeable.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de
la capa de aislante térmico.
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en
las especificaciones de aplicación del fabricante.
Capa separadora:
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Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable.
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas
simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante.
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá
tratado con impregnación impermeable.
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro
de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción
del propio pavimento fijo y de la capa de aireación).
Aislante térmico/Absorbente acústico:
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
Capa de impermeabilización:
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves,
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse
la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y
estanquidad de la junta.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte.
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas
de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la
corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas.
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de
15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se
usarán sistemas adheridos.
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada.
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se
usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de
aire en las láminas adheridas.
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el
perímetro y en los puntos singulares.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.
Capa de protección:
Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta
será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de
grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.)
deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos
por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.
Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la
ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán
preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales
dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra
vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.
Cubiertas con protección de grava:

La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección
permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales.
Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio,
teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central.
Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones,
etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre,
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peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las
instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones
del sistema.
Cubiertas con solado fijo:

Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el
perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes;
en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas
ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la
realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso.
Cubiertas con solado flotante:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán
disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta.
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia
el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de
protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un
hueco de al menos 15 mm.
Cubiertas con capa de rodadura:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente
sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el
aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá
interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal
manera que se evite su fisuración.
Sistema de evacuación de aguas:
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes
excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o
esquinas.
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y
fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán
dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa
de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá
prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el
sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección
rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües.
Elementos singulares de la cubierta.
Accesos y aberturas:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de
una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido
con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como
mínimo por encima de dicho desnivel.
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la
protección de la cubierta.
Juntas de dilatación:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir
del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º
y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.
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La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm.
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose
realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical
hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse
redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los
encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe
realizarse de alguna de las formas siguientes:
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel.
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la
cubierta sea mayor que 20 cm.
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior.
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la
intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del
tránsito por un zócalo.
Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como
mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe
tener una anchura mayor que 10 cm.
Rebosaderos:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las
delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando
se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la
obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto más bajo y el más alto de la entrega de
la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior
del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas
siguientes:
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos
pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
Rincones y esquinas:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Puntos de observación:
Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, C/ PRINCESA Nº5 (MADRID)

JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ ARQUITECTO COLEGIADO COAM 12.635 

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo,
etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.
Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
Ventilación de la cámara, en su caso.
Impermeabilización:
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.
Protección de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.
Protección de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del
mortero.
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e
idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m.
Rejuntado. Junta perimetral.

Ensayos y pruebas

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta hasta alcanzar,
al menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la unidad de
inspección a probar.
Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de su
superficie, se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de inspección
incluya puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o
completa. El área no sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante
riego continuo.

Conservación y mantenimiento

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140 4, UNE EN ISO 16283
1:2015 y UNE EN ISO 140 5:1999 para ruido aéreo. La valoración global de resultados de las mediciones de
aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de
ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a
ruido aéreo.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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2. Instalaciones
 
2.1. Instalación de fontanería
2.1.1. Fontanería
Descripción

Descripción

Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive.

Criterios de medición y valoración de unidades

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin
descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo ello completamente colocado e
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando
exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable
o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al
efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible,
discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento
en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con
diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale
primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el
sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos,
de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de
cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos
materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la
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interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la
protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se
mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no
deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente
los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de
los mismos, serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de
poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún,
con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Proceso de ejecución

Ejecución

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de
vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán
adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo accesorio se observarán
las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera
antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red
pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio
u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará
dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran
producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un
elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen
de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la
fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con
dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
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Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de
tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento
del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del
edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o
arqueta, cuando ésta se realice �in situ�, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre
instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras
o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán
aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o
armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador
general en cuanto a sus condiciones de ejecución.
Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá
de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar
asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que
asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el
rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al
depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir
exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no
producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos
necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y
limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de
hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión
de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios
adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada
bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada
bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro,
tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita
de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en
el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad,
situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior
o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden
disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se
preverá una derivación alternativa (by pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras,
se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la
instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse
antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de
circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán
aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.

Gestión de residuos
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Condiciones de terminación

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado.
Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del
edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido
del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado.
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la
salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la
red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico.
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad�).
Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón.
Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de
humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Ensayos y pruebas
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Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la
instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba
anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la
prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de grifos estimados en la
simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la
presión a las dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la
instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas
abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al
elemento al que se sujeta.

Conservación y mantenimiento

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente,
deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser
taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes
de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de
su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de
un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión.
Prueba de estanquidad.
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el depósito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión.
Prueba de estanquidad.
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.

2.2. Instalación de evacuación de residuos
2.2.1. Residuos líquidos
Descripción
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Descripción

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su
vertido.
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la
exterior correspondiente.

Criterios de medición y valoración de unidades

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado,
totalmente terminado.
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro
lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y
valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas.
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas
especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal,
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminado.
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por
unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su
correcto funcionamiento.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en
los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con
el trazado de los niveles de la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos
(morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
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Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión
cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar,
a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable
las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos
no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar
el AISI 316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se
podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un
material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las
derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros,
yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción
no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La
derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a
través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas
de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las
tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de
terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal),
empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film
de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo
de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas
de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.

Proceso de ejecución

Ejecución

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y
junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará
líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el
propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de
descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u
ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el
manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de
caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de
aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al
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bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un
cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del
bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta
se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de
la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de
0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero
galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos
1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de
0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones,
aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se
hará a través de sumidero sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los
cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos
ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para
tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados
llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías
empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la
obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón
embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se
harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla
asfáltica o material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser
menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de
fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes,
en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se
interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe
preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical
debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster
aplicados �in situ�.
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanquidad
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan
dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la
interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la
absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que
éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones
que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces
el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes
del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de
1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por
presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones
de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad
superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
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La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de
tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las
que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables
para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose
de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando
la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de
anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al
forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de
dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas
con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver
posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra tubo de algún material
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido
a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta
forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo
de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione
como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas �in situ�, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón
será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de
las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas.
Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de
hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante
adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las
medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su
longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 +
diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón
en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito
anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las
pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior
en que se realizará un último vertido y la compactación final.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde
irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden
huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará
relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento,
(diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima
del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará
por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y
estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo
de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de
depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz
inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para
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reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una
pendiente mínima del 25%.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y
bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad
por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento
para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm
alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le
dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos
necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos
fecales no estará integrado en la estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de
descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la
tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Tolerancias admisibles

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.

Condiciones de terminación

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Red horizontal:
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
Conducciones suspendidas:
Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras�)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
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Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt).
Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su
recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o
pasos de tuberías no selladas.

Ensayos y pruebas

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad.

Conservación y mantenimiento

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

2.2.2. Residuos sólidos
Descripción

Descripción

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de
dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Criterios de medición y valoración de unidades

La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro lineal para las
conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados.
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes,
como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e
instalada, incluso ayudas de albañilería.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución

Ejecución

Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a
elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no
superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección
y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una
pieza especial.
Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete
elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante.
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá
llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes
situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva.
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30
m, medidos horizontalmente.
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las
características de resistencia a fuego sean de clase EI 120.
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la
vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los
residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto.
Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo.
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un
aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una
compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura.
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no
menor que 350 cm2.
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los
sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior
sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su
emplazamiento.
En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta
de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los residuos en el tramo de la
bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más
baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de
enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de
bajante para el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo
vertical y una válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de residuos.
Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características:
los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo;
deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del
suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según las UNE 20315;
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera;
el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá
ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados;
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos.
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En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Condiciones de terminación

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán
revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable:
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio
de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones.
Extremo superior de la bajante: altura.
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto.

Ensayos y pruebas

Instalación de traslado por bajantes:
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes.

Conservación y mantenimiento

Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente,
según la fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte
indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el
contenedor correspondiente.
En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la
fracción correspondiente.
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras
normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente.
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio.
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados.
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse.

3. Revestimientos
 

3.1. Revestimiento de paramentos
3.1.1. Alicatados
Descripción

Descripción

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no,
con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material
de agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas
complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y
limpieza.
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la
supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación
máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida
adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está
aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros
medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del
mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el
alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de
mayor deformabilidad.

Proceso de ejecución

Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se
mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las
baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al
inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se
comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se
eliminará todo resto de desencofrante.
Amasado:
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de
su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
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Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro
del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la
adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro,
es decir entre 45 y
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte).
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el alicatado podrá fijarse
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento.
Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo
en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie
del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de
cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con
la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará
incorporada al material de agarre.
Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de
un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de
rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del
embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la
hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas
con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los
límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se
podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una
anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y
de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas
en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el
mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el
diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L = 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:



 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACION EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, C/ PRINCESA Nº5 (MADRID)

JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ ARQUITECTO COLEGIADO COAM 12.635 

Para L = 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L = 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/ 1,0 mm.

Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las
sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose posteriormente con material de rejuntado o
lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de
cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución
ácida diluida para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor,
extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre
la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el
tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1
mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y no debe
exceder de ± 1 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario
profundizar hasta encontrar el soporte.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en
las UNE EN ISO 140 4, UNE EN ISO 16283 1:2015 y UNE EN ISO 140 5:1999 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO
3382, UNE EN ISO 3382 1:2010 y UNE EN ISO 3382 2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
3.1.2. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos
Descripción

Descripción

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste,
puede ser:
Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base
para un revoco u otro tipo de acabado.
Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con
resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante
tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener
distintos tipos de acabado.

Criterios de medición y valoración de unidades

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas,
incluso acabados y posterior limpieza.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas: soporte

Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del
mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua;
si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.
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Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado.
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero.
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico calcáreos, bloques o
paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas,
pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el
enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido estará, además, rayada y limpia.
Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar
estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata
de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo
garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se
procederá a un �repicado� o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los
soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando
el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al
agua de amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Enfoscados:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior
de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos,
cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua
acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico,
para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia
es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la
estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar
a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá
del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos,
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos
ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan
la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas,
en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá
sustancias nocivas para el mismo.
Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%,
los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
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desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia
global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el
contacto directo con yesos, etc.
Revocos:
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por
ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto cemento o metálicos. Los puntos singulares
de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de
poliéster o metálica.

Proceso de ejecución

Ejecución

En general:
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un
relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero
hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y
del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de
entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se
dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de
fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al
agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor
entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día noche, ni por la retracción propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la
degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá
un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características:
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación
de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día noche, ni por la
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y
biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la
filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá
un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen
el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma
que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento
donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de
espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la
temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho
valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al
menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado
al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización
tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo
sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de
espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán
sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta
no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una
capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora
de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que
se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que
estén impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua
de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la
impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y
redondeándose la arista del paramento.
Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas
(tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que
lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello,
se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán
utilizarse cintas de celulosa microperforada.
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de
la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de
fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre el enlucido
de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola
hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los
paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y
fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40
ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que
se vaya a necesitar.
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En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero,
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro
del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir
un espesor de
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas
de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o
donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo
de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros
exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al
menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en
su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un
mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará
la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será
de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15
mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada
para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su
fraguado.
Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los
paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por
la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el
fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta
conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de
cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez
endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano
especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la
planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas
de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de
empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las
verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará
malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en:
todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada
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lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y
armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección
continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio,
de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las
mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la
superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas,
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de
junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o en tiempo
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero
durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde
su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Tolerancias admisibles

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento
continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.

Condiciones de terminación

Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de
revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero
haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá
sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante
la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con
mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se
requiera un enfoscado más impermeable.
Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del
guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica,
bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior
picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o
picado con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales
una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está
fresco.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
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Puntos de observación.
Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

Ensayos y pruebas

En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en
las juntas estructurales.

Conservación y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento del cemento.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en
las UNE EN ISO 140 4, UNE EN ISO 16283 1:2015 y UNE EN ISO 140 5:1999 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO
3382, UNE EN ISO 3382 1:2010 y UNE EN ISO 3382 2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
3.1.3. Pinturas
Descripción

Descripción

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería
e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que
sirven como elemento decorativo o protector.

Criterios de medición y valoración de unidades
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Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y
de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas: soporte

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las
superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si
la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14 20% para exteriores y del 8 14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de
cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con
un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará
con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con
productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas,
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de
humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un
producto que desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz
hidrófugo.
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
Sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben
modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.

Proceso de ejecución

Ejecución
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La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan
polvo o dejen partículas en suspensión.
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura
y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo
entre 24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida
en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies
metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una
mano de acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en
caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de
acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el
fabricante.
Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicarán dos manos de acabado.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Condiciones de terminación

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su
aplicación.
Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyección a pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora,
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.

Conservación y mantenimiento

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc.,
de la aplicación realizada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en
las UNE EN ISO 140 4, UNE EN ISO 16283 1:2015 y UNE EN ISO 140 5:1999 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO
3382, UNE EN ISO 3382 1:2010 y UNE EN ISO 3382 2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a
ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
3.2. Revestimientos de suelos y escaleras
3.2.1. Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras
Descripción

Descripción

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características
acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la
memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la
supervisión de la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la
fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente
del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros
medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.
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Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza
superficial, presencia de zonas huecas, etc.).
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará
previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos
componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se
tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecución

Ejecución

Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar
prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación.
Existen dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de
prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una
masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos.
Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se
presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa
extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se
colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del
mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de
mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al
material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre
baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de
un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de
rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente
autoadhesivas.
La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la
hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas
con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de
regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales
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como paredes, pilares�Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser
juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y
de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas
en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el
mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el
diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

Gestión de residuos

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión
de residuos de construcción o demolición en la obra.

Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L = 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L = 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L = 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/ 1,0 mm.
Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente = 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos donde puedan introducirse
una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Condiciones de terminación

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos
hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias.
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción
de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar
con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución

De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
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Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco
extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de
1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido
aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140 4, UNE EN ISO 16283 1:2015 y UNE EN ISO 140
5:1999 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382, UNE EN ISO 3382 1:2010 y UNE EN ISO 3382 2:2008 para
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido
en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a
ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
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PARTE II. Condiciones de recepción de productos

1. Condiciones generales de recepción de los productos

1.1. Código Técnico de la Edificación

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra
de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

1.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

1.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

1.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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Este Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos de
construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de
construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos.

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC)

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o conformes
con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado CE y de este modo es
posible conocer las características esenciales para las que el fabricante declarará sus prestaciones cuando éste se
introduzca en el mercado.

Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en
los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE:
1. Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE vendrá colocado:
en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o
en una etiqueta adherida al mismo.

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá:
en el envase, o
en los documentos de acompañamiento (por ejemplo en el albarán o en la factura).

2. Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las características técnicas
mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección facultativa, lo que se hará mediante la
comprobación de éstas en el marcado CE.
3 Se comprobará la documentación del marcado CE.

El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales el
fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o DoP). Si no se ha
emitido la DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podrán incluir o solapar
con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras características no incluidas en
la especificación técnica europea armonizada aplicable, etc.

La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas, incluye
las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las características esenciales relacionadas con el
uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas
armonizadas vinculadas con el producto.

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido de sustancias
peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la construcción sostenible y facilitar
el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.
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Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se describan
todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá
estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de mercado.

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, habiendo obtenido
de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea (ETE), o un anterior DITE, para su
producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la
evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a partir de un Documento de Evaluación Europeo
(DEE) o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su evaluación, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede
proceder a continuación a la emisión de la ETE. También puede darse la situación que para ese tipo de producto,
de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberán utilizarse otros
instrumentos previstos en la reglamentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al
respecto, pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 2013,
durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado CE para ese producto por
disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia).

Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de prestaciones:
Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, en
respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por un fabricante.
Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para su instalación
en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera parte, es decir, que no hay
transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra).
Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios históricos o artísticos
para conservación del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibirá del fabricante o en su caso del distribuidor o
importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en papel o bien por vía
electrónica.

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la DdP a través
de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla:
a)se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a ella;
b)se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de productos de
construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs;
c)se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la DdP durante un
período de diez años después de que el producto de construcción se haya introducido en el mercado; y
d)se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de acceder a la página
web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web.

No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere el receptor
del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español. A voluntad del
fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales.

También se adjuntará con la DdP la �ficha de seguridad� sobre las sustancias peligrosas según los artículos 31 y
33 del Reglamento �REACH� nº 1907/2006.
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Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus instrucciones
pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación declarada se mantenga a
condición de que el producto sea correctamente instalado; también la información de seguridad, con posibles
avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante para productos que se venden en forma de kits para
su instalación.

NOTA: Los distribuidores no están obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construcción que
hayan recibido antes del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE según la Directiva de Productos
de Construcción, aunque no estén acompañados por una DdP, y podrán continuar vendiéndolos hasta agotar el
stock de productos recibidos antes de dicha fecha.

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del
marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o
mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC), o con marcado CE
en el que no conste la característica requerida

Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción en relación con sus
características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se exponen a continuación.

Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el
caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la
Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas
mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la dirección facultativa, mediante los controles previstos
en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior,
y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que
cabe citar:

La certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido
por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para
los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria).

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión en fábricas
con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del suministrador o DdP del
marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
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Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las propiedades
del mismo.

En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los sellos, las
certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las características técnicas de los
productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las
exigencias básicas.
Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos
conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 y a la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC
08). Ambas instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto de aportar un
valor añadido para sus usuarios.

En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las Administraciones
Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas
innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que avalen la prestación de
servicios que facilitan la aplicación del CTE.

c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación de las entidades de
control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y la
relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su asistencia técnica en la
página web del Código Técnico de la Edificación.

La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta relevante para
la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de incluir en el Libro del Edificio
las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, así como las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación será depositada en el Colegio profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente.

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de
edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la
redacción del presente documento (Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la
construcción).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en los pliegos de
condiciones técnicas particulares de cada proyecto.
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PARTE III. Gestión de residuos

1. Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra

Descripción

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la
vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra

Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera�) son centros con la autorización del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor
de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el
estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la
fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que
gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.
En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las
operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las
actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de
residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.

Proceso de ejecución

Ejecución
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La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una
instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes
de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le
correspondía.
Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de
su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el
Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los
procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de
transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los
residuos).
El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento
seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.
Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio de
materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus suministros
con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el
acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos
y accidentes.
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro
para generar el menor volumen de residuos.
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para
evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor
número de rollos.
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para la
acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se
reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura
de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que
luego serán reutilizadas.
Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como residuos.
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en
contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de
productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se
deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente,
pueden contener también disolventes, grasas y aceites.
En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma
fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de
la calidad de la ejecución.
Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no
deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.
En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la
humedad excesiva y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación laboral
correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de Residuos
(LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES  
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P00E01dca01  u   Realización esquemas unifilares cuadro eléctrico                866,70

P01CY010     t   Yeso negro en sacos YG                                          82,03

P01CY030     t   Yeso blanco en sacos YF                                         94,52

P01DW050     m3  Agua                                                            1,39

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,70

P01MEN301    kg  Pasta autoniv elante ARGONIV® 020 ÉLITE Danosa 0-10 mm           0,95

P04PNA010    kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,68

P04PNB010    m   Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                         0,50

P04PNC010    m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05

P04PNC020    m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,75

P04PNJ010    kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,37

P04POC020    u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01

P04POP010    u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01

P04POP020    u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01

P04PPC020    m   Canal tabiquería PYL 48 mm                                      1,09

P04PPM020    m   Montante tabique PYL 46 mm                                      1,23

P04PS030     m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     6,17

P04RW061     m   Guardav iv os PVC para y eso                                       0,27

P04TF411     m2  Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® dB 43 600x 600x 40 m 51,63

P04TJ010     m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,42

P04TJ881     m   Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 3600 m 1,74

P04TJ891     m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 600 1,74

P04TJ901     m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 1200 1,74

P04TJ911     u   Cuelgue rápido                                                  0,67

P04TO090     m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        2,15

P04TO110     u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,92

P04TO120     u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,77

P07AM050     u   Bafle acústica de dimensiones 1200x 600x 40 mm                    131,93

P07TL990     m2  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                      4,06

P08JJ311     m   Emac® Nov otapajuntas GTA 100                                    24,62

P08MA020     kg  Adhesiv o contacto                                               6,77

P08MR150     m   Rodapié DM acabado roble 8,5x 1,6 cm                             7,15

P08SVW060    m2  Pav imento v inílico lama e=4, mm 100x 25 cm LVT Interface         40,00

P08WB030     m   Perfil aluminio anodizado natural 14x 40 mm                      6,80

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               1,40

P15HA080     u   Caja superficie 4 módulos (CS4/4)                               32,85

P15HC020     u   Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                        16,17

P15HC150     u   Módulo adaptador 2 huecos 45x 45 (FD62G)                         2,41

P15HC160     u   Módulo 45x 45 para 1 RJ45 (ED00)                                 4,71

P16BE991     u   Luminaria empotrable 37 LED                                     235,15

P21DRR041    u   Rejilla retorno aluminio 595x 595mm                              82,59

P22IB080     m   Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                   0,52

P25EI030     l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                       2,07

P25OG040     kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,24

P25OZ040     l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  11,13

P25WW220     u   Pequeño material                                                1,19



CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA  
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA030     h   Oficial primera                                                 33,33

O01OA050     h   Ay udante                                                        30,80

O01OA060     h   Peón especializado                                              30,41

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  30,02

O01OB110     h   Oficial y esero o escay olista                                    33,33

O01OB120     h   Ay udante y esero o escay olista                                   30,80

O01OB150     h   Oficial 1ª carpintero                                           30,08

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 33,33

O01OB180     h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 31,76

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         33,33

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           30,80

O01OB222     h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          29,99

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              33,33

O01OB240     h   Ay udante pintura                                                30,80

O01OC360     h   Ingeniero Técnico                                               38,71



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  30,02 75,05

P01CY010     0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          82,03 69,73

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            1,39 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 145,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  30,02 75,05

P01CY030     0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                         94,52 76,56

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            1,39 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 152,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ZONA REGISTRO Y SALA DE ESPERA (P.BAJA)                         
01.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                   

E01DET030    Demolición de falsos techos continuos de placas de y eso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios au-
x iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,520 h   Peón ordinario                                                  30,02 15,61

Suma la partida........................................................ 15,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,570 h   Peón especializado                                              30,41 17,33

Suma la partida........................................................ 17,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUPERACIÓN              

E01DPP110    Lev antado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud
realmente ejecutada.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  30,02 6,00

Suma la partida........................................................ 6,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                      

E01DPP080    Lev antado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,350 h   Ay udante                                                        30,80 10,78

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  30,02 10,51

Suma la partida........................................................ 21,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB220     0,200 h   Ay udante electricista                                           30,80 6,16

Suma la partida........................................................ 6,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y  montaje de rejillas de v entilación en nuev o falso techo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  30,02 30,02

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 31,76 47,64

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                77,70 15,54

Suma la partida........................................................ 93,20

Costes indirectos........................... 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS

01.07 m2  RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 1-10 mm                       

E11D501      Recrecido constituido por: mortero autoniv elante ARGONIV 020 ÉLITE de 3 mm de espesor medio ex tendido con llana metálica.
Apto para la colocación de una cerámica, tarima prev ia colocación de CONFORDAN o PVC encolado. Productos prov istos de mar-
cado CE europeo.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 33,33 8,33

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        30,80 7,70

P01MEN301    6,000 kg  Pasta autoniv elante ARGONIV® 020 ÉLITE Danosa 0-10 mm          0,95 5,70

%MA0100      1,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,22

Suma la partida........................................................ 21,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08 m2  PAVIMENTO VINÍLICO LAMA e=4 mm 229x1219 mm LVT GERFLOR CREATION 

E11NVW060    Pav imento v inílico autoportante heterogéneo LVT modelo Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espesor en lamas de 100x 25
cm. Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según
EN 660.2 con v alor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene una base compacta ecológica reforzada con fibra de v idrio. El con-
junto está prensado a alta presión. Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y  ev ita el decapado y  metaliza-
ción iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión
de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,140 h   Oficial primera                                                 33,33 4,67

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  30,02 4,20

P08SVW060    1,050 m2  Pav imento v in lico lama e=4, mm 100x 25 cm LVT Interface         40,00 42,00

Suma la partida........................................................ 50,87

Costes indirectos........................... 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm                          

E11JR010     Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm recibido con adhesiv o, i/alisado
y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su lon-
gitud.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 33,33 3,33

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  30,02 0,30

P08WB030     1,040 m   Perfil aluminio anodizado natural 14x 40 mm                      6,80 7,07

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               6,77 0,68

Suma la partida........................................................ 11,38

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x 1,6 cm barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE
y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB150     0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           30,08 3,01

P08MR150     1,050 m   Rodapié DM acabado roble 8,5x 1,6 cm                             7,15 7,51

Suma la partida........................................................ 10,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm           

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color blanco, óptica
de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED
de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driv er inte-
grado, y  p.p. de sustitución de línea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a norma-
tiv a v igente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 13,33

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           30,80 12,32

P16BE991     1,000 u   Luminaria empotrable 37 LED                                     235,15 235,15

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 262,50

Costes indirectos........................... 3,00% 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12 m   TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 

E08WY010     Tabica / faja perimetral realizada con placa de y eso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para
falsos techos desmontables o continuos, de hasta 60 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galv anizado, for-
mada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, niv ela-
ción y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 33,33 10,00

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        30,80 9,24

P04PS030     0,630 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     6,17 3,89

P04TJ010     2,100 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,42 2,98

P04TO090     2,100 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        2,15 4,52

P04TO120     0,533 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,77 0,41

P04TO110     0,533 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,92 0,49

P04POP010    10,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,10

P04POC020    5,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,05

P04PNA010    0,178 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,68 0,12

P04PNJ010    0,313 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,37 0,43

P04PNC010    2,100 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                32,30 0,16

Suma la partida........................................................ 32,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones 600x 600 mm y  40 mm
de espesor de placa, cara v isible con v elo en acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento
y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de acero galv anizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspen-
dida del forjado o elemento portante mediante v arillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354
y  clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w =41,43 y  46 dB respectiv amente. Reacción al fue-
go clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    33,33 6,67

O01OB120     0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   30,80 6,16

P04TF411     1,050 m2  Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® dB 43
600x 600x 40 m

51,63 54,21

P04TJ881     0,830 m   Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 3600 m 1,74 1,44

P04TJ891     0,830 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 600 1,74 1,44

P04TJ901     1,670 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm
1200

1,74 2,91

P04TJ911     0,700 u   Cuelgue rápido                                                  0,67 0,47

Suma la partida........................................................ 73,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.14 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              33,33 4,93

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                30,80 4,56

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  11,13 0,78

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,24 0,07

P25EI030     0,300 l   Pintura plástica acr lica esponjable mate                       2,07 0,62

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,19 0,24

Suma la partida........................................................ 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.15 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

O01OB200     0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 26,66

O01OB220     0,800 h   Ay udante electricista                                           30,80 24,64

P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,70 17,00

Suma la partida........................................................ 68,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16 u   BAFLE ACÚSTICO PARA ELEMENTOS VERTICALES 1200x600x4 mm          

E10AAV580    Bafle acústico rectangular de dimensiones 1200x 600 mm y  40 mm de espesor para elementos v erticales. Compuesta por panel de
lana de poliéster de alta densidad de alto coeficiente de absorción acústica, sobre marco metálico de color blanco. Sistema de sus-
pensión de cables o estructura de acero galv anizado. Color blanco. Incluso p/p de pequeño material y  piezas especiales. Total-
mente colocada e instalada.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 33,33 8,33

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        30,80 7,70

P07AM050     1,000 u   Bafle acústica de dimensiones 1200x 600x 40 mm                    131,93 131,93

Suma la partida........................................................ 147,96

Costes indirectos........................... 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral 9016 para apoy ar en
perfilería de techo modular de 600x 600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio ex truido de 595x 595 mm, modelo RMT de
Airflow  o equiv alente, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 33,33 6,67

P21DRR041    1,000 u   Rejilla retorno aluminio 595x 595mm                              82,59 82,59

Suma la partida........................................................ 89,26

Costes indirectos........................... 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ZONA DE AUTOGESTIÓN (P.BAJA)                                    
02.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                   

E01DET030    Demolición de falsos techos continuos de placas de y eso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios au-
x iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,520 h   Peón ordinario                                                  30,02 15,61

Suma la partida........................................................ 15,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,570 h   Peón especializado                                              30,41 17,33

Suma la partida........................................................ 17,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB220     0,200 h   Ay udante electricista                                           30,80 6,16

Suma la partida........................................................ 6,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y  montaje de rejillas de v entilación en nuev o falso techo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  30,02 30,02

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 31,76 47,64

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                77,70 15,54

Suma la partida........................................................ 93,20

Costes indirectos........................... 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS

02.05 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm           

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color blanco, óptica
de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED
de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driv er inte-
grado, y  p.p. de sustitución de línea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a norma-
tiv a v igente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 13,33

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           30,80 12,32

P16BE991     1,000 u   Luminaria empotrable 37 LED                                     235,15 235,15

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 262,50

Costes indirectos........................... 3,00% 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m   TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 

E08WY010     Tabica / faja perimetral realizada con placa de y eso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para
falsos techos desmontables o continuos, de hasta 60 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galv anizado, for-
mada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, niv ela-
ción y  tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 33,33 10,00

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        30,80 9,24

P04PS030     0,630 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     6,17 3,89

P04TJ010     2,100 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm blanco                   1,42 2,98

P04TO090     2,100 m   Perfil maestra techo y eso laminado TC-47                        2,15 4,52

P04TO120     0,533 u   Pieza empalme maestra techo y eso laminado T-47                  0,77 0,41

P04TO110     0,533 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,92 0,49

P04POP010    10,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,10

P04POC020    5,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,05

P04PNA010    0,178 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,68 0,12

P04PNJ010    0,313 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,37 0,43

P04PNC010    2,100 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                32,30 0,16

Suma la partida........................................................ 32,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.07 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones 600x 600 mm y  40 mm
de espesor de placa, cara v isible con v elo en acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento
y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de acero galv anizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspen-
dida del forjado o elemento portante mediante v arillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354
y  clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w =41,43 y  46 dB respectiv amente. Reacción al fue-
go clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    33,33 6,67

O01OB120     0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   30,80 6,16

P04TF411     1,050 m2  Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® dB 43
600x 600x 40 m

51,63 54,21

P04TJ881     0,830 m   Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 3600 m 1,74 1,44

P04TJ891     0,830 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 600 1,74 1,44

P04TJ901     1,670 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm
1200

1,74 2,91

P04TJ911     0,700 u   Cuelgue rápido                                                  0,67 0,47

Suma la partida........................................................ 73,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.08 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              33,33 4,93

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                30,80 4,56

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  11,13 0,78

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,24 0,07

P25EI030     0,300 l   Pintura plástica acr lica esponjable mate                       2,07 0,62

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,19 0,24

Suma la partida........................................................ 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

O01OB200     0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 26,66

O01OB220     0,800 h   Ay udante electricista                                           30,80 24,64

P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,70 17,00

Suma la partida........................................................ 68,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.10 u   CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45                     

E17HD030     Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 4 módulos dobles MMCONECTA con marcado CE según normativ a
UNE 20 451:1997 de medidas 150x 264x 69 fabricado en material autoex tinguible y  libre de halógenos, modelo CS4 (incluy e cube-
ta, marco, bastidor y  separador energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativ a y  formada por 6 tomas de corriente tipo
schuko 2P+TT 16 A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 66,66

O01OB220     1,300 h   Ay udante electricista                                           30,80 40,04

P15HA080     1,000 u   Caja superficie 4 módulos (CS4/4)                               32,85 32,85

P15HC020     3,000 u   Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                        16,17 48,51

P15HC150     1,000 u   Módulo adaptador 2 huecos 45x 45 (FD62G)                         2,41 2,41

P15HC160     2,000 u   Módulo 45x 45 para 1 RJ45 (ED00)                                 4,71 9,42

Suma la partida........................................................ 199,89

Costes indirectos........................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.11 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

E19IB080     Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje
y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          29,99 3,00

P22IB080     1,000 m   Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                   0,52 0,52

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 4,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.12 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral 9016 para apoy ar en
perfilería de techo modular de 600x 600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio ex truido de 595x 595 mm, modelo RMT de
Airflow  o equiv alente, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 33,33 6,67

P21DRR041    1,000 u   Rejilla retorno aluminio 595x 595mm                              82,59 82,59

Suma la partida........................................................ 89,26

Costes indirectos........................... 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 DESPACHO DE INFORMACIÓN (P.BAJA)                                
03.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,570 h   Peón especializado                                              30,41 17,33

Suma la partida........................................................ 17,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUPERACIÓN              

E01DPP110    Lev antado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud
realmente ejecutada.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  30,02 6,00

Suma la partida........................................................ 6,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                      

E01DPP080    Lev antado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,350 h   Ay udante                                                        30,80 10,78

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  30,02 10,51

Suma la partida........................................................ 21,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB220     0,200 h   Ay udante electricista                                           30,80 6,16

Suma la partida........................................................ 6,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y  montaje de rejillas de v entilación en nuev o falso techo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  30,02 30,02

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 31,76 47,64

%PM2000      20,000 %   Pequeño Material                                                77,70 15,54

Suma la partida........................................................ 93,20

Costes indirectos........................... 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 m2  RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 1-10 mm                       

E11D501      Recrecido constituido por: mortero autoniv elante ARGONIV 020 ÉLITE de 3 mm de espesor medio ex tendido con llana metálica.
Apto para la colocación de una cerámica, tarima prev ia colocación de CONFORDAN o PVC encolado. Productos prov istos de mar-
cado CE europeo.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 33,33 8,33

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        30,80 7,70

P01MEN301    6,000 kg  Pasta autoniv elante ARGONIV® 020 ÉLITE Danosa 0-10 mm          0,95 5,70

%MA0100      1,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,22

Suma la partida........................................................ 21,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07 m2  PAVIMENTO VINÍLICO LAMA e=4 mm 229x1219 mm LVT GERFLOR CREATION 

E11NVW060    Pav imento v inílico autoportante heterogéneo LVT modelo Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espesor en lamas de 100x 25
cm. Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según
EN 660.2 con v alor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene una base compacta ecológica reforzada con fibra de v idrio. El con-
junto está prensado a alta presión. Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y  ev ita el decapado y  metaliza-
ción iniciales. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión
de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,140 h   Oficial primera                                                 33,33 4,67

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  30,02 4,20

P08SVW060    1,050 m2  Pav imento v in lico lama e=4, mm 100x 25 cm LVT Interface         40,00 42,00

Suma la partida........................................................ 50,87

Costes indirectos........................... 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.08 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm                          

E11JR010     Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm recibido con adhesiv o, i/alisado
y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su lon-
gitud.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 33,33 3,33

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  30,02 0,30

P08WB030     1,040 m   Perfil aluminio anodizado natural 14x 40 mm                      6,80 7,07

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               6,77 0,68

Suma la partida........................................................ 11,38

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.09 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x 1,6 cm barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE
y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB150     0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           30,08 3,01

P08MR150     1,050 m   Rodapié DM acabado roble 8,5x 1,6 cm                             7,15 7,51

Suma la partida........................................................ 10,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm           

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color blanco, óptica
de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED
de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driv er inte-
grado, y  p.p. de sustitución de línea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a norma-
tiv a v igente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 13,33

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           30,80 12,32

P16BE991     1,000 u   Luminaria empotrable 37 LED                                     235,15 235,15

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,70 1,70

Suma la partida........................................................ 262,50

Costes indirectos........................... 3,00% 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.11 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones 600x 600 mm y  40 mm
de espesor de placa, cara v isible con v elo en acabado liso de color blanco mate, cara posterior con membrana de alto rendimiento
y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de acero galv anizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspen-
dida del forjado o elemento portante mediante v arillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354
y  clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w =41,43 y  46 dB respectiv amente. Reacción al fue-
go clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    33,33 6,67

O01OB120     0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   30,80 6,16

P04TF411     1,050 m2  Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® dB 43
600x 600x 40 m

51,63 54,21

P04TJ881     0,830 m   Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 3600 m 1,74 1,44

P04TJ891     0,830 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm 600 1,74 1,44

P04TJ901     1,670 m   Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x 24 mm
1200

1,74 2,91

P04TJ911     0,700 u   Cuelgue rápido                                                  0,67 0,47

Suma la partida........................................................ 73,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.12 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

O01OB200     0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 26,66

O01OB220     0,800 h   Ay udante electricista                                           30,80 24,64

P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,70 17,00

Suma la partida........................................................ 68,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.13 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              33,33 4,93

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                30,80 4,56

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  11,13 0,78

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,24 0,07

P25EI030     0,300 l   Pintura plástica acr lica esponjable mate                       2,07 0,62

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,19 0,24

Suma la partida........................................................ 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.14 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral 9016 para apoy ar en
perfilería de techo modular de 600x 600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio ex truido de 595x 595 mm, modelo RMT de
Airflow  o equiv alente, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 33,33 6,67

P21DRR041    1,000 u   Rejilla retorno aluminio 595x 595mm                              82,59 82,59

Suma la partida........................................................ 89,26

Costes indirectos........................... 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SALA DE TELETRABAJO (P.2ª)                                      
04.01 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2 CARAS A MANO  

E01DFC220    Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos caras, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,615 h   Peón ordinario                                                  30,02 18,46

Suma la partida........................................................ 18,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.02 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  v erticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              33,33 4,93

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                30,80 4,56

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  11,13 0,78

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,24 0,07

P25EI030     0,300 l   Pintura plástica acr lica esponjable mate                       2,07 0,62

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                1,19 0,24

Suma la partida........................................................ 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 u   CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45                     

E17HD030     Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 4 módulos dobles MMCONECTA con marcado CE según normativ a
UNE 20 451:1997 de medidas 150x 264x 69 fabricado en material autoex tinguible y  libre de halógenos, modelo CS4 (incluy e cube-
ta, marco, bastidor y  separador energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativ a y  formada por 6 tomas de corriente tipo
schuko 2P+TT 16 A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         33,33 66,66

O01OB220     1,300 h   Ay udante electricista                                           30,80 40,04

P15HA080     1,000 u   Caja superficie 4 módulos (CS4/4)                               32,85 32,85

P15HC020     3,000 u   Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                        16,17 48,51

P15HC150     1,000 u   Módulo adaptador 2 huecos 45x 45 (FD62G)                         2,41 2,41

P15HC160     2,000 u   Módulo 45x 45 para 1 RJ45 (ED00)                                 4,71 9,42

Suma la partida........................................................ 199,89

Costes indirectos........................... 3,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

E19IB080     Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje
y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          29,99 3,00

P22IB080     1,000 m   Cable horizontal Categoría 6 UTP(4 pares) PVC                   0,52 0,52

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Suma la partida........................................................ 4,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m2  REMATES ALBAÑILERÍA C/YESO                                      

REMATES      Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm de espe-
sor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav i-
v os de PVC, medios aux iliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    33,33 8,33

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  30,02 7,51

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             145,61 1,75

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            152,51 0,46

P04RW061     0,215 m   Guardav iv os PVC para y eso                                       0,27 0,06

Suma la partida........................................................ 18,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06 m2  REMATES SUELO VINÍLICO/LINOLEO                                  

REMATES SOL  

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 33,33 3,33

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  30,02 3,00

P08SVW060    1,050 m2  Pav imento v in lico lama e=4, mm 100x 25 cm LVT Interface         40,00 42,00

P01MEN301    4,000 kg  Pasta autoniv elante ARGONIV® 020 ÉLITE Danosa 0-10 mm          0,95 3,80

%MA0100      1,000 %   Medios aux iliares                                               52,10 0,52

Suma la partida........................................................ 52,65

Costes indirectos........................... 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.07 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+48+(2x13A) c/4

E07YMC010    Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de canales horizontales de 48 mm de
ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1
ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elemen-
tos Constructiv os del CTE.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 33,33 16,67

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        30,80 15,40

P04PS030     4,200 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                     6,17 25,91

P07TL990     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                      4,06 4,26

P04PNB010    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                         0,50 0,88

P04PPC020    0,900 m   Canal tabiquería PYL 48 mm                                      1,09 0,98

P04PPM020    3,330 m   Montante tabique PYL 46 mm                                      1,23 4,10

P04POP010    20,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,20

P04POP020    40,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 35 mm 0,01 0,40

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,120 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,68 0,08

P04PNJ010    1,250 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  1,37 1,71

P04PNC010    6,300 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,05 0,32

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,75 0,19

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                71,10 0,36

Suma la partida........................................................ 71,50

Costes indirectos........................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.08 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x 1,6 cm barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, s/NTE-RSR-27, con marcado CE
y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB150     0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           30,08 3,01

P08MR150     1,050 m   Rodapié DM acabado roble 8,5x 1,6 cm                             7,15 7,51

Suma la partida........................................................ 10,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.09 u   DESMONTAJE VENTILADOR Y UNIDAD EXTERIOR                         

E01DIC081    Desmontaje de máquina de v entilación y  unidad ex terior/compresor, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, retirada controlada del gas refrigerante, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares.

O01OB170     2,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 33,33 73,33

O01OA070     2,200 h   Peón ordinario                                                  30,02 66,04

Suma la partida........................................................ 139,37

Costes indirectos........................... 3,00% 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.10 m   TAPAJUNTAS EMAC® NOVOTAPAJUNTAS GTA                             

E11JJS252    Instalación de tapajuntas Emac® Nov otapajuntas GTA 100 o equiv alente, para cargas medias, ancho perfil 100 mm. Fabricado en
aluminio anodizado plata mate Con superficie estriada antideslizante. Disponible sin adhesiv o, con adhesiv o o con agujeros para
las fijaciones (no incluidas). Disponible también en ancho 135 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 33,33 5,00

P08JJ311     1,050 m   Emac® Nov otapajuntas GTA 100                                    24,62 25,85

Suma la partida........................................................ 30,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS                                  
05.01 u   REALIZACIÓN ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS ELÉCTRICOS              

E17V0101     Realización y  legalización de ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS  de los cuadros ex istentes en plantas de edificio de ofici-
nas, realizada por instalador o técnico autorizado, incluso su firma y  v isado si procede para legalización de la instalación.

P00E01dca01  1,000 u   Realización esquemas unifilares cuadro eléctrico                866,70 866,70

O01OC360     6,000 h   Ingeniero Técnico                                               38,71 232,26

Suma la partida........................................................ 1.098,96

Costes indirectos........................... 3,00% 32,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.131,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERA DEL TRABAJO. C/ PRINCESA Nº 5 (MADR D)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ZONA REGISTRO Y SALA DE ESPERA (P.BAJA)                         

01.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                   

E01DET030    Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descol-
gada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Zona Registro 1 14,60 7,70 112,42

Pasillo-Vestíbulo 1 14,60 3,50 51,10

1 11,20 7,70 86,24

Zona de Espera 1 7,70 1,50 11,55

261,31 16,08 4.201,86

01.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

Zona de Espera 1 7,70 6,50 50,05

50,05 17,85 893,39

01.03 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUPERACIÓN              

E01DPP110    Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

Zona Registro 1 14,60 14,60

1 7,70 7,70

3 2,20 6,60

Pasillo-Vestíbulo 1 7,50 7,50

1 3,50 3,50

1 7,70 7,70

1 11,50 11,50

59,10 6,18 365,24

01.04 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                      

E01DPP080    Levantado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin
incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

Zona Registro 1 14,60 7,70 112,42

Pasillo-Vestíbulo 1 14,60 3,50 51,10

1 11,20 7,70 86,24

249,76 21,93 5.477,24

01.05 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mis-
mo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  parte
proporcional de medios aux iliares.

30 30,00

65 65,00

30 30,00

125,00 6,34 792,50

01.06 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y montaje de rejillas de ventilación en nuevo falso techo, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

30 30,00

30,00 96,00 2.880,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 m2  RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 1-10 mm                       

E11D501      Recrecido constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 020 ÉLITE de 3 mm de espesor medio exten-
dido con llana metálica. Apto para la colocación de una cerámica, tarima prev ia colocación de CONFOR-
DAN o PVC encolado. Productos prov istos de marcado CE europeo.

Zona Registro 1 14,60 7,70 112,42

Pasillo-Vestíbulo 1 14,60 3,50 51,10

1 11,20 7,70 86,24

249,76 22,61 5.647,07

01.08 m2  PAVIMENTO VINÍLICO LAMA e=4 mm 229x1219 mm LVT GERFLOR CREATION 

E11NVW060    Pavimento vinílico autoportante heterogéneo LVT modelo Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espe-
sor en lamas de 100x25 cm. Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, so-
bre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión).
Tiene una base compacta ecológica reforzada con fibra de v idrio. El conjunto está prensado a alta presión.
Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y  ev ita el decapado y  metalización inicia-
les. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según
ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Zona Registro 1 14,60 7,70 112,42

Pasillo-Vestíbulo 1 14,60 3,50 51,10

1 11,20 7,70 86,24

249,76 52,40 13.087,42

01.09 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm                          

E11JR010     Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido
con adhesivo, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

2 1,00 2,00

2 2,00 4,00

6,00 11,72 70,32

01.10 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

Zona Registro 2 14,60 29,20

4 2,00 8,00

Pasillo-Vestíbulo 2 14,60 29,20

4 7,70 30,80

97,20 10,84 1.053,65

01.11 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm            

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero
en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598
y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de
color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driver integrado, y  p.p. de sustitución de lí-
nea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a normativa v i-
gente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

Zona Registro 36 36,00

Pasillo-Vestíbulo 22 22,00

16 16,00

Zona de Espera 16 16,00

90,00 270,38 24.334,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12 m   TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 

E08WY010     Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13
mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 60 cm de ancho, colocado sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. To-
talmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y  tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, acceso-
rios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Zona Registro 2 14,60 29,20

Pasillo-Vestíbulo 2 14,60 29,20

4 7,70 30,80

Zona de Espera 2 7,70 15,40

cassetes 3 4,00 12,00

116,60 33,48 3.903,77

01.13 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones
600x600 mm y  40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en acabado liso de color blanco mate,
cara posterior con membrana de alto rendimiento y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de
acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A
conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w=41,43 y 46 dB respectivamente.
Reacción al fuego clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zona Registro 1 13,80 6,20 85,56

Pasillo-Vestíbulo 1 13,80 3,20 44,16

1 9,60 7,70 73,92

Zona de Espera 1 7,70 6,80 52,36

256,00 75,50 19.328,00

01.14 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Zona Registro 1 22,30 2,50 55,75

1 11,20 2,50 28,00

6 2,00 2,50 30,00

Zona de Espera 1 7,70 2,50 19,25

2 7,50 2,50 37,50

Fajas:

Zona Registro 2 14,60 1,00 29,20

Pasillo-Vestíbulo 2 14,60 1,00 29,20

4 7,70 1,00 30,80

Zona de Espera 2 7,70 1,00 15,40

cassetes 3 4,00 1,00 12,00

287,10 11,54 3.313,13

01.15 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

40 40,00

40,00 70,35 2.814,00

01.16 u   BAFLE ACÚSTICO PARA ELEMENTOS VERTICALES 1200x600x4 mm          

E10AAV580    Bafle acústico rectangular de dimensiones 1200x600 mm y  40 mm de espesor para elementos verticales.
Compuesta por panel de lana de poliéster de alta densidad de alto coeficiente de absorción acústica, sobre
marco metálico de color blanco. Sistema de suspensión de cables o estructura de acero galvanizado. Color
blanco. Incluso p/p de pequeño material y  piezas especiales. Totalmente colocada e instalada.

12,00 152,40 1.828,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral
9016 para apoyar en perfilería de techo modular de 600x600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio
ex truido de 595x595 mm, modelo RMT de Airflow o equivalente, instalada s/NTE-IC-27.

8,00 91,94 735,52

TOTAL CAPÍTULO 01 ZONA REGISTRO Y SALA DE ESPERA (P.BAJA)........................................................... 90.726,11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ZONA DE AUTOGESTIÓN (P.BAJA)                                    

02.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO                   

E01DET030    Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descol-
gada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Zona Autogestión 1 5,60 1,40 7,84

7,84 16,08 126,07

02.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

Zona Autogestión 1 4,00 2,50 10,00

1 3,20 1,40 4,48

14,48 17,85 258,47

02.03 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mis-
mo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  parte
proporcional de medios aux iliares.

2 2,00

6 6,00

8,00 6,34 50,72

02.04 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y montaje de rejillas de ventilación en nuevo falso techo, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

3 3,00

3,00 96,00 288,00

02.05 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm            

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero
en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598
y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de
color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driver integrado, y  p.p. de sustitución de lí-
nea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a normativa v i-
gente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

7 7,00

7,00 270,38 1.892,66

02.06 m   TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 

E08WY010     Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520), de 13
mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 60 cm de ancho, colocado sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. To-
talmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y  tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY y  NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, acceso-
rios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Zona Autogestión 1 5,60 5,60

5,60 33,48 187,49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones
600x600 mm y  40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en acabado liso de color blanco mate,
cara posterior con membrana de alto rendimiento y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de
acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A
conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w=41,43 y 46 dB respectivamente.
Reacción al fuego clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zona Autogestión 1 5,00 2,50 12,50

1 3,20 2,50 8,00

20,50 75,50 1.547,75

02.08 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Zona Autogestión 1 6,00 2,50 15,00

Faja: 1 5,60 1,00 5,60

20,60 11,54 237,72

02.09 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

4 4,00

4,00 70,35 281,40

02.10 u   CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45                     

E17HD030     Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 4 módulos dobles MMCONECTA con marca-
do CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 150x264x69 fabricado en material autoextinguible y
libre de halógenos, modelo CS4 (incluye cubeta, marco, bastidor y  separador energía-datos), de color a
elegir por la dirección facultativa y  formada por 6 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16 A con led y  ob-
turador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

2,00 205,89 411,78

02.11 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

E19IB080     Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en
canal, instalado, montaje y  conexionado.

50,00 5,07 253,50

02.12 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral
9016 para apoyar en perfilería de techo modular de 600x600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio
ex truido de 595x595 mm, modelo RMT de Airflow o equivalente, instalada s/NTE-IC-27.

2,00 91,94 183,88

TOTAL CAPÍTULO 02 ZONA DE AUTOGESTIÓN (P.BAJA) ................................................................................. 5.719,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 DESPACHO DE INFORMACIÓN (P.BAJA)                                

03.01 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN         

E01DET140    Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

Despacho información 1 6,10 5,20 31,72

1 5,00 2,50 12,50

44,22 17,85 789,33

03.02 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUPERACIÓN              

E01DPP110    Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

Despacho información 1 6,10 6,10

1 5,20 5,20

11,30 6,18 69,83

03.03 m2  LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                      

E01DPP080    Levantado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin
incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

Despacho información 1 6,10 5,20 31,72

1 5,00 2,50 12,50

44,22 21,93 969,74

03.04 u   DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                               

E01DIE050    Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en v iv ienda, con o sin recuperación del mis-
mo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  parte
proporcional de medios aux iliares.

12 12,00

12,00 6,34 76,08

03.05 u   DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN                              

E01DIC120    Desmontaje y montaje de rejillas de ventilación en nuevo falso techo, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

8 8,00

8,00 96,00 768,00

03.06 m2  RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 1-10 mm                       

E11D501      Recrecido constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 020 ÉLITE de 3 mm de espesor medio exten-
dido con llana metálica. Apto para la colocación de una cerámica, tarima prev ia colocación de CONFOR-
DAN o PVC encolado. Productos prov istos de marcado CE europeo.

Despacho información 1 6,10 5,20 31,72

1 5,00 2,50 12,50

44,22 22,61 999,81

03.07 m2  PAVIMENTO VINÍLICO LAMA e=4 mm 229x1219 mm LVT GERFLOR CREATION 

E11NVW060    Pavimento vinílico autoportante heterogéneo LVT modelo Interface, color RV419 OAK, de 4,5 mm de espe-
sor en lamas de 100x25 cm. Capa de uso de 0,55 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, so-
bre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión).
Tiene una base compacta ecológica reforzada con fibra de v idrio. El conjunto está prensado a alta presión.
Antiestático. Con tratamiento PUR+ que facilita el mantenimiento y  ev ita el decapado y  metalización inicia-
les. Instalación autoportante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 g/m3 al cabo de 28 días según
ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Despacho información 1 6,10 5,20 31,72

1 5,00 2,50 12,50
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44,22 52,40 2.317,13

03.08 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm                          

E11JR010     Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido
con adhesivo, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

1 1,00 1,00

1,00 11,72 11,72

03.09 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

Despacho información 1 6,10 6,10

1 5,20 5,20

11,30 10,84 122,49

03.10 u   LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm            

E18IME020    Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero
en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598
y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de
color blanco neutro (4000 K) con deslumbramiento UGR<19, c/ driver integrado, y  p.p. de sustitución de lí-
nea eléctrica hasta cuadro de protección por canalización ex istente, para dar cumplimient a normativa v i-
gente electrotécnica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

16 16,00

16,00 270,38 4.326,08

03.11 m2  TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® dB 43 600x600x40 mm A

E08RLT371    Suministro y  montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon Blanka® dB 43, de dimensiones
600x600 mm y  40 mm de espesor de placa, cara visible con velo en acabado liso de color blanco mate,
cara posterior con membrana de alto rendimiento y  cantos A24 pintados; instaladas sobre perfilería v ista de
acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas de cuelgue rápido. Absorción acústica de 0,90 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A
conforme a UNE-EN ISO 11654. Aislamiento entre habitaciones Dn,f,w=41,43 y 46 dB respectivamente.
Reacción al fuego clase A2-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Despacho información 1 6,10 5,20 31,72

1 5,00 2,50 12,50

44,22 75,50 3.338,61

03.12 u   COLOCACIÓN Y CONEXIÓN ELEMENTOS INSTALACIONES EXISTENTES        

INSTAL       

8 8,00

8,00 70,35 562,80

03.13 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Sala de información 1 2,50 2,50 6,25

Faja: 1 2,50 1,00 2,50

8,75 11,54 100,98

03.14 u   REJILLA RETORNO LAMAS ALUM.TECHO MODULAR 595x595mm              

E23DRR041    Rejilla de retorno con lamas fijas con perfil antiv isión, en acabado estandar aluminio anodizado o blanco Ral
9016 para apoyar en perfilería de techo modular de 600x600mm o en marco MP-30, fabricada en aluminio
ex truido de 595x595 mm, modelo RMT de Airflow o equivalente, instalada s/NTE-IC-27.

2,00 91,94 183,88

TOTAL CAPÍTULO 03 DESPACHO DE INFORMACIÓN (P.BAJA)....................................................................... 14.636,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SALA DE TELETRABAJO (P.2ª)                                      

04.01 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2 CARAS A MANO  

E01DFC220    Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos caras, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte
proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Sala Teletrabajo 1 4,60 3,00 13,80

Mocheta esquina 2 1,20 3,00 7,20

Tabique almacén 1 5,00 3,00 15,00

36,00 19,01 684,36

04.02 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             

E27EPA030    Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Sala Teletrabajo 2 12,50 2,50 62,50

2 6,20 2,50 31,00

4 1,00 2,50 10,00

4 1,00 2,50 10,00

almacén 2 5,00 2,50 25,00

2 2,50 2,50 12,50

151,00 11,54 1.742,54

04.03 u   CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45                     

E17HD030     Suministro y  colocación de caja de superficie para pared de 4 módulos dobles MMCONECTA con marca-
do CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 150x264x69 fabricado en material autoextinguible y
libre de halógenos, modelo CS4 (incluye cubeta, marco, bastidor y  separador energía-datos), de color a
elegir por la dirección facultativa y  formada por 6 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16 A con led y  ob-
turador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

4,00 205,89 823,56

04.04 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC                         

E19IB080     Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en
canal, instalado, montaje y  conexionado.

100,00 5,07 507,00

04.05 m2  REMATES ALBAÑILERÍA C/YESO                                      

REMATES      Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  horizonta-
les de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de PVC, medios aux iliares s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

25,00 18,65 466,25

04.06 m2  REMATES SUELO VINÍLICO/LINOLEO                                  

REMATES SOL  

12,00 54,23 650,76

04.07 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+48+(2x13A) c/4

E07YMC010    Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar
(Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y  montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique forma-
do por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios aux iliares. Confor-
me a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible
con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

Tabique almacén 1 5,00 3,00 15,00

15,00 73,65 1.104,75
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04.08 m   RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm                                     

E11RRA090    Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm barnizado en fábrica, clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

Tabique almacén 2 5,00 10,00

10,00 10,84 108,40

04.09 u   DESMONTAJE VENTILADOR Y UNIDAD EXTERIOR                         

E01DIC081    Desmontaje de máquina de ventilación y unidad ex terior/compresor, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, retirada controlada del gas refrigerante, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

1,00 143,55 143,55

04.10 m   TAPAJUNTAS EMAC® NOVOTAPAJUNTAS GTA                             

E11JJS252    Instalación de tapajuntas Emac® Novotapajuntas GTA 100 o equivalente, para cargas medias, ancho perfil
100 mm. Fabricado en aluminio anodizado plata mate Con superficie estriada antideslizante. Disponible sin
adhesivo, con adhesivo o con agujeros para las fijaciones (no incluidas). Disponible también en ancho 135
mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

Sala Teletrabajo 1 4,60 4,60

Tabique almacén 1 5,00 5,00

9,60 31,78 305,09

TOTAL CAPÍTULO 04 SALA DE TELETRABAJO (P.2ª)........................................................................................ 6.536,26
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CAPÍTULO 05 ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS                                  

05.01 u   REALIZACIÓN ESQUEMAS UNIFILARES CUADROS ELÉCTRICOS              

E17V0101     Realización y legalización de ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS  de los cuadros ex istentes en
plantas de edificio de oficinas, realizada por instalador o técnico autorizado, incluso su firma y v isado si pro-
cede para legalización de la instalación.

planta baja 1 1,00

planta 2ª 1 1,00

2,00 1.131,93 2.263,86

TOTAL CAPÍTULO 05 ESQUEMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS........................................................................ 2.263,86



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO C/ PRINCESA, 5 - MADRID                                        

CÓDIGO UD RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.850,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.700,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 125.432,15
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