

## RESUMEN DE PRESUPUESTO


| Capítulo                           | Descripción                          | Importe         |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01                                 | Demolición anexo animalario          | 11.275,50 €     |
| 02                                 | Reparación de fachadas               | 275.863,81 €    |
| 03                                 | Fachadas                             | 6.186.026,73 €  |
| 04                                 | Cerrajería                           | 3.286.301,17 €  |
| 05                                 | Actuaciones puntuales varias         | 91.541,80 €     |
| 06                                 | Marquesinas edificio CCEE y Apeadero | 176.890,77 €    |
| 07                                 | Cubiertas                            | 74.971,98 €     |
| 08                                 | Medios técnicos y andamios           | 428.692,86 €    |
| 09                                 | Gestión de residuos                  | 66.501,89 €     |
| 10                                 | Control de calidad                   | 67.349,64 €     |
| 11                                 | Seguridad y salud                    | 366.826,05 €    |
| 11.1                               | Instalaciones de bienestar           | 26.786,10 €     |
| 11.2                               | Señalización                         | 2.480,28 €      |
| 11.3                               | Protecciones colectivas              | 297.426,61 €    |
| 11.4                               | Equipos de protección individual     | 17.201,54 €     |
| 11.5                               | Mano de obra de seguridad            | 22.931,52 €     |
| Total PEM.....                     |                                      | 11.032.242,20 € |
| Gastos Generales (13%)             |                                      | 1.434.191,49 €  |
| Beneficio Industrial (6%)          |                                      | 661.934,53 €    |
| Suma.....                          |                                      | 13.128.368,22 € |
| I.V.A. (21%)                       |                                      | 2.756.957,33 €  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA..... |                                      | 15.885.325,55 € |

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **ONCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (11.032.242,20 €)**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.885.325,55 €)**

Madrid, 23 de Febrero de 2024

El Arquitecto



Salvador Rincón Vázquez