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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra
regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE,
en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo
a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto
y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el director de
Obra o por el Director de la Ejecucion de la obra. En este ultimo caso se realizara, ademas,
siguiendo las indicaciones del Direccién facultativa de la obra y/o de la ejecucion de la obra.

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:
1. En cuanto a la recepcién de la obra

El control de recepciéon abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los
que asi se les exija en la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la
Direccion Facultativa. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptéandose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccion Facultativa.

El director de Ejecucidon de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen
a la obra.

2. En cuanto a control de calidad de la ejecucion

En concreto, para los trabajos de reparacion de la impermeabilizacién de la cubierta se
estara a las especificaciones del fabricante que han sido incluidas en el proyecto, memoria,
planos y pliego de condiciones, para la colocacion del producto y la solucién constructiva
asociada sobre los paramentos de cubierta inclinadas y los verticales.

Antes de la colocacién del producto y solucién constructiva asociada:

El constructor presentara al director de la obra marca y modelo del producto, solucion
constructiva, forma de colocacion siendo preceptiva la aprobacion por escrito de la Direccion
Facultativa de la obra ANTES DE COMENZAR SU COLOCACION.

DESPUES DE COLOCADA SOLO SERA VALIDAD CON LA APROBACION de la Direccién
Facultativa

3. Otros materiales

La Direccion facultativa de la obra establecerd, la relacion de ensayos y el alcance del control
preciso.

4. En cuanto a la recepcién de la obra terminada

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programada en
el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, asi como aquellas ordenadas
por la Direccion Facultativa. De la acreditacion del control de recepcion en obra, del control
de calidad y del control de recepcion de la obra terminada, se dejara constancia en la
documentacién final de la obra.
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