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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS AL

1.0 NORMAS APLICABLES

1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, ademas de lo indicado
en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos que deben cumplir
las obras del proyecto definido en el encabezamiento.

- Este Pliego contiene, ademas de la descripcién general y localizacién de las obras.
- Las condiciones que han de cumplir los materiales y su mano de obra.

- Las condiciones en que se deben ejecutar en las obras.

- Las instrucciones para la medicién y abono de las unidades de obra.

- Los pliegos, instrucciones, reglamentos y normas de caracter general aplicables a
la obra.

- Los documentos a manejar, redactar, presentar y/o aprobar y los plazos en que
deben realizarse las operaciones.

- Las aportaciones a realizar y los gastos comprendidos en los precios de las
unidades de obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es por tanto la norma y la guia que
debe seguir el Contratista en todo momento.

1.2 PLANOS.
Los planos del Proyecto definen las obras a realizar.

A partir de los planos se determinaran el proceso de ejecucién y las mediciones de la
obra, teniendo en cuenta las prescripciones de este Pliego.

Los planos del Proyecto se completaran con planos de detalle, que definirdn con
mayor precisidon los elementos constructivos para su ejecucidon en obra o en taller.

Estos planos de detalle, a proponer durante la ejecucién de las obras, deberan ser
suscritos y aprobados por la Direccidn de las obras, antes de la ejecucidén de los
elementos que definan. Sin dicha aprobacién no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

1.3 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, sean de Proyecto o0 complementarios, que se entregan al
Contratista, tendran un valor contractual o, dependiendo del caso, simplemente
informativo.

Documentos contractuales

Solamente tendran caracter contractual los documentos a que les atribuya tal
caracter y el contrato a suscribir entre la Propiedad y el Contratista, en particular:

Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecucién de la obra
(Art. 122.3 del R.G.C.).

- Los plazos establecidos (Art. 122.5 del R.G.C.).
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- Los documentos y clausulas que sean consecuencia de las modificaciones
validamente propuestas y aceptadas por la Propiedad (Art. 122.7 del R.G.C.).

- Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto debera ser
conservada por el Contratista en la oficina de obra. (Clausula 7 del P.C.A.G.).

Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, calculos, condiciones
locales, estudios de maquinaria, de programacién, de condiciones climaticas, de
justificaciéon de precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos de la
Memoria, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinién
fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la
certeza de los datos que se suministra y, en consecuencia, deben tomarse como
complemento de la informacién que el Contratista debe conseguir directamente y con
sus propios medios.

El Contratista sera responsable del resultado de la informacién conseguida. Por tanto
los errores que se deriven de la misma o de su defecto en la consecucidon de datos,
y que afecten a la oferta, contrato, planeamiento y ejecucién de las obras, no sera
objeto de reclamacion

1.4 DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA.

Tendra tal caracter las personas que hayan sido designadas por la Propiedad para
desempefiar tal funcion y sus colaboradores.

Tal funcidon esta definida en la legislacién vigente en la cldusula 4 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado
"P.C.A.G.", aprobado por decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre. En adelante nos
referiremos a ella como Direccion de Obra o Director.

1.5 FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director de Obra relativas a la direccién, control y vigilancia de las
obras, y sus responsabilidades, estan definidas en la Ley para la Ordenacion de la
Edificacidén, son principalmente:

— Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

— Garantizar la ejecucion de las obras, con estricta sujecién al proyecto aprobado
y a las modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del
programa de trabajos.

— Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a
su decision.

— Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion
de planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

— Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato, o aconsejen su modificacién, tramitando,
en su caso, las propuestas correspondientes.

— Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las obras
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y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por
los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

— Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso; para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de la obra.

— Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

— Participar en las actas de replanteo, recepciones provisional y definitiva y
redactar la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracién al Director de Obra para el
cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas.

1.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Delegado del Contratista para esta obra tendra como minimo la titulacién de
Arquitecto Técnico ¢ Ingeniero Técnico. Tendra en obra permanentemente un
encargado general con categoria al menos de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico,
ademas del restante personal auxiliar.

El Contratista sera el responsable directo de personal a su cargo y del personal de
los Subcontratistas que trabajan para él. Por ello la referencia "personal del
Contratista" comprende también el personal de los Subcontratistas, a los que el
Contratista debe exigir el cumplimiento de la misma normativa que se le exige a él.

El Contratista esta obligado a cumplir con todas las disposiciones legales en materia
laboral, social y de seguridad e higiene en el trabajo impuestas, o que le impongan
las autoridades y organismos legalmente establecidos.

El Director de las Obras podra vigilar el cumplimiento de las mismas y exigir al
Contratista su cumplimiento. El Contratista facilitara gratuitamente las fotocopias de
documentos que acrediten este cumplimiento al Director de las Obras y le facilitara
en obra la consulta de los documentos originales, cuando asi le sean pedidos. En
particular facilitara fotocopias de los permisos y datos laborales de la Empresa, del
centro de trabajo, nombres y DNI de los trabajadores y permisos de trabajo o de
residencia del personal extranjero, si trabaja alguno. Muy especialmente y con la
periodicidad que se sefiale presentara el libro de matricula y fotocopias de altas,
bajas y pagos a la Seguridad Social.

La responsabilidad de la cobertura y prevencién de accidentes, atencién a los
accidentados, evacuacidn de los mismos y comunicacién de accidentes a las
autoridades pertinentes es totalmente del Contratista.

Este se hara cargo de todos los dafios y compensaciones que deban pagarse por
disposiciones legales o judiciales.

El Pliego de Clausulas Administrativas Generales "P.C.A.G." en su clausula 5 define
la figura del Contratista y la del Delegado del Contratista y las misiones que le son
encomendadas. El mismo P.C.A.G. define la residencia de su Delegado en la Clausula
6.

RAFAEL HERNANDEZ PEREZ, ARQUITECTO COAM 10293 C/ESPRONCEDA 27 - 28003 MADRID 7



CENTRO SANITARIO EXISTENTE CAID POLIVALENTE- CALLE DE CINCOVILLAS 5 28051 MADRID

PROYECTO DE REPARACION DE IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS INCLINADAS Y =

DE MODIFICACION PARCIAL DE LA DISTRIBUCION INTERIOR DEPLANTA PRIMERA j_%
2 W

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

2 ¥ GOBIERNO MINISTERIO
i 'q DE ESPANA DE SANIDAD

2

El contratista contara un Auxiliar Técnico y tres Vigilantes de Obra de las personas
que le proponga nominalmente el Director de Obra, que quedaran asignadas
exclusivamente a las funciones designadas por la Direccién de obra hasta la recepcién
provisional de las obras.

Las facultades de la Administracion con relacién al personal del Contratista esta
contemplada en la Clausula 10 del citado P.C.A.G.

1.7 ORDENES AL CONTRATISTA
La Direccién de Obra llevara el libro de érdenes previsto en la legislacidén vigente.

Las 6rdenes emanadas del Director se comunicaran al Contratista y seran reflejadas
en el libro de 6rdenes, que debera ser custodiado por el Contratista en la misma
obra.

El P.C.A.G en su articulo 8 previene lo relativo a estas 6rdenes y al "Libro de Ordenes"
que se llevara para esta obra.

Las 6rdenes emanadas de la superioridad jerarquica del Director, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicaran al Contratista por intermedio de la Direccién de
Obra. De darse la excepcion antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la
comunicara a la Direccion con analoga urgencia.

1.8 PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

En todos los aspectos en que no exista contradiccidn con lo especificado en este Pliego,
seran aplicables, tanto la recepcidén y empleo de materiales, como para la ejecucién de
las obras, las condiciones que se estipulen en los siguientes documentos:

— Reglamentos y 6rdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en la
construcciéon y Obras Publicas. En adelante Normas MT.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento
de Aguas.

— Normas UNE vigentes.

— Normas DIN vigentes.

— Instrucciones EM-62, del Instituto Eduardo Torroja.
— CTE aplicable al proyecto:

Ademas cumplirdn con las que corresponda de la Ultima edicién de los siguientes
reglamentos y normas:

— Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidn General de Arquitectura.

— Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccién, Vidrio y
Ceramica.

— Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologacion de medios de proteccion
personal.

Sera de aplicaciéon, aunque no este contemplada especificamente, cualquier
disposicién, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento.
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En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entendera como valida la més restrictiva. En cualquier caso
se entendera que las normas citadas seran de aplicacioén en sus Ultimas versiones actualizadas
y editadas.

El Contratista tendra un ejemplar de todos estos documentos en la caseta de obra a
disposicién de la Direccién de Obra.

1.9 LIBRO DE INCIDENCIAS

Se define este libro y las facilidades que deben darse a la Direccién de obra para
llevarlo a la Clausula 9 del citado P.C.A.G.

2.0 MATERIALES Y MANO DE OBRA

2.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego,
reuniran las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccién.
La aceptacion por la Direccion de una marca, fabrica o lugar de extraccion no exime
al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada
material en los articulos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la
elecciéon del origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

- No se emplearan los materiales sin que antes sean examinados en los términos y
forma que prescriba la Direccion de Obra, o persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervisidén de la
Direccion de Obra o Técnico en quien delegue.

- Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en
los que designe la Direccidon de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se sometera la cuestién a un laboratorio
designado de comun acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos
de Materiales de Construccién, dependiente del Centro de Estudios vy
Experimentaciéon de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas partes la
aceptacién de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule
dicho Laboratorio.

- Todos los gastos de pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los precios de las unidades de obra.

- La Direccién de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de su
empleo, la calidad de materiales deteriorables.

- Por consiguiente, podra exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al
laboratorio designado por la Direccidn, la cantidad suficiente de materiales para
ser ensayado; y éste lo hara con la antelacidn necesaria, en evitacion de retrasos
que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputaran al
Contratista.

- Cuando los materiales no fueron de la calidad prescrita en este Pliego o no
tuvieran la preparacion y terminacidn exigida en él, o cuando por falta de
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prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, la Direccién de Obra dara orden al Contratista para que
a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con
el objetivo al que se destinen.

- Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra por
cuenta y riesgo del Contratista, y en su caso vertidos en los lugares indicados por
la Direccién de Obra.

- A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista presentara
por escrito a la Direccidén de Obra en un plazo no superior a 30 dias a partir de la
fecha de la firma del Contrato de adjudicacién de las obras y para su aprobacién,
la siguiente documentacion:

a) Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando, marcas,
caracteristicas y fecha de homologacién de los equipos previstos para el
control de las obras.

b) Relaciéon de Personal Técnico y Auxiliar que se encargara de los trabajos
de control en el Laboratorio.

C) Nombre y Direccidn del laboratorio homologado, en que se piensen
realizar otros ensayos o como verificacidon de los realizados en obra.

d) Descripcidn del procedimiento a seguir para el cumplimiento de los
ensayos previstos en este pliego segun el tipo de material y forma de
recepcion en obra.

2.2 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Aquellos materiales que no sean especificados en este Pliego y que fueran necesarios
para la ejecucién de las obras aqui definidas, deberan cumplir las condiciones de
resistencia, durabilidad y terminacién que fuesen necesarias para su funcién, dentro
de las exigencias de la mejor calidad que sancione la practica de la construccién.

En caso de duda o de discrepancia, se estara a lo que decida la Direccion de Obra
sobre el particular.E

2.3 PLACAS DE CARTON YESO

Se define a efectos de este Pliego placas de yeso al conjunto de elementos
prefabricados de carton yeso, yesos o escayolas, sin funcién estructural, formados
por placas o paneles de 10 a 15 mm. de espesor, anclados a paramentos horizontales
y verticales a base de montantes y canales metalicos en acero galvanizado.

Su aplicacién a efectos de este proyecto serd de trasdosado del cerramiento de
fachada, tabiques y forrado de vigas y pilares si necesario.

2.4 PLACAS DE CARTON YESO VINILICAS

Los materiales seran placas de cartdén-yeso de espesor de entre 7 y 15 mm
respectivamente, encoladas con planchas de poliestireno-expandido de 30 mm. de
espesor de 15 kg/m?3 de densidad. Presentardan una terminacién vinilica de color
blanco en la cara vista.

Las placas tendran una humedad inferior al 10 % en peso, pudiendo incorporarse en
su constitucion fibras de vidrio o aridos aligerados para reforzamiento de las mismas.

En su cara no se apreciaran fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y
admitiran ser cortados con facilidad, no admitiéndose desviaciones mayores a 3 mm.
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2.5 CANALES Y MONTANTES

Son perfiles laminados de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
especiales autoportantes de sujecidbn de las placas de cartdn-yeso, seran
preferiblemente en forma de U, con una inercia y rigidez capaces de soportar el
trasdosado.

Seran de acero galvanizado e iran fijados a los forjados de suelo y techo mediante
tornillos con tacos de expansion.

2.6 MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS

Se definen los revestimientos de paramentos verticales u horizontales, interiores o
exteriores como la capa intermedia y/o final de acabado de los elementos de la
edificacion que constituyen los cerramientos exteriores, las particiones interiores y
los techos.

Se considerardn como revestimientos a realizar en esta obra, los indicados a
continuacion:

Revestimientos de fachada
Alicatados.

Pinturas.

Revestimiento de mortero impermeable.

En general y cualquiera que sea el revestimiento a realizar se tendra en cuenta lo
siguiente:

- Antes del comienzo de las obras correspondientes a los revestimientos el
Contratista, cuando proceda, presentara a la Direccion de Obra, para su
aprobacién, las muestras necesarias, asi como el Documento de Idoneidad
Técnica de los materiales que lo posean.

- La Direcciéon de Obra, si lo estima oportuno, podra exigir al Contratista la
realizacién, a su costa, de los ensayos que considere necesarios para
comprobacion de las caracteristicas de las muestras empleadas para los
revestimientos.

- Igualmente se exigira al Contratista la realizacion en presencia de la Direccién de
Obra, de los Controles de Ejecucién indicados en las correspondientes NTE, incluso
cuando la superficie revestida sea inferior a la alli indicada para su realizacion.

NORMAS.

Los materiales empleados deberan verificar las condiciones expuestas en las normas
enumeradas a continuacidn en tanto no sean modificadas expresamente en este texto
0 no se indique lo contrario.

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales de la Direccién General de Arquitectura
Revestimientos y acabados.

- Normas UNE.

- Los materiales empleados dispondran asimismo del documento de Idoneidad
Técnica.
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REVESTIMIENTO DE MORTERO IMPERMEABLE TIPO CEMPRAL O SIMILAR.

Se emplea esta denominacién para aquellos paramentos verticales de la edificacion
que se preveé revestirlos con un mortero impermeable a base de aditivos hidrofugos
incorporados a la masa; terminando con granulos de marmol marfil proyectados
antes de endurecerse la base, formando un conjunto de 15 mm. de espesor.

Ficha Técnica.
Composicion:

Mortero compuesto por ligantes hidraulicos, aridos minerales seleccionados,
agregados ligeros y aditivos especificos.

Caracteristicas:

Agua de pastado: 28 - 30 %.
Densidad pasta: 1,35 gr/cm? (aprox.)
Densidad enlucido: 1,10 gr/cm? (aprox.)
Retraccion: < 1 mm/m. (7 dias).
Médulo de elasticidad: 42.000 kg/cm?.
Resistencia a compresion: 48 kg/cm?.
Resistencia a flexotraccion: 18 kg/cm?.

REVESTIMIENTO DE MORTERO DE REPARACION

Mortero polimero modificado (PCC) tixotrépico, monocomponente, de altas
resistencias y retraccidon compensada para reparacién no estructural de elementos
de hormigoén, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidraulicos, aridos
seleccionados, polimeros y con excelente adherencia.

REVESTIMIENTOS DE FACHADA-CUBIERTA

El revestimiento de las cubiertas inclinadas y de los paramentos verticales que las
terminan sera:

Cubiertas inclinadas
Capa geotextil tendida sobre las existentes laminas de butilo, segun

Capa separadora formada por geotextil no tejido de polipropileno 100% de fibra
continua solapado 10 cms y sobre la capa geotextil.

Capa sintética de PVC segun

Membrana impermeabilizante formada por laminas termoplasticas de PVC con
armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor fijada mecanicamente al
soporte. Las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosion 15 6 30
ciclos Kasternich segln condiciones tanto exteriores como interiores de humedad,
dispondran de su correspondiente DITE o ETE

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por:
adhesivo de contacto para PVC, banda perimétrica de conexién a petos formada por
laminas termoplasticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm, perfil
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de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordén de sellado de
poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres
planos de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:
CAZOLETA prefabricada de PVC del diametro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Evaluacidén Técnica Europea (ETE) n© 10/0054. Cumple ensayo
de comportamiento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE (DB-SI).
Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada

ALICATADOS.

- Alicatado de plaquetas.

- Material de agarre (mortero)
- Material de agarre (adhesivo).
- Enlechado de juntas.
MUESTRAS.

Se aportaran muestras de azulejos acompafando a la oferta para su composicidon y
aprobacion.

PINTURAS.

Las pinturas a aplicar en esta obra, deberan cumplir con la especificacién que se
relaciona a continuacion y ademas lo siguiente:

- Todos los materiales de pintura se entregaran a pie de obra en los envases
cerrados originales, con las etiquetas y precintos intactos y estaran sujetos a la
aprobaciéon de la Direccion de Obra.

- El color de la pintura se determinara por la Direccidn de Obra con suficiente
antelacion para, una vez elegido, no existan inconvenientes en su adquisicién y
retrasen la ejecucion de la obra.

- Las muestras consistiran en un (1) litro cada clase de pintura y tres modelos de
cincuenta por veinticinco (50 x 25) centimetros de cada tipo y color de pintura,
aplicada sobre materiales analogos a los que, en definitiva, van a recibirla.

2.7 ACERO EN PERFILES LAMINADOS
Materiales.

El acero a emplear en estructuras metdlicas, caldereria, soportes metalicos,
plataformas y pilotes, salvo indicacion en contra en la documentacién del Proyecto,
sera A-42b (St 44-2 s/DIN 17100).

Todos los aceros A-42b deben ser suministrados con certificado de calidad que
acredite su composicion quimica y sus caracteristicas mecanicas y se comprobara
que las marcas en las chapas coinciden con los certificados de calidad.

Si los materiales fuesen suministrados sin certificado de calidad, cada 30 toneladas,
o fraccién, se haran los ensayos especificados mas bajo, que acrediten que el acero
en cuestion es el especificado. Todos los ensayos deben realizarse en presencia de
un representante de la Direccion de Obra y en Laboratorios con maquinas de ensayo
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homologadas por alguna entidad colaboradora de la Administracion, "Bureau
Veritas", "Lloyd's Register of Shipping", etc.

Todos los perfiles y chapas estaran exentos de grietas, rebabas y hoja o defectos
superficiales visibles o detectados por liquidos penetrantes.

Ensayos.

Los ensayos que deben realizarse en aquellos materiales que no posean certificado
de calidad seran los siguientes:

- Limite elastico (UNE 7262).

- Resistencia a la traccién (UNE 7262).

- Alargamiento (UNE 7262).

- Plegado (UNE 7262).

- Analisis quimico determinando los siguientes elementos: C; Si; Mn; S; Py N.
2.8 CONSUMIBLES Y PROCESOS DE SOLDADURA

Los consumibles a utilizar asi como los procedimientos de soldadura (WPS) seran
presentados por el contratista a la Direccién de Obra para su aprobacion. Una vez
realizados los testigos de homologacién y ensayados las probetas se emitira el
certificado de homologacién (PQR).

La construccidn de testigos de ensayos y homologacién se realizaran siguiendo el
cédigo ASME IX.

El Contratista debera aportar los certificados de los consumibles de soldadura por
lote y colada segin DIN 50.049.2.2.

Los ensayos no destructivos a realizar seran determinados por la Direccion de Obra
y estaran incluidos en el precio de la unidad correspondiente.

El Contratista aportara para la aprobacion por la Direccidon de Obra los procedimientos
de ejecucion de los END.

2.9 REJILLAS Y TAPAS REGISTRO

Las rejillas y tapas para sumideros, canales, canaletas y pozos de registro se
fabricaran en acero galvanizado clase F para una carga de control de 90 t.

No se admitiran rejillas de fundicidén de hierro.
2.10 MATERIALES QUE DEBE ELEGIR LA PROPIEDAD

Antes de adquirir los materiales que deban ser elegidos por la Propiedad el Contratista
presentara muestras de los mismos.

La cantidad de muestras deberan ser las suficientes para poder realizar pruebas
previas a la seleccién del material; sin interferir en la aceptacién definitiva del
material, ya que éstas seran contratadas parcialmente por envios y partidas.

Los materiales deberan cumplir los especificados en este Pliego, o en su defecto
deberan ajustarse a las especificaciones y controles de calidad del fabricante.

Cuando asi le sea exigido, el Contratista presentara certificados de calidad emitidos
por laboratorios o entidades debidamente homologadas.
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2.11 YESOS Y ESCAYOLAS

Los yesos y escayolas son conglomerantes constituidos fundamentalmente por
sulfato calcico semihidratado (S04Cal/2H>0).

Los analisis quimicos de los yesos y escayolas se efectuaran de acuerdo con las
normas UNE 102032 y 102037.

Los yesos y escayolas cumpliran las siguientes propiedades quimico fisicas:

Yesos Escayolas

Agua combinada en tanto por ciento ........ <6 >7
indice de pureza en tanto por ciento >75 >90
(contenido tedrico total en sulfato de calcio

Y AQUA) ceiitiiit i
Sulfato de calcio semihidratado - > 85
(S04Cal/2H20) tviviiieii i
PH i >6 >6
Resistencia mecanica a flexotraccion a la >20 >30

edad de siete dias en kp/cm? ..................
Tiempo en pasar del estado liquido al <20 <20
plastico en minutos ............cociiiiiiine.

Duracién del estado plastico en minutos ... >10 >10

Los ensayos se realizaran de acuerdo a las normas UNE 41-169, UNE 102-010, UNE
102-011, UNE 102-031 y UNE 102-031.

Los yesos y escayolas se suministraran a granel o envasados con medios adecuados
para que no sufran alteracion. En el caso de utilizar sacos, seran con cierre de tipo
valvula.

En cada saco, o en el albaran si el producto se suministra a granel, deben figurar los
siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial del producto.
- Designacion del producto, segun el RY-85.
- Peso neto.

En el caso de que el producto tenga concedido un dispositivo de calidad, este figurara
en el envase bajo las condiciones que se impongan en su estado.

La tolerancia en el peso neto respecto del que figure en el saco no sera mayor del 4
% en mas o0 en menos.
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2.12 BLOQUES DE HORMIGON

Los blogues de hormigdén de aridos ligeros, son piezas prefabricadas a base de
cemento, agua y aridos (de los cuales al menos aproximadamente un 40% en
volumen son aridos ligeros), con o sin adiciones y aditivos, incluidos pigmentos, con
dimensiones generalmente menores a los bloques de aridos densos y con una
densidad seca absoluta inferior a 1.700 kg/m3.

Tendran marcado CE obligatorio, que se debe realizar conforme a los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN 771-3.Para la evaluacién de la conformidad se
aceptara el que el fabricante autocertifica que cumple con las exigencias de la norma,
o de forma adicional puede optar porque sea una entidad externa quien lo certifique
con el aval afladido de que pueda disponer de una marca de calidad (por ejemplo, la
marca N de AENOR).

La mamposteria de blogues de hormigdn tiene su propia técnica constructiva que
debe ser cuidadosamente respetada. Toda la obra se recomienda que sea ejecutada
por personal cualificado y experimentado. Durante la ejecucién, se debe considerar
la estabilidad global de la estructura de los muros individualmente.

Criterios a considerar para realizar una correcta ejecucion:
Humectacion de las piezas:

Se procurara utilizar las piezas de hormigdon secas. o Las piezas de hormigdn
(contrariamente a las piezas de ceramica) no deben humedecerse para su colocacion.
No colocar bloques saturados de agua. No construir en tiempo de heladas.

Correcta orientacién de las piezas:

Las piezas tienen normalmente alveolos interiores de forma cénica. Es importante
que el bloque se coloque de tal manera que quede en la parte superior aquel lado
que tenga las paredes mas gruesas para poder colocar sobre ellas el mortero de las
juntas.

2.13 MATERIALES PARA PAVIMENTOS
Los pavimentos a utilizar en el proyecto seran los siguientes:

a) Terrazo pulido
b) Baldosas ceramicas.

Baldosas granito

Las baldosas utilizadas seran de 600 x 600 x 20 mm - espesor a determinar segun
las piezas existentes y presentaran una de sus caras pulidas.

Baldosas ceramicas para pavimentos y revestimientos.

Las baldosas ceramicas son placas de poco grosor fabricadas con arcillas, silice,
fundentes, colorantes vy otros materiales, generalmente utilizadas como
revestimientos para suelos, paredes y fachadas. Se fabrican mediante molturacion,
tamizado, amasado, humidificacién, etc. y se moldean por prensado, extrusién,
colado y otro procedimiento, generalmente a la temperatura ambiente.
Seguidamente son secadas y, posteriormente, cocidas a altas temperaturas. Las
baldosas ceramicas pueden ser esmaltadas (GL), no esmaltadas (UGL) o engobadas
y son incombustibles e inalterables a la luz.
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El esmalte es una cubierta vitrificada y practicamente impermeable.

El engobe es una cubierta a base de arcilla con un acabado mate, que puede ser
permeable o impermeable.

Se denominan baldosas de monococcion aquellas que son esmaltadas antes de la
coccion.

Se denominan baldosas de doble coccidn aquellas baldosas esmaltadas después de
una primera cocciéon y luego cocidas por segunda vez.

Normas basicas de referencia.

UNE-67.087-85 (EN 87), "Baldosas ceramicas para suelos y paredes". Definiciones,
clasificacién, caracteristicas y marcado.

UNE-67.163-85 (EN 163), "Baldosas ceramicas". Muestreo y condiciones de
aceptacion.

Antes del comienzo de las obras correspondientes al solado el Contratista, cuando
proceda, presentara a la Direccibn de Obra, para su aprobacidén, las muestras
necesarias, asi como el Documento de Idoneidad Técnica de los materiales que lo
posean.

La Direccion de Obra, si lo estima oportuno, podra exigir al Contratista la realizacién,
a costa del mismo, de los ensayos que considere necesarios para comprobacion de
las caracteristicas de las muestras empleadas para los revestimientos.

Igualmente se exigira al Contratista la realizacién en presencia de la Direccién de
Obra, los Controles de Ejecuciéon indicados en los correspondientes NTE, incluso
cuando la superficie revestida sea inferior a la alli indicada para su realizacion.

Antes del comienzo de las obras correspondientes al solado el Contratista, cuando
proceda, presentara a la Direccion de Obra, para su aprobacidén las muestras
necesarias, asi como el Documento de Idoneidad Técnica de los materiales que lo
posean.

2.14 CARPINTERIA.

A los efectos de este Pliego se define la carpinteria como los cerramientos de huecos,
excluyendo la parte de aquellos que por motivos de visibilidad, iluminacién, etc.,
hayan de estar acristalados.

La carpinteria de esta obra sera la siguiente:
De aglomerado de madera dm
De aluminio lacado.
CARPINTERIA DE MADERA
La madera para carpinteria sera escuadrada y estar exenta de alabeos.

Se utilizara tablero de madera aglomerada de particulas de densidad media (DM)
de 620 Kg/m3. En general tendra un contenido maximo de humedad del 10%.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

El aluminio para carpinteria sera lacado, es decir, protegido mediante una capa
compuesta de resina y pigmento. Esta resina se aplica por procedimiento
electrostatico y un posterior proceso de fusion.
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El espesor de la capa de lacado oscilara entre 60 y 100 micras.

Los perfiles de aluminio estructurales para el muro cortina deberan cumplir la norma
UNE-7256-72 (Ensayo de traccidén para metales ligeros y sus aleaciones).

2.15 VIDRIOS.
VIDRIOS TIPO “CLIMALIT” O VIDRIO AISLANTE

Las ventanas y puertas se acristalaran con acristalamiento tipo Climalit que esta
fabricado a base de dos lunas de 6 mm. de espesor, separadas por una camara
intermedia de 6 mm.

Con objeto de garantizar la estanqueidad permanente de la camara de aire, es
necesario que el fabricante garantice los siguientes puntos:

- La indeformidad y planimetria del intercalario de aluminio, para asegurar la
homogénea aplicacién del corddn de butilo y la perfecta geometria del volumen.

- La actividad del relleno absorbente para que su efecto de "atrapar" posibles
moléculas del vapor de agua se ejerza durante muchos afios.

- El punto de rocio en el interior de la cdmara de aire, para comprobar su actitud
para resistir a la condensacién de vapor de agua en su interior.

- En laboratorio periédicamente se controla la resistencia a la alta humedad, a las
radiaciones ultravioletas, a las grandes variaciones climaticas y de temperatura.

- Laseleccién y control de recepcidn de las primeras materias utilizadas es un factor
de primer orden en la obtencion de una perfecta calidad.

- La homogeneidad de la mezcla base/acelerador del segundo sellante, para
asegurar su impermeabilidad a la humedad exterior.

- La dureza inicial del segundo sellante para asegurar sus condiciones de
polimerizacién y de plasticidad en el volumen acabado.

- La resistencia al cizallamiento para asegurar la perfecta adherencia a los
elementos entre si, y su resistencia a las solicitaciones mecanicas.

VIDRIOS TEMPLADOS

Lunas o vidrios impresos que, sometidos a un tratamiento térmico de templado
(aumento de temperatura y brusco enfriamiento), adquiere un aumento de su
resistencia a los esfuerzos de origen mecanico (impactos y cargas) y térmico
(dilataciones y contracciones por efecto de los cambios ambientales).

Todas las manufacturas deberan realizarse con anterioridad al proceso de templado
ya que posteriormente al templado produciria la rotura del vidrio. En caso de fractura,
el vidrio templado debera romperse en pequefios trozos no cortantes, reduciendo el
peligro de cortes y golpes en las personas.

Las tolerancias dimensionales vendran determinadas por el fabricante en funcion del
tamafio y uso del vidrio.
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2.16 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION

El revestimiento de las cubiertas inclinadas y de los paramentos verticales que las
terminan sera:

Cubiertas inclinadas
Capa geotextil tendida sobre las existentes laminas de butilo, segun

Capa separadora formada por geotextil no tejido de polipropileno 100% de fibra
continua solapado 10 cms y sobre la capa geotextil.

Capa sintética de PVC segun

Membrana impermeabilizante formada por laminas termoplasticas de PVC con
armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor fijada mecanicamente al
soporte. Las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosion 15 6 30
ciclos Kasternich segln condiciones tanto exteriores como interiores de humedad,
dispondran de su correspondiente DITE o ETE

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por:
adhesivo de contacto para PVC, banda perimétrica de conexién a petos formada por
laminas termoplasticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm, perfil
de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordén de sellado de
poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres
planos de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:
CAZOLETA prefabricada de PVC del diametro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacidon
certificado mediante Evaluacidén Técnica Europea (ETE) n© 10/0054. Cumple ensayo
de comportamiento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE (DB-SI).
Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada

2.17 PINTURA
ESPECIFICACIONES.

Esta seccidn cubre el suministro de materiales, productos, accesorios, herramientas,
equipos, servicios, transporte, descarga, mano de obra y otras partidas que puedan
no estar mencionadas, pero que son necesarias para la perfecta terminacidon de los
trabajos de pintura.

OMISION.

La omision por parte del Contratista de cualquier elemento o partida alzada en su
propuesta de oferta que sea necesaria para la completa ejecucién de los trabajos, no
sera motivo o razén suficiente para una compensacion extra.

CONDICIONES GENERALES.

Se adjuntan a continuacién y forman parte de estas especificaciones. El Contratista
debera consultar éstas en detalle para instrucciones en relacidén con esta obra.

La oferta del Contratista debera contener la siguiente informacioén:
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Precio cerrado para la totalidad del trabajo descrito en planos y especificaciones.

El Contratista, a efectos de cambios o adiciones al alcance del trabajo, facilitara una
relacidon de precios unitarios.

En estos precios unitarios estaran incluidos todos los gastos generales y beneficios,
y no se incluira el IVA.

El Contratista asumira plena responsabilidad de sus propias mediciones, segun los
planos y especificaciones.

PROGRAMA DE EJECUCION.

El trabajo no se limita exclusivamente a las partidas que se indican en los apartados
principales que a continuacion se enumeran, sino a todos los trabajos necesarios para
llevar a cabo el objeto de estas especificaciones, tales como ayuda de albafileria,
descarga, transporte interior, etc.

PINTURA EXTERIOR.

a) Superficies metdlicas (hierro o acero) que no vengan de taller con imprimacion;
se les aplicara una mano de imprimacién y luego dos manos de pintura.

b) Superficies metdlicas (hierro o acero) que hayan sido pintadas con imprimacion
en su lugar de procedencia, se retocara la imprimacién donde sea necesario
(empalmes, soldaduras, raspaduras, etc.) y se les aplicaran dos manos de pintura.

c) Las superficies metalicas (hierro o acero) que vengan pintadas del taller o fabrica
con su acabado definitivo no se volveran a pintar.

d) Puertas y cercos metalicos exteriores. Se tratardn como se indica mas arriba para
superficies metalicas.

e) Celosiasy cerrejeria exterior.

f) Puertas metalicas de emergencia y de entrada de equipos.

g) Pintura de paramentos enfoscados.

h) Sefalizacidén horizontal (pintura plazas estacionamiento, indicaciones, etc.)
PINTURA INTERIOR.

a) Las superficies metalicas (hierro o acero) que no vengan de taller con la
imprimacion aplicada, se les dara en obra una mano de imprimacién y dos manos de
pintura de acabado.

b) Las superficies metalicas (hierro o acero) que hayan sido pintadas con imprimacién
en su lugar de procedencia, se retocara la imprimacion en obra, alli donde sea
necesario, y se les aplicara dos manos de pintura de acabado.

c) Las superficies metalicas (hierro o acero) que vengan pintadas de taller o fabrica
con acabado definitivo, no se volveran a pintar.

d) A los enfoscados, enlucidos en paredes, techos y cielo raso, se les aplicara una
mano de imprimacién y dos manos de pintura.

e) A la madera para pintar se le aplicara una mano de sellador y dos manos de
pintura, (pasamanos en escaleras, repisas en cuartos de limpieza).
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f) Las tuberias vistas se pintaran de acuerdo con las superficies adyacentes. Después
se aplicara la pintura segun la normativa de fluidos.

g) Los conductos a la vista, se pintaran de acuerdo con las superficies adyacentes y
color segun la normativa.

h) Pintura de locales segin se indica en los planos adjuntos y como se indica a
continuacion en estas especificaciones para cada tipo de superficie.

2.18 PINTURA NORMAS

Excepto en el caso de que se modifiquen expresamente para aplicarlas a casos
especiales, las que se detallan a continuacién forman parte de las especificaciones.

a) Pliego General de Condiciones Varias en la Edificacidén del Centro Experimental
de Arquitectura.

NTE - Revestimientos.
UNE - Correspondientes.
Pintura, Proteccion.

Se suministraran por el Contratista, donde y cuando se requieran, las protecciones
necesarias como banderas rojas, trajes de proteccidén contra el fuego, extintores de
incendios, cascos de seguridad, equipo eléctrico adecuado, incluso alumbrado
especial, etc.

a)Se tomaran todas las precauciones contra el fuego. Las pinturas y productos
inflamables se guardaran cubiertos y se almacenaran solamente donde se ordene.

b) No se permitira que se acumulen trapos, desperdicios ni envases conteniendo
restos de pintura o de productos inflamables, debiendo ser retirados de cada local al
final de la jornada, y depositados donde se indique.

c) Los herrajes, interruptores y enchufes, luminarias, difusores de aire, barras
conductoras, etc., seran adecuadamente protegidos. La operacion de quitar las
puertas para pintar el canto inferior sera llevada a cabo por el Contratista de esta
fase de la obra.

d) Se llevaran telas en suficiente cantidad para la protecciéon de los trabajos. Los
equipos y placas de caracteristicas de las maquinas deberan ser convenientemente
recubiertas para evitar que se deterioren por cualquier causa.

e) Se empleara cinta protectora donde y cuando sea necesario para la proteccion de
los trabajos.

f) Aquellas tuberias que no han de pintarse se cubrirdn o protegeran cuando el
trabajo de pintura de las superficies vecinas se lleve a cabo.

g) El Contratista sera directamente responsable de cualquier tipo de mancha en los
pisos u otros trabajos y debera quitar las manchas en su totalidad o reemplazar el
material manchado por otro nuevo, en forma tal que los arreglos de cualquier
desperfecto debido a la ejecucion defectuosa de la obra de pintura, se ejecuten sin
coste adicional para la Propiedad.

h) Se cumplirdn ademas todas las disposiciones generales, que sean de aplicacién de
la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

ANDAMIOS.
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Los andamios se ajustaran a las normas previstas y a las ordenanzas que regulen su
montaje y se instalaran en forma que no interfieran con el trabajo de otras contratas.
Todos los andamios se revisaran antes de comenzar cada jornada de trabajo. Una
vez terminado el trabajo de pintura, el Contratista desmontara los andamios vy los
retirara del solar.

EXAMEN DE LAS SUPERFICIES.

Antes de comenzar el trabajo todas las superficies a pintar se examinaran
cuidadosamente. Aquellas que se consideren defectuosas no seran admitidas por el
Contratista, que deberd informar en tal sentido, inmediatamente al Jefe de Obra. La
aplicaciéon de la primera capa de pintura por parte del Contratista significara la
aceptacion de las superficies examinadas por parte de éste.

MUESTRAS.

Antes de empezar cualquier trabajo se prepararan muestras donde se puedan
apreciar: los colores definitivos, las texturas del acabado final y de las capas
intermedias, asi como la calidad de la ejecucion. La situacidon, caracteristicas y
extension de estas muestras sera determinada por el Jefe de Obra. Si estas muestras
son aprobadas, serviran de standard para todos los trabajos o de su aplicacion.

GARANTIA.

Se garantizara todo el trabajo por un periodo de un (1) afio a partir de la fecha de
aceptacion del mismo. La garantia cubrira defectos debidos a la impropia o
inadecuada preparacion de las superficies, de los materiales o de su aplicacion.

TRABAJOS A REALIZAR.

Los trabajos a realizar por el Contratista debera estar estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones que se facilitan, respecto a la calidad y alcance de los
mismos.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con todos los reglamentos vigentes que tengan
jurisdiccion en el area de trabajo.

COLORES.
Los colores de las pinturas de acabado seran elegidos por la Propiedad.
MATERIALES

Las pinturas seran los productos fabricados por las Industrias Quimicas Procolor, S.A.
o similar aprobado.

El término pintura aqui usado, incluye emulsiones, esmaltes, pinturas, tintes,
barnices, sellados, etc., y materiales basicos de pintura, tales como aceite de linaza,
goma laca, aguarras, disolventes, secadores, etc.

Cuando el Contratista proponga otra marca o fabricante de pinturas, debera
acompafiar a su propuesta un informe escrito realizado por un laboratorio
competente y especializado, donde se indique calidad, tipo y proporciones de los
componentes, asi como pruebas de rendimiento de los productos.

Los siguientes productos estaran de acuerdo con las normas que se indican a
continuacion:

Aguarras ASTM D-13
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Aceite de linaza crudo: ASTM D-234
Aceite de linaza cocido: ASTM D-260

Goma laca: decolorada en seco, 41 libras por galon de alcohol desnaturalizado puro
ASTM D-207.

OTROS MATERIALES.
Seran como sigue:

Los pigmentos seran molidos en aceite, con colores fijos de alto grado, de acuerdo
con las especificaciones ASTM.

El yeso sera molido con el aceite, aguarras y barniz con un 50/50 de éxido de zinc,
con plomo y blanqueador.

Los componentes diluyentes y de secado rapido, asi como los colores, seran los
aprobados por el fabricante de la pintura para usarse con sus productos.

La imprimacioén para hierro sera amarilla, de cromado de zinc.
ENTREGA.

Se entregaran en la obra en los envases originales del fabricante con los precintos
intactos. Cada envase llevara la etiqueta con el nombre del fabricante, tipo de
pintura, analisis que indique los productos importantes que contienen las pinturas,
tales como alcaloides, titanio, zinc, acrilicos, éteres, etc., color de la pintura e
instrucciones.

EQUIPOS, CARACTERISTICAS.

El tipo, clase y caracteristicas de todo el equipo a emplear en los trabajos de pintura,
estaran sujetos a la aprobacién por parte del Jefe de Obra.

Las brochas seran de los tipos, dureza y tamafio adecuados para cada caso y uso.

Los rodillos, cuando se autorice su empleo, seran de los tipos y tamafios adecuados
para cada caso. Las cubiertas de los rodillos seran del tipo recomendado para la
pintura empleada y no tendran hilachas, ni pelusas sueltas.

Equipo de rociado para pintar a pistola. Cuando sea posible su empleo, las pistolas y
boquillas seran de los tipos y tamafios adecuados para cada caso. El compresor de
aire se movera por medio de un motor y se instalara donde se indique. La instalacion
temporal de conductos o tuberias se hara de forma que no interfieran con la mano
de obra de los otros contratistas.

MANTENIMIENTO.

El equipo se mantendra en perfectas condiciones de trabajo, en todo momento. Se
limpiara bien al cabo de cada jornada de trabajo.

El Contratista enviara para aprobacidén una lista de equipo que empleara con las
diversas pinturas segun las diferentes superficies de aplicacion.

Reparacion de Superficies.
GENERAL.

No se comenzara a pintar en ninguna de las superficies hasta que las mismas sean
examinadas y estén en condiciones aceptables para recibir la pintura indicada. De no
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encontrarse cualquiera de las superficies apta para obtener el tipo de acabado
indicado, o en caso de que la imprimacién sea incompatible con el acabado
especificado, el Contratista notificara por escrito al Jefe de Obra y no se aplicara
ningdn material hasta que las superficies que se encontraban en mal estado hayan
sido corregidas de manera satisfactoria.

La ausencia de tal notificacién y la aplicacién de la pintura seran tomadas como
aceptacidon de las superficies por parte del Contratista de pintura y sera de su
exclusiva responsabilidad el corregir cualquier defecto que aparezca en la obra de
pintura a partir de ese momento.

Superficies de metales férreos.

Se limpiaran de oxidos, escamas, polvo, suciedad y otras materias extrafias por
medio de raspado, cepillos de alambre o rociado de arena, segin se considere
necesario, para producir una superficie apta para ser pintada. Las superficies de los
metales férreos que no lleven imprimacién se les aplicara una capa de imprimacién
a base de cromato de zinc, con antelacién a las capas de acabado especificadas.

Las capas de imprimacién, incluyendo aquella aplicadas por terceros, tendran las
soldaduras, raspaduras y puntos defectuosos limpiados de una manera nitida, hasta
dejar el material a la vista, luego se retocaran con pintura del mismo color, se dejaran
secar y se lijaran estas superficies retocadas con papel de lija o con lana de acero.

Las marcas de montaje que sobresalgan a través de la pintura, seran tratadas con
pintura de aluminio de alta concentracién ocho (8) horas como minimo antes de
aplicar cualquier otro tipo de pintura.

La pintura se aplicara el mismo dia que se preparen las superficies a pintar.
METALES GALVANIZADOS.

Se limpiaran adecuadamente y se trataran con una solucidén decapante y adecuada,
de acuerdo con las instrucciones del Contratista.

Superficies de la obra de albaiiileria.

Se limpiaran del exceso de mortero o suelo de las suciedades, eflorescencias, grasas
y manchas de aceite, etc., por medio de raspadores, cepillos de alambre o usando
disolventes o acidos, segln sea mas adecuado para cada caso.

Si se utiliza acido, sera una solucién de no mas de un 50 % de acido muriatico disuelto
en agua. Inmediatamente después de usado se limpiaran los restos de acido y se
lavaran con agua. Se protegera el metal de la accion de la solucidén de acido.

Obra de madera pintada.

Previamente a la aplicacion de la pintura se limpiara de polvo después, los huecos de
los nudos, bolsas de resinas y partes verdes se trataran con goma de laca o se
rellenaran con un tipo de sellador apropiado.

Los huecos de los clavos, grietas u otros defectos se sellaran cuidadosamente
después de aplicar la primera capa de pintura, con un sellador que combine con el
color de la pintura o del tinte.

Las partes ocultas de tapajuntas, cubriciones, etc., se imprimaran inmediatamente
que se reciban en la obra, caso de que no se les haya aplicado imprimacion
previamente en el taller.
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ENLUCIDOS.

Las grietas, orificios, rebajes, huecos de clavos y otras imperfecciones se rellenaran
con sellador y se alisaran para que igualen y enrasen con las partes adyacentes.

Antes de pintar una superficie enlucida se verificara la humedad de la misma. Si la
humedad excede de un 12 % no se pintara, o no se le aplicara imprimacién. Si la
humedad esta entre 8 % y 12 %, se puede aplicar una imprimacién con resistencia
al alkali.

Después que la primera mano de imprimacién esté seca, todos los puntos de succién
se retocaran antes de aplicar las manos sucesivas.

OTRAS SUPERFICIES.

Se limpiaran y prepararan de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de las
pinturas.

Tuberia expuesta.
Se pintara segun color de superficies adyacentes.

Las superficies de tuberia aislada iran pintadas igualando pintura de las superficies
adyacentes y luego con los colores normalizados.

Los conductos vistos se pintaran igual que las superficies adyacentes.
MEZCLADO DE LOS MATERIALES.

Los envases de pintura no se abriran o destaparan hasta que vayan a usarse. Una
vez se haya usado la pintura de los envases, estos se volveran a tapar con las
tapaderas originales.

La pintura y los esmaltes solamente se diluiran o combinaran con otros materiales
durante el proceso de mezclado y de estricto acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Las pinturas se mezclaran mecanicamente antes de vaciarse de sus envases, se
trabajaran los grumos, peliculas y substancias gomosas antes de usarlas, y se
moveran con frecuencia mientras se usan para mantener los pigmentos en
suspension.

APLICACION.
PINTURAS.

Tendran las consistencias propias para cada tipo de superficie, acabado y método de
aplicacién. Se seguiran las recomendaciones del fabricante en la aplicacion de sus
productos.

El trabajo se llevara a cabo solamente cuando la temperatura sea de 10 °C o superior,
y cuando las condiciones sean aconsejables para obtener los mejores resultados. Las
superficies a pintar estaran limpias, secas, lisas y duras. Las areas en las cuales se
pintara estaran debidamente ventiladas.

COLORES.

El Contratista de pintura notara que estas especificaciones indican tipo y cantidad de
pintura y no necesariamente color. Los colores y la relacidn de colores seran
seleccionados por la Propiedad y les seran suministrados al Contratista que se le
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otorgue la contrata. Los colores que se incluyan en la relacion seran los seleccionados
por la Propiedad. A menos que se indique lo contrario, las numeraciones de la pintura
indicadas en la superficie seran con base blanca o con tinte, que no limite el color de
la superficie acabada. Las capas de imprimacion, ademas de las necesarias para
retoques, seran de un solo color, tendran una pequefa variacion de tinte, como capa
final. Los herrajes sin acabar de acero y/o hierro se terminaran en forma igual a la
obra en los que van montados.

El trabajo terminado sera uniforme y del color aprobado. Las superficies pintadas lo
estaran en su totalidad, tendran las superficies lisas y libres de desperfectos,
torceduras, y zonas con exceso de pintura. Los extremos de las superficies pintadas
adyacentes a materiales o colores diferentes seran nitidos y limpios y no solaparan
entre un material y otro. Donde se use esmalte brillante, se lijaran un poco mas las
capas inferiores con el fin de obtener una capa de terminacién suave.

APLICACION DE LA PINTURA.

La aplicacion a brocha sera constante para eliminar al maximo las marcas de los
brochazos.

La aplicaciéon a pistola se hara primero en una direccion y luego en direcciones
opuestas hasta completar la cubricién. Solamente se utilizara material de calidad
para la aplicacién a pistola. Se pondra especial atencidén en evitar que aplicando la
pintura a pistola se dafien otros trabajos que se ejecuten en la obra.

Las areas inaccesibles a la aplicacion a pistola se pintaran con brocha. De no poderse
pintar a brocha se utilizaran badanis para su pintado.

Los colores seran elegidos por la Propiedad.

Cada capa se trabajara con cuidado entre las juntas y espacios separados, las que se
apliquen a brocha para conseguir una buena cohesion con las superficies. Las que se
apliquen a pistola se haran en forma constante para conseguir una cubricién completa
y uniforme, libre de distorsiones, pintura corrida, extremos mal terminados o
defectuosos o que se hayan secado o endurecido antes de aplicar la capa siguiente.
Se observaran los tiempos minimos de secado entre las diferentes capas, tal y como
recomienda el fabricante.

Las juntas entre el cristal y el calafateado se sellaran por completo con un minimo
de pintura solapando el cristal.

Los cantos superiores e inferiores de las puertas metalicas, se acabaran con dos (2)
capas de pintura iguales a las de la capa de acabado final. Estas se aplicaran antes
de su recepcién y con anterioridad a la aplicacion de la pintura en las caras vistas.

RELACION DE PINTURA.
PINTURA EXTERIOR.
a) Metales Férreos (sin imprimacion de taller).

1@ mano:Imprimacién sintética SC cromato de zinc amarillo. Rendimiento 10-12
m?/litro.

22 mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
b) Metales Férreos (con imprimacion de taller).

1@ mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
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22 mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
c) Metales Galvanizados.

1@ mano:Imprimacién para hierro galvanizado (B91 A SP1 A y B). Rendimiento 12-
14 m?/litro.

No se aplicara a temperaturas superiores a 30 CC.
2@ mano:Esmalte sintético SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
PINTURA INTERIOR.

a) Metales Férreos (sin imprimacion de taller).

1@ mano:Imprimacién sintética SC cromato de zinc amarillo. Rendimiento 10-12
m?/litro.

2@ mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.

32 mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
c) Metales Férreos (con imprimacién de taller).

13 mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.

2@ mano:Esmalte sintético brillante SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
d) Metales Galvanizados.

1@ mano:Imprimacién para hierro galvanizado (B91 A SP1 A y B). Rendimiento 12-
14 m?/litro.

No se aplicara a temperaturas superiores a 30 CC.
2@ mano:Esmalte sintético SC. Rendimiento 10-12 m?/litro.
e) Enlucidos y Enfoscados.
1 mano:Barniz petrificante diluido (B44 T SP9). Rendimiento 6-12 m?/litro.
2 mano:Pintura de emulsién acrovinilica (B 45 W SP 14). Rendimiento 8-10 m#/litro.
3 mano:Pintura de emulsion acrovinilica (B45 W SP 14). Rendimiento 8-10 m?/litro.
e) Pinturas al temple plastico.

Es una pintura al agua que utiliza como ligantes colas celuldsicas o amarillaceas,
como pigmentos el sulfato calcico o carbonato calcico y como plastificante resinas
plasticas emulsionadas.

CON ANTERIORIDAD A LA ACEPTACION FINAL
GENERAL.

El Contratista de pintura sera responsable de las condiciones del edificio a su cargo,
asi como de la proteccion de las obras vecinas y sus materiales. Una vez terminado
el trabajo, los materiales sobrantes, andamios y desperdicios que no sean causados
por otras contratas, se quitaran y las instalaciones se dejaran en condiciones
aceptables para el Supervisor de la Propiedad.

a) Las manchas y los desperfectos causados por la ejecuciéon de la pintura a otras
partes del trabajo se repararan adecuadamente.
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b)Los cristales, herrajes, pisos, equipos y otras superficies acabadas seran limpiadas
con esmero a todo tipo de pintura. Asimismo, se limpiaran a fondo las placas de los
motores y otros equipos donde aparezcan los nombres y caracteristicas de los
mismos.

c)Las partes movibles deberan quedar en condiciones adecuadas para su buen
funcionamiento.

EXTRAS.

No se efectuaran pagos adicionales sobre la cantidad estipulada en el acuerdo de este
contrato al Contratista de pintura, a menos que la Direccidn Facultativa o su
representante autorizado, dé orden por escrito a que se realicen dichos extras.

LIMPIEZA.

El Contratista debera conservar las instalaciones libres, en todo momento, de
acumulaciones de materiales, desperdicios 0 escombros, ocasionados por sus
operarios o trabajos en construccién, y a la terminacién de la obra limpiara todos los
desperdicios tanto del edificio como de sus alrededores, asi como retirara todas las
herramientas, andamiajes y excesos de material, dejando su obra totalmente limpia,
a menos que se den otras instrucciones mas especificas.

2.19 APARATOS SANITARIOS

Los aparatos sanitarios inodoro, lavabos, urinarios, etc, seran del modelo indicado en
el proyecto de primera calidad, de superficies lisas, sin cuarteaduras y sin defecto
alguno. Los accesorios: griferias, cisternas, etc, seran de buena calidad y estaran
igualmente exentos de defectos, tanto en su fabricacion como en la calidad de los
materiales. Todos estos aparatos seran presentados al Arquitecto Director para
aprobacién del tipo y calidad.

2.20 INSTALACION ELECTRICA
CUADROS DE B.T. no procede en esta obra
CABLEADO

Para la acometida seran de aislamiento 0,6/1Kv de polietileno reticulado canalizado
bajo tubos de PVC semirigido en donde vaya oculto y bajo tubo de acero galvanizado,
roscado, en donde vaya visto.

Para fuerza-Aire Acondicionado sera de aislamiento 0,6/1Kv de polietileno reticulado
canalizado bajo tubos de PVC semirigido en donde vaya oculto y bajo tubo de acero
galvanizado, roscado, en donde vaya visto.

Para alumbrado seran de aislamiento 750V de policloruro de vinilo tipo HO7VK
canalizado bajo tubos de PVC semirigido en donde vaya oculto y bajo tubo de acero
galvanizado, roscado, en donde vaya visto.

El calculo de la seccion de los cables se efectuara considerando una temperatura de
659 y un factor de agrupamiento de 0,6.

Otros

Luminarias, mecanismos u otros componentes o materiales seran de primera calidad
y de fabricantes plenamente reconocidos en el mercado.
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2.21 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Aquellos materiales que no sean especificados en este Pliego y que fueran necesarios
para la ejecucién de las obras aqui definidas, deberan cumplir las condiciones de
resistencia, durabilidad y terminacién que fuesen necesarias para su funcién, dentro
de las exigencias de la mejor calidad que sancione la practica de la construccién.

En caso de duda o de discrepancia, se estara a lo que decida la Direccion de Obra
sobre el particular.

3.0 EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 CONDICIONES GENERALES.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta
sujecion a los términos originales del Contrato de Obras y sus apéndices y anexos,
al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.

Ademas de a la normalizacidén técnica, las obras estaran sometidas a la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo.

En caso de contradicciéon o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que,
por escrito, le sean dadas por la Direccién de Obra.

El Contratista podra elegir el proceso, asi como el programa y fases de ejecucion de
las obras que mas le convenga, siempre y cuando cumpla el Programa de Trabajos
aprobado, siendo, por tanto, a su cargo todos los dafios o retrasos que pueden surgir
por la propia ejecucion de las obras o los medios empleados en ellas.

3.2 REPLANTEOS

Antes de iniciar las obras, la Direccion de Obra y el Contratista comprobaran el
replanteo de las obras.

La comprobacién comprendera:
a) La geometria en planta de la obra, definidas en el plano de replanteo.

A continuacién se levantara un Acta de Replanteo firmada por los representantes de
ambas partes. Desde ese momento el Contratista sera el Unico responsable de las
Obras.

3.3 ACCESO A LAS OBRAS

Las obras de los accesos a las obras y a los distintos tajos, que tengan que construirse
o ampliarse seran ejecutadas por cuenta y riesgo del Contratista.

La conservacidn de estos accesos, asi como la de los ya existentes y puestos a
disposicién del Contratista sera, durante la ejecucién de las obras, por cuenta y riesgo
del Contratista.

3.4 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista sometera a la aprobaciéon de la Direccién de Obra, los proyectos de las
obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear
para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos
previstos.
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Una vez aprobados, el Contratista los ejecutara y conservara por su cuenta y riesgo
hasta la finalizacion de los trabajos.

Estas instalaciones se proyectaran y mantendran de forma que en todo momento se
cumpla el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.5 ACOPIOS A PIE DE OBRA; CONDICIONES

El Contratista dispondra los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos
no sufran demérito por la accién de los agentes atmosféricos y otras causas. Los
acopios cumplirdn en todo momento con la legislacion vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

Debera seguir las indicaciones de la Direccion de Obra sobre este extremo.

Se entendera a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el
momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en
este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.

La responsabilidad por las pérdidas o dafios que pudieran derivarse del acopio de
materiales, sera siempre del Contratista.

Estas condiciones se extenderan al transporte y manejo de materiales.
3.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El replanteo de las obras se hara en el plazo de tres dias después de la orden de
iniciar los trabajos. Si por causas imputables al Contratista no se realizase el
replanteo en dicho plazo, la Direccién de Obra lo realizaria, sin que el Contratista
tenga derecho a ninguna reclamacién posterior basada en el resultado del Replanteo.
Los gastos derivados del mismo le serian imputados al Contratista.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la viabilidad del
proyecto, a juicio de la Direccién de Obra, y sin reserva por parte del Contratista, el
plazo de ejecucién de las obras se iniciara a partir del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacién del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecucion
de las obras se iniciara a partir del dia siguiente al de la notificacidon al Contratista de
la autorizacién para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que
impidieran la iniciacion de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas
las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo a la formalizacion
del contrato. El programa que presente el contratista debera tener en cuenta que en
ningun caso pueda interferir las servidumbres terrestres afectadas por las obras.

El programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacién general de las obras,
los periodos e importes de ejecucidn de las distintas unidades de obra, compatibles
(en su caso) con los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para la
terminacidén de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado
descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificara:

a) Determinacion del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras
de acuerdo con las caracteristicas del proyecto de cada tramo.

b) Determinacion de los medios necesarios para su ejecucion con expresion de
sus rendimientos medios.
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c) Estimacién, en dias de calendario, de los plazos de ejecucién de las diversas
obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y los de ejecucién
de las diversas partes de la obra, con representacion grafica de los mismos.

La Propiedad resolvera sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista
dentro de los tres dias siguientes a su presentacion. La resolucién puede imponer
modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Direccién de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden
establecido para la ejecucion de los trabajos, si por circunstancias imprevistas lo
estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representen aumento
alguno en los plazos de terminacién de las obras.

Cualquier modificacién que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo,
una vez aprobado, debera someterla a la consideracion de la Direccidén de Obra vy, en
caso de que afecte a los plazos, debera ser aprobada por la Propiedad visto el informe
de Direccion.

3.7 EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista esta obligado a evitar todo tipo de contaminacién del aire, agua vy
terrenos, sea en cualquier clase de bien publico o privado, que pudiera producirse
como consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista. Cumplira en todo
momento las disposiciones vigentes sobre estas materias.

La Direccion de Obra ordenara la paralizacidn de la obra, con gastos por cuenta del
Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que
hayan sido subsanadas. Estas paralizaciones no seran computables a efectos del
plazo de la obra.

Cuidara especialmente del cumplimiento de las érdenes de la Direccidon de Obra sobre
esta materia.

3.8 LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligacién del Contratista mantener la obra limpia, asi como sus alrededores,
atendiendo cuantas indicaciones y érdenes le sean dadas por la Direccién de obra en
esta materia.

El Contratista mantendra en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los
accesos a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso publico.
Siendo de su cuenta y riesgo las averias o desperfectos que se produzcan por un uso
indebido de los mismos. El Contratista cuidara bajo su responsabilidad que la obra
esté siempre en buenas condiciones de limpieza. Finalizados los trabajos, en el
momento de la entrega, la obra, sus alrededores y caminos utilizados estaran en
perfectas condiciones de limpieza.

3.9 COORDINACION CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del area de la obra a ejecutar, el Contratista
debera coordinar su actuacién con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la
Direccion de Obra. Adaptara el programa de trabajo a dicha coordinacién sin que por
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ello pueda reclamar indemnizacién alguna, ni justificar retraso en los plazos
sefialados.

3.10 FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la Direccién de la Obra y a sus subalternos, toda clase
de facilidades y medios para poder practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas
de materiales y su preparaciéon. Todo ello para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién
de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los
talleres, equipos e instalaciones.

Todos los gastos que se originen por estos conceptos seran de cuenta del Contratista.
3.11 TRABAJOS NOCTURNOS

Se cumplird lo establecido en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo
relacionado con trabajos nocturnos y su iluminacién, en caso de tener lugar.

Los trabajos nocturnos seran previamente autorizados por el Director de la Obra y
realizados solamente para las unidades de obra que él indique.

El Contratista instalara los equipos de iluminacion del tipo e intensidad que la
Direccion de Obra ordene, y los mantendra en perfecto estado durante la ejecucion
de los trabajos.

Esta iluminacién permitira la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista
ningdn problema durante el desarrollo de la ejecucién nocturna.

3.12 TRABAJOS INUTILES Y DEFECTUOSOS

El Contratista debera demoler a su cargo, salvo que la Direccién de Obra decida
aceptarlo, cualquier trabajo inutil o defectuoso.

La Direccion de Obra podra aceptar, fijando otras condiciones de precios, tales
trabajos.

Esta facultad de la Direccidn de Obra, debera ser ejercida dentro de los limites que
€en su caso vengan expresados en este Pliego de Condiciones.

La Direccion, en el caso de que se decidiese la demolicidén y reconstruccion de
cualquier obra defectuosa, podra exigir al Contratista que proponga medidas, con las
correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion
del retraso causado.

Dichas medidas deberan ser aprobadas por la Direccidon de Obra.
3.13 TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Cuando se detecte la ejecucién de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido
autorizada se procedera a la paralizacién de su ejecucidn, hasta que el Contratista
sea autorizado a continuar por la Direccién de Obra, si se demostrase que no ha
significado una modificacién del proyecto y ha sido ejecutada con arreglo a este
Pliego.

Si significan una modificacién del Proyecto no autorizada las responsabilidades en
que se hubiere incurrido seran por cuenta y cargo del Contratista, que quedara a
resultas de la decision a adoptar.
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Si no hubiere sido ejecutada conforme a este Pliego se aplicara el articulo de este
Pliego, relativo a trabajos inutiles o defectuosos

3.14 UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del proyecto
contratado, se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como
buena practica de la construccién, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la
Direccion de la Obra.

3.15 MORTEROS DE CEMENTO

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, seran siempre de resistencia superior
a los hormigones que limiten con él, y en lo que a ejecucion se refiere se regiran por
lo establecido en el Articulo seiscientos once (611) del PG-3.

3.16 JUNTAS EN GENERAL
JUNTAS DE DILATACION. No procede en este proyecto

Las caras de las juntas de dilatacion seran planas o con redientes. La superficie de la
junta correspondiente al hormigdn colocado en primer lugar, no se picara, pero se
repasara su superficie con objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de
sujecion de los encofrados.

JUNTAS DE CONSTRUCCION.

Las juntas de construccidn - laminas sintéticas de PVC se respetaran las
especificaciones del fabricante del producto

Se tomaran las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de
construccion queden normales a los paramentos en las proximidades de éstos y se
evitara en todo momento la formacién de zonas afiladas o cuchillos.

TERMINACION DE LOS PARAMENTOS VISTOS.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o regularidad que deben presentar los
paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m.) de longitud
aplicada en cualquier direccion sera el siguiente:

Superficies vistas:

Alictados un milimetros (1 mm.) para alicatados,
Solados: no se admite falta de planeidad.
Superficies ocultas: dos milimetros (2 mm.)
3.17 ENFOSCADOS

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las superficies realizadas con
materiales de resistencia analoga o inferior al yeso.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milimetros (15 mm.) se
realizara por capas sucesivas sin superar este espesor en cada capa.

El encuentro entre paredes o elementos verticales no enjarjados cuyas superficies
vayan a ser enfoscadas se reforzara con una tela metalica.

El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.
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Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigdn es necesario crear rugosidades en
la superficie por picado, con retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre
ella una tela metalica.

Antes de extender el mortero se preparara el paramento sobre el cual haya de
aplicarse. Si el paramento es de mamposteria se rascaran profundamente las juntas,
introduciendo en los huecos que resulten piedras de pequefias dimensiones tomadas
con mortero de la misma especie que aquel con el que esté construida la
mamposteria, procurando que este nuevo mortero no cubra la superficie anterior de
las piezas. Si los mampuestos no presentaran suficiente aspereza se picaran para
aumentarla.

Si el paramento es de fabrica de blogue se rascaran las juntas.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo
estar humeda la superficie de la fabrica antes de tender el mortero. La fabrica debe
estar en su interior perfectamente seca.

Preparada asi la superficie se arrojara con fuerza el mortero sobre una parte del
paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra
ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que
se coloca, para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero necesario para
uniformar el espesor. La mezcla asi recogida se volvera a extender sobre el
revestimiento blando todavia, continuando asi hasta que la parte sobre la que haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operaciéon habra
fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario, pues, humedecer la junta
de unidon antes de echar sobre ellas las primeras llanas de mortero.

Con el fin de evitar la formacién de hojas o de escamas en los enfoscados, se prohibira
el brufiido de la superficie con paleta o llana metadlica, que sbélo se empleara para
extender el mortero, excepto en el caso de enlucidos brufiidos.

Se respetaran las juntas estructurales del edificio.

Se cortara el paso de agua de lluvia, jardines u otros usos, a los techos exteriores
mediante goteron.

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara:
1. Para enfoscados interiores que esté terminada la cubierta.

2. Para enfoscados exteriores que esté terminada la cubierta y funcionando la
evacuacion de aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberan
recibirse previamente los elementos fijos como ganchos y cercos.

3. Que se hayan tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando
el mismo tipo de mortero que para el enfoscado.

4. Que haya fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir.
Durante la ejecucién del enfoscado se tomaran las siguientes precauciones:

1. Se amasara exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar.
No se podra afiadir agua al mortero después de su amasado.

2. Se humedecera el soporte previamente limpio.

3. En tiempo de heladas se suspendera la ejecucién y se comprobara la parte
enfoscada al reanudar los trabajos.
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4. En tiempo lluvioso se suspendera la ejecuciéon cuando el paramento no esté
protegido y se cubrira la superficie con lonas o plasticos.

5. En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas
expuestas al sol, se suspendera la ejecucidon. Igualmente se suspendera
cuando la superficie esté expuesta a vientos secos y calidos.

Después de la ejecucidon del enfoscado se tomaran las siguientes precauciones:

1. Una vez transcurridas veinticuatro horas (24) de su ejecucién se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de
siete dias (7).

3.18 FABRICAS DE BLOQUES
FABRICA DE BLOQUES.
Humectacion de las piezas:

Se procurara utilizar las piezas de hormigdon secas. o Las piezas de hormigdn
(contrariamente a las piezas de ceramica) no deben humedecerse para su colocacion.
No colocar bloques saturados de agua. No construir en tiempo de heladas.

Correcta orientacién de las piezas:

Las piezas tienen normalmente alveolos interiores de forma cénica. Es importante
que el bloque se coloque de tal manera que quede en la parte superior aquel lado
que tenga las paredes mas gruesas para poder colocar sobre ellas el mortero de las
juntas.

En la unién de la fabrica de blogue con otro tipo de fabrica, las hiladas de bloque
debera enrasar perfectamente con las otro tipo de fabrica.

El mortero debe llenar las juntas y llagas totalmente.

Si después de restregar el bloque no quedara alguna junta totalmente llena, se
afladird el mortero necesario y se apretara con la paleta.

Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensién de la
obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fabrica hayan de levantarse
en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada. Si esto no fuera
posible, se dejara formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes
endejas.

Cuando se prevean fuertes lluvias se protegeran las partes recientemente ejecutadas
con laminas de material plastico y otros medios, a fin de evitar la erosion de las
juntas de mortero.

Si ha helado antes de iniciar la hornada, no se empezara sin haber revisado
escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas anteriores, y se
demoleran las partes dafiadas. Si hiela cuando es la hora de empezar la jornada o
durante ésta, se suspendera el trabajo. En ambos casos se protegeran las partes de
la fabrica recientemente construidas. Si se prevé que helara durante la noche
siguiente a una jornada, se tomaran analogas precauciones.
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En tiempo extremadamente seco y caluroso, se mantendra humeda la fabrica
recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rapida evaporacion
del agua del mortero.

Durante la construccion de los muros, y mientras éstos no se hayan estabilizado,
segln sea el caso, mediante la colocacidén de la vigueria, de las cerchas, por la
ejecucion de los forjados, etc., se tomaran las precauciones necesarias para que si
sobrevienen fuertes vientos no puedan ser volcados. Para ello se arriostraran los
muros de los andamios, si la estructura de éstos lo permite, o bien se apuntalaran
con tablones cuyos extremos estén bien asegurados.

3.19 ENLUCIDOS

No se revestiran las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad
habitual superior al setenta por ciento (70 %), ni en aquellos que frecuentemente
hayan de ser salpicados por el agua, como consecuencia de la actividad desarrollada.

Las superficies de acero que hayan de ser revestidas con yeso se forraran
previamente con una superficie ceramica. Los techos de forjado con vigueta de acero
llevaran protegida el ala interior del perfil con piezas ceramicas o de cemento.

Las superficies de hormigdén realizadas con encofrado metalico se haran rugosas
salpicandolas con mortero 1:3 de cemento, rayandolo o picandolas con martillina.

Cuando el revestimiento de yeso deba tener un espesor superior a quince milimetros
(15 mm.) se realizara por capas sucesivas que no superen este espesor cada una de
ellas. .Sera necesario, en este caso, que la capa anterior a la que se va a realizar
tenga consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar esta Ultima y presente
una superficie rayada.

ENLUCIDOS EN PAREDES.

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado sin posterior
adicion de agua.

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido debera estar
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La
superficie del guarnecido debera estar, ademas, rayada. Antes de comenzar los
trabajos se limpiaran las superficies que se van a revestir.

No se realizara el enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizacién
de la pasta sea inferior a cinco grados centigrados (5 °C).

La pasta se extendera apretandola contra la superficie hasta conseguir un espesor
de tres milimetros (3 mm.).

La superficie quedara plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos.
El enlucido se cortara en las juntas estructurales del edificio y a nivel de rodapié.

Los encuentros del enlucido con el rodapié, cajas y otros elementos recibidos en la
pared deberan quedar perfectamente perfilados.

Se evitaran los golpes o vibraciones que puedan afectar al yeso durante su periodo
de fraguado.
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ENLUCIDOS EN TECHOS.

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado sin posterior
adicion de agua.

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido debera estar
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La
superficie del guarnecido debera estar, ademas, rayada. Antes de comenzar los
trabajos se limpiaran las superficies que se van a revestir.

No se realizara el enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizacién
de la pasta sea inferior a cinco grados (5 °C).

La pasta se extendera apretandola contra la superficie hasta conseguir un espesor
de tres milimetros (3 mm.).

La superficie quedara plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos.
El enlucido se cortara en las juntas estructurales del edificio.

Los encuentros del enlucido con cajas, ganchos y otros elementos recibidos en el
techo deberan quedar perfectamente perfilados.

Se evitaran los golpes o vibraciones que puedan afectar al yeso durante su periodo
de fraguado.

3.20 REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZACION

El revestimiento de las cubiertas inclinadas y de los paramentos verticales que las
terminan sera:

Cubiertas inclinadas
Capa geotextil tendida sobre las existentes laminas de butilo, segun

Capa separadora formada por geotextil no tejido de polipropileno 100% de fibra
continua solapado 10 cms y sobre la capa geotextil.

Capa sintética de PVC segun

Membrana impermeabilizante formada por laminas termoplasticas de PVC con
armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor fijada mecanicamente al
soporte. Las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosion 15 6 30
ciclos Kasternich segun condiciones tanto exteriores como interiores de humedad,
dispondran de su correspondiente DITE o ETE

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por:
adhesivo de contacto para PVC, banda perimétrica de conexién a petos formada por
laminas termoplasticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm, perfil
de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordén de sellado de
poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres
planos de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:
CAZOLETA prefabricada de PVC del diametro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Evaluacién Técnica Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo
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de comportamiento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE (DB-SI).
Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada

Para los elementos de cubierta reposicidn de limatesas baberos y cualesquiera otros
elementos de encuentro, rincones esquinas, el contratista repondra las mismas
soluciones constructivas existentes y presentara a la Direccidon de la Obra las misma
para su aprobacion antes de su puesta en obra y ejecucion.

3.21 REVESTIMIENTOS PINTURA
PINTURA:
Mezclado de materiales:

Los envases de pintura no se abriran o destaparan hasta que vayan a usarse. Una
vez que se haya sacado la pintura de los envases, estos se volveran a tapar con las
tapaderas originales.

La pintura y los esmaltes solamente se diluiran o combinaran con otros materiales
durante el proceso de mezclado y de estricto acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Las pinturas se mezclaran mecanicamente antes de vaciarse de sus envases, se
trabajaran los grumos, peliculas y sustancias gomosas antes de usarlas, y se
moveran con frecuencia mientras se usan para mantener los pigmentos en
suspension.

Aplicacion:

Las pinturas, tendran las consistencias propias cada tipo de superficie, acabado, y
método de aplicacion. Se seguiran las recomendaciones del fabricante en la aplicacion
de sus productos.

El trabajo se llevara a cabo solamente cuando la temperatura sea de 10 o superior,
y las condiciones sean aconsejables para obtener lo mejores resultados. Las
superficies a pintar estaran limpias, secas, lisas y duras.

Las areas a pintar estaran debidamente ventiladas.

El Contratista notara que estas especificaciones indican tipo y cantidad de pintura y
no necesariamente color. Los colores vy la relacién de colores seran seleccionados por
la Direccién de las Obras, y seran definidos al Contratista por dicha Direccion.

Los colores que se incluyen en la relacién seran con base blanca o con tinte, que no
limite el color de la superficie acabada. Las capas de imprimacién, ademas de las
necesarias para retoques, seran de un solo color, tendran una pequefia variacion de
tinte, como capa final. Los herrajes sin acabar de acero o hierro se terminaran en
forma igual a la obra en los que van montados.

El trabajo terminado sera uniforme y del color aprobado. Las superficies pintadas lo
estaran en su totalidad, tendran las superficies lisas y libres de desperfectos,
torceduras y zonas con exceso de pintura. Los extremos de las superficies pintadas
adyacentes o materiales o colores diferentes seran nitidos y limpios y no se solaparan
entre un material y otro.

Donde se use esmalte brillante, se fijaran un poco mas las capas inferiores con el fin
de obtener una capa de terminacion suave.
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3.22 PAVIMENTACION.
Solados con baldosas ceramicas.

Se proyecta a base de baldosas ceramicas de primera calidad, de color a determinar
por la Direccidn de las Obras, recibidas con arena de rio y mortero de cemento 1/6.

Las baldosas se sumergiran previamente en agua a saturacion debiendo orearse a la
sombra doce (12) horas antes de su colocacion.

Se asentaran las baldosas sobre la capa de mortero formando una superficie
continua, plana y horizontal con perfecta alineacién de sus juntas en todas las
direcciones. No se permitira el transito hasta transcurrido un tiempo minimo de 3
dias.

Después de colocado el solado, se echara una lechada de cemento blanco con el
colorante que corresponda para el rejuntado de juntas, limpiandolas antes de las
doce (12) horas con estropajo seco.

3.23 FALSOS TECHOS
Se estara a lo dispuesto en la Norma Tecnoldgica de la Edificacion.

Falsos techos de placas de fibra de yeso, modular

Se utilizan estos falsos techos cuando se quiere reducir la altura de un local o cuando
se deba disponer de una camara de instalaciones registrable.

El falso techo sera de bandejas escayola, lacado color blanco en su cara externa y en
su color en su cara interna, protegido por una capa de esmalte de poliuretano de 25
micras.

Las bandejas iran conformadas en sus cuatro lados para permitir la colocacién de un
sistema de perfiles de aluminio en T, vistos u ocultos, suspendidos del techo por
varillas de acero

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensién se uniran por el
extremo superior a la fijacion y por el extremo inferior al perfil mediante manguito.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento se colocaran
entre dos perfiles T mediante manguitos en angulo recto.

La distancia entre varillas roscadas no sera superior a mil doscientos milimetros
(1.200 mm.).

Los perfiles T y los perfiles de remate se situaran convenientemente nivelados a las
distancias que determinen las dimensiones de las bandejas y a la altura prevista en
todo el perimetro. La sujecidén de los perfiles de remate se realizara mediante tacos
y tornillos de cabeza plana, distanciados segln las recomendaciones del fabricante.

La colocacién de las bandejas se iniciara arbitrariamente colgandolas de los perfiles
en T. ElI sistema utilizado permitirda el desmontaje de Ilas bandejas
independientemente unas de las otras. Longitudinalmente, las bandejas iran a tope.

Para la colocacidon de luminarias o cualquier otro elemento, se respetara la
modulacién de las bandejas, suspensiones y arriostramientos.

3.24 CARPINTERIA
CARPINTERIA DE MADERA.

RAFAEL HERNANDEZ PEREZ, ARQUITECTO COAM 10293 C/ESPRONCEDA 27 - 28003 MADRID 39



CENTRO SANITARIO EXISTENTE CAID POLIVALENTE- CALLE DE CINCOVILLAS 5 28051 MADRID

PROYECTO DE REPARACION DE IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS INCLINADAS Y =

DE MODIFICACION PARCIAL DE LA DISTRIBUCION INTERIOR DEPLANTA PRIMERA j_%
2 W

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

2 ¥ GOBIERNO MINISTERIO
i 'q DE ESPANA DE SANIDAD

2

La carpinteria de madera se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos
del Proyecto.

Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas
a plano y a escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

En la hoja se realizaran las entalladuras necesarias para la colocacién de los herrajes.
La hoja quedara nivelada y aplomada mediante cufas.

En los cercos de madera se atornillaran las patillas de anclaje en los orificios
correspondientes y se realizaran los cajeados necesarios para la colocacion de los
herrajes.

Si lleva premarco, el cerco se fijara mediante tornillos o pletinas, utilizandose cufias
de madera o tiras de tablero contrachapado para su ajuste.

El premarco se recibird a la fabrica mediante las patillas de anclaje con mortero de
cemento mixto y quedaran nivelados y aplomados.

Una vez endurecidas las juntas y los revestimientos, se podran desmontar las riostras
y rastreles.

Instalado el cerco, se evitara el paso de carretillas y material de obra que pueda
originar desperfectos, dejando aberturas de paso en los tabiques.

Los tapajuntas seran de 120 x 20 mm. en tablero aglomerado. Presentaran una cara
y dos cantos cepillados vy lijados.

Quedaran fijados con juntas de cabeza perdida botadas y emplastadas. Los
encuentros en angulo se fijaran a inglete y no por contraperfiles.

Para la colocacion de los herrajes se realizaran en la hoja las entalladuras necesarias
para su colocacion.

Las cerraduras se colocaran embutidas por el canto y fijadas a la hoja.
Los pasadores iran fijados en el bastidor de la hoja y se colocaran por canto o tabla.
CARPINTERIA METALICA Y/O DE ALUMINIO.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metalica y/o de aluminio
se observan rigurosamente las indicaciones de los planos de proyecto.

Todas las piezas de carpinteria deberan ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el Contratista el responsable
del perfecto funcionamiento en todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se almacenaran en locales cerrados y secos. Los perfiles seran
asentados sobre rastreles de madera, procurando que queden bien nivelados y que
no sufran alabeos ni torceduras.

3.25 VIDRIOS
Los vidrios seran de tipo Climalit o similar, laminados y templados.

La puesta en obra de Climalit, debe hacerse siguiendo los principios de
acristalamiento en general y los especificos para acristalamientos aislantes recogidos
en la UNE-85.222 y en el Manual del Vidrio del CITAV.

Los principios generales se refieren a:
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Independencia vidrio-carpinteria.

Estanqueidad al agua y permeabilidad al aire de la ventana seglin normas UNE-85206
y 85208.

Compatibilidad entre los materiales que intervienen carpinteria, vidrios, calzos y
selladores. Es de especial importancia que los selladores sean de base neutra para
que no ataquen al polisulfuro del acristalamiento aislante.

Fijacidn de manera que se asegure el posicionamiento del acristalamiento ante
cualquier tipo de esfuerzo.

El Climalit puede colocarse sobre cualquier tipo de carpinteria (madera, aluminio,
PVC, etc.) pero siempre es necesario que éstas posean los galces suficientes y los
orificios para drenaje que aseguren la evacuacion de humedades.

Los calzos deben ser imputrescibles e inalterables a temperaturas entre - 10 a + 801
C. Su dureza estara comprendida entre 65 y 750 Shore para los de apoyo y 35 a
4501 Shore para los separadores y laterales. Estaran construidos en madera tratada
con policloropreno.

3.26 AISLAMIENTOS ACUSTICOS

Todos los aspectos relacionados con el aislamiento acustico de la edificacién quedan
regulados en la NBE-CA-8 1, R. D. 1909 de 24 de julio de 198 1, y modificaciones de
3.9.82 y 7.10.82 que seran de obligatorio cumplimiento.

3.27 AGUA

En las instalaciones de agua se observara lo dispuesto en las Normas Basicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden de 9 de
diciembre de 1975, y en la de agua caliente se cumplird también con lo dispuesto en
el R. D. 1618 de 4 de julio de 1980 con el fin de racionalizar el consumo energético.

3.28 INSTALACION ELECTRICA
Cuadros de B.T. No procede en este proyecto
CABLEADO

Los cables seran del tipo indicado en las especificaciones. El calculo de la seccién de
los cables se efectuara considerando una temperatura de 65° y un factor de
agrupamiento de 0,6.

Los cables irdan de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente
(contactores, fusibles, interruptores, bornes, etc. ), guarden siempre el mismo orden
de fases.

La entrada de corriente a los equipos sera siempre por la parte superior (excepto la
alimentacién general).

Los extremos de los cables se terminaran con terminales. Sélo se admite un cable
por terminal, excepto en cables de mando que se admiten dos.

Los cables iran de punta a punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas,
pero de modo que puedan sacarse facilmente.

Los cables de fuerza irdan por canaleta distinta de los cables de mandos.
Estan totalmente prohibidos los empalmes.
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No se admite la formacién de mazos de cables.
Se asegurara que todas las conexiones estén perfectamente apretadas.

Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasaran
dentro de tubos de plastico extraflexible, los cuales iran firmemente sujetos por los
dos extremos. Como maximo se ocupara el 40% de la seccidon del tubo.

El cableado de mando, sefializacién, alarma, etc., ird por canaleta distinta del de
fuerza.

Los hilos seran de una longitud tal, que permita sacarlos facilmente de las canaletas
pero sin que existan reservas dentro de las mismas.

Los hilos dentro de las canaletas discurrirdn sin entrecruzarse innecesariamente.
Los empalmes estan totalmente prohibidos.
ACCESORIOS

Las canaletas se colocaran perfectamente horizontales y verticales. En las canaletas
se dejara un 25% de espacio de reserva como minimo.

En el interior del Cuadro los aparatos se fijaran sobre chapas y se dispondran
racionalmente. Todos los aparatos que pertenezcan a un mismo equipo se colocaran
juntos, con los elementos de potencia a la izquierda y los de mando a la derecha.

En cada médulo del cuadro existira un 25% de espacio de reserva.

En las puertas de los cuadros podran colocarse Unicamente elementos de mando vy
sefializacidon y las manivelas de accionamiento del aparellaje de potencia.

La separacion horizontal entre pulsadores sera de 70 mm.
No se colocaran elementos de ningun tipo en los laterales.
Se identificaran todos los elementos sin excepcion.

En la linea de unién de moddulos y en la parte inferior delantera se montaran
resistencias de calefaccion.

Los termostatos se colocaran sobre las placas de montaje en la parte superior
derecha.

Cada modulo ira previsto en el centro de su parte superior de una luminaria con
lampara.

La funcién de conexidn y desconexion de la luminaria ira controlada por un
microrruptor que se colocara en el lado opuesto a los goznes de la puerta, a una
altura de 1.900 mm. del suelo.

ENSAYOS

Al equipo se le hara una prueba de rutina en la fabrica para asegurar que esta libre
de todo defecto eléctrico o mecanico y que cumple con las especificaciones. Esta
prueba de rutina consistira en lo siguiente:

1 Resistencia de aislamiento. Comprobar que tiene por lo menos una resistencia
de 10.000 ohmios por voltio de la tensidon nominal.

2 Prueba de alta tensién. Aplicaciéon de 3.000 voltios a frecuencia nominal
durante un minuto para cuadros de tension nominal hasta 1.000 voltios.

RAFAEL HERNANDEZ PEREZ, ARQUITECTO COAM 10293 C/ESPRONCEDA 27 - 28003 MADRID 42



CENTRO SANITARIO EXISTENTE CAID POLIVALENTE- CALLE DE CINCOVILLAS 5 28051 MADRID
PROYECTO DE REPARACION DE IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS INCLINADAS Y =
DE MODIFICACION PARCIAL DE LA DISTRIBUCION INTERIOR DEPLANTA PRIMERA :%ﬂ GOBIERNO  MINISTERIO
2 W

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS gz o e

2

3 Prueba de funcionamiento. Se comprobara el funcionamiento mecanico
correcto de los interruptores contactores y otros dispositivos, ademas de una
inspeccion visual. A los disyuntores y otros dispositivos automaticos se les
hara una prueba de funcionamiento de inyeccién primaria o secundaria de
corriente.

4 Secuencia de enclavamiento.

Cuando se requiera un ensayo completo, ademas de las pruebas indicadas, se haran
las siguientes:

a) 5.1.- Ensayo de calentamiento.

b) 5.2.- Calibrado y ajustado de las protecciones de acuerdo con los valores
suministrados al fabricante.

c) 6.-Cuando se exijan los certificados de ensayo, el Suministrador enviara al
Comprador los protocolos de ensayo realizados por el Fabricante.

METODOS DE CABLEADO.

NORMAS GENERALES DE INSTALACION.

Basicamente se efectuaran las siguientes formas de tendido de cables:
a) Cables de instalacion subterranea directamente enterrados.
b) Cables de instalacién empotrada bajo tubo.

c) Cables de instalacién aérea en bandeja o bajo tubos grapados a pared, techo
0 estructura.

En la eleccidn del sistema mas adecuado se tendra en cuenta, junto con un criterio
econdmico, los siguientes:

d) Posibilidad de corrosién por productos existentes en la misma, que puedan
atacar a los cables y los sistemas de conduccién o fijacién.

e) Clasificacién eléctrica de la zona.
f) Focos de calor que puedan afectarlos.

g) Posibilidad de soportes para tubos, bandejas o cables directamente
grapados.

h) Posibilidad de efectuar excavaciones o taladros.
Margen para futuras ampliaciones.

Los cables deben montarse en un solo tramo entre punto de acometida y destino. En
principio, solamente se admitirdn empalmes y conexiones en aquellas lineas que se
utilicen conjuntamente para dar servicio a varios equipos, para las cuales se utilizaran
cajas de conexion y derivacion aprobadas.

En casos especiales, donde necesariamente se deban efectuar empalmes o
conexiones, estos se efectuaran previa aprobacién por la Direccién de Obra, y de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de las normas o reglamentos
vigentes, en cajas de empalme adecuadas y segln sea para cables de tendido aéreo
o subterraneo con los prensaestopas necesarios.
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Los cables se conectaran a los equipos y a las cajas por medio de prensaestopas

adecuados a la zona y siendo en cualquier caso de doble cierre para los cables
armados.

Los circuitos de fuerza y de control iran siempre separados en cables independientes.
Los cables de control podran incluir entre sus conductores los de amperimetros, luces
de sefializacién y resistencias de calefaccion.

Los conductores de reserva de los cables se conectaran siempre a bornes de reserva.
Los cables unipolares se agruparan por ternos en su tendido.
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4.0 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1 GENERAL.

Este capitulo no sera de aplicacion si la contratacién de la obra se hace llave en mano
a precio cerrado.

En este caso solamente se aplicara para aquellas obras adicionales no previstas en
el contrato inicial y siempre con el acuerdo previo entre el Contratista y la Direccién
de Obra.

Para mas informacion a este respecto, referirse al Contrato de Obras en sus acuerdos
Quinto y Sexto.

4.2 CONDICIONES GENERALES DE VALORACION

Solamente seran abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las
condiciones que sefiala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o
que hayan sido ordenadas por la Direccién de Obra.

En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de los medios
auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la
unidad completamente terminada. Incluird asimismo todos los gastos generales,
coste de transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos
obligatorios seguln las respectivas normativas vigentes aplicables a cada material o
unidad de obra; costes indirectos, instalaciones, Seguridad y Salud, licencias y
permisos de obra, impuestos, derechos, patentes y en general todo lo necesario para
la completa terminaciéon de la unidad de obra, segun las prescripciones de este Pliego.

Las unidades estaran completamente terminadas, con las terminaciones, refino,
pintura, herrajes y accesorios adecuados, etc., aunque alguno de estos elementos no
esté determinado en el proyecto.

Se consideraran incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean
necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que
no estén metidos o valorados en el presupuesto.

4.3 MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES NO ESPECIFICADAS

La medicién y la valoracion de las unidades de obra que no hayan sido especificadas
expresamente en este Pliego, se realizara de conformidad a lo estipulado en el
Contrato.

Las partidas alzadas se abonaran por su precio integro, salvo aquellas que lo sean "a
justificar", que correspondiendo a una medicion dificiimente previsible lo seran por la
medicién real.

4.4 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO

Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente las del
Proyecto y que no hayan sido definidas en él, se abonaran por los precios
contradictorios acordados en obra y aprobados por la Propiedad. A su ejecucion
debera preceder, ademas de la aprobaciéon administrativa, la realizacidén de planos de
detalle, que seran aprobados por la Direccién de Obra.
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4.5 PRECIO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Direccidn
de Obra, éste determinara el precio o partida de abono que pueda asignarse, después
de oir al Contratista. Este podra optar por aceptar la resolucidén o rehacerlas con
arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecucién exceda del
fijado.

4.6 ABONO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas, se abonaran, previas a las mediciones necesarias, a los precios
consignados en el Contrato.

Cuando a consecuencia de rescisidn o por otra causa, fuese necesario valorar obras
incompletas, la Direccion de Obra establecera una descomposicion de los precios,
basada en la descomposicién de precios contemplada en el Proyecto, o en su defecto
seglin su mejor criterio.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna,
fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisién de coste de
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.

El Contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya
decidido aceptar, para que estén en disposicion de ser recibidos en el plazo que al
efecto determine la Direccién de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado
en los precios descompuestos establecidos por la Direccidon de Obra.

4.7 OBRAS EN EXCESO

Cuando parte de las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o por
cualquier otro motivo que no haya dimanado de 6rdenes expresas de la Direccién de
Obra, perjudicasen, a juicio de la Direccién de Obra, la estabilidad o el aspecto de la
construccion, el Contratista tendra obligacién de demoler a su costa la parte de la
obra asi ejecutada. Ademas deberan demoler a su costa las partes que sean
necesarias para la debida trabazon con la que se ha de construir de nuevo, con
arreglo al Proyecto.

4.8 CONDICIONES GRALES. DE LA MEDICION DE LAS OBRAS

Todos los gastos de medicién y comprobacién de las mediciones de las obras y de su
calidad, seran de cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la
Direccidén de Obra para tales operaciones, asi como a realizarlas, sometiéndose a los
procedimientos que se le fije y a suscribir los documentos con los datos obtenidos.
Si tuviera algun reparo debera consignarlo en ellos de modo claro y conciso, a reserva
de presentar otros datos en el plazo de seis (6) dias, que expresen su desacuerdo
con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se
entendera que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se
conforma con los datos de la Direccién de Obra.

El Contratista tendra derecho a que se entregue duplicado de cuantos documentos
tengan relacién con la medicion y abono de las obras, debiendo estar suscritos por
la Direccién de Obra y el Contratista y siendo de su cuenta los gastos que originen
tales copias.
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4.9 TRANSPORTES

En la composicion de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los
transportes. Los precios de los materiales puestos a pie de obra no se modificaran,
sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte.

4.10 REPLANTEOS

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos,
seran de cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamacion
de ninguna clase.

4.11 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Las mediciones se realizaran de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos
de las mismas la Direccién de Obra preparara las certificaciones. La tramitacion de
certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir se hara conforme a lo
estipulado en el Contrato.

Se tomaran ademas los datos que a juicio de la Propiedad puedan y deban tenerse
después de la ejecucion de las obras y en ocasién de la medicion para la liquidacidn
total.

Tendra derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los documentos
que contengan datos relacionados con la medicion de las obras, debiendo estar
suscritas por la Direccidon de la Obra y por el Contratista, siendo de cuenta de éste,
los gastos originados por tales copias, que deberan hacerse precisamente en la
oficina de la Direccion de la Obra.

Se entendera que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son
a buena cuenta de la liquidacion final de los trabajos.

4.12 ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El importe de la Seguridad esta incluido en el Estudio de Seguridad y Salud de la
obra, sin que el Contratista pueda presentar ninguna reclamacién por este concepto.

Sin embargo hay que recordar que la limpieza, el orden y el uso de métodos de
trabajo y medios auxiliares convenientes se encuentran incluidos en los precios del
Proyecto de construccioén.

4.13 MEDICIONES Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

En general todas las unidades de obra se mediran y abonaran en las unidades
especificadas en el listado de mediciones y presupuesto.

4.14 UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADAS

Si fuera necesario realizar una unidad no prevista, el nuevo precio se determinara
contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios
de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del proyecto.
La fijacién del precio debera hacerse previamente a la ejecucién de la nueva unidad,
mediante acuerdo de la Direccién de Obra con el Contratista.
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4.15 OBRAS ACEPTABLES E INCOMPLETAS

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta
o defectuosa, la Direccién de Obra determinara el precio de abono después de oir a
la Contrata; ésta podra optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la obra con
arreglo a condiciones, siempre que esté dentro del plazo.

4.16 PLAZO DE EJECUCION

Sera el que se especifique en el contrato. El Contratista esta obligado a la
conservacion de la obra efectuada durante el plazo de garantia que se fije, desde su
terminacién hasta la recepcion definitiva.

4.17 APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios se abonaran por unidades completas e instaladas.
5.0 DISPOSICIONES GENERALES

5.1 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradiccion entre los Planos, Mediciones y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, prevalecera lo prescrito en los primeros. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos y/o mediciones, o viceversa, habra
de ser aceptado como si estuviese expuesto en todos los documentos, siempre que,
a juicio del Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Condiciones Técnicas son
complementarios entre si, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno
de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o
dudas entre sus especificaciones se resolveran por la interpretacion que
razonadamente haga el Director de la Obra.

Para informacién mas precisa, referirse al Acuerdo Segundo del Contrato de Obras
firmado entre Contratista y Propiedad.

5.2 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

En el plazo de tres dias, contados a partir de la fecha de notificacion de la autorizacién
de iniciacién de las obras, el Contratista presentara un Programa de Trabajos.

El contenido del Programa de Trabajos sera el definido en el articulo 3.6 de este
Pliego.

5.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de las obras comprendidas en este Proyecto sera el fijado en el
contrato.

El plazo comenzara el dia siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras.
En caso de desacuerdo en el Replanteo, el plazo comenzara a contar a partir del dia
siguiente al de la notificacidon fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por
parte de la Direccidn de la Obra.
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5.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA

El Contratista esta obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares
que sea preciso para la buena ejecucion de la obra en los plazos contratados.

La Direccién de Obra debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que
deban utilizarse para las obras, sin que tal aprobacion signifique responsabilidad
alguna sobre el resultado o rendimiento de los equipos. Esa responsabilidad es del
Contratista en todos los casos.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones
de funcionamiento y quedaran adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de
las unidades en que deban utilizarse. No podran retirarse de la obra sin el
consentimiento de la Direccién de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada
ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista debera
reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo necesario para su traslado
y puesta en uso no sera computable a los efectos de cumplimiento de plazos de la
obra.

5.5 ENSAYOS

La Direccién de Obra ordenara los ensayos de materiales y unidades de obra previstos
en este Pliego y los que se considere ademas necesarios.

Los ensayos se efectuaran y supervisaran por Laboratorios de Obras homologados
con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Obras Publicas y
en su defecto la NLT.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas debera realizarse con
arreglo a las instrucciones que dicte la Direcciéon de Obra. El Contratista abonara el
costo de los ensayos que se realicen y los gastos de control de calidad, que estaran
incluidos en los precios de las distintas unidades de obra.

Los ensayos y otras acciones precisas para comprobar la existencia de vicios o
defectos ocultos, seran con cargo al Contratista, caso de confirmarse dichos vicios o
defectos.

5.6 MATERIALES

No se procederd al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades
de obra, sin que antes sea examinado y aceptado por la Direccién de Obra, salvo lo
que disponga en contrario el presente pliego.

Cuando la procedencia de algun material no esté fijada en este Pliego, sera obtenido
por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime
oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por la Direccién de Obra.

La fijacion de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no seran en
ningln caso motivo de variacion de los precios ofertados ni del plazo de la obra.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar. Aportara, cuando asi lo solicite
la Direccién de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la
posibilidad de aceptacion, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningun caso podran ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya
procedencia no haya sido previamente aprobada por la Direccidon de Obra. En el caso
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de que la procedencia de los materiales fuese sefialada concretamente en el Pliego
de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista debera utilizar
obligatoriamente dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los
materiales de dicha procedencia son inadecuados o insuficientes, el Contratista estara
obligado a proponer nuevas procedencias. La aprobacién de dicho cambio no
presupondra, como se ha dicho, aumento de los precios ni de los plazos ofertados,
aunqgue el origen de materiales esté a mayor distancia.

En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un
mes, la procedencia de algun material, la Direccion de Obra podra fijar dicha
procedencia de los materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién de
los precios ofertados. Pudiendo ademas incurrir en penalidades por retraso en el
cumplimiento de los plazos.

5.7 SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista suministrarg, instalara y mantendra en perfecto estado todas las vallas,
balizas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccion de
la Direccién de la Obra.

El Contratista quedara asimismo obligado a sefializar las otras partes de las obras
objeto del Contrato de acuerdo con las instrucciones y con los medios que prescriban
la Direccion de Obra y otras Autoridades competentes, conforme a las disposiciones
vigentes. El Contratista serda responsable de cualquier dafio derivado de falta o
negligencia en el cumplimiento de este articulo.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalacién, mantenimiento y
conservacion de todas las luces, medios y equipos necesarios para dar cumplimiento
a lo indicado en este articulo.

5.8 GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos, costes y tasas fijados en el
Contrato.

La siguiente relacion comprende algunos gastos fijados en los documentos anteriores
mas otros que determina este Pliego :

a) Los gastos y costes de construccidn, recepcidn y retirada de toda clase de
construcciones e instalaciones auxiliares.

b) Los gastos y costes de seguros de proteccion de la obra y de los acopios
contra el deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para
almacenamiento de explosivos y carburantes, asi como los de guarderia y
vigilancia.

c) Los gastos y costes de limpiezas y evacuacion de desperdicios y basuras. Asi
como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento,
conservacion, mantenimiento, vigilancia y terminacion final.

d) Los gastos y costes de suministro, colocacién, funcionamiento y conservacion
de sefales y luces de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras.

e) Los gastos y costes de testeo de las instalaciones, herramientas, materiales
y limpieza de la obra a su terminacion.
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f) Los gastos y costes de montaje, conservacién y retirada de instalaciones
para suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

g) Los gastos y costes de demolicidn de las instalaciones, limpieza y retirada de
productos.

h) Gastos y costes de terminacidon y retoques finales de la obra.

i) Los gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informe del
comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos.

j) Los gastos y costes de reposicidon de las estructuras, instalaciones,
pavimentos, etc., dafiados o alterados por necesidades de las obras o sus
instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra.

k) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

) Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos
como posteriores al mismo.

m) Los gastos y coste en que haya de incurrirse para la obtencién de licencias,
derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la ejecuciéon de todos
los trabajos.

n) Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos
de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos
y valorados en el presupuesto.

Todos los gastos, costes y tasas definidas en este articulo estan contenidas en los
precios del contrato.

5.9 SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

El Contratista esta obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil, después
de la comprobacion del replanteo, y antes del comienzo de la obra. Facilitara a la
Direccién de Obra, la documentaciéon que acredite haber suscrito la podliza de tal
seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que
estén a su cargo, de los facultativos de la direccién y del personal encargado de la
vigilancia de la obra. La pdliza cubrira dafios a terceros o cualquier eventualidad que
suceda durante la ejecucidon de la obra, por la cuantia a determinar en el Contrato.

5.10 VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Director de Obra podra nombrar vigilantes a pie de obra para garantizar la continua
inspeccién de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendran en todo
momento libre acceso a cualquier parte de la obra, asi como a los talleres, fabricas,
canteras, laboratorios u otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen
materiales o unidades de esta obra.

5.11 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas que puedan dictar la Inspeccidn de Trabajo y demas organismos
competentes y las normas de seguridad que correspondan a las caracteristicas de las
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obras. A tal fin el Contratista elaborara un plan de Seguridad e Higiene, en el que se
analizaran, desarrollaran y completaran las medidas de seguridad e higiene.

5.12 ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras. Adoptara las medidas necesarias para la eliminacidn de restos y su transporte
a vertedero autorizados y seguira en todo momento las medidas que en esta materia
le sean sefialadas por la Direccién de Obra.

Adoptara asimismo las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminacién del
terreno, aguas o atmosfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las
instrucciones de la Direccion de Obra.

5.13 SERVICIOS AFECTADOS

Antes de comenzar las obras el Contratista presentara a la Direccién de Obra una
relacidon de los servicios existentes, asi como planes de previsién, reposicidén y abono
en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccidén de Obra,
aceptacion alguna, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al
resultado de la correcta ubicacién de los servicios, desarrollo de las obras y no
afectacion de éstos.

El Contratista cumplird por su cuenta y riesgo con todas las obligaciones que significa
la obra y sera el Unico responsable de las alteraciones que estas puedan ocasionar
en las zonas préoximas.

5.14 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Contratista sera responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecucién de la
obra y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos 0 marcas de
fabrica 0 de comercios.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos,
modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizados, deberan ser resueltos por el
Contratista, quien se hara cargo de las consecuencias que se deriven de las mismas.

5.15 OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL

El Contratista como Unico responsable de la realizacidn de las obras, se compromete
al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su
caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que
se puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

La Direccidon de Obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificaciéon
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién
de la Legislaciéon Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la
ejecucion de las obras.

El Contratista esta obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes
o se dicten, durante la ejecucién de los trabajos, sobre materia laboral.
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Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de la
atenciones sociales que se requieran en la obra.

5.16 RETIRADA DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

A la terminacién de los trabajos, el Contratista retirara prontamente las instalaciones
provisionales, excepcidn hecha de las balizas, boyas, y otras sefiales colocadas por
el mismo, que permitan la sefializacién y correcto funcionamiento de la obra, a menos
que se disponga otra cosa por la Direccidén de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de
estos requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la Direccién de Obra.
El costo de dicha retirada seria con cargo al Contratista.

En cualquier caso, se debera estar a lo estipulado en el Acuerdo XII del Contrato de
Obras celebrado entre Propiedad y Contratista.

5.17 PERMISOS Y LICENCIAS

La Propiedad obtendra a su costa, por cuenta del Contratista, todos los permisos o
licencias para la ejecucién de las obras.

5.18 RECEPCION DE LA OBRA (PROVISIONAL). LIQUIDACION

Una vez terminada la obra, el Contratista solicitara al director la realizacion de la
recepcion provisional de la misma. El Director debe concertar con el Contratista una
fecha para realizar la inspeccion conjunta dentro de los 10 dias siguientes a la
recepcion de la solicitud del Contratista.

Si como resultado de dicha inspeccion el Director encuentra la obra conforme con el
Contrato, se procedera en el mismo acto a firmar por duplicado ambas partes del
acta de recepcidn provisional, donde se hara constar el resultado de la inspeccién.

Si por el contrario el Director encuentra que las obras no se han realizado conforme
el contrato, procedera a notificar al Contratista las discrepancias y defectos
encontrados, fijando un plazo para la solucién de los mismos. Una vez solucionados
se procedera a una segunda inspeccién conjunta que se promovera y realizara como
la anterior.

Si vuelven a encontrarse defectos en esta segunda inspeccién, se fijara una ultima
para que en el plazo maximo de 10 dias el Contratista resuelva definitivamente los
problemas. Si no lo hace asi, se considerara incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales del Contratista. El Director en este caso podra indicar al Propietario que
ejecute la garantia.

Realizada la recepcién provisional y dentro de los 20 dias siguientes a la firma del
acta, el director preparara la liquidacion de las obras vy la certificacion final, debiendo
presentar todas las reclamaciones que tenga contra la misma, si tiene alguna.
Posteriormente a este plazo el Propietario no admitira reclamacion alguna contra la
liguidacién. Si hay reclamacidn se resolvera entre ambas partes como se indica en el
Contrato.

El Propietario pude ocupar la obra o parte de ella, antes de la recepcidén provisional
comunicando al Contratista su intencién, sin que ello signifique la recepcién de la
misma. En este caso el Propietario es responsable de las reparaciones debidas al mal
uso de la obra por él o por terceros.
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5.19 PLAZO DE GARANTIA, RECEPCION DEFINITIVA

Una vez terminada la recepcién provisional, comenzara el plazo de garantia de la
obra con la duracién definida en el Contrato.

Durante el plazo de garantia el Contratista debera realizar a su costa todos los
trabajos de reparaciones, reconstruccién, rectificacion y arreglo de defectos e
imperfecciones que le sean imputables de acuerdo con el Contrato. El Director
comunicara por escrito al Contratista los defectos que haya detectado en el plazo de
garantia para que los resuelva de acuerdo al Contrato. Si en un periodo de 10 dias el
Contratista no ha iniciado su solucion, ni reclamado que no le corresponden, el
Propietario los resolvera por si, con cargo al Contratista. En caso de reparacion
urgente el aviso podra realizarse por telegrama, y la resolucion del problema ha de
iniciarse de inmediato.

Terminado el plazo de garantia se procedera a realizar una inspeccion final,
procediéndose con el mismo procedimiento que para la recepcidon provisional para
realizar la recepciéon definitiva. La presencia de defectos imputables al Contratista
llevara consigo la prolongacion del plazo de garantia hasta un maximo total de 18
meses. Transcurrido este Ultimo plazo si siguen presentandose defectos imputables
al Contratista se considerara incumplimiento grave de sus obligaciones y se realizara
la fianza.

Si el Contratista no solicita al Director la recepcién definitiva, este Ultimo podra avisar
al Contratista la fecha de la inspeccién. Si el Contratista no se presenta, el Director
de las Obras podra hacerlo directamente y comunicar al Contratista el resultado de
la misma y proceder en consecuencia.

Si del resultado de la inspeccidn final se deduce que las obras realizadas estan
conformes al Contrato, se hara un acta de recepcién definitiva firmada por las dos
partes en duplicado, a partir de cuyo momento se consideraran terminadas las obras.

En el plazo maximo de 10 dias a partir de la recepcion definitiva el Propietario debera
devolver la garantia al Contratista.

5.20 DANOS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA

La responsabilidad del Contratista, una vez recibida definitivamente la obra, se
regulara por la legislacién espafiola, especialmente en lo referente a posibles vicios
ocultos.

Madrid, junio de 2024
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