‘;: Hospital Universitario
sauveos € Fuenlabrada

INFORME DE NECESIDAD EXPEDIENTE SUMINISTRO: ADQUISICION DE UN MULTIMETRO DE
RAYOS X PARA EL SERVICIO DE RADIOFISICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA

Este contrato tiene por objeto la adquisicion de un multimetro de Rayos X para el servicio de
Radiofisica del Hospital Universitario de Fuenlabrada

En los pliegos de Condiciones Técnicas de este expediente se describen las caracteristicas
técnicas de este equipamiento, asi como las condiciones de suministro, instalacion, puesta en
marcha, servicio técnico posterior y capacidad de los suministradores, para la provisién de
equipos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada. En la descripcion del mismo, se ha
prestado especial atencidn en definir las caracteristicas minimas exigibles para garantizar unos
niveles estandares de calidad minimos necesarios para prestar este servicio para que no
produzcan complicaciones ni efectos secundarios en los pacientes tratados, sin comprometer
la libre concurrencia de los proveedores.

La necesidad de este expediente se deriva de que una de las responsabilidades del Servicio de
Radiofisica y Proteccion radioldgica es el control de calidad de los equipos de radiodiagndstico.
El RD 1085/2009, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalacion y utilizacién de
aparatos de rayos X con fines de diagndstico médico, recoge la obligacién de realizar un
control del funcionamiento de todos los equipos emisores de rayos X inmediatamente después
de su adquisicién, y de verificar anualmente que sus caracteristicas operativas no cambian.
Para poder realizar estos controles el Servicio dispone de un multimetro marca RTI, modelo
Barracuda, adquirido en el aiio 2004, capaz de medir la dosis, el kilovoltaje, el tiempo de
disparo y el espesor de semirreduccidon de los haces de rayos X. En marzo de este afio se
produjo una averia en el sensor principal del equipo, que impide su uso. Se solicité un
presupuesto de reparacion a la casa suministradora; dicha casa mandé un presupuesto, pero
informé que debido a la antigliedad del sistema no pueden garantizar la existencia de
repuestos.

Dado que el equipo esta completamente amortizado, y que es probable que, debido a su
antigliedad y su uso frecuente, se produzcan nuevos fallos, consideramos que es preferible
proceder a su sustitucion por un multimetro nuevo. Esto ademas permitird resolver un
problema que tenemos en la actualidad, consistente en que hay ciertas medidas que son
imposibles de realizar, porque las tasas de dosis de los nuevos equipos de rayos X son tan bajas
que se salen del rango de medida del multimetro Barracuda.

Fdo:
Alfonso Lopez Fernandez
Jefe del Servicio de Radiofisica y Proteccion Radioldgica
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