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1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto analizar la justificacion de la oferta econdmica
presentada por la empresa IRACESA, S.L. para el contrato 2024/16 MIXTO DE
SUMINISTRO Y OBRAS DE INSTALACION DE “SISTEMA DE CAPTACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO EN LOS TEATROS DEL
CANAL”. Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la
Unién Europea — NextGenerationEU.

2. ANTECEDENTES

En el Acuerdo de la Mesa de Contratacion, de fecha 22 de mayo de 2024, se indicaba que
la oferta presentada por IRACESA, S.L. se encontraba en presuncion inicial de valor
anormal o desproporcionado, en consecuencia se requirio, en fecha de 23 de mayo de
2024, la justificacion de la valoracién de la oferta y las razones y circunstancias que
justifiquen que la oferta presentada podria ser efectivamente ejecutada en los términos
ofertados; segun lo establecido en el punto 8 bis. del Anexo | del PCAP

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION

Con fecha 28 de mayo de 2024, se recibi® comunicacién por parte de la empresa
IRACESA, S.L., en respuesta al requerimiento. Procediendo, a continuacién, al analisis,
de la documentacién en cumplimiento con el punto 8.1 del Anexo | del PCAP y el articulo
201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Atendiendo a lo anterior, el licitador debe precisar las condiciones de la oferta, en particular
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del Contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacién, la innovacion y originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontrataciéon, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado.

Asimismo, la justificacion aportada debe demostrar que resulta posible que la solucién
propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados, para lo que el
licitador precisara las razones, circunstancias y condiciones de la oferta.

Se rechazaran aquellas ofertas que no presenten analisis, desglose o estudio econémico
que motive suficientemente el importe econémico ofertado. La justificacion aportada debe
asegurar el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

En la documentacién recibida, se justifican los valores anormales mediante una exposicién
de motivos, con un breve resumen de la propia empresa, haciendo mencién de que realizan

Area de Servicios Administrativos.



- . ;
Plan de @y Id Financiado por
5 ®  MINISTERIO Recuperacion, cyil Cana e :* *’; la Unién EUIPO ea
e [ DEEa Transformacién AT I * * P
U W Jheainenaa " IPREP Isabel 1| s

NextGenerationEU

proyectos de todas las dimensiones y caracteristicas, un resumen del presupuesto
ofertado, la justificacion de los precios, adjuntando imagenes de facturas de sus
proveedores para los principales equipos que componen el proyecto.

Finalmente, en sus conclusiones, aluden a su experiencia, amplitud de plantilla y a su
conocimiento del mercado de materiales para instalaciones fotovoltaicas para ejecutar la
obra al precio ofertado.

3.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

En este apartado se adjunta un resumen de los principales componentes que se utilizarian
para las obras, junto a esto se acompafa este cuadro con el Presupuesto de Ejecucion
Material (PEM), los costes generales y el beneficio industrial, finalizando con el total sin
IVA.

PEM 67.155,88 €
COSTES GENERALES 8.730,26 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 4.029,35 €
TOTAL SIN IVA 79.915,50 €

La empresa IRACESA, S.L. no aporta documentos para justificar los costes de mano de
obra directa, no pudiéndose comprobar que cumplen con los salarios minimos del
Convenio Colectivo aplicable al contrato. EI Convenio Colectivo de aplicacion es el IV
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL y en consonancia con la ultima resolucién
de 14 de febrero de 2024, de la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y publicaciéon de la revision
salarial del afio 2023 del Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e
Instalaciones del Metal, suscrita por la Comisién de Seguimiento (Cédigo numero
28003715011982).

Todo lo anterior, conforme a la clausula 29 Obligaciones laborales, sociales,
medioambientales y proteccién de datos del PCAP, en la cual se dice que el adjudicatario
debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les
sean de aplicacion.

Estas obligaciones tendran la consideracion de condicién especial en relacién con la
ejecucion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP,
con el caracter de obligacion contractual esencial, a los efectos dispuestos en el articulo
211 1) in fine de dicha ley.
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3.2 JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS

Para la justificacién de los precios, adjuntan imagenes de las facturas de sus proveedores
para los principales equipos que compondrian el proyecto, como el panel solar
fotovoltaico, el inversor trifasico, la estructura de soporte y otros.

4. CONCLUSIONES

Por lo anterior, se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la
oferta presentada por la empresa IRACESA, S.L. no presenta el analisis, desglose o
estudio econdmico que motive suficientemente el importe econdmico ofertado, ni aporta
explicaciones suficientes que demuestran la viabilidad de la correcta ejecucién del contrato
en las condiciones ofertadas y, como consecuencia, se propone rechazar la
correspondiente oferta.

En Madrid, a 11 de junio de 2024
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