
        

CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE TERMOS ELÉCTRICOS PARA ACS 
EN LOS TEATROS DEL CANAL 

Expediente N.º: 2024/28

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL OBSERVADO EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DILIGENCIA para hacer constar que se ha advertido la existencia de un error material 
de transcripción, en el desglose de presupuesto del Anexo II del PPT, en las partidas de
controlador programable y sonda de temperatura dentro del apartado de centralización, 
y en el Anexo II Bis del PCAP.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Las Administraciones públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos
mediante la presente diligencia, a rectificar dicho error, de forma que:

PPT:

Donde figura:

Debe figurar:



        



        



        



        

PCAP:

Donde dice:

Debe decir:

Criterio de valoración 
Mínimo 

requerido en 
PCAP/PPT

Valor ofertado por el 
licitador

2.1 Reducción del Plazo de Ejecución de la 
Obra (Hasta 8 puntos)

4 MESES Reducción de 

Criterio de valoración 
Mínimo 

requerido en 
PCAP/PPT

Valor ofertado por el 
licitador

2.1 Reducción del Plazo de Ejecución de la 
Obra (Hasta 8 puntos)

4 MESES Reducción de semanas



        

Esta corrección, no afecta al importe del precio del contrato, manteniéndose el resto de 
actuaciones y documentos administrativos del expediente de contratación.

EL DIRECTOR GERENTE

José Luis Fernández-Quejo del Pozo

"Este documento es copia del original firmado. 
 En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original”
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