

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cubiertas Villaviciosa

CAPITULO		RESUMEN	EUROS		%
01		EDIFICIO A	9.596,77	3,45	
-A1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	2.987,34		
-A3		-CUBIERTAS	5.747,72		
-A5		-PINTURA	861,71		
02		EDIFICIO B	13.975,59	5,02	
-B1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	5.027,31		
-B2		-ALBAÑILERÍA	721,13		
-B3		-CUBIERTAS	5.888,38		
-B5		-PINTURA	2.338,77		
03		EDIFICIO 1	44.657,41	16,06	
-1.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	9.759,95		
-1.3		-CUBIERTAS	33.619,35		
-1.4		-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	104,02		
-1.5		-PINTURA	1.174,09		
04		EDIFICIO 3	110,02	0,04	
-3.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	110,02		
05		EDIFICIO 4	6.891,49	2,48	
-4.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	249,59		
-4.2		-ALBAÑILERÍA	430,24		
-4.3		-CUBIERTAS	5.614,30		
-4.5		-PINTURA	597,36		
06		EDIFICIO 5	58.864,02	21,16	
-5.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	8.652,38		
-5.2		-ALBAÑILERÍA	11.123,03		
-5.3		-CUBIERTAS Y FACHADAS	36.480,02		
-5.4		-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	329,93		
-5.5		-PINTURA	2.278,66		
07		EDIFICIO 6	16.137,78	5,80	
-6.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	4.516,43		
-6.2		-ALBAÑILERÍA	687,96		
-6.3		-CUBIERTAS	10.339,84		
-6.4		-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	106,71		
-6.5		-PINTURA	486,84		
08		EDIFICIO 7	13.202,45	4,75	
-7.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	3.773,46		
-7.2		-ALBAÑILERÍA	554,05		
-7.3		-CUBIERTAS	8.401,85		
-7.4		-AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	81,00		
-7.5		-PINTURA	392,09		
09		INVERNADERO	360,68	0,13	
-I.3		-CUBIERTAS	360,68		
10		MURO DE CONTENCIÓN	55.496,93	19,95	
-M.1		-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	4.966,52		
-M.6		-MOVIMIENTO DE TIERRAS	872,98		
-M.7		-ESTRUCTURA MURO HORMIGÓN	14.022,89		
-M.8		-URBANIZACIÓN	4.005,16		
-M.9		-JARDINERÍA	31.629,38		
11		SEGURIDAD Y SALUD	10.957,58	3,94	
12		GESTIÓN DE RESIDUOS	47.901,29	17,22	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cubiertas Villaviciosa

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	278.152,01	
	13,00 % Gastos generales.....	36.159,76	
	6,00 % Beneficio industrial.....	16.689,12	
	SUMA DE G.G. y B.I.	52.848,88	
	21,00 % I.V.A.....	69.510,19	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	400.511,08	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	400.511,08	

EL ARQUITECTO

José Antonio López-Cediel Fernández

