

**ANEXO AL ACTA DE LA VALORACIÓN TÉCNICA DEL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRABAJOS GEOTÉCNICOS DE PROYECTOS, PLIEGOS Y OBRAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES.**

EXPEDIENTE Nº: **A/SER-026057/2024**

**Lote nº1: Trabajos de topografía y geotecnia DAT Capital**  
**Lote nº2: Trabajos de topografía y geotecnia DAT Norte y Este**  
**Lote nº3: Trabajos de topografía y geotecnia DAT Sur**

7.2 Criterios de adjudicación del contrato sometidos a juicios de valor (20 puntos)		Máx.	CEMOSA	CONTROL DE ESTRUCTURAS Y SUELOS, S.A.	S.O.C., S.A.	GEONOC CONSULTORES S.L.	INCOSA	MAC INGEO S.L.	TPF Gálizsa Eurostudia, SL	JTE INTEMAC, MACÍAS MELGAREJO S.L.
<b>2.1. Memoria descriptiva del procedimiento a seguir en relación con la identificación y localización de servicios afectados (metro, infraestructuras, gas, teléfono, etc.) durante la ejecución del estudio geotécnico o estudio topográfico (8 puntos)</b>		<b>8</b>	<b>6,00</b>	<b>5,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>7,00</b>	<b>6,50</b>
Planificación y reconocimiento	2	2,00	1,00	2,00	1,50	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Técnicas utilizadas	2	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Servicios afectados:										
- Agua y saneamiento	1	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
- Electricidad	1	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
- Gas y telecomunicaciones	1	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Otros (metro...)	1	0,50	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50
<b>2.2. Memoria descriptiva del procedimiento a seguir en relación con la aparición de imprevistos en el inicio de la ejecución de las obras, que no se hubieran detectado en el estudio geotécnico inicial (galerías, cavidades, niveles colgados de agua) (8 puntos)</b>		<b>8</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>
Planificación y procedimiento	2	2,00	1,00	1,50	2,00	1,50	1,00	2,00	1,50	1,50
Apoyo técnico y reconocimiento complementario	2	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Galerías	1	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
Cavidades	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
Agua	1	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
Otros	1	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>2.3. Memoria descriptiva del procedimiento a seguir en función de la categoría de exposición a radón de los terrenos objeto de estudio, según MAPA DEL POTENCIAL DEL RADÓN EN ESPAÑA, elaborado por el Consejo de Energía Nuclear en 2017 (4 puntos)</b>		<b>4</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>
Localización	1	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00
Medición	1	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00
Recomendaciones y soluciones	2	2,00	1,00	0,50	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>16,50</b>	<b>12,50</b>	<b>14,00</b>	<b>19,50</b>	<b>9,00</b>	<b>11,50</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>

Puntuación supeditada a la comprobación de la documentación administrativa presentada por los licitadores en la Mesa de Contratación.

Para que las proposiciones puedan pasar a la siguiente fase de valoración de criterios cuantitativos relacionados con costes (10.1), deben haber obtenido una puntuación mínima de 20 puntos en la valoración de los criterios cualitativos (10.2 y 10.3).