
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE UN ACUERDO MARCO 
PARA EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL 
FABRICANTE SEPSAMEDHA S.L.U. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
TRENES DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID, S.A. 

 
CUADRO RESUMEN 

 
 
 
 

1. Número de licitación: 6012400334 

 
 

2. Órgano de contratación: Consejero Delegado. 

 
 

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Compras. 

 
 

4. Publicidad 

Publicidad de la licitación: no procede. 

Publicidad de la adjudicación y formalización del Acuerdo Marco, así como de las modificaciones 
contractuales en su caso: 

Perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.  

 
 
 

5. Naturaleza, objeto y régimen jurídico 

Naturaleza: contrato de suministro. 

Objeto del Acuerdo Marco: La determinación de las condiciones de suministro de los repuestos exclusivos 
del fabricante SEPSAMEDHA S.L.U. para el mantenimiento de los trenes del Material Móvil de Metro de 
Madrid, S.A. 

Cesión de datos: 

¿La ejecución de este acuerdo marco requiere la cesión de datos personales por parte de Metro de Madrid 
al contratista? No. 

Régimen jurídico: 

La preparación y adjudicación de este acuerdo marco y de los contratos basados se regirá por lo señalado 
en el Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 
316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del acuerdo marco y de los contratos 
basados, éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el 
Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP. 

 



 

 

El régimen jurídico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones 
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). 

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos que se encuentre en vigor. 

 
 

6. División del objeto del Acuerdo Marco en lotes 

¿Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No. 

 
 

7. Nomenclatura CPV 34600000-3 “Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus 
partes”. 

 
 

8. Forma de adjudicación del Acuerdo Marco 

Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad por razones técnicas por aplicación del artículo 
168 letra c) 2ª Ley 9/2017. 

 
 

9. Plazo del Acuerdo Marco 

Duración del acuerdo marco: veinticuatro (24) meses comenzando su duración desde su formalización. 

Sólo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La fecha 
relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de adjudicación del contrato 
basado del acuerdo marco. 

La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 
marco, y se establecerá en los contratos basados, no podrá ser superior a dos años, no pudiendo exceder 
dicho plazo el límite temporal fijado para la duración del acuerdo marco en más de 1 año. 

 
 

10. Precio del Acuerdo Marco 

Presupuesto base de licitación: no procede para el Acuerdo Marco. 

Valor estimado: 98.500,00, IVA no incluido. 

Método de determinación del valor estimado: 

El valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor añadido, del conjunto de contratos previstos 
contemplados durante la duración total del Acuerdo Marco, ajustado en función de los precios habituales 
en el mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a suministrar. 

Revisión de precios: no procede. 



 

 

11. Sistema de determinación del precio del Acuerdo Marco 

Precios unitarios. 

 
 

12. Tramitación y procedimiento 

Tramitación: ordinaria. 

Procedimiento negociado sin publicidad. 

 
 

13. Garantía provisional 

No procede. 

 
 

14. Garantía definitiva 

No procede para el acuerdo marco. 

 
 

15. Garantía complementaria 

No procede para el acuerdo marco. 

 
 

16. Plazo de presentación de ofertas 

Según se indica en la invitación para participar en el procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco. 

 
 

17. Comunicaciones por medios electrónicos 

Metro de Madrid y el empresario se comunicarán por los medios que se indiquen en la invitación para 
participar en el procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco (preferentemente por correo electrónico). 

Contacto para la resolución de consultas: 

 Correo electrónico: consultas_licitaciones@metromadrid.es  

 Teléfono: 917796379 (horario de atención de 9 a 21 horas de lunes a viernes) 

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberá indicar la persona de contacto y los datos a 
efectos de notificaciones en la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP 

Para la realización de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicación y 
contratación, Metro de Madrid utilizará la aplicación de notificaciones electrónicas 
COMUNÍCATE. 

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicación COMUNÍCATE, las 
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicación y contratación, la persona de 
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto 
en la empresa, con la misma dirección de correo electrónico, para la concreta licitación en la 
aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma 
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0 en la aplicación SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la 
persona de contacto del licitador no podrá acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de 
Madrid en tal caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la 

mailto:consultas_licitaciones@metromadrid.es
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 

aplicación SRM que sí dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se 
relacionan en el siguiente enlace  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicación 
SRM, que pasarían a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto del 
licitador. 

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicación los recibirán las 
personas de contacto de los licitadores a través de la dirección de correo electrónico 
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificación de Metro de Madrid para [número de 
NIF/NIE]”. 

Los licitadores deberán ajustar la configuración de su filtro ANTI SPAM para evitar la retención 
de los referidos correos electrónicos que incluirán enlaces y detalle de acceso a la aplicación y 
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la máxima celeridad. 

En el caso de que en la notificación se indique un plazo de respuesta, el cómputo de este plazo 
empezará a contar el día siguiente a la fecha de envío del aviso de la notificación, siempre que el 
acto objeto de la notificación sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el mismo día en que se envíe el aviso de 
notificación. En el caso de que la publicación no se haga el mismo día, el cómputo del plazo 
empezará a contar en el momento de la recepción de la notificación. A la finalización del plazo 
indicado en la notificación se producirán los efectos oportunos que en cada caso se indique en 
el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
 

18. Capacidad 

El empresario deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona 
jurídica, deberá justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del acuerdo marco. 

El empresario no deberá estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas 
en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, ni hasta 
que se proceda a la formalización del acuerdo marco. 

Para acreditar su capacidad, el empresario deberá aportar los documentos siguientes: 

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro 
Mercantil de los firmantes de la proposición según la normativa vigente al respecto. 

b. En el supuesto de tratarse de un trabajador autónomo deberá acreditar estar dado de alta en el 
Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco 
y aportando Escritura de apoderamiento en su caso. 

c. Declaración responsable conforme al anexo I del PCP. 

La no presentación de la documentación indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles 
a partir de la fecha de su solicitud. 

 
 
 

19. Clasificación 

No procede. 

 
 

20. Solvencia económica y financiera 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 

El licitador deberá cumplir el siguiente requisito de solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles, por importe 
igual o superior a 49.250,00 euros. 

Para acreditar su solvencia económica y financiera, el licitador deberá aportar la declaración responsable 
incluida como anexo I del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando que cumplen las 
condiciones exigidas. La no presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación 
de tres días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. 

Al licitador se le requerirá la aportación de los documentos siguientes: 

- Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificación de su depósito en el Registro Mercantil o 
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los últimos tres 
disponibles. 

- Justificación del depósito de las cuentas anuales indicadas en el punto anterior en el Registro 
Mercantil o en el registro oficial que corresponda. 

 
 

21. Solvencia técnica y profesional 

El licitador deberá cumplir el siguiente requisito de solvencia técnica y profesional: 

Relación de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del acuerdo marco en el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Para acreditar la solvencia 
los suministros deberán ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitación por 
importe conjunto de 12.312,50 euros (IVA no incluido). 

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, el licitador deberá aportar la declaración responsable 
incluida como anexo I del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando que cumplen las 
condiciones exigidas. La no presentación de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación 
de tres días hábiles a partir de la fecha de su solicitud. 

Al licitador se le requerirá la aportación de los documentos siguientes para acreditar los suministros 
efectuados: 

Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación. 

 
 

22. Empresas extranjeras 

Normas especiales sobre capacidad: 
a. La capacidad de obrar del empresario no español de un Estado miembro de la Unión Europea o 

de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su  
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde esté 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Además, el empresario de un Estado no perteneciente a la Unión Europea o de un Estado signatario 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberá justificar mediante informe que su Estado 
de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la oferta. 

El empresario extranjero se someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle según se indica en la declaración 
responsable incluida como anexo I del PCP. 

 

 
 



 

23. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del Acuerdo Marco 

¿Es necesario contar con una habilitación empresarial o profesional concreta para la ejecución de los 
contratos basados del acuerdo marco? No 

 
 

24. Adscripción de medios personales y materiales 

No procede. 

 
 

25. Aspectos objeto de negociación del Acuerdo Marco 

No serán objeto de negociación ni los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación del Acuerdo Marco. 
Solo serán aspectos objeto de negociación los siguientes: 

- Económicos: precio 
- Técnicos: Condiciones de suministro, documentación de calidad, mejoras o cantidades mínimas 

de fabricación de las referencias que componen el Anexo A, C y D. 

 
 

26. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco 

No procede. 
 
 

27. Abonos a cuenta 

No procede. 

 
 

28. Cesión del Acuerdo Marco 

No procede. 

 
 

29. Subcontratación del Acuerdo Marco 

No procede. La subcontratación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado 
39 de este PCP. 

 
 

30. Plazo de garantía 

No procede. El plazo de garantía de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado 
39 de este PCP. 

 
 

31. Modificación del Acuerdo Marco 



 

¿Hay supuestos de modificación previstos contractualmente? No. 
 
La modificación del contrato del acuerdo marco no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

Será aplicable a la modificación lo previsto en la condición 10.1 del PCP. 

 
 

32. Causas de resolución del Acuerdo Marco 

Las causas de resolución del acuerdo marco serán: 

• El incumplimiento de la condición esencial de ejecución establecida en el apartado 37 del cuadro 
resumen de este PCP. 

Las causas de resolución parcial del acuerdo marco serán: 

 
• En el caso de que algún repuesto deje tener la consideración de exclusividad del fabricante, y, 

por tanto, no aplique para su contratación el procedimiento descrito en el apartado 8 del cuadro 
resumen de este PCP, se modificará el alcance del contrato del Acuerdo Marco para suprimir 
todos los repuestos en los que concurra la circunstancia descrita anteriormente. 

• Cuando no sea posible mantener el precio ofertado en el AM de alguno de los repuestos, y éste 
se vea incrementado por situaciones extraordinarias ajenas al adjudicatario y siempre que la 
cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del Acuerdo Marco sea igual o superior 
a la solicitada en el anexo D para el periodo, se modificará el alcance del contrato del Acuerdo 
Marco para suprimir todos los repuestos en los que concurra la circunstancia descrita 
anteriormente, siempre y cuando Metro acepte la justificación aportada por el contratista. Para 
aquellos repuestos que estén incluidos en un contrato derivado en vigor el contratista deberá 
garantizar la ejecución total del contrato. 

Serán causas de resolución del Acuerdo Marco las especificadas en la condición 12.2 de este PCP.  

Las causas de resolución de los contratos basados en el Acuerdo      Marco se definen en el apartado 39 de 
este PCP. 

 
 

33. Penalidades del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se 
definen en el apartado 39 de este PCP. 

 
 

34. Subrogación de personal 

No procede. 
 
 
 
 
 
 
 

35. Seguros del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan 
en el apartado 39 de este PCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. Gastos de publicación oficial 

¿Procede el abono de los gastos de publicación oficial? No. 

 
 

37. Condiciones especiales de ejecución del Acuerdo Marco 



 

Los contratos basados del Acuerdo Marco deberán cumplir la siguiente condición especial de ejecución: 

☐Condición medioambiental 

☒Condición de tipo social o relativa al empleo 

☐Condición referida a consideraciones económicas relacionadas con la innovación 

El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medidas que fomenten la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, 
como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y el 
teletrabajo. 

Esta condición especial de ejecución tiene carácter esencial. 
 
 

38. Presentación de ofertas 

La presentación de oferta se regirá por lo indicado en la condición 5 del PCP. El empresario aportará los 
documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, autenticados mediante firma 
electrónica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no tengan 
dicho formato y no sean susceptibles de forma electrónica por el empresario, porque fueron emitidos 
originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la 
oferta (tales como escrituras notariales, catálogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos 
elaborados por terceros, etc.), se aportará copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de 
los mismos (preferiblemente PDF). 

 
 

39. Ejecución del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco 

A) RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS: 
El régimen jurídico de cada uno de los contratos basados será el resultante de aplicar el siguiente 
criterio: 

- Si el importe del valor estimado del contrato basado supera el umbral marcado por el RDLSE, 
la preparación y adjudicación del contrato basado se regirá por lo dispuesto en el RDLSE, y lo 
establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la LCSP. En cuanto a la 
ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido en el propio 
contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico 
español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del 
RDLSE (arts. 105 a 113).  

 
- Si el importe del valor estimado del contrato basado no supera el umbral marcado por el 

RDLSE, la preparación y adjudicación de los contratos basados se regirá por lo dispuesto en 
la LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción de los contratos basados, éstos se 
regirán por lo establecido en los propios contratos, en la documentación contractual, en el 
Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español. 

 
 
B) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 

MARCO: 
 

Los contratos específicos basados en el Acuerdo Marco se tramitarán conforme a la planificación y 
necesidades de METRO que surjan durante su periodo de vigencia. 
 

Sólo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La 
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de adjudicación del 
contrato basado del acuerdo marco. 

 
La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 
marco, y se establecerá en los contratos basados, no podrá ser superior a dos años, no pudiendo exceder 
dicho plazo el límite temporal fijado para la duración del acuerdo marco en más de 1 año. 

 
 

 
C)   ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA: 

Se facilitará la siguiente información junto con la solicitud de ofertas: 



 

 
- Materiales y cantidades que se solicitan. 
- Características técnicas requeridas, que serán acordes a lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de la licitación. 
- Condiciones de entrega de cada material. 
- Duración del contrato. 
- Tipología de contrato derivado a formalizar. 
- Plazo máximo de presentación de ofertas. 
- Urgencia en su caso. 
- El presupuesto base del contrato. 
- Garantía definitiva por parte del adjudicatario: 

Se solicitará cuando el valor estimado para la licitación del contrato basado sea igual o 
superior a 60.000 €, requiriendo un 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido. 
La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la 
condición 15 del PCP, salvo mediante retención en el precio. 

- En el caso de que el adjudicatario no pueda ofertar precio, deberá remitir a Metro la 
justificación del motivo por el que no es posible completar su oferta. 

- Los precios unitarios indicados por el licitador en el ANEXO D, serán vinculantes, en la 
medida que los precios ofertados en las licitaciones derivadas del presente acuerdo marco, 
no podrán superar el importe unitario indicado en dicho anexo, si bien sí podrán mejorarlo 
Por tanto, la adjudicación del Acuerdo Marco dará lugar al establecimiento de unos precios 
unitarios máximos de los repuestos incluidos en el citado ANEXO D, siempre que la 
cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del acuerdo marco sea igual o 
superior a la solicitada en el citado ANEXO D para el período y supondrán un límite a los 
precios unitarios de las ofertas realizadas de cada licitación de los contratos derivados para 
esos repuestos desde la formalización o inicio de la vigencia del acuerdo marco. 
 

- Cuando exista necesidad de aprovisionamiento de alguno de repuestos incluidos en el 
Anexo B, se solicitará oferta al licitador, el cual presentará su oferta indicando el plazo de 
entrega y el precio, que será vinculantes únicamente para el contrato basado que se realice 
relacionado con esa petición de oferta. 

 
- Subcontratación: Sí ¿Existen tareas críticas respecto de las que no es posible la 

subcontratación? Sí Las tareas o prestaciones que no pueden ser objeto de 
subcontratación son: 
Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el correcto funcionamiento 
de los repuestos a adquirir 
¿Es preciso aportar información previa sobre la subcontratación? Sí. 

 
El licitador deberá indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, 
señalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar la realización parcial de las prestaciones objeto del contrato 
 

- Modificación prevista del contrato basado: se definirá en cada solicitud de oferta de 
contrato basado. 

- Aspectos objeto de negociación de los contratos basados: 
precio (en ningún caso se superará el precio ofertado en el Acuerdo Marco); plazo, 
condiciones de suministro, requerimientos técnicos, recogidos en el PPT.  

 

La oferta deberá presentarse según el procedimiento establecido en la solicitud de ofertas, antes 
del día y hora que finalice el plazo, y conforme a los materiales que se soliciten. 

 
En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo Marco, el 
contratista deberá aportar un Certificado de Exclusividad en el que se indique y se justifique las 
razones por las que sigue siendo la única empresa que puede efectuar el suministro de los 
repuestos objeto de la licitación de cada contrato basado en el Acuerdo Marco. 
 
La oferta deberá enviarse al Servicio de Compras, exclusivamente vía correo electrónico a la 
dirección Licitaciones-Compras@metromadrid.es conforme a lo indicado en los documentos que 
conforman la petición de oferta, debiendo obrar en poder de METRO en el plazo que la petición 
indique. El asunto del correo electrónico tendrá que contener la siguiente información “XX.YY.ZZZZ 
PT OFERTA 6XXXXXXXXX” y NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA QUE FIGURA 

mailto:Licitaciones-Compras@metromadrid.es


 

COMO CONTACTO EN EL FORMULARIO ENVIADO, donde XX.YY.ZZZZ será la fecha indicada 
en el “Plazo para la presentación de la oferta” y 6XXXXXXXXX el número de la petición de oferta. 

 
El licitador aportará los documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, 
autenticados mediante firma electrónica reconocida del representante del licitador), a excepción de 
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus características no sean susceptibles 
de firma electrónica (archivos en formato de sonido, vídeo, imagen o cualquier otro que sea de 
similares características). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean 
susceptibles de firma electrónica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte 
papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como 
escrituras notariales, catálogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos 
elaborados por terceros, etc.), se aportará copia digitalizada en formato que garantice la 
inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF). 

 
El licitador presentará la documentación que completa su oferta con las siguientes condiciones: 

 
- Los precios se entenderán netos y contendrán toda clase de gastos hasta la entrega de la 

mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, etc), incluidos 
tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que  figurará 
expresamente aparte. 

- Los precios ofertados para los contratos basados, para los repuestos incluidos en el 
ANEXO D OFERTA ECONÓMICA, no podrán superar el importe unitario indicado por cada 
adjudicatario en dicho Anexo, si bien si podrán mejorarlo, con las consideraciones 
indicadas en el punto 5.4 Anexo D oferta económica, del pliego de prescripciones técnicas. 

- Las condiciones de pago del suministro se fijarán en la petición de completar la oferta. 
 

- La no presentación de los documentos que completen la oferta dará lugar a un plazo de 
subsanación de tres días naturales. 
 
 

D) ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO 
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS: 

 
1.- Los contratos basados del Acuerdo Marco, podrán ser de los siguientes tipos: 

o Contratos basados con Cantidad cierta y única entrega: El suministro objeto del contrato 
derivado se entregará de una sola vez, es decir, consistirá en una entrega puntual por la 
totalidad de la cantidad requerida. 

o Contratos basados con Cantidad cierta y varias entregas: 

Nº de entregas ciertas: El adjudicatario realizará el suministro de la cantidad contratada 
cierta, dividida en lotes de cantidades fijas y suministradas en función del nº de entregas 
establecidas previamente, durante toda la vigencia del contrato. 

Nº de entregas en función de las necesidades: El adjudicatario realizará el suministro de 
la cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades variables y suministradas 
en función de las necesidades de Metro Madrid, durante toda la vigencia del contrato. 

 

o Contratos basados con Varias entregas y cantidad estimada: Estos contratos se 
caracterizan por adjudicar un importe económico máximo. En la petición de oferta se 
solicitará una cantidad estimada, con el compromiso de compra de una cantidad mínima 
(lote mínimo). El adjudicatario realizará el suministro en función de las necesidades de 
Metro de Madrid, durante toda la vigencia del contrato. 

El establecimiento del presente Acuerdo Marco no implica compromiso alguno de compra en firme, 
salvo para las referencias y cantidades indicadas en el ANEXO D OFERTA ECONÓMICA. 

2.- Precio de los contratos basados: 
 

El precio de los contratos basados específicos celebrados al amparo del Acuerdo Marco será el que resulte 
de la correspondiente licitación de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitación máximo 
que se fije en cada solicitud de oferta específica y con la forma de adjudicación especificada en la letra B) 
de este mismo apartado. 



 

3.- Plazo de garantía de los trabajos dos (2) años, según lo indicado en el apartado del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

4.-Régimen de Penalidades: 
 

4.1.- Demora: El CONTRATISTA estará obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la 
ejecución sucesiva del Contrato y en general para su total realización. 

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los plazos 
parciales, o totales, llevará consigo una penalización equivalente al 1% sobre el importe total de la posición 
entregada fuera de plazo, por cada día laborable de retraso, hasta un máximo del 10% sobre el importe de 
la posición demorada. Esta penalización se hará efectiva en la correspondiente factura. 

Los precios referidos en este apartado se entenderán como precios de ejecución con deducción del IVA. 
Los días de demora se entenderán como días laborables. 

No serán admitidas en ningún caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo el 
CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega y 
alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son valoradas positivamente por 
METRO, serán aceptadas por escrito en el plazo máximo de 10 días. De no mediar dicha comunicación por 
parte de METRO, se entenderá como no admitidas las alegaciones presentadas. El CONTRATISTA deberá 
informar a METRO de los posibles retrasos antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega. 

4.2.- Otras: 
 

- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria la utilización de tarjetas de 
identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO, serán de aplicación las penalizaciones 
establecidas en la condición 17.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de 
las previsiones especificadas en dicha condición. 

- En el caso de que durante la ejecución del contrato se produzca la infracción de las condiciones 
establecidas para la subcontratación en la condición 17.20 de este PCP, se aplicará una penalidad del 
25 por ciento del importe del subcontrato. 

5.- Causas adicionales de Resolución de los contratos basados. Además de las previstas en la condición 23.2 
de este Pliego de Condiciones Particulares, serán causas de resolución las siguientes: 

 
- El incumplimiento de la condición esencial de ejecución establecida en el apartado 39.D.8 del cuadro 
resumen de este PCP. 
 
- Suministro de repuestos no originales o que no sean nuevos. 

 

6.- Los contratos se abonarán mediante certificación de los suministros realizados. 

 
7.- La regulación de seguros referente a los contratos se regula en la condición de este PCP. 

Adicionalmente, el contratista estará obligado a disponer, según el precio final del contrato, también 
de los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta a continuación: 

 
 Importe del contrato 

Inferior o igual a 
600.000 euros 

Superior a 600.000 
euros e inferior a 
3.000.000 euros 

Superior a 3.000.000 
euros 

Por víctima 
(patronal) 

150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros 

 
8.- Condiciones especiales de ejecución de los contratos basados: El contratista se compromete a mantener 
y/o adoptar medidas que fomenten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas 
trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de 
entrada y salida en el trabajo y el teletrabajo. 



 

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extinción de los contratos basados: 

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someterán a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de cuantas incidencias o cuestiones 
puedan surgir en relación con la interpretación, el cumplimiento y la extinción del presente contrato. 

10- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados: 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del contrato basado y modificación del contrato 
basado: 

Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 443.000 euros, aplicará el 
recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 

Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicará el recurso de alzada 
impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, 
conforme al artículo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015. 

Si el valor estimado del contrato basado es superior o igual a 443.000 euros, aplicará la reclamación ante el 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 119 y 
siguientes del RDLSE. 

 
 
 
 

 
40. Índice de la documentación administrativa 

La documentación administrativa deberá presentarse en uno a varios archivos con un formato que 
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF) 

Dicha documentación deberá estar paginada, al igual que su índice, que deberá respetar el contenido y 
orden: 

a. Declaración responsable de acuerdo con el anexo I del PCP. 

b. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar, representación, solvencia, y en su caso 
de la habilitación profesional. 

 
 

41. Régimen de recursos y reclamaciones 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del acuerdo marco y modificación del acuerdo 
marco: 

Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 

 
 
 

42. Visitas 

No procede. 

 
 

43. Criterios de adjudicación del acuerdo marco y Evaluación de la oferta 



 

Criterios de adjudicación del acuerdo marco y ponderación de los mismos: 

a. Criterios cualitativos: 30 puntos. 

b. Criterios económicos: precio, 70 puntos. 

El acuerdo marco se adjudicará tras la suma de la puntuación correspondiente a los criterios cualitativos 
y a los criterios económicos, siempre que haya superado el umbral de suficiencia a que se refiere el 
apartado siguiente.  

Oferta Técnica 

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 

Criterio a Valorar Puntuación 
Máxima 

Plazos de entrega 15 puntos 

Atención de urgencias y rechazos de 
calidad 10 puntos 

Suministros urgentes 5 puntos 

TOTAL 30 puntos 

 

Plazos de entrega (máximo 15 puntos) 

Se otorgarán las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se 
entenderá como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los plazos 
ofertados para cada uno de los repuestos incluidos en el ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA. 

Plazo de entrega medio Puntos asignados 
Menor o igual a 25 semanas 15 

Mayor de 25 e igual o inferior a 30 semanas 12 
Mayor de 30 e igual o inferior a 35 semanas 10 
Mayor de 35 e igual o inferior a 40 semanas 5 

Mayor de 40 semanas 0 
 

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, diseño y desarrollo de útiles, fabricación y controles, así 
como el transporte hasta las instalaciones de Metro.  

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 
en la declaración del ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA. 

 

Atención de urgencias y rechazos de calidad (10 puntos) 

Se otorgarán 10 puntos cuando ante una urgencia de Metro, se comprometa a actualizar la información 
del estado de un suministro en un plazo inferior a 48 horas cada vez que se le solicite, así como a 
informar semanalmente y hasta su resolución del estado de aquellos rechazos de pedido que pudieran 
existir durante la ejecución acuerdo marco y de sus contratos derivados. 

Se otorgarán 0 puntos cuando ante una urgencia de Metro, no se comprometa a actualizar la información 
del estado de un suministro en un plazo inferior a 48 horas cada vez que se le solicite, ni a informar 
semanalmente y hasta su resolución del estado de aquellos rechazos de pedido que pudieran existir 
durante la ejecución acuerdo marco y de sus contratos derivados. 

 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 
en la declaración del Anexo IX 

 

Suministros urgentes (5 puntos) 

Se otorgarán 5 puntos cuando, ante una urgencia de Metro, se comprometa a realizar, con medios 
logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste adicional  

 
Se otorgarán 0 puntos cuando, ante una urgencia de Metro, no se comprometa a realizar, con medios 



 

logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste adicional  

 
Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 
en la declaración del Anexo IX 

 

 

¿Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Sí. 

Si la oferta técnica iguala o supera (≥) los 15 puntos será calificada como apta o técnicamente aceptable. 

Si la puntuación iguala o supera el umbral definido anteriormente será la que se considerará para la 
oferta, en el caso de que el contrato se adjudique a la oferta con mejor relación calidad-precio. 

 

Oferta económica 

Los repuestos objeto del acuerdo marco se encuentran incluidos tanto en el ANEXO A REPUESTOS 
INICIALES como en el ANEXO B REPUESTOS ADICIONALES. En el ANEXO A REPUESTOS 
INICIALES se encuentran los repuestos para los que el empresario debe ofertar un precio por cada 
repuesto, mientras que en el ANEXO B REPUESTOS ADICIONALES se encuentran los repuestos para 
los que el empresario no tiene que suministrar precio en esta fase. 

 
 
 
 
 
 

Fecha: 19 de septiembre de 2024. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO 
 
 

1.1. Número de contrato o referencia del expediente 
 
 

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP). 
 
 

1.2. Objeto del acuerdo marco 
 
 

1.2.1. Descripción del objeto del acuerdo marco 
 
 

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

El detalle, las características y la forma de prestación del suministro objeto del acuerdo marco se 
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). 

 
 

1.3. Régimen económico presupuestario del acuerdo marco 
 
 

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP. 

Su cálculo, conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se corresponde con el importe total 
pagadero al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en 
particular, el importe de los suministros objeto del contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA. 

 
 

1.4. Tramitación 
 
 

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP. 
 
 

1.5. Naturaleza y régimen jurídico del acuerdo marco 
 
 

La naturaleza del acuerdo marco es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

En cuanto al régimen jurídico del acuerdo marco, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del 
cuadro resumen del PCP, la preparación y adjudicación de este acuerdo marco se regirá por lo 
dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la 
LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del acuerdo marco, éstos se regirán por lo 
establecido en el propio acuerdo marco, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en 
el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el 
Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113). 

 
 

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
 

2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del acuerdo marco 



 

La forma de adjudicación del acuerdo marco será la establecida en el apartado 8 de este PCP. El 
acuerdo marco se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado 
12 del cuadro resumen del PCP. 

De conformidad con el artículo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el 
acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalización, de acuerdo a lo indicado a 
continuación: 

- Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de interés 
público debidamente justificadas en la resolución que se adopte a tal fin. En este caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación del contrato (o de un contrato con objeto igual) en tanto subsistan 
las razones alegadas para fundamentar la decisión 

- Metro de Madrid podrá igualmente desistir del procedimiento de adjudicación, siempre que exista 
causa que lo justifique (consistente en una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación) y se determine en la resolución 
que se adopte a tal fin.  

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberá comunicar tal decisión a los licitadores 
y publicándolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, así como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se 
compensará a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en 
el artículo 152.2 de la LCSP. 

 
 

2.2 Criterios de adjudicación del acuerdo marco 
Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad el único criterio es el criterio 
objetivo de precio por un valor de 100 puntos. 

 
 

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO 
 
 

3.1. Capacidad 
 
 

El empresario deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las personas jurídicas 
deberán tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen 
el objeto del contrato del acuerdo marco. Los trabajadores autónomos deberán estar dados de alta en 
el Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato del 
acuerdo marco. 

El empresario no deberá estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de presentación de la oferta, lo que deberá 
mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalización del contrato del acuerdo marco. 

La acreditación documental de la capacidad se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 
18 del cuadro resumen del PCP. 

 
 

3.2. Solvencia 
 
 

Serán exigibles las condiciones de solvencia económica y financiera y técnica y profesional 
establecidas en los apartados 20 y 21 del cuadro resumen de este PCP. 



 

3.3. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación 
 
 

Se admitirán notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el 
apartado 17 del cuadro resumen del PCP. 

 
 

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
 

Serán objeto de negociación con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del 
cuadro resumen del PCP. 

 
 

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN 
 
 

5.1. Reglas generales 
 
 

La oferta se presentará en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitación para 
participar en el procedimiento de adjudicación del contrato. 

La presentación de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del contenido 
de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna 
clase. 

El empresario no podrá presentar más de una oferta. 

La oferta se presentará necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitación para 
participar en el procedimiento de adjudicación del acuerdo marco. No se admitirán ofertas verbales, 
telefónicas, por fax, correo electrónico, etc. 

Sólo se admitirá la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes, 
ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporáneamente, o en lugar distinto del 
indicado, no serán tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicación del acuerdo marco. 

 
 

5.2. Consultas previas a la formulación de la oferta 
 
 

El empresario podrá formular consultas y solicitar información adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) 
y sobre la documentación complementaria con carácter previo a la presentación de su oferta. 

Metro de Madrid facilitará siempre que sea posible las respuestas a las consultas formuladas con una 
antelación de 24 horas. 

 
 

5.3. Presentación de la oferta 
 
 

La oferta deberá ser presentada por los medios indicados en la invitación para participar en el 
procedimiento de adjudicación del acuerdo marco. 

La documentación deberá presentarse en castellano. 



 

6. CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
 

6.1. Reglas generales 
 
 

El empresario podrá presentar sólo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP. 
 
 

6.2. Información de carácter confidencial 
 
 

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligación de no divulgar la información 
facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial en el 
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos 
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores). 

El licitador deberá indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos 
en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones 
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta 
que deban ser publicadas (importe de la oferta económica e importes que puedan determinar la 
valoración técnica). 

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, utilizando 
expresamente el término CONFIDENCIAL, y señalando además los motivos que justifican ese 
carácter. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados 
como tales por el licitador. Además, dicha indicación como CONFIDENCIAL deberá constar en la 
portada y/o índice de la oferta, junto con la exacta ubicación (página, apartado...), de las cuestiones 
confidencial es de forma que resulte sencilla su identificación. 

 
 

6.3. Documentación administrativa 
 
 

La documentación administrativa deberá incluir en todo caso la documentación a que se refieren los 
apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar apoderamiento 
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona jurídica. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para 
contratar con Metro de Madrid será el de finalización del plazo de presentación de la oferta y deben 
subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 
 

6.4. Oferta técnica 
 
 

La oferta técnica deberá incluir la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el PPT y toda la información que, a juicio del empresario, facilite la negociación de los 
aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP. 

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto técnicos 
como humanos, para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato. 



 

6.5. Oferta económica 
 
 

La oferta económica firmada se ajustará al modelo incluido como anexo II del PCP. 

Asimismo, la oferta deberá ir firmada electrónicamente por el empresario o su representante legal, no 
aceptándose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. 

El empresario presentará una sola oferta económica y ésta contendrá una única proposición. 

Si la oferta económica no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese 
reconocimiento por parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 
inviable, será desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio 
u omisión de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá 
esta última. 

 
 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 

El plazo de presentación de las ofertas será el indicado en la invitación para participar en el 
procedimiento de adjudicación del contrato. 

 
 

8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGOCIACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO 

 
 

8.1. Apertura y calificación de la documentación administrativa 
 
 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, Metro de Madrid ordenará la apertura 
de la documentación administrativa y procederá luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez 
de la misma. 

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
notificará al empresario para que corrija o subsane la documentación, o para que presente 
aclaraciones o documentos complementarios. 

Metro de Madrid, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos 
u omisiones advertidos, procederá a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta no es válida, 
deberá notificarse al empresario. 

 
 

8.2. Solvencia y/o Habilitación Profesional 
 
 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de las concretas condiciones de solvencia 
establecidas en los apartados número 20, 21 y 23 del cuadro resumen del PCP. 

 
 
 

8.3. Fase de negociación 
 
 

Metro de Madrid negociará con el empresario la oferta presentada en relación con todos aquellos 
extremos o aspectos que sean susceptibles de negociación de acuerdo con lo previsto en el apartado 



 

25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos y condiciones finales de la 
misma. 
 
Las negociaciones con el empresario se podrán realizar de forma presencial o de manera telemática.  
 
La negociación se efectuará por los técnicos del Área relacionada de manera principal con el objeto 
del contrato que forman parte del órgano de asistencia, sobre la base de la oferta inicial presentada 
por los licitadores, a fin de concretar y mejorar su contenido y adaptarlas a los requisitos indicados en 
los pliegos de condiciones particulares y prescripciones técnicas y documentación complementaria. 
 
Del proceso de negociación se dejará constancia documental en el expediente de contratación, para 
lo cual se utilizarán medios que registren los términos en que se desarrolla, preferentemente medios 
electrónicos. Asimismo, el Órgano de Asistencia reflejará en la Propuesta de Adjudicación las 
negociaciones mantenidas y el resultado de las mismas. 

 
8.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

 
 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá al licitador inscrito con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de 
contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él. 

No será preciso que el licitador aporte el certificado de inscripción, sustituyéndose su presentación por 
el acceso telemático de Metro de Madrid al mismo por medios electrónicos. 

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los datos registrales, se 
aportarán los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que el licitador 
inscrito esté obligado a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público cualquier variación que se produzca en los datos reflejados en el 
certificado de inscripción, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Metro de Madrid podrá en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los 
licitadores en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que 
se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 
 
 

8.5. Notificación y publicación de la adjudicación 
 
 

La adjudicación del contrato del acuerdo marco será motivada y se notificará al empresario, indicando 
el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato del acuerdo marco. 

Adicionalmente, la adjudicación del contrato del acuerdo marco se publicará en el perfil del contratante 
del Portal de Contratación de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM. 

Con ocasión de la notificación y publicación de la adjudicación del contrato del acuerdo marco Metro 
de Madrid no podrá divulgar ni facilitar información confidencial, según lo previsto en la condición 6.2 
del PCP. 

 
 

8.6. Nulidad de la adjudicación 
 
 

La adjudicación del contrato del acuerdo marco a un empresario que no cumpla las condiciones de 
capacidad y solvencia exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el artículo 
115 del RDLSE será nula de pleno derecho. 

 
 

9. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
 

9.1. Obligaciones previas a la formalización del acuerdo marco 
 



 

 
9.1.1. Documentación previa a la formalización del acuerdo marco 
Metro de Madrid requerirá al empresario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, 
presente los documentos a que se refiere esta condición. 

En todo caso: 

a. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en 
alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberán 
presentar resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

b. Escritura de constitución, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE. 
c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea 

distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una 
UTE. 

d. Declaración responsable, conforme al modelo del anexo XIV, de la entidad adjudicataria 
suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no está incursa 
en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibición 
para contratar deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A. 

e. En el caso de que la ejecución de los contratos basados del acuerdo marco requieran de la 
cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaración en la que se 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar 
los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario está obligado a comunicar cualquier 
cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la información facilitada en 
esta declaración. Esta obligación tendrá carácter contractual esencial, cuyo incumplimiento 
constituirá causa de resolución del contrato. 

f. En el caso de que los contratos basados del acuerdo marco sean cofinanciados con cargo a 
Programas Operativos Regionales FSE y FEDER, declaración expresa sobre ausencia de 
conflicto de intereses conforme al anexo VI del PCP. 

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativa 
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
General del Estado. 

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administración autonómica 
donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administración. 

c. Certificado positivo, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaración responsable suscrita por un apoderado 
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria 
alguna ni con la Seguridad Social, en el ámbito estatal español ni en el de la Comunidad de 
Madrid. 

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaración responsable a que se 
refiere esta condición deberán presentarse por cada uno de los miembros de la misma. 

De no recibirse la documentación solicitada en el plazo señalado en la notificación de la adjudicación 
del acuerdo marco, se entenderá que el empresario ha retirado su oferta 

 
9.2. Formalización del Acuerdo Marco 

 
 

9.2.1. Reglas generales 
 
 

El contrato del acuerdo marco se formalizará, con carácter general, mediante la firma electrónica del 
documento de formalización por Metro de Madrid y por el empresario. 



 

La firma electrónica del contrato del acuerdo marco deberá realizarse mediante alguno de los 
certificados de firma electrónica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, 
suspendidos ni revocados. 



 

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los 
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” 
(TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx 

El contratista podrá solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, deberá entregar a Metro de Madrid una copia 
legitimada y una simple del documento de formalización del contrato del acuerdo marco, en el plazo 
máximo de un mes desde su elevación a escritura pública. 

 
 

9.2.2. Plazos para la formalización del contrato del acuerdo marco 
 
 

Cuando, de conformidad con lo indicado en el artículo 44 de la LCSP, el acto de adjudicación del contrato 
sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse hasta 
transcurridos quince días hábiles desde que se practique la notificación de la adjudicación. 

En caso de que el acto de adjudicación haya sido objeto de recurso especial, no podrá procederse a la 
formalización del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta que el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspensión 
correspondiente a la impugnación de dicho acto. 

Cuando el acto de adjudicación del contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que 
se practique la notificación de la adjudicación. 

 
 

9.2.3. Contenido del documento de formalización del contrato del acuerdo marco 
 
 

El documento de formalización del contrato del acuerdo marco contendrá como mínimo los siguientes 
extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato: 

a. La identificación de las partes. 
b. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato del acuerdo marco. 
c. Referencia a la legislación aplicable al contrato del acuerdo marco. 
d. La enumeración de los documentos que integran el contrato del acuerdo marco, que salvo 

error manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedarán jerarquizados por el siguiente orden: el 
PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista. 

e. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga 
al contratista. 

f. La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato del acuerdo marco de las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación. 

No podrán incluirse en el documento de formalización cláusulas, términos y condiciones del PCP o el 
PPT que sean contrarias a lo especificado en el apartado 25 del cuadro resumen de este PCP y demás 
documentos preparatorios del contrato del acuerdo marco, o que impliquen alteración de los términos 
y condiciones de la adjudicación, o de la oferta presentada por el contratista a excepción de los 
acuerdos alcanzados en el proceso de negociación en relación con los aspectos negociables 
recogidos en el apartado 25 del cuadro resumen del presente pliego, de conformidad a lo previsto en 
los supuestos regulados en el art. 168 de la LCSP. 

 
 

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalización del contrato del acuerdo marco 
 
 

Si las causas de la no formalización del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se 
indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar. 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx


 

 
 

9.3. Publicidad de la formalización 
 
 

Metro de Madrid dará publicidad a la formalización del acuerdo marco en los términos previstos en el 
artículo 154 de la LCSP. En particular, la formalización del acuerdo marco deberá publicarse, junto 
con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince días tras la firma del mismo 
en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, cuando 
el acuerdo marco esté sujeto a regulación armonizada, además, en el DOUE y en el BOCM. 

 
 

9.4. Gastos 
 
 

El contratista deberá correr con los gastos de publicación oficial en los términos del apartado 36 del 
cuadro resumen del PCP, y, además, deberá correr con cualesquiera impuestos o tasas que puedan 
gravar la adjudicación y formalización del contrato del acuerdo marco y que no se encuentren 
expresamente excluidos en el PCP. 

 
 

10. EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 

10.1. Modificación del contrato del acuerdo marco 
 
 

El contrato del acuerdo marco sólo podrán ser modificado en los casos previstos en el apartado 31 del 
cuadro resumen del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 110 
del RDLSE, y en los casos a que se refiere el artículo 111 del RDLSE y los que corresponda de la 
LCSP. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato del acuerdo marco de forma distinta 
a la pactada deberá resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo contrato adaptado a la realidad 
de las circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten 
necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato del acuerdo marco serán objeto de formalización de acuerdo con lo 
previsto para el propio contrato del acuerdo marco en la condición 9 del PCP. Adicionalmente, las 
modificaciones del contrato del acuerdo marco se publicarán en el perfil de contratante del Portal de 
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE y en el BOCM. 

 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO 

El plazo de ejecución del contrato del acuerdo marco será el establecido en el apartado 9 del cuadro 
resumen del PCP. 

 
 

12. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO 
 
 

El contrato del acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de conformidad con lo 
previsto en esta condición y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP. 



 

12.1. Cumplimiento del acuerdo marco 
 
 

El acuerdo marco se extinguirá, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del 
acuerdo marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco. 

 
12.2. Resolución del contrato del acuerdo marco 

 
 

Serán causas de resolución del contrato del acuerdo marco las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista. 

 
b. La imposibilidad de ejecutar el contrato del acuerdo marco en los términos previstos: 

 
- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa 

que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre 
que no proceda la modificación del contrato del acuerdo marco para adaptarse a ellas. 

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el contrato 
del acuerdo marco, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestación de servicio de 
transporte público de viajeros. 

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificación del contrato del acuerdo 
marco. 

 
c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte 

del contratista. 
 

d. El mutuo acuerdo de las partes. 
 

e. Metro de Madrid podrá resolver el contrato del acuerdo marco por cualquier otro 
incumplimiento que se establezca expresamente en el apartado 32 del cuadro resumen del 
PCP. 

 
f. Además de las previstas anteriormente, podrán ser causa de resolución la siguiente: 

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 71 
“Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podrá resolver el contrato o continuar su 
ejecución si razones de interés público así lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el motivo 
de estar incurso en prohibición de contratar es consecuencia de una declaración de 
insolvencia, METRO resolverá el contrato. 

 
 

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 
 
 

13. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 
 
 

La adjudicación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se realizará conforme a lo previsto en 
el apartado 39 del Cuadro resumen. 

 
 
 

14.- FORMALIZACIÓN 
 
 

El contrato se formalizará, con carácter general, mediante la firma electrónica del documento de 
formalización por Metro de Madrid y por el empresario. 



 

14.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 

Metro de Madrid requerirá al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, presente 
los documentos a que se refiere esta condición. 

a. Documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva cuando se requiera conforme 
a lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen de este PCP. Si el adjudicatario es una 
UTE, las garantías deberán cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas 
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas 
que conformen la UTE. 

 
b. Certificado emitido por la compañía aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene 

suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demás condiciones 
exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo V de este PCP. Si el adjudicatario es una 
UTE, el seguro deberá cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas 
miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que 
conformen la UTE. 

 
c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea 

distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una 
UTE. 

Además, el adjudicatario deberá aportar el resto de la documentación prevista en la condición 9 
anterior para la formalización del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su 
vigencia. 

 
 

15. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
 

El adjudicatario del contrato estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 por 
100 del precio final ofertado, IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá constituirse de las siguientes formas: 

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, excusión y división, que deberá ser emitido por una entidad de crédito 
autorizada para operar en España. 

 
b. Mediante contrato de seguro de caución, que deberá ser suscrito con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en España en dicho ramo del seguro. 
 

c. Mediante retención en el precio, siempre que así se prevea en el apartado 39 del cuadro 
resumen del PCP. 

 
d. En efectivo, mediante depósito ante Metro de Madrid, que se constituirá por ingreso en la 

cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario. 

Tanto el aval como el seguro de caución, que se formalizarán conforme a los modelos del anexo III 
del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas 
y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelación. En el caso de optar por constituir la garantía 
mediante aval o seguro de caución, y siempre que sea posible, la garantía deberá ser entregada en 
formato electrónico autenticada mediante firma electrónica reconocida del representante de la entidad 
avalista o entidad aseguradora. 

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y 
en particular: 

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, cuando 
aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 



 

b. Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de Madrid 
con motivo de la ejecución del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
c. De la falta de formalización del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas 

imputables al contratista. 
 

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolución 
del contrato. 

 
e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepción, si la 

hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realización, no se hayan llevado a 
cabo por el contratista. 

 
f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado 

correspondiente del acta de recepción. 
 

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantía que se 
haya previsto en el contrato, en su caso. 

Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro 
de Madrid reclamará al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total. 

Cuando la garantía definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponerla o ampliarla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días hábiles desde la ejecución. El incumplimiento de la obligación 
de reponer la garantía definitiva será causa de resolución del contrato. 

Cuando se modifique el precio del contrato deberá reajustarse la garantía definitiva para que guarde 
la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días hábiles contados 
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación. 

El incumplimiento de la obligación de reajustar la garantía definitiva será causa de resolución del 
contrato. No se considerará como supuesto de modificación del precio a estos efectos la aplicación 
de la revisión de precios, cuando proceda. 

La garantía definitiva será devuelta al contratista en el plazo máximo de seis meses tras el vencimiento 
del plazo de garantía o tras la resolución del contrato por causa no imputable al propio contratista, 
siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar 
afecta esta garantía. Metro de Madrid autorizará expresamente la devolución de la garantía definitiva. 

 
 

16. SEGUROS 

El empresario estará obligado a suscribir antes de la formalización del contrato, y a mantenerla durante 
toda su vigencia, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las 
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daños 
materiales o personales así como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, así como durante el periodo de pruebas y 
ensayos, y durante el periodo de garantía, si los hubiere. 

Salvo que se indique otro importe en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, el límite de suma 
asegurada por esta póliza no será inferior al precio final del contrato, y, en ningún caso, será inferior a 
300.000 euros por siniestro. 

Dicha póliza deberá también incluir los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta en el 
apartado 39 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que así se solicite. 

La póliza estará en vigor durante todo el periodo de ejecución del contrato y, en su caso, durante el 
periodo de garantía, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la 
vigencia de la póliza y el pago de las primas. La falta de justificación de estos extremos, así como la 
falta de comunicación de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones 
establecidas en los seguros contratados, será causa de resolución del contrato por causa imputable 



 

al contratista. 

Si la póliza venciera antes de la finalización del contrato, el contratista presentará nueva póliza o nuevo 
certificado por el período de renovación, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince 
días siguientes a su vencimiento. 

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, 
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin 
de adoptar las medidas procedentes. 

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por 
aplicación de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, será íntegramente 
soportada por el contratista. 

Durante todo el período de duración del contrato, el contratista mantendrá en vigor y a su costa las 
pólizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislación laboral para el aseguramiento del 
personal que interviene en la ejecución del contrato. 

El contratista será el único responsable de las reclamaciones por daños o perjuicios que puedan 
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid 
expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria. 

La contratación de las pólizas de seguros exigibles no eximirá ni limitará ninguna de las obligaciones 
y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a 
reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pólizas de 
seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecución del contrato conforme a las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato. 

Metro de Madrid podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en 
virtud de situaciones económicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia 
o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada. 

 
17. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 

 
17.1. Riesgo y ventura 

 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará obligado a cumplir 
el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 

El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones 
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecución de las 
prestaciones contractuales, así como el resultado económico de la ejecución de los trabajos, sin que 
Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable 
para el contratista. 

 
 

17.2. Propiedad de los trabajos realizados 
 
 

Los trabajos que resulten de la ejecución del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, 
serán propiedad de Metro de Madrid, quien podrá recabar en cualquier momento la entrega de la parte 
de los mismos que esté realizada o implantada. 

 
 

17.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial 
 
 

El contratista, para la ejecución de los trabajos, deberá disponer de las cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fábrica y 



 

copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales 
conceptos, así como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y 
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamación contra Metro de Madrid con 
fundamento en la infracción de las obligaciones en estas materias, asumirá los gastos de defensa 
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo. 

El contratista reintegrará a Metro de Madrid, con carácter inmediato, las cantidades que ésta haya 
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamación que se haya efectuado en esta 
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al 
contratista las cantidades a las que se refiere esta condición, si no le fueran oportunamente 
reintegradas por este. 

Si, como consecuencia de una reclamación, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, 
utilización o uso sobre los trabajos, podrá exigir del contratista, aun después de la recepción, si 
procede ésta, o finalización de la ejecución del contrato, la sustitución total y a costa de éste de los 
materiales, suministros, instalaciones, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados 
por la reclamación, por otros de iguales características y calidades a definir por Metro de Madrid, 
dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro contratado 
quede asegurado. 

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitución de los elementos que 
procedan, se entenderá que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de 
más requerimientos o trámite alguno, ejecute por sí o por terceros la sustitución de los materiales, 
suministros, instalaciones, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva 
cuenta y cargo del contratista, que abonará su coste con carácter inmediato a la presentación de la 
factura correspondiente. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo 
establecido en este PCP. 

En el caso de productos de software, el contratista declarará expresamente y bajo su exclusiva 
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de 
comercialización de dichos productos y presentará la documentación justificativa en caso de que Metro 
de Madrid así lo solicitara. 

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual, 
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentación preparatoria, 
documentación técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del 
contrato se especifique otra cosa, se entenderán transmitidos con carácter indefinido y alcance 
internacional. 

Lo dispuesto en esta condición es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual 
que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid. 

 
 

17.4. Programa de trabajos 
 
 

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de 
programación de la ejecución de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentación 
contractual, el contratista redactará el correspondiente programa de trabajos, que someterá a la 
aprobación del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez días siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

El programa de trabajos deberá incluir, como mínimo, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, así 
como de los plazos parciales de ejecución sucesivos en que deban realizarse. 

 
b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la 



 

oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el 
PPT. 

 
c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades, 

operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y 
materiales precisos para ello. 

 
d. Valoración mensual y acumulada de la ejecución de los trabajos, sobre la base del programa 

de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato. 
 

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinación, en su 
caso, del camino crítico. 

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberá ajustarse a las previsiones establecidas 
en el mismo. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajos. 

 
 

17.5. Horario de ejecución de los trabajos 
 
 

Para la fijación del calendario y horario de los trabajos se estará a lo previsto al respecto por Metro de 
Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. 

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecución de obra o 
instalación fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizarán sin cargo 
adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

En los trabajos que por sus características deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio 
de transporte público de viajeros, o necesitasen para su realización corte de la tensión de tracción o 
servicios auxiliares, se considerará la posibilidad de no ocupación plena de jornada, llevándose a cabo 
los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en 
dicho servicio. 

Si además los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de 
transporte público de viajeros, se considerará a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) 
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los días laborables. 

 
 

17.6. Dirección de los trabajos 
 
 

La dirección de los trabajos corresponde al órgano responsable de la gestión del contrato que designe 
Metro de Madrid. 

Son funciones del director de los trabajos: 

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demás condiciones técnicas establecidas en el 
contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicación. 

b. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en 
cada una de sus fases, si procede. 

c. Dar las órdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr 
los objetivos del contrato. 

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten 
lo establecido en los artículos 109 a 111 del RDLSE y lo previsto en el PCP. 

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de 
ejecución y abono que se hayan acordado. 

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 



 

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecución del 
contrato, a la que estará obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, 
técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervención en el contrato. 

h. En particular, el director de los trabajos determinará: 
i. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no 

estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, así como las fechas para la 
ejecución de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de 
realización cuando sea necesario. 

j. Los criterios y metodología para la ejecución del contrato, después de estudiadas las 
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse 
necesariamente a ellas. 

k. Las prioridades de actuación en cada momento del personal destinado a la ejecución del 
contrato. 

l. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo 
la correcta ejecución de los trabajos. 

m. Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del contrato y que a 
su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que 
tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas 
y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el director de los trabajos podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
 

17.7. Delegado del contratista 
 
 

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, 
que tendrá las atribuciones que se le reconocen en el PCP. 

El nombramiento se comunicará a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecución de 
la obra o instalación. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el 
contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad 
técnica para el desempeño del puesto. 

El contratista se compromete a mantener la designación efectuada hasta el fin de la ejecución de los 
trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso deberá solicitar 
autorización a Metro de Madrid. 

En el caso de que la ejecución de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de 
Madrid, el contratista vendrá obligado a designar a una persona que será su representante en Metro 
de Madrid, y por tanto localizable en todo momento. 

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecución de los trabajos así 
lo haya hecho constar en el PPT, podrá exigir del contratista la asignación del equipo necesario de 
personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo 
en su correcta ejecución. 

El delegado del contratista habrá de tener autonomía suficiente para adoptar cualesquiera decisiones 
que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinación con el responsable del contrato, así como 
para la confección de certificaciones y liquidación de los trabajos. 

Metro de Madrid podrá, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitución de 
su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y 
omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general 
la correcta ejecución del contrato. 

En tal caso, el contratista deberá proceder a la sustitución de la persona cuya sustitución se haya 
solicitado en el plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de quince días. En 



 

cualquier caso, dicho plazo máximo lo establecerá Metro de Madrid atendiendo al plazo de realización 
de los trabajos establecido en el contrato. 

 
 

17.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos 
 
 

El contratista está obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalización del contrato, su 
domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución del contrato. 

Desde que comience la ejecución de los trabajos hasta su recepción o, en su caso, la finalización de 
aquéllos, el contratista o su delegado estarán obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente 
cualquier variación que se produzca en el domicilio designado por el contratista. 

 
 

17.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato 
 
 

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, 
el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual 
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna 
para Metro de Madrid. 

El contratista no podrá repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante 
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a Metro de Madrid por 
cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, 
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid. 

No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid 
y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato. 

 
 

17.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral 
 
 

De conformidad con el artículo 201 de la LCSP, el contratista estará obligado durante la ejecución del 
contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas 
en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de 
España, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Metro de Madrid podrá requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditación del cumplimiento 
de sus obligaciones en esta materia. 

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades 
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a través de la ejecución del contrato. 

Será responsabilidad del contratista la subsanación de los efectos negativos del impacto 
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos, con independencia de la observación o no de los requisitos legales al 
respecto. 

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de 
la adopción de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, así como del pago de las 
sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los órganos competentes. 



 

17.11. Prevención de riesgos laborales 
 
 

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el trabajo 
le resulte de aplicación. 

Además el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el periodo de 
ejecución del mismo en materia de prevención de riesgos laborales, salud e higiene en el trabajo, en 
especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
demás normativa aplicable en esta materia. 

El contratista deberá contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal 
dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empleador y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de 
prevención y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal 
fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, 
conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecución del contrato, la empresa 
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condición. 

 
 

17.12. Vigilancia y control de los trabajos 
 
 

El contratista deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y 
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
puramente técnicos como en los de seguridad y prevención laboral, cumpliendo en este punto, con la 
legislación vigente al respecto. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el control 
y vigilancia de los trabajos, deberá éste, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por 
el personal de Metro de Madrid, quien podrá modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones 
en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del servicio de transporte público de 
viajeros o por cualquier otra causa justificada. 

 
 

17.13. Competencia desleal 
 
 

El contratista vendrá obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de daño o perjuicio 
para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilización de información obtenida como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 
 

17.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 
 
 

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas se seguirán las instrucciones de 
la dirección de los trabajos, que será el único árbitro de posibles conflictos entre ellos. 



 

17.15. Imagen de Metro de Madrid 
 
 

En la ejecución del contrato se deberá, por parte del contratista, cuidar de que en ningún momento se 
dañe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acción que ofrezca duda en 
este sentido, deberá ser sometida a la consideración de Metro de Madrid, que resolverá en uno u otro 
sentido. 

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de 
Metro de Madrid deberá estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificación personal 
y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el público, el uniforme 
o ropa de trabajo deberá ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado. 

 
 

17.16. Licencias y permisos 
 
 

Corresponderá al contratista la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y cargo, de 
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de los trabajos, inclusive, en su caso, 
las licencias de importación, derechos arancelarios y otros gastos que procedan. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de 
cualquiera de ellos, no implicará responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista 
reintegrará de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o 
abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para 
descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta 
condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste. 

 
 

17.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de 
transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos 

 
 

Si durante la ejecución de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo 
de avería, interferencia o perturbación en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, 
equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal 
funcionamiento del servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid, o la 
suspensión temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalación, éste, además de reparar con 
urgencia la avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparación 
en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizará a Metro de Madrid no 
sólo por el daño emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para 
la determinación del mismo, entre otros, los siguientes criterios: 

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulación de trenes. 
 

b. Coste de los coches/kilómetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de 
inmovilización producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaría Metro 
de Madrid en su caso. 

 
 

17.18. Modificación del contrato 
 
 

Los contratos sólo podrán ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro 
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el artículo 205 de la LCSP. 

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al artículo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos 
no previstos en el PCP, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial, IVA excluido. 



 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada deberá 
resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las 
circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten 
necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para el propio 
contrato en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicarán en 
el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, 
en el DOUE y en el BOCM. 

En los contratos de suministro en los que la determinación del precio se realice mediante precios 
unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por 
ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificación. 

 
 
 

17.19. Cesión del contrato 
 
 

No procederá la cesión del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razón de acudir al 
procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato. 

 
 

17.20. Subcontratación 
 
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo respecto de 
aquellas tareas críticas cuya ejecución se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 29 del cuadro resumen del PCP. 

Resultarán de aplicación a la subcontratación las reglas previstas en los artículos 215, 216 y 217 de 
la LCSP. En particular, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

a. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo 
estricto a la documentación contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP, así como 
de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida 
al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de 
autorizar la celebración de los mismos, no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

 
 

b. El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando 
las partes del contrato a que afectará y la identidad datos de contacto y representantes legales 
del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos 
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 29 del cuadro resumen del PCP, los licitadores 
deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 
realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse 
con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones 
referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por Metro o 
situación de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su oposición. 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá 
ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre 



 

los nuevos subcontratistas. 

 
c. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursas en 
prohibición de contratar de acuerdo con los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 
 

d. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 
 

e. Los subcontratos tendrán en todo caso naturaleza privada. 
 

f. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional séptima del RDLSE, cuando la 
entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Público los subcontratistas no 
tendrán acción directa frente a la primera por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 

g. El contratista deberá pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el artículo 108 
del RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que 
en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley. 
 

h. Metro de Madrid podrá comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la 
obligación de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podrá requerir al 
contratista una relación detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así 
como la justificación del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 108 del RDLSE y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
 

17.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del 
personal encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro 

 
 

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
y en particular, en su artículo 22, será obligación del contratista, realizar reconocimientos médicos a 
los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehículos ferroviarios en la red de metro, 
encaminados a verificar que su aptitud físico-médica es la que requiere el desarrollo para esa 
actividad, por lo que deberán incluir las valoraciones toxicológicas pertinentes. 

 
El contratista, deberá realizar un reconocimiento médico previo a la iniciación del curso de conducción 
de vehículos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los 
requisitos físico-médicos exigibles para la conducción de vehículos, que le serán facilitados por 
METRO. De igual forma, se realizarán controles toxicológicos para la detección de alcohol y drogas 
de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulación 
(rebase de señal con indicación de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la 
señalización o indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con carácter inmediato, al 
instante en que se haya producido. 

 
Dichos reconocimientos médicos y controles toxicológicos serán siempre por cuenta y cargo del 
contratista, que los llevará a cabo con sus propios medios, por lo que deberán realizarse por el 
personal médico contratado por él y deberán contemplar las pruebas que permitan conocer si el 
trabajador a quien se efectúe el reconocimiento médico y los controles toxicológicos precisos reúne 
los requisitos físico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando. 

 
El contratista, dispondrá de un protocolo de actuación para la realización de controles toxicológicos 
que establecerá las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, específicamente, en el 
momento en que suceda algún incidente en la circulación de vehículos conducidos por su personal o 
por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que será facilitado 



 

por la Dirección Facultativa, deberá contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para 
el contratista: 

 
• La recogida y valoración de muestras biológicas para la detección de alcohol y drogas de 

abuso se realizará, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas: 
 

o De manera aleatoria: 1 vez / año. 
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados 

con la circulación de vehículos ferroviarios. 
 

• Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo –o no negativo-). 
 

La contratista está obligada a comunicar a METRO la realización de los reconocimientos médicos con 
las garantías exigidas y la conclusión de Negativo o de Positivo – o no negativo-, que resulte de los 
controles toxicológicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario 
en la red de METRO, en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de los resultados de las 
pruebas y controles médicos que se hayan realizado. 

 
En caso de que los controles toxicológicos realizados al personal de conducción del contratista, 
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado 
Positivo –o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusión de dichos 
controles, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios y 
METRO podrá retirar a dicho trabajador la autorización para conducir en la red de METRO durante un 
plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO podrá retirar de forma 
definitiva la autorización para conducir en la red de METRO, a dicho trabajador. 

 
Si el resultado Positivo –o no negativo- es en el control toxicológico para la detección de drogas de 
abuso, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios con 
carácter cautelar, hasta la confirmación del resultado por medio del laboratorio al que se le haya 
remitido la muestra. Esta limitación cautelar será comunicada a Metro en el plazo máximo de 24 horas. 
Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmación será comunicado a Metro en el plazo máximo 
de 24 horas desde la obtención de los resultados. 
En todos los casos, es obligación del contratista tomar las medidas necesarias para que no se 
produzca demora del plazo de ejecución de los trabajos contratados. 

 
Es obligación del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la información contenida en la 
presente condición 10.21 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir vehículos 
ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Información ligado a la actual legislación 
de protección de datos personales. 

 
En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda 
dar lugar a la conducción de vehículos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este último, 
el Contratista estará obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas 
obligaciones de vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal encargado de conducir 
vehículos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente cláusula, 
la obligación de informar a este personal en cumplimiento del Deber de Información ligado a la actual 
legislación de protección de datos personales, así como a exigir y controlar el cumplimiento de todas 
y cada una de ellas, con la asunción por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas. 

 
17.22 Uso de las tarjetas de identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO 

 
 

17.22.1. Tipos de tarjetas 
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes: 



 

a) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control 
de accesos (C.AA.). 

b) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Será la utilizada para el acceso a 
las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se 
necesite su uso. 

 
 

17.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega 

• El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar 
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el 
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultánea, se le 
asignará una única tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos 
contratos. 

• El contratista vendrá obligado a acompañar a la solicitud de emisión de las tarjetas que 
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografía tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los 
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por 
la normativa vigente en materia de protección de carácter personal. 

• La entrega se realizará en la dirección que oportunamente se facilite por METRO, y cada 
tarjeta será retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del 
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentación requerida por 
METRO. 

 
 

17.22.3. Obligaciones 
A continuación, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, 
habiendo el contratista de velar por su observancia: 

• Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con carácter individual e intransferible. 
• La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificación y/o el acceso de su titular a 

las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como título de 
transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid. 

• Siempre deberá mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal 
de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta. 

• Para los casos de acceso cuando la tarjeta está deteriorada o en proceso de duplicado se 
habilitarán medios alternativos que el usuario seguirá para acceder a las diferentes 
dependencias. 

• Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre 
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevención 
de Riesgos Laborales) se desaconseje. 

• Es obligatoria la comunicación del deterioro, pérdida o sustracción de las mismas. Para todos 
estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas 
nuevas, con las siguientes consideraciones. 

o En el caso del deterioro, el trabajador deberá presentar y entregar la tarjeta 
deteriorada para proceder a la creación de una nueva que sustituya a la deteriorada. 

o En el caso de pérdida o sustracción, el trabajador deberá avisar tan pronto tenga 
conocimiento del hecho a Metro según las indicaciones que se le hayan entregado. 

 
Asimismo, para proceder a la creación de una nueva tarjeta el trabajador deberá realizar la denuncia 
correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de METRO 
responsable del contrato. 

 
Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente: 

• El contratista debe obtener las tarjetas de identificación y, en el caso en el que corresponda, 
de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. 
Deberá proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecución ya sea propio o de 



 

las empresas que subcontrate y deberá hacer respetar y cumplir lo establecido en este 
apartado. 

• Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los 
que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservación de las mismas. 

• El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo máximo 
de una semana en caso de finalización o extinción de la prestación del contrato con Metro, así 
como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o 
haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO. 

• La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el 
contratista tenga asignadas impedirá que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de 
las que tuviera a su disposición hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento 
en que haya incurrido. 

 
 

17.22.4. Reposición 
El Contratista habrá de abonar a METRO por cada reposición de tarjeta que haya de realizarse, con 
independencia de la causa que motive dicha reposición, las cantidades que se indican. 

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€. 
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€. 

 
 

17.22.5. Penalizaciones 
Se establecen las siguientes penalizaciones económicas al contratista: 

 
 

• Incumplimiento 
o Penalización total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por 

cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalización de 
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté 
asignado): 50€. 

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalización de 20€ por cada incumplimiento. Salvo 
en los casos en que se esté en el periodo de creación de una tarjeta nueva por extravío 
o robo, siempre que haya sido comunicado previamente. 

o Anotación del código de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y 
penalización de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento 
indicado por METRO. 

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta: 

a. Falta leve. Penalización económica al contratista de 50 € 
i. Utilización para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se 

penalizará por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento 
(independientemente de lo que corresponda por la infracción al reglamento 
de viajeros por ir sin título de transporte válido). Obligatoriedad de recogida 
en el departamento indicado por METRO. 

 
b. Falta grave. Penalización económica al contratista. El importe del contrato Se tendrá en 

cuenta que el Importe mínimo a penalizar por una infracción grave será de 100 € y el máximo 
de 500 €. 
i. Cesión de la tarjeta a una tercera persona. 
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se considerarán 
como falta grave, salvo que por aplicación del apartado siguiente deban considerarse como 
muy grave. 



 

i. Falta muy grave. Penalización económica al contratista. El importe del contrato. Se tendrá 
en cuenta que el Importe mínimo a penalizar por una infracción muy grave será de 
1.000 € y el máximo de 5.000 € 

 
I. Será falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de un 

contrato: 
- 6 leves y sucesivas. 
- 2 faltas graves y sucesivas. 
- 1 falta grave que afecte a una instalación definida por METRO como crítica. 

 

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podrá ser causa de 
resolución. 

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicarán a todos los contratos en los que esté 
asignado el trabajador que cometa la infracción. 

Adicionalmente a la penalización económica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan 
de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serán revocados en las siguientes 
circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sólo identificativa si así se necesita: 

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los 
permisos serán revocados por un periodo de 1 año. 

o Al cometer una falta grave los permisos serán revocados por un periodo de 1 año. 
o Al cometer una falta muy grave los permisos serán revocados definitivamente. 
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalación definida por METRO como crítica: 

- Además, se le prohibirá el acceso a dicha instalación. 
- Además, en el caso de cesión de la tarjeta a una tercera persona se podrá determinar 

la imposibilidad de seguir trabajando en Metro. 
 
 

La revocación de permisos se aplicará a cada trabajador, independientemente de los contratos a los 
que esté asignado. 

 
 

• Aplicación de penalizaciones y costes de reposición 
 
 

Las penalizaciones se comunicarán en el momento de ser conocidas para que el responsable del 
proyecto tome las medidas oportunas. 

En el caso de los costes por reposición y de las penalizaciones económicas, se repercutirán al 
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se harán efectivos según el 
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y 
DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o 
penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantía del contrato (en el caso de que se haya 
establecido) se harán efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso de incumplimiento 
de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantía definitiva en el caso de 
existir. 

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicará de manera 
personal independientemente del contrato en el que participen. 



 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PRÓRROGAS 
 
 

18.1. Plazos contractuales 
 
 

El plazo de ejecución del contrato será el establecido en la solicitud de ofertas. 

En caso de que se así se prevea en la solicitud de ofertas, el plazo de ejecución del contrato 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la fecha de formalización del acta de inicio de los 
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Dicha acta deberá formalizarse, salvo 
casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del 
contrato. 

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajos, con los efectos 
que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a todos los efectos. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Procederá la ampliación del plazo, siempre que esta se acuerde antes del día en que finalice la 
duración del contrato, en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecución de los trabajos, siempre que Metro de 
Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposición de las penalidades que en su caso 
procedan, conforme a lo previsto en el PCP. 

 
b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución; en este caso Metro de 
Madrid ampliará el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde 
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

La ampliación del plazo deberá formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobación 
del órgano de contratación. 

 
18.2. Régimen de prórrogas 

 
 

La posibilidad de prorrogar el contrato, así como el número y duración de las prórrogas, se establecen 
en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP. 

La prórroga del contrato deberá formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobación 
del órgano de contratación. 

Será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen de 
prórroga excepcional establecido en el artículo 29.4 in fine de la LCSP. 

 
 

19. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 
 
 

Se exigirán las penalidades a que se refiere el apartado 39 del cuadro resumen del PCP. 

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en 
el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 



 

establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolución del contrato si dichas 
penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo. 

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento 
del precio del contrato, Metro de Madrid podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades establecidas. 

Como permite el artículo 1152 del Código Civil, se pacta que las penalidades tendrán la naturaleza de 
pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estará facultada para exigir al contratista 
la indemnización de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad 
correspondiente. 

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente: 

a. Metro de Madrid notificará al contratista la comisión del supuesto incumplimiento susceptible 
de penalidad, así como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgará un 
plazo de cinco días hábiles para que presente alegaciones. 

 
b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrá alegar todo lo que a su derecho convenga, y 

presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones. 
 

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de 
Madrid decidirá y le notificará si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible 
de penalidad, así como, en su caso, la penalidad correspondiente. 

 
d. El pago de las penalidades se efectuará por el contratista en el plazo máximo de quince días 

hábiles desde que se le notifique su imposición. 
 

e. Si el contratista no efectúa el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraerá el importe 
de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En caso de que no sea 
posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes, se procederá contra la 
garantía definitiva, en cuyo caso el contratista tendrá la obligación de restituir dicha garantía 
en el plazo máximo de quince días hábiles desde que Metro de Madrid le notifique la 
incautación parcial. 

La imposición de penalidades será independiente de la obligación del contratista de poner fin al 
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho 
incumplimiento. 

El contratista estará obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio 
de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas. 

 
 

20. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 

El plazo de garantía será el establecido en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP. En su caso, 
el plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción, salvo que se especifique lo 
contrario en dicho apartado. 

 
 

21. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID 
 
 

21.1. Pago del precio y facturación 
 
 

Las facturas se presentarán en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la prestación 
del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, 
y su fecha deberá ser la de dicha entrega o posterior. 



 

Metro de Madrid no admitirá ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 días sobre la 
fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podrá exigir la confección de otra ajustada en 
fecha. 

Como mínimo, toda factura deberá indicar: 

a. Número de Identificación Fiscal (NIVA para empresarios de la Unión Europea), tanto del 
contratista como de Metro de Madrid. 

 
b. Número de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripción de los 

suministros efectuados que comprenda. 
 

c. La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente. 
 

d. Identificación del bien, referencia del pedido, acta de recepción, certificado acreditativo del 
hito de facturación cuando se contemplen facturaciones parciales, así como cualquier otra 
información que se especifique en el pedido. 

 
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislación vigente. 

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la inadmisión de la factura y su 
devolución, así como la actualización de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos 
económicos que puedan derivarse. 

La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo del 
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la 
integridad de la factura, y la efectiva recepción del suministro por Metro de Madrid. 

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrónicos en formato PDF y XML (facturae 
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
facturae_proveedor@metromadrid.es. 

Serán aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas 
en los artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular: 

a. Metro de Madrid tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo máximo de treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las facturas, que deberán aprobarse dentro de los 
treinta días siguientes a la efectiva ejecución de los trabajos a los que la factura se refiera. 

 
b. Metro de Madrid deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por 

los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dará 
inicio al cómputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple la 
obligación de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante Metro 
de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo 
de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

 
 

21.2. Revisión de precios 
 
 

Los precios del contrato se considerarán siempre como precios fijos e irrevisables. 
 
 

21.3. Recepción del objeto del contrato 

mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es


 

La recepción de los bienes o productos a suministrar se realizará en la forma y lugar que 
específicamente se determine en el PPT, con arreglo además a las siguientes condiciones generales 
de recepción. 

 
 

Recepción en origen 

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, deberá comunicárselo a 
Metro de Madrid (Puesta a Disposición) al objeto de realizar su recepción cualitativa indicando el lugar 
en que se encuentra el material a recepcionar. 

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposición de Metro de Madrid el personal, 
maquinaria, aparatos, energía y toda la documentación necesaria para el control, incluyendo la 
documentación de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos, 
etc.). 

 
 

Recepción en destino 
Tendrá lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratándose de una recepción 
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepción en origen, o fuera 
necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepción en destino incluiría ambos 
conceptos. 

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposición de Metro de Madrid el 
personal, elementos y documentos necesarios para el control. 

 
 

Rechazos 

Los bienes o productos rechazados quedarán a disposición del contratista quien, en función de las 
instrucciones de Metro de Madrid, procederá, bien a su retirada y posterior reposición, o bien a la 
corrección de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciándose posteriormente un nuevo proceso 
de recepción. 

En caso de rechazo el suministro se considerará como no puesto a disposición, siendo de la exclusiva 
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos 
de entrega pactados. 

 
 

Liquidación 
Con posterioridad a la recepción o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos 
previstos en la documentación contractual aplicable al contrato, el contratista deberá entregar a Metro 
de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo IV del PCP. 

En dicho documento el contratista declarará, expresamente, que con el pago de la factura de 
liquidación quedarán saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrá más que 
reclamar a Metro de Madrid en relación con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en 
sus facturas y la eventual devolución de la garantía definitiva, así como que no tiene pendiente de 
abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. 

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el contratista entregará a Metro de Madrid un 
certificado final de subcontratación en el que se recogerá todas las condiciones asociadas a la 
subcontratación de conformidad con lo establecido en la condición 10.20 de este PCP. 

 
 

22. FACULTADES DE METRO 
 
 

La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el 
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente 
concertados al efecto. 



 

La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecución de los trabajos, los 
requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a 
su ejecución o la justificación de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista. 

El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad de 
inspección. 

 
 

23. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

El contrato basado en el acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de 
conformidad con lo previsto en esta condición. 

En todo caso, se extinguirá el contrato cuando se alcance su precio máximo. 
 
 

23.1. Cumplimiento del contrato 
 
 

El contrato se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de los trabajos y el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, así como las que correspondan a Metro 
de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguirá el contrato, en todo caso, cuando 
se alcance su precio máximo. 

Se entenderá totalmente realizado e íntegramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la 
total y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 

23.2. Resolución del contrato 
 
 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista. 

 
b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos: 
- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa 

que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre 
que no proceda la modificación del contrato para adaptarse a ellas. 

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el 
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestación de servicio de transporte 
público de viajeros. 

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificación del contrato. 
 

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte 
del contratista. 

 
d. El mutuo acuerdo de las partes. 

 
e. Si el contratista dificulta las labores de dirección e inspección de Metro al impedir o limitar el 

acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento reiterado (al 
menos 3 veces) por parte del contratista de las órdenes emitidas por escrito por el Director de 
los trabajos. 

 
f. El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto 

de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 



 

g. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecución, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante 
la ejecución del contrato. 

 
h. Metro de Madrid podrá resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se 

establezca expresamente en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP. 

Además de las previstas anteriormente, podrán ser causa de resolución las siguientes: 

a. La superación del límite del diez por ciento del precio del contrato en la imposición de 
penalidades por demora o la superación del límite del diez por ciento del precio del contrato 
por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este 
supuesto resolver el contrato. 

 
b. Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 71 

“Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podrá resolver el contrato o continuar su 
ejecución si razones de interés público así lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el motivo 
de estar incurso en prohibición de contratar es consecuencia de una declaración de 
insolvencia, METRO resolverá el contrato. 

Podrán ser también causas de resolución del contrato el desistimiento, la suspensión del inicio de la 
ejecución de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses 
a partir de la fecha de formalización del contrato y la suspensión de la prestación por un plazo superior 
a un año. 

No se considerará causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecución del contrato. 

 
 

23.3. Consecuencias de la resolución del contrato 
 
 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de los trabajos 
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por daños y perjuicios que 
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la 
que sea imputable la resolución deberá indemnizar los daños y perjuicios padecidos por la otra parte 
como consecuencia de la resolución del contrato. 

En el supuesto de que se trate de una resolución de mutuo acuerdo, el convenio deberá contener al 
menos: 

a. Las causas que justifican la resolución. 
 

b. La situación en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados. 
 

c. La liquidación correspondiente. 
 

d. La indemnización de daños y perjuicios, si la hubiere. 
 

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y 
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecución 
de los trabajos. 

 
f. La procedencia o no de la ejecución de la garantía definitiva. 

 
g. La aplicación de penalidades, si procediera. 



 

24. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestación 
ejecutada, Metro de Madrid tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 
Terminado el plazo de garantía sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los trabajos ejecutados. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 
con el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 

 
 

25. CONFIDENCIALIDAD 
 
 

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitación haya sido declarado confidencial, 
el licitador queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de 
la preparación de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El deber de confidencialidad que se exige en el párrafo anterior aplica tanto al representante de la 
empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como 
confidenciales. 

El contratista, además de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la 
ejecución del contrato y por un periodo de cinco años a contar desde su finalización, a mantener 
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de carácter confidencial o reservado que 
pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato. 

Para garantizar la observación de esta obligación, el contratista deberá informar a sus empleados del 
alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los daños y perjuicios que su actuación 
pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a 
información confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberá aceptar los términos de esta 
condición y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con carácter 
previo a recibir dicha información, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista. 

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la 
información durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar la relación contractual, deberá 
devolver la información confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste 
o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolución, el contratista se 
comprometerá a la eliminación de la información confidencial del mismo, dejando a salvo aquella 
información que, por obligación legal, deba conservarse por el propio contratista o ponerse a 
disposición de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. 

 
 

26. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

26.1 Obligaciones del Contratista en relación a los datos de carácter personal obrantes en los 
archivos de METRO 

 
 

El CONTRATISTA está obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos que se encuentre vigente. 

Salvo autorización expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendrá prohibido el acceso a 
los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de 
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habrá de impartir las instrucciones oportunas a su 
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte 



 

informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las 
dependencias en las que desarrollen sus actividades. 

METRO solo autorizará al CONTRATISTA a acceder a datos de carácter personal en aquellos 
supuestos en que resulte necesario para la ejecución del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA 
asumirá la condición de encargado de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 – en adelante, Reglamento 
General de Protección de Datos o RGPD- y al artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las obligaciones que 
lleva aparejadas, por lo que: 

a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, 
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los 
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará a METRO de 
esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes 
de interés público. 

 
b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a 

respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 
estatutaria. 

 
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD. 

 
d) no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin la autorización previa por escrito, específica o 

general, de METRO. En este último caso, informará al responsable de cualquier cambio previsto 
en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así a METRO la oportunidad de 
oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas 
actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondrá a este otro encargado, mediante 
contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho español o de la Unión Europea, 
las mismas obligaciones de protección de datos que las aquí estipuladas, en particular la 
prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas 
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro 
encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo 
plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del 
otro encargado. 

 
e) asistirá a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas 

y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su 
obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los 
interesados establecidos en el capítulo III del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los 
datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos). 

 
f) ayudará a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 

32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición 
del encargado. Por ello, deberá ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la aplicación de las medidas de seguridad, la notificación de violaciones de datos a las 
Autoridades de Protección de Datos, la comunicación de violación de datos a los interesados, la 
realización de evaluaciones de impacto relativa a la protección de datos y, en su caso, la 
realización de consultas previas a las autoridades de control. 

 
g) suprimirá todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestación de los 

servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes en su poder, entregando a METRO un 
certificado de su destrucción, a menos que se requiera la conservación de los datos personales 
en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros. 



 

h) pondrá a disposición de METRO toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la 
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado 
por METRO. 

Asimismo, el encargado informará inmediatamente a METRO si, en su opinión, una instrucción infringe 
el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de protección 
de datos de la Unión Europea o de España. 

Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA no podrá utilizar los datos a los que acceda en 
esa condición de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicará 
ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula, el CONTRATISTA 
responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a METRO –incluido el importe de las multas 
o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse 
de los mismos, ejecutar la garantía que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe 
con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA. 

 
 

26.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA 
a METRO 

 
 

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitación, o el CONTRATISTA, durante la 
ejecución del contrato, entreguen a METRO datos de carácter personal de sus trabajadores o de 
cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligación de informar a dichas 
personas de lo siguiente: 

 
 

- Que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de 
realizar las acciones necesarias para la gestión de concursos, licitaciones, contratos y relación 
con licitadores y proveedores. 

 
- Que esta actividad de tratamiento está sustentada en diferentes bases legitimadoras: 

 
 

- El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecución de un contrato. 
- El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales 

a las que está sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público; el Libro I del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo 
de Gobierno, de impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de 
agosto de 1885, Código de Comercio. 

- El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacción de intereses legítimos de 
METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en 
el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el 
desarrollo de la licitación o la ejecución del contrato. 

 
- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrían cederse a: Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia, 
Cámara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados. 



 

 
 

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su 
caso pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, 
oposición y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a 
información adicional en la web de Metro de Madrid: 

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales. 
 
 

27. SUMISIÓN A FUERO 
 
 

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someterán a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de cuantas 
incidencias o cuestiones puedan surgir en relación con la interpretación, el cumplimiento y la extinción 
del presente contrato y, en todo caso, regirá el ordenamiento jurídico español. 

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales


 

ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE LOS 
REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE SEPSAMEDHA 
S.L.U. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL 
MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID, S.A. 

Nº Licitación: 6012400334 

 
 
 
 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR 

Nombre de la empresa: 
 

NIF de la empresa1: 
 

Dirección postal de la empresa: 
 

Nombre y apellidos del representante: 
 

Cargo del representante: 
 

Tipo de empresa2: ☐ Microempresa 

☐ Pequeña empresa 

☐ Mediana empresa 

☐ Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 

1 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; las empresas 
pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número DUNS; las empresas extranjeras 
de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS. 

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda de 
2 millones de euros. 

Pequeña Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda 
de 10 millones de euros. 



 

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo volumen 
de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros. 

 
 
 
 

BLOQUE 3: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

En relación con las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

☐ El licitador NO está incurso en prohibición para 
contratar 

☐ El licitador SI está incurso en prohibición para 
contratar 

Si el licitador ha respondido que sí está 
incurso en prohibición para contratar, 
tiene que indicar la circunstancia por la 
que está incurso y las medidas 
correctivas adoptadas en su caso. 

a) Circunstancia por la que está incurso en prohibición 
de contratar: 

 
 
 
 
 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 
 
 
 

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES 

¿Está el licitador inscrito en algún registro 
de licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

Si el licitador ha respondido que sí está 
inscrito en algún registro de licitadores, 
tiene que indicar el nombre de la lista o 
certificado y el nº de inscripción o 
certificado pertinente, así como las 
referencias en que se basa la inscripción 
o certificación y en su caso la 
clasificación obtenida en la lista oficial. 

a) Nombre de la lista o certificado: 
 
 
 
 
 

b) Nº de inscripción o certificado pertinente: 
 
 
 

c) Referencias en que se basa la inscripción o 
certificación: 

 
 
 

d) Clasificación obtenida en la lista oficial: 

En caso de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas 
clasificadas del Estado (ROLECE), tendrá 
que indicar la información necesaria para 
que el órgano de contratación pueda 
acceder directamente al certificado. 

a) Dirección de internet: 



 

 

 b)  Datos de Identificación: 

¿Han sido alterados en alguna de las 
circunstancias los datos de la empresa 
que constan en el certificado del Registro 
de Licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

En el caso de haber indicado SI en la 
pregunta anterior, tendrá que indicar qué 
datos han sufrido variación respecto al 
contenido del certificado del registro y 
acreditar dicha variación mediante los 
documentos que adjunte a esta 
declaración. 

a) Datos que han sufrido variación: 
 
 
 
 
 
 

b) Documentación justificativa que se adjunta: 

 
 
 
 

BLOQUE 5: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA, HABILITACIÓN 
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de capacidad de obrar y 
representación precisos para 
participar en la presente licitación? 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con la 
clasificación recogida en el apartado 
19 del cuadro resumen del PCP? 

☐ Sí, solo con clasificación del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia económica y financiera 
recogidos en el apartado 20 del cuadro 
resumen del PCP? 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia técnica y profesional 
recogidos en el apartado 21 del cuadro 
resumen del PCP? 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

¿Dispone el licitador de la habilitación 
empresarial o profesional precisa para 
la realización del contrato de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 23 del 
cuadro resumen del PCP? 

☐ Sí 

☐ No 

En el caso de que la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, 
solvencia o adscripción de medios, o 
parte de ella, esté accesible y pueda 
consultarse de forma gratuita, tendrá 
que indicar la información necesaria 

 



 

 

(dirección de la página web, autoridad 
u organismo expedidor, y resto de la 
información necesaria para el acceso a 
los documentos) para que el órgano de 
contratación tenga la posibilidad de 
obtener directamente los documentos 
justificativos de que se trate. 

 

 

BLOQUE 7: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

¿El licitador es una empresa de 50 o 
más trabajadores?  

En el caso de haber marcado la 
opción “sí”, el licitador asume la 
obligación de contar con un plan de 
igualdad conforme a lo dispuesto en 
el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y se compromete a 
acreditar el cumplimiento de la 
referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido 
para ello, en cuyo caso  aportará el 
certificado de inscripción en el 
Registro y Depósito de Convenios 
Colectivos, Acuerdos Colectivos de 
Trabajo y Planes de Igualdad o, en su 
defecto, la documentación 
acreditativa del transcurso del plazo 
del silencio administrativo positivo. 

☐ SI 

☐ NO 

 
 
 

BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

¿Se encuentra el licitador al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones 
vigentes y no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Comunidad de 
Madrid y, si las tiene, están 
garantizadas? 

☐ SI 

☐ NO 

 
 
 

DECLARACIONES FINALES: 
 
 
 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE ................................ actuando en nombre propio/ 
o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….…………… y domicilio social 
………………………………………, en calidad de ………………………...…………………....………, según poder 
otorgado ante el notario de …………………………………, D./Dña ................................................................................ , 
con fecha ………………… y número de protocolo .............................. , 

 
 

- Que la información aportada en el presente documento, así como los documentos que el licitador 
facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitación, es exacta y veraz, con 



 

pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultará la mejor oferta o en cualquier otro caso 
cuando se le solicite de modo expreso, pondrá a disposición de METRO DE MADRID. S.A. a su 
requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representación, clasificación, solvencia, 
habilitación empresarial y adscripción de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con 
lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportará los certificados y otros 
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado 
el licitador la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
y resto de la información necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. 
tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, 
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que METRO DE 
MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentación. 

- Que el licitador, sea una empresa española o extranjera, acepta someterse a los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderle. 



 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada en el bloque 
“Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración conforme a lo indicado en el 
apartado 38 del cuadro resumen del PCP. 



 

 
 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ACUERDO MARCO) 

 
 

D./Dª , con D.N.I. número  , representando a la Empresa   , con N.I.F. y 
domicilio fiscal en , calle , número , en calidad de  , en uso de las facultades 
que le confiere el poder otorgado a su favor el  de de , ante el Notario de  , 
D. , con el número  de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE 
AUTOMATIC SYSTEMS ESPAÑOLA, S.A., PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE PEAJE INSTALADOS EN LAS DISTINTAS ESTACIONES DE LA 
RED DE METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 
 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) % IVA Importe del IVA Importe total oferta 

(IVA incluido) 
    

 
 
 

Y según el archivo Excel* denominado “ANEXO D OFERTA ECONOMICA” que se facilitará junto al 
resto de la documentación y que deberá entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con 
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares 
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratación 
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo IX del presente PCP. 

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 
cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 
 

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en 
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.  

 
 
 
 
 
 
 

Nota: este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 38 del 
cuadro resumen del PCP. 



 

ANEXO III 
MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

(A entregar antes de la firma del Contrato) 
 
 
 
 

Aval nº  . 

 
MODELO DE AVAL 
(FIANZA DEFINITIVA) 

D. , en nombre y representación de (1) , según poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. , con número 
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con carácter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de 
división, orden y excusión, a (2) con N.I.F.   domiciliado en , calle , , por la cantidad de   
EUROS ( €.) en garantía del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por (2) con 
METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitación número , para 
……………………. 

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple 
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2) , como 
consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelación mínima de siete días a la solicitud de 
subrogación en la caución del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificará la negativa de 
(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requerimiento previo, una vez 
recibidas por (1) obligarán a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único límite del 
importe total avalado, arriba mencionado. 

Para la cancelación expresa de este aval será necesaria la autorización expresa de METRO DE MADRID, S.A. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  . 

 
 
 
 
 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad contratista 

En  Madrid, a  de de 20 . 

(1) 

Por Poder: 

 
 

ADVERTENCIAS 

− Se redactará en papel con membrete de la entidad financiera avalista. 

− No se admitirá si su redacción difiere de manera significativa del texto de este modelo. 

− Debe figurar el número de aval y del registro. 

− El aval llevará sello y firma. 



 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
 

Certificado de seguro de caución número: ……………………. 
 
 

……………………….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ……………….. , calle ....................................... , 
y N.I.F. ………………………., debidamente representado por don ................................. , según poder otorgado con 
fecha …. de……….. de …… , ante el Notario de ……………., don ………………………., con número ............. de su 
protocolo. 

 
 

ASEGURA A ………(2)……….., N.I.F. .............................. , en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE 
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de …………(4) .................... (en letras y en 
cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el 
contrato derivado de la licitación ........................................ , en concepto de garantía definitiva, para responder de 
forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, 
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, en caso 
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de esta 
sociedad, en su condición de asegurada. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente su 
cancelación o devolución. 

Lugar y fecha 

Firma: Asegurador. 

 
 
 
 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Se expresará la razón social completa del tomador del seguro. 



 

ANEXO IV 
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL 

ACUERDO MARCO 
 
 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 
contratista), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa ............................................ (razón social 
de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: ............................ (código), contratada por METRO 
DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de …………………………………….. (descripción del trabajo que 
realiza el contratista) -contrato núm ……………-, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidación nº 
………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe ......................... (cifra) euros más 
IVA, y nº ………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe …………….. (cifra) 
euros más IVA [añadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedarán saldados y finiquitados 
todos los trabajos realizados, y ……………………….(razón social de la mercantil contratista) no tiene nada más 
que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administración Pública en relación con los 
cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del 
abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la 
eventual devolución de la garantía definitiva en su caso. 

 
 

Dichas retenciones y devolución se harán efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A., en la 
forma y plazos establecidos en el contrato nº .......................... o documentación contractual por la que se rige el 
mismo. 

 
 
 

Asimismo, por parte de D. ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la 
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a su 
personal en concepto de salarios, liquidación, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., así como que 
tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales 
empleados en la ejecución de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no 
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamación de ningún tipo en relación con los 
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de 
ninguna notificación verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos. 

 
 
 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por duplicado ejemplar 
D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 
contratista), en ……………. (localidad), a ……..(día) de ………(mes) de 20…. 

 
 
 
 
 
 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del licitador 



 

ANEXO V 

CERTIFICADO DE SEGURO 

 
  (1), con NIF   

. 
 

 
 

CERTIFICA 

con domicilio social en 

 
 

• Que la empresa (2), con N.I.F , tiene 
 

otorgada cobertura, en calidad de  (3), en virtud de la póliza de Responsabilidad Civil General 
que más adelante se detalla, suscrita con esta compañía aseguradora. 

 
• Que la póliza se encuentra registrada con el número  . 

 
• Que dicha póliza presenta, al menos, las siguientes garantías y coberturas: 

 
o Límite de suma asegurada:   
o Sublímites: 

 Por víctima (patronal):   
 

• Que dicha póliza responderá de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente 
responsable por daños materiales o personales, así como por los perjuicios consecuenciales que el contratista 
pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato derivado de la licitación nº 
6012400334 - ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL 
FABRICANTE SEPSAMEDHA S.L.U. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL 
DE METRO DE MADRID, S.A., durante el periodo de pruebas y ensayos, así como durante el periodo de 
garantía, si los hubiere. 

 
• Que dicha póliza se encuentra al corriente de pago. 

 
• Que dicha póliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el   hasta el 

 . 
 
 

Y para que así conste expide el presente certificado en  , a  de de  
 
 

Fdo y sellado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Entidad aseguradora 

(2) Asegurado 

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc. 



 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS 

 
 

En relación con la operación cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operación a la que se refiere] 

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar número de DNI], actuando: 

☐ en su nombre (en el caso de persona física) 
☐ en representación de la [denominación o razón social de la entidad], con CIF [indicar número de CIF] 
(en el caso de persona jurídica) 

A. DECLARA que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad]: 

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza 
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito 
que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito; 

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por 
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sanción, salvo que la falta haya 
prescrito; 

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza 
de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización criminal, blanqueo de capitales 
o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión 
Europea, salvo que el delito haya prescrito; 

d) no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber 
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por las autoridades competentes, o por 
no haber facilitado dicha información, salvo que la falta haya prescrito. 

 
 

B. DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones o de control sobre 
[denominación razón social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior. 
(Incluir únicamente en caso de persona jurídica). 

C. DECLARA que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad]: 

a) no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación del expediente arriba 
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podría plantearse en particular como consecuencia 
de intereses compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea recta ascendente y 
descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los 
parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares; 

b) informará a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situación que constituya conflicto de intereses o 
pudiera dar lugar a tal conflicto; 

c) no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni intentará obtener, y no ha 
aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de 
nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o 
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participación directa o indirecta 
en la operación cofinanciable a través de la concesión de una subvención, la adjudicación de un contrato 
o la encomienda de una actividad; 

d) ha suministrado información exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente 
operación; 

D. RECONOCE que [en caso de persona jurídica se incluirá la denominación o razón social de la entidad] podrá 
ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la información 
facilitadas son falsas. 

 
 

 ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos), en ……………. (localidad), a ............ (día) 
Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./Dª 



 

de ………(mes) de 20…. 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del adjudicatario. 



 

ANEXO VII 
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES 

 
 
 

Aval nº:   

D. , en nombre y representación de (1) , según poder otorgado con fecha de, ante el Notario de , D. , con número 
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con carácter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de 
división, orden y excusión, a (2) , con N.I.F.  , domiciliado en , calle , , por la cantidad de… ................... EUROS 

 

( €), ……………..en garantía al exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por (2)  .............. con METRO DE 
MADRID, S.A. (A-28001352), para garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la 
licitación Nº  . 

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple 
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como 
consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas del pago anticipado efectuado por 
METRO DE MADRID, S.A., con una antelación mínima de siete días a la solicitud de subrogación en la caución del 
avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificará la negativa de (2) a pagar la cantidad 
reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligarán 
a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único límite del importe total avalado, arriba 
mencionado. 

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelación. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  . 

 
En Madrid, a  de  de 20 .  

 
 

Por Poder: 

 

(1) 

 
 
 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad licitadora 

ADVERTENCIAS 

• Se redactará en papel con membrete de la entidad financiera. 

• No se admitirá si su redacción, difiere del texto de este modelo. 

• Deben figurar el número de aval y del registro, así como el Número de Expediente de la Licitación. 

• El aval llevará sello y firma. 



 

ANEXO VIII 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 

MARCO 
 
 

D./Dª , con D.N.I. número  , representando a la Empresa   , con N.I.F. y 
domicilio fiscal en , calle , número , en calidad de  , en uso de las facultades 
que le confiere el poder otorgado a su favor el  de de , ante el Notario de  , 
D. , con el número  de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
Contrato de “ .................................. ”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 
 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) % IVA Importe del IVA Importe total oferta 

(IVA incluido) 
    

 
 
 
 

Y según el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitará junto al resto de la 
documentación y que deberá entregarse debidamente firmado (poner cuando sea 
necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones 
Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente. 

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de 
Contratación Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo IX del presente 
PCP. 

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la 
Oferta, para la cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 
 

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se 
presente en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro 
de Excel. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo) 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 38 del 
cuadro resumen del PCP. 

  



 

ANEXO IX.  
DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS 
 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

DECLARA:  

Que para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen de este 

PCP, oferta las opciones señaladas en la siguiente tabla: 

 

Criterio Plazos de entrega 

 

Se otorgarán las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se entenderá como plazo 
de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los plazos ofertados para cada uno de los repuestos 
incluidos en el ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA. 

Plazo de entrega medio Puntos asignados 
Menor o igual a 25 semanas 15 

Mayor de 25 e igual o inferior a 30 semanas 12 
Mayor de 30 e igual o inferior a 35 semanas 10 
Mayor de 35 e igual o inferior a 40 semanas 5 

Mayor de 40 semanas 0 
 

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, diseño y desarrollo de útiles, fabricación y controles, así como el transporte 
hasta las instalaciones de Metro.  

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida en la declaración del 
ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA. 

 

Criterio Atención de urgencias y rechazos de calidad (*) 

Opción 

El licitador se compromete a actualizar la información 
del estado de un suministro en un plazo inferior a 48 
horas cada vez que se le solicite, así como a informar 
semanalmente y hasta su resolución del estado de 
aquellos rechazos de pedido que pudieran existir 
durante la vigencia acuerdo marco. 

El licitador NO se compromete a actualizar la 
información del estado de un suministro en un plazo 
inferior a 48 horas cada vez que se le solicite, ni a 
informar semanalmente y hasta su resolución del 
estado de aquellos rechazos de pedido que pudieran 
existir durante la vigencia acuerdo marco. 

Oferta   
(*) Se deberá indicar la opción ofertada la celda sombreada en gris poniendo una “X”. Solo se podrá marcar una de las 
opciones incluidas en la tabla. En el caso de incluir una “X” en más de una celda, se obtendrá 0 puntos. 

 

Criterio Suministros urgentes (**) 



 

Opción 
El licitador se compromete ante una urgencia de 
Metro, a realizar, con medios logísticos propios o 
ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional 

El licitador NO se compromete ante una urgencia de 
Metro, a realizar, con medios logísticos propios o 
ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional 

Oferta   
 

(**) Se deberá indicar la opción ofertada la celda sombreada en gris poniendo una “X”. Solo se podrá marcar una de las 
opciones incluidas en la tabla. En el caso de incluir una “X” en más de una celda, se obtendrá 0 puntos. 

  



 

ANEXO X (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE 
CONTRATACIÓN RESPONSABLE”) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS DE 
CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE 
Julio 2021 v1 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
 

Metro de Madrid S.A. asienta su gestión sobre una sólida cultura ética y de 
cumplimiento normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la 
consecución de sus objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus 
empleados, sino también a sus proveedores, contratistas y colaboradores 
externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes yduraderas basadas 
en la confianza y la transparencia. 

 
 

Metro tiene un compromiso expreso con la gestión responsable de su cadena 
de valor, lo que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en 
materia de ética, transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que 
traslada el papel activo de Metro en el desarrollo sostenible. La compañía 
también está adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios delPacto 
Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y 
la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los 
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también 
proveedores, contratistas y colaboradores externos. 

 
 

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores 
y contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineación con los 
principios de actuación y negocio responsable de Metro de Madrid, sus 
estándares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se 
garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la 
transparencia y el respeto al medio ambiente. 

 
 

2. Principios generales de actuación 
 

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus 
contratistas y proveedores son los mismos que recoge nuestro Código Ético: 
servicio público, profesionalidade integridad. Así, el presente documento se 
asienta sobre los siguientes principios generales deactuación: 

 
 

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovación, 
haciendo de estas unafuente de cambio y de mejora. 

b) Ser responsables, ágiles, transparentes y eficientes en la ejecución de 
funciones,valorando y reconociendo el esfuerzo. 
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c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, información y 
recursos, valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones. 

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, 
y a los principiosque inspiran este documento. 

e) Cumplir con las políticas internas y procedimientos que se adopten 
para prevenircomportamientos contrarios a la ética. 

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades 
profesionales. 

 
 

3. Principios de Contratación responsable 
 

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea 
con nuestracompañía en lo siguiente: 

 
 

• Cumplimiento legal 
Cumplir con toda la legislación aplicable y vigente: nacional e internacional. 

 

 
• Derechos humanos 

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar 
o ser cómplicede cualquier violación de los mismos. Estos derechos incluyen: 

 
 

a) Prohibición del trabajo forzado y del trabajo de menores. 
b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminación y respeto por los 

empleados, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los 
trabajadores, y rechazando cualquier tipo de acoso. 

c) Apostar por la inclusión de todas las personas y colectivos. 
d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables. 
e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores. 
f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y 

seguridad en el trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras. 
 

• Protección del medio ambiente 
 

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de 
medio ambiente, lo que implica minimizar su impacto medioambiental, 
introducir mejoras continuas en la conservación del entorno, y apostar por la 

 
 

Página 68 de 69 



 

 
 
 
 

sensibilización y difusión de buenas prácticas en materia de desarrollo 
sostenible. 

 
 

• Prácticas operativas justas 
 

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organización de la 
empresa. 

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupción o soborno. 
c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e 

internacionales, asícomo las leyes antimonopolio y respetar los 
derechos de propiedad intelectual. 

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la 
empresa, y en casoafirmativo, comunicarlos convenientemente. 

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislación en materia de protección 
de datos. 

g) Cumplir con los principios de no discriminación en la selección y el 
trato de losproveedores. 

 

4. Buzón de Denuncias 
 

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier 
situación contraria a este documento a través del Buzón de Denuncias 
confidencial habilitado para tal fin en el siguiente link: 
https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la línea telefónica 91 001 
67 67, de 9 de la mañana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes. 
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