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I. ANTECEDENTES

Es objetivo prioritario del Gobierno de la Comunidad de Madrid abordar la regeneracién del
Parque Histdrico de la Finca Vista Alegre, mediante un modelo de parque abierto al ciudadano,
que preserve su integridad y sus valores histéricos y culturales, en convivencia con los usos
dotacionales vy las instituciones que hoy conforman Vista Alegre y aquellas otras que el Parque
acoja sobre su patrimonio edificado.

Con los objetivos de regeneracién integral de la Finca y de apertura de su jardin histérico, se
planificaron sobre el cuadrante noroeste de la misma, que acoge los dmbitos y edificaciones de
mayor proteccion, los trabajos que constituyen el Programa de actuacion para la recuperacion y
apertura al publico de la Finca Vista Alegre («en adelante» PA), aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2018 y actualizado por Orden de la Consejeria de Hacienda
y Funcién Publica de 15 de febrero de 2021 y posteriormente por Orden de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo de 26 de mayo de 2023. En paralelo al desarrollo de las actuaciones
del PA se han ido ejecutando, entre otras, las obras de restauracién y recuperacién de distintos
tramos del vallado perimetral original de la Finca.

Por otra parte, mediante el Decreto 169/2018 de 11 de diciembre, el Consejo de Gobierno,
declaré el Bien de Interés Cultural de los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre en
Madrid. Esta declaracién garantiza la proteccidn y preservacidon de sus valores histéricos y
culturales. Entre los elementos protegidos por la declaracion se incluye la cerca perimetral de la
Finca en aquellos tramos que se conserva la valla historica original del siglo XIX. Se ha realizado
un Estudio histérico-arquedlogico y lectura de paramentos de este vallado perimetral, que
determina que el tramo de cerca situado entre la calle Arnedo, 22 y la Casa de Dependientes
forma parte de la valla histérica original del siglo XIX, lo que conlleva su definicion como elemento

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

integrante del Bien de Interés Cultural.

Il. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del proyecto es la restauracion y recuperacién del tramo de vallado histérico situado
entre la calle de Arnedo, 22 y la Casa de Dependientes. Estas actuaciones deben simultanearse y
coordinarse con las recogidas en la Actualizacion segunda del PA.

Como base para la definicién del objeto de los trabajos se ha utilizado el “Proyecto de
restauracion del vallado perimetral de la Finca Vista Alegre en el tramo de cerca historica desde
la calle Arnedo, 22 hasta su encuentro con la Casa de Dependientes. Carabanchel. Madrid”,
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redactado por la arquitecta Carmen Bueno Garcia, por encargo de la Direccion General de
Patrimonio y Contratacion, que se incorpora a este documento en el Anexo 2. Este proyecto fue
aprobado mediante la Orden de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo de fecha 21 de
agosto de 2024, que constituye el Anexo 3.

El objeto de los trabajos se desarrollara conforme a las determinaciones de dicho proyecto y la
normativa vigente.

La Comunidad de Madrid es titular de la mayor parte de la Finca Vista Alegre, que se encuentra
inscrita con el niumero de inventario 2351. Las actuaciones objeto de esta memoria estan
ubicadas en el cuadrante noroeste de la Finca, en la zona comprendida entre el acceso a la Finca
por la calle de Arnedo y la Casa de Dependientes.

En el Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid (PGOUM-97), la parcela correspondiente a
la Finca Vista Alegre tiene la calificacién de Dotacion Publica en su categoria de Equipamiento,
nivel Singular (ES), perteneciente al Sistema General de Dotaciones Publicas.

El “Proyecto de restauracion del vallado perimetral de la Finca Vista Alegre en el tramo de cerca
histdrica desde la calle Arnedo, 22 hasta su encuentro con la Casa de Dependientes. Carabanchel.
Madrid” fue examinado por la Comisidn Local de Patrimonio Histérico en el municipio de Madrid
de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, en cuyo dictamen se
informa favorablemente, segin consta en el punto 20 RES/0574/2023 del Acta 37/2023 (Anexo
4).

El Ayuntamiento ha declarado la conformidad con la ordenacién urbanistica del proyecto,

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 163 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid, al tratarse de actos promovidos por una Administracién Publica en
relacion con proyectos de obras y de construccién que sean de excepcional interés publico,
acreditado este aspecto por la mencionada declaracién como Bien de Interés Cultural. En el
Anexo 5 se incluye la Notificacion de la declaracién de esta conformidad. El Anexo 6 recoge el
Informe de la Direccidon General de Gestion del Agua y Zonas Verdes sobre la tala de arbolado
incluida en el proyecto.

IIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del encargo son los siguientes:

Calle Santa Catalina, 6
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1 EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de restauraciéon del vallado perimetral en el tramo objeto del encargo
estan definidas en el proyecto mencionado con anterioridad. En concreto se realizara:

- Larestauracion de las fabricas de ladrillo que constituyen la cerca: eliminacién de cementos
no compatibles, limpieza y saneado de las juntas, restauracion de los perfiles de ladrillo con
mortero de cal pigmentada y restitucidon de piezas desaparecidas hasta la cota superior del
muro conservado. Se mantienen los saltos existentes en el alzado, que se ha determinado
que son originales

- La reconstrucciéon de la albardilla en la coronacién de los tramos originales de muro:
eliminacion de los remates de ladrillo de nueva construccién, formacién de cornisa con dos
hiladas de ladrillo tizén en voladizo y caballete con piezas de teja plana inclinadas rematadas
con teja cobija

- La ejecucion de un remate horizontal en los tramos mixtos conformados por muros que no

eran vallado originalmente, con bruiiido de mortero con ligera pendiente para evitar la
entrada de agua

- La ejecucién de cimentacion por bataches de hormigdén del tramo de vallado situado entre
contrafuertes y que carece de este elemento

- Latalade 11 arboles que estan afectando a la estabilidad del muro

2 SUPERVISION ARQUEOLOGICA DE LOS TRABAJOS

El control y seguimiento arqueolégico de la ejecucion de las actuaciones descritas anteriormente
estard a cargo de un arquedlogo que se responsabilizara del mismo y deberd incluir la redaccion,
para su remision a la Direccidon General de Patrimonio Cultural, de un Informe final del control y
seguimiento arqueoldgico, al finalizar la intervencidn.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién estimado del total de encargo es de 6 meses, segun se establece en el
cronograma incluido en el Anexo 7.

Calle Santa Catalina, 6
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Los trabajos se desarrollaran en la anualidad 2025.

No obstante, desde la Direccion General de Patrimonio y Contratacion se podran flexibilizar los
plazos o el contenido de algunos trabajos con objeto de hacerlos compatibles con las variables
que durante su ejecucién se vayan manifestando.

V. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION PROPUESTO

La singularidad de la Finca Vista Alegre deriva, por una parte, de su evolucidn histérica y, por otra
parte, de la combinacién en la Finca de distintos elementos cuya heterogeneidad precisa que las
intervenciones se realicen a través de la participacion simultdnea de equipos multidisciplinares
capaces de abordar los objetivos de regeneracion de un ambito complejo, desde distintas
perspectivas tales como la medioambiental, paisajistica, histdrica, arquitectonica o natural. La
complejidad que confluye en el Bien de Interés Cultural de los Jardines de los Palacios de la Finca
Vista Alegre, introduce una exigencia de simultanear no solo los equipos técnicos y disciplinas,
sino los procedimientos tales como estudios, proyectos y obras lo que justifica el encargo a medio
propio personificado de conformidad con el articulo 32 de la Ley de Contratos del Sector Publico
(«en adelante» LCSP).

En los trabajos objeto de este encargo, primara la proteccion del valor histérico del Jardin.

El encargo a TRAGSA, como medio propio personificado y servicio técnico de la Administracion
Publica de conformidad con la Disposicién adicional vigésimo cuarta de LCSP, en el contexto de
la planificacion y coordinacién con las actuaciones de la Actualizacion segunda del PA, permitira
optimizar los plazos de ejecucidon de los trabajos para reducir el riesgo, dar continuidad a

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

actuaciones coadyuvantes de forma ordenada y coordinada, y aprovechar la experiencia que
acredita TRAGSA en este tipo de actuaciones y, en concreto, la experiencia acumulada en el
entorno del Bien de Interés Cultural, por lo que el encargo como medio propio de la Comunidad
de Madrid se erige como la solucion mas adecuada para abordar el trabajo planteado.

VI. VALORACION ECONOMICA. PRESUPUESTO

En la configuracidn del presupuesto de los trabajos a realizar, cuando ha sido factible, se han
aplicado para confeccionar las partidas los precios unitarios de las Tarifas TRAGSA 2024 para
actuaciones no sujetas a impuestos, que resultan de la Resolucidn de 15 de abril de 2024, de la
Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisidn para la
determinacion de tarifas de TRAGSA, por el que se aprueban las tarifas 2024 aplicables a las

Calle Santa Catalina, 6
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actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales
tenga la consideracion de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos
en laLey9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se revisan los coeficientes
para la actualizacidn de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Cuando no ha resultado posible la aplicacion directa de las Tarifas TRAGSA 2024 se han generado
precios especificos de usuario de cada una de las partidas contenidas, segun se contempla en el
articulo 6.4 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
juridico de la Empresa de Transformacién Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), para aquellas unidades de obra
sin tarifa asociada. Estos precios de usuario deberdn ser justificados de acuerdo a la mejor
relacién calidad-precio tal y como establece el punto 9 de la Memoria de Tarifas 2024.

Para el calculo de estos precios se ha considerado la naturaleza y alcance de los trabajos
estipulados en el encargo y en el documento técnico “Proyecto de restauracion del vallado
perimetral de la Finca Vista Alegre en el tramo de cerca histérica desde la calle Arnedo, 22 hasta

su encuentro con la Casa de Dependientes. Carabanchel. Madrid”. g
5]
R
£ 3
El desglose del presupuesto elaborado por TRAGSA se adjunta como Anexo 7 y su resumen es el g 2
B ©
siguiente: P
wn O o
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO S3%
CAPITULO RESUMEN IMPORTE s2g
EUROS g ;5)
287
01 TRABAJOS PREVIOS .....ooooeooooeeeeeeeeeeeeeee e 6.524,13 2%
02 MEDIOS AUXILIARES....... 8.184,66 g2z
03 DEMOLICIONES ........................ 42.501,08 EEs
04 LIMPIEZA PARAMENTOS............... 9.254 45 SEE
05 CONSOLIDACION ... 64.968,03
06 NUEVAS PLANTACIONES ............. 494,80
07 CAVIDARY. .cocc s sumsssnisvsmssmisian 5.028,75
08 SEGURIDAD Y SALUD 3.445,14
09 GESTION DE RESIDUOS ... 7.264,25
10 BRERIREIRL. — oo e e 8.979,32
Costes Directos Totales 156.644,61
7,00% Costes Indirectos SMBE.644.671 ...........oooooiveoveereeeireniesssessessunes 10.965,12
5,00 % Gastos Generales s/M167.609,73 ..o 8.380,49
Total Presupuesto de Ejecucion Material 175.990,22

PRESUPUESTO TOTAL DEL ENCARGO: 175.990,22 €
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VII.JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Para calcular los costes directos se han aplicado a cada uno de los trabajos objeto del encargo los
precios de las Tarifas TRAGSA 2024 para actuaciones no sujetas a impuestos, que resultan de la
Resolucién de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, por la que se
publica el Acuerdo de la Comision para la determinacion de tarifas de TRAGSA, por el que se
aprueban las tarifas 2024 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para
aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideracion de medio propio personificado
y servicio técnico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y se revisan los coeficientes para la actualizacion de los precios simples en
actuaciones no sujetas a impuestos.

Los precios aplicados en la valoracion del encargo estdn incluidos en el documento Valoracién
econémica de los trabajos, elaborado por TRAGSA e incluido en el Anexo 7 de la presente

Memoria, segun el cual el total de costes directos asciende a 156.644,61 €.

Este total se incrementa con el 7% de costes indirectos (10.965,12 €). A la suma de costes directos

e indirectos se le aplica el 5% en concepto de gastos generales (8.380,49 €), obteniéndose de
este modo el denominado presupuesto de ejecucion material que asciende a un total de
175.990,22 €.

Dada la naturaleza de esta actuacidn, el coste de la misma no esta sujeta a IVA de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 7.8 c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Afiadido (LIVA) en relacion a lo dispuesto en el articulo 8 en el sentido del articulo 6 de
la LIVA.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

VIll. MODIFICACION DEL ENCARGO

El encargo podra modificarse por la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo cuando resulte
necesario para la mejor realizacion de su objeto, en los términos legalmente previstos.

Las modificaciones seran propuestas por la Divisién Técnica del Patrimonio Inmobiliario, que
emitira un informe comprensivo sobre las mismas.
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IX. RECEPCION DE LAS ACTUACIONES

El encargo se entenderd cumplido por TRAGSA cuando se haya ejecutado, de acuerdo a los
términos del mismo y a satisfaccion de la Direccion General de Patrimonio y Contratacion, la
totalidad de la prestacion encargada.

La constatacion del cumplimiento del encargo y la recepcion de la prestacion, se realizaran de
acuerdo con lo establecido en el articulo 210 de la LCSP.

X. CREDITO PRESUPUESTARIO

La duracidn de los trabajos se estima en 6 meses, lo que supone que estos trabajos afectaran al
ejercicio presupuestario de 2025 por lo que a estos le sera de aplicacion las tarifas establecidas
en la mencionada Resolucion de 15 de abril de 2024, de la Subsecretaria del Ministerio de
Hacienda, y lo dispuesto en el punto 4 del Articulo 7 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero,
por el que se desarrolla el régimen juridico de la Empresa de Transformacién Agraria, S.A., S.M.E.,
M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC),
sobre anualidades sucesivas.

Las anualidades quedaran de la siguiente forma:

Ejercicio Gasto
2024 0,00 €
2025 175.990,22 €

Total | 175.990,22 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Esta cantidad sera con cargo al subconcepto 61201 “Reposicion y conservacion inmuebles
patrimonio histérico-artistico” del capitulo 6 “Inversiones reales” del programa 923A "Gestion
del Patrimonio y Coordinaciéon de la Contratacion Publica" de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid.

Madrid, a fecha de firma
LA DIRECTORA GENERAL DE
PATRIMONIO Y CONTRATACION

Firmado digitalmente por: MARTIN DE LA PENA BEATRIZ
Fecha: 2024.11.05 09:47
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