

**Contrato N.º 2024/56 DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CENICIENTOS. FASE I (PLAN SANEA 2500)”.**

**Acta de la reunión de la Mesa de Contratación, para la constitución de la Mesa de Contratación y apertura del sobre único, celebrada en fecha 21 de enero de 2025.**

El día 16 de enero de 2025, quedó constituida la Mesa de Contratación para dicho procedimiento, siendo la siguiente:

- **Presidente:** D. ELADIO VICENTE MUÑOZ MARTINEZ, Jefe del Área Técnica.
- **Vocal Económico-Financiero:** D. GUSTAVO VICENTE BLANCO, Responsable Financiero del Área Servicios Administrativos, en sustitución de D. ÁNGEL ILLERA GIL, Jefe del Área de Servicios Administrativos.
- **Vocal y Secretaria:** D<sup>a</sup>. ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de Administración.

Dicho procedimiento se adjudica a la mejor oferta, según lo establecido en el apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, mediante Procedimiento Abierto Simplificado con Pluralidad de Criterios.

Valor estimado del contrato: **68.034,00 €**, IVA excluido.

Han presentado oferta al presente procedimiento CINCO (5) licitadores:

- **FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.**
- **GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.**
- **TÉCNICAS GADES S.L.**
- **UTE DYNAQUA – PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.**
- **INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.**

A continuación, la Mesa de Contratación procedió a la apertura del sobre único, que contiene la documentación administrativa y propuesta económica requerida en el PCAP, resultando lo siguiente:

A) 1. Valoración económica		
N.º	Proponente	Importe Total Euros, excluido el IVA
1	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	52.535,85 €
2	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.	66.544,06 €
3	TÉCNICAS GADES S.L.	49.651,21 €
4	UTE DYNAQUA – PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	54.726,55 €
5	INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.	57.243,81 €

Criterio de valoración	Mínimo requerido en el Pliego	Valor ofertado por el licitador				
		FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.	TÉCNICAS GADES S.L.	UTE DYNAQUA – PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA S.L.
Experiencia extra del Jefe de Proyecto sobre el requisito de solvencia del apartado 5.3. (20 puntos)	5 años	Experiencia extra 14 años	Experiencia extra 17 años	Experiencia extra 18 años	Experiencia extra 19 años	Experiencia extra 16 años
Experiencia extra del Técnico de Apoyo sobre el requisito de solvencia del apartado 5.3 (15 puntos)	3 años	Experiencia extra 12 años	Experiencia extra 11 años	Experiencia extra 15 años	Experiencia extra 14 años	Experiencia extra 15 años
Experiencia extra del Especialista en Geotecnia sobre el requisito de solvencia del apartado 5.3. (6 puntos)	5 proyectos	Experiencia extra 7 proyectos	Experiencia extra 7 proyectos	Experiencia extra 6 proyectos	Experiencia extra 7 proyectos	Experiencia extra 7 proyectos
Reducción del plazo de redacción del proyecto. (10 puntos)	Máxima reducción de plazo de 4 semanas	4 semanas	2 semanas	4 semanas	4 semanas	4 semanas

Finalmente, tratado el asunto referido, el Presidente procedió a dar por terminado el acto público de apertura del sobre único.

En prueba de conformidad, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa de Contratación en Madrid, a fecha de firma.

Firmado por E. Vicente Muñoz Martínez el  
día 21/01/2025

Firmado por \*\*\*7195\*\* ELENA  
LARA (R: \*\*\*\*7017\*) el día  
21/01/2025 con un certificado  
emitido por AC Representación

**Vº Bº EL PRESIDENTE**

---

**LA SECRETARIA**

---

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original"