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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en la gestion de los Teatros del Canal de Madrid, del
Centro Coreografico Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Incluye la gestion
y administracion de la actividad escénica y no escénica de los Teatros, la conduccion y
mantenimiento de los edificios, instalaciones y equipamientos y los servicios de limpieza. Ambos
Teatros estan adscritos a la Direccion General de Cultura e Industrias Creativas de la Consejeria
de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

El presente contrato comprende los siguientes espacios:

1. Teatros del Canal
2. Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

De acuerdo con lo anterior, el objeto incluye:

A) La coordinacion, logistica y ejecucion de las funciones artisticas y actividades no escénicas
programadas por la Comunidad de Madrid que se desarrollen en los Teatros del Canal,
Centro Coreografico Canal y en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

B) EI mantenimiento de los edificios, zonas colindantes, adyacentes y zonas verdes,
instalaciones interiores y exteriores y de la totalidad de los equipamientos escénicos y no
escénicos.

C) Los servicios y asistencias técnicas necesarias para el desarrollo de la actividad escénica y
no escénica que se programe y produzca en Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio,
por parte de la Comunidad de Madrid.

D) La limpieza, tanto interior como exterior, de todas las dependencias e instalaciones de los
referidos centros.

Las empresas licitadoras podran visitar las instalaciones antes de formular sus ofertas,
comprobando las caracteristicas de estas. Previamente, debera concertarse cita para la
realizacion de las visitas con la persona designada en los Teatros.

SEGUNDA. - DESCRIPCION DE LOS ESPACIOS

1.TEATROS DEL CANAL

Los Teatros del Canal estan ubicados en la C/ Cea Bermudez n°® 1, de Madrid, en un edificio
moderno de 35.000 metros cuadrados. El edificio es propiedad de Canal de Isabel II. En virtud de
un convenio formalizado con esta entidad, se cede el uso de este espacio a la Comunidad de
Madrid. El conjunto de la infraestructura denominada “Teatros del Canal’ incluye cuatro salas
abiertas al publico: la Sala Roja, la Sala Verde, la Sala Negra y la de Cristal; un centro de creacion
y promocion de la danza denominado “Centro Coreografico Canal” y otros espacios
multidisciplinares, que pueden albergar la celebracion de diversos eventos.

SALA ROJA

Esta asentada en la parte central del edificio y se accede a ella directamente desde la calle Cea
Bermudez. Dispone de un escenario de 32 x 17 metros y un aforo de 843 localidades (595 de
platea, 248 de anfiteatro y 20 palcos) dispuestas segun el modelo de teatro a la italiana, lo que
garantiza una maxima visibilidad y una audicion perfecta en cualquier punto de la sala. Predomina
el color rojo, tanto en las butacas como en paredes, aunque una gran lampara LED, dispuesta a lo
largo del anfiteatro, permite aportar a la sala distintas tonalidades. La plataforma hidraulica
dispuesta a continuacion del proscenio permite prolongar el escenario (elevandola a pie de
escenario), aumentar el aforo de platea (en su nivel intermedio permite la colocacion de dos filas
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mas de butacas) o crear el foso de orquesta (en su nivel inferior). Las cajas escénicas de la Sala
Roja y de la Sala Verde miden 22 metros de altura libre, lo que permite esconder telones o
elementos corporeos de la escenografia durante la representacion.

Otros datos técnicos de la Sala Roja: superficie de la caja escénica con boca de 14 x 9 metros,
plataforma de foso de orquesta de 56 m?. Tres niveles de plataforma: foso de orquesta, ampliacion
del aforo de platea y ampliacién de escenario. Teldn de boca: apertura horizontal, vertical y
veneciana. Bambalindn textil motorizado. Arlequines corpéreos moviles. Textiles escenotécnicos.
Camara negra, cicloramas, patas y bambalinas, tules, lindleo para danza. Camara de conciertos:
capacidad para orquesta sinfénica y coro de 80 personas en su disposicion maxima. Maquinaria
escénica: 81 cortes motorizados, 65 cortes paralelos a boca escena, 16 cortes laterales (8 en
cada hombro). Camara de conciertos. Pantalla de subtitulos. Sistema electroacustico: 3 arrays
verticales autoamplificados y refuerzos bajo el anfiteatro y corbata. Sistema de control de sonido:
mesas de sonido principal y de monitores digitales interconectados con anillo de fibra o6ptica. El
sistema incluye 96 entradas y 96 salidas de sonido analégico; 32 entradas y 32 salidas de sonido
digital. lluminacién: sistema digital de control de la iluminacion tanto escénica como de sala de
publico.

SALA VERDE

Desde una vision frontal de los Teatros del Canal, la Sala Verde se encuentra en el volumen
izquierdo de los tres que lo componen, y tiene acceso desde la calle Cea Bermudez. Se trata de
una sala configurable o polivalente que puede admitir diversas disposiciones: la clasica a la
italiana (con aforo de 444 butacas), con publico en los laterales del escenario (605) o en los cuatro
lados (778). Esta concebida como un espacio flexible que permita a los artistas experimentar con
el publico.

Otros datos técnicos de la Sala Verde: Superficie del escenario: 20 x 10 metros. Caja escénica
con boca: 14 x 9 metros. Foso de orquesta con una plataforma de 65 m2 Tres niveles de
plataforma: Foso de orquesta, ampliacion del aforo de platea y ampliacion de escenario. Telon de
boca: Apertura en guillotina (vertical) y americana (horizontal). Bambalinédn corpéreo motorizado.
Arlequines corporeos dobles telescépicos moéviles. Equipamiento para escenografias. Camara
negra, cicloramas, patas, bambalinas, tules, lindleo para danza. Foso de orquesta: 1 plataforma de
65 m?. Maquinaria escénica: 63 cortes motorizados, 35 en peine principal paralelos a boca
escena, 4 en peine chacena (techos acusticos). Sistema electroacustico: arrays verticales
autoamplificados distribuidos segun la configuracion de la sala. Sistema de control de sonido:
mesas de sonido principal y de monitores digitales interconectados con anillo de fibra éptica. El
sistema incluye 96 entradas y 96 salidas de sonido analdgico y 32 entradas y 32 salidas de sonido
digital Sistema digital de control de la iluminacién, tanto escénica como de sala.

SALA NEGRA

Es el espacio escénico de los Teatros del Canal de menor formato (150 localidades). Situada
sobre el patio de butacas de la Sala Roja. Este espacio, cuyas paredes son de ladrillo y suelo de
madera pintados ambos en negro, se abrid al publico en la temporada 2014-15, complementando
la oferta cultural que se ofrece en las otras dos salas. El escenario tiene una superficie de 22 x
8 metros.

SALA DE CRISTAL
Situada en el extremo del edificio haciendo esquina de la calle Cea Bermudez con la calle Bravo
Murillo tiene un espacio aproximada de 450 metros cuadrados y dispone de un balcén volado de

unos 100 m cuadrados. El aforo de la sala se situa en una horquilla de 145 a 180 usuarios ya que
no dispone de butacas fijas al pavimento. No dispone de escenario permanente y se monta de
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acuerdo a las necesidades de la representacién o de la actividad que se desarrolla. El acceso
natural de la sala se hace por la puerta de la sala verde y también dispone de una puerta lateral
en el mismo nivel que sirve de acceso para carga/descarga y de puerta de emergencia. Toda la
pared es la misma fachada del edificio y en esa zona es todo cristal por lo que dispone de una
cortina en americana de sistema manual de unos 25 metros de largo por 6m de altura. Es de color
negro e ignifuga. También dispone de cortinas laterales del mismo material y manuales para servir
de aislante tanto térmico como acustico. Tiene luz natural durante el dia y después luz propia del
edificio que esta separada del resto del mismo para poder encender y apagar sin depender del
resto. Dispone de un cuadro eléctrico suficiente para desarrollar cualquier tipo de espectaculo
desde donde se toma la corriente. Tiene incluidos aseos de hombres y mujeres. El espacio es
diafano y ademas de representaciones de teatro, se puede utilizar para cocteles, reuniones,
presentaciones, actos institucionales, conciertos, exposiciones...

CENTRO COREOGRAFICO CANAL

Esta infraestructura cuenta con nueve aulas de danza para la realizacién de actividades diversas.
Sus caracteristicas estructurales y sus dotaciones técnicas lo convierten en uno de los centros
mas cualificados para esa actividad. Las aulas son de doble altura, excepto una triple. Su
superficie oscila entre 72 y 238 m?. Cuatro de ellas cuentan con galerias superiores que, a modo
de miradores, permiten presenciar ensayos abiertos. Todas las salas estan climatizadas y
acusticamente aisladas. Siete de ellas disponen de luz natural directa, que entra a través de
grandes ventanales regulables.

Entre otras dotaciones, cabe destacar la composicién del suelo, compuesto de linéleo polivalente
de la firma Harlequin, sobre tarima de once capas de madera de haya, que, a su vez, se asienta
sobre polimero de doble densidad. Las paredes estan revestidas de madera de arce. Todas las
aulas disponen de barras mdéviles de ensayo y piano, tres de media cola y el resto verticales.
Ademas, estan perfectamente equipadas a nivel audiovisual, con una mesa de sonido, que
permite reproducciéon y grabacion; altavoces, megafonia interna y camaras fijas instaladas a
pared, con la finalidad de que las companias puedan grabar sus trabajos. El centro completa sus
instalaciones con cuatro camerinos, equipados con bano, mesas de maquillaje y armario, y dos
vestuarios colectivos.

CAFETERIA

Los Teatros del Canal disponen de un bar/cafeteria abierta al publico. Su explotacién quedara al
margen del presente pliego.

CANTINA

Los Teatros del Canal disponen de una cantina, ubicada en la planta 0. Su uso queda a
disposicién de la Comunidad de Madrid, que tendra en cuenta, a tales efectos, las necesidades
del personal de la empresa y del Ballet Espafiol de la Comunidad de Madrid.

CENTRO DE DOCUMENTACION CANAL

El Centro de Documentacién Canal, tiene una superficie de 130m2. Cuenta con una sala de
consulta y puestos informaticos. Los investigadores, previa acreditacion, podran acceder a la
informacion bibliografica y a sus recursos electronicos.

SALA POLIVALENTE

Los Teatros del Canal y el Centro Coreografico Canal, disponen de una sala polivalente de
dimensiones 10,15m x 6,50m, dotada con mesas, microfonia, proyector y sillas.
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OTROS ESPACIOS

Los Teatros del Canal cuentan ademas con una serie de modernos vestibulos que unidos a las
salas escénicas pueden convertir a esta infraestructura en un lugar idéneo para la celebracién de
exposiciones, eventos y actividades institucionales, culturales, sociales, cientificos o deportivos.

2. TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ubicado en Parque Felipe Il, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), tiene una superficie de 25.401
metros cuadrados de superficie construida distribuida a lo largo de diez plantas, ocho de ellas
soterradas en el terreno, por lo que solo aflora al exterior una quinta parte del volumen del edificio.

El Auditorio se articula en torno a un vestibulo principal que da acceso a las dos salas.
SALA A

La boca del escenario mide de 14 a 17 metros y cuenta con un aforo de 1.200 butacas, dispuestas
segun el modelo de teatro a la italiana, lo que garantiza una maxima visibilidad y una audicién
perfecta en cualquier punto de la sala. Se puede ampliar el patio de butacas mediante varios
niveles de plataformas utilizando el foso de la orquesta. Dispone de circuito cerrado de television
(CTV), que permite un mejor control técnico y de produccion.

Aforo: 1.200 localidades. Escenario— Boca: 14 a 17 m. Fondo: 15 m. Altura a peine: 25 m. Ancho
entre paredes: 30 m. Foso orquesta: 80 m2 -120 m2

SALA B

Es una sala concebida para ser usada como teatro o como auditorio, siempre con disposicion a la
italiana. Una instalacion de paneles de madera sobre estructura metalica, a modo de grandes
portones abatibles, cierra o abre el escenario de la sala, permitiendo adecuar la instalacion al
género que vaya a exhibirse. Gracias también a los giros que pueden adquirir los paneles del
techo, la sala tiene una gran flexibilidad en la embocadura y mantiene una excelente acustica.

Aforo: 300 localidades. Escenario— Boca: 14 a 17 m. Fondo: 8 m. Altura a peine: 11 m. Ancho
entre paredes: 30 m.

Estas salas estan separadas por 20 camerinos individuales y colectivos. Sobre la platea de la sala
principal se encuentra la sala de ensayos, de 300 metros cuadrados. El Auditorio dispone también
de dos salas de estudio y una mas para actividades paralelas con capacidad para 120 personas.
El granito, la madera y el linoleum son los materiales empleados en el interior.

Su estética minimalista la acentua un arbol que emerge entre las terrazas del edificio. Se trata de
una especie protegida de la zona, el pinsapo, que fue conservado durante su construccion y que
hoy se ha convertido en sefa de identidad del Auditorio.

El Auditorio dispone de otras instalaciones, entre las que destacan un almacén para instrumentos
y otros cuatro para acoger talleres y utileria, dos guardarropas, una sala VIP, salas para
peluqueria, sastreria y lavanderia, ademas de terrazas de acceso publico.

CAFETERIA



El Teatro Auditorio dispone de tres cafeterias, una cantina para el personal y un restaurante para
el publico. Su explotacién quedara al margen del presente pliego.

3. DISPOSICION DE LOS ESPACIOS
Corresponde en exclusiva a la Comunidad de Madrid:

- La libre disposicion de los espacios escénicos de Los Teatros del Canal, del Centro
Coreografico Canal y del Teatro Auditorio para la contratacién de todo tipo de espectaculos,
eventos y actividades analogas.

- La libre disposicion de los espacios no escénicos de Los Teatros del Canal, el Centro
Coreografico Canal y el Teatro Auditorio, durante todo el periodo de ejecucion del contrato,
para la realizacion y organizacion de actividades culturales, formativas, congresos, eventos y
demas actividades de naturaleza analoga.

- La distribucion general de los lugares de trabajo y la asignacion de los mismos a los
trabajadores. Respecto a los despachos y espacios de trabajo de la planta 0 y planta 42,
guedan destinados en su totalidad al uso exclusivo de la Comunidad de Madrid.

- Laexplotacién de los servicios de restauracion y de bar/cafeteria en Los Teatros del Canal y el
Teatro Auditorio, que son objeto de contratos independientes.

La relacién y descripcion de las caracteristicas generales e instalaciones mas importantes de los
edificios incluidos en el objeto del contrato, exclusivamente a los efectos de facilitar la elaboracién
de la oferta por parte de los licitadores, se indican en el documento GAMAS DE
MANTENIMIENTO (Anexo I).

TERCERA. - DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS
TEATROS DEL CANAL Y TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

En los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el Teatro Auditorio, se desarrollan
distintos tipos de actividades, tales como creacion, produccién, presentacion y exhibicion de
espectaculos de teatro, musica, danza, 6pera, zarzuela, circo, multidisciplinares y audiovisuales,
conciertos, ferias y festivales, actividades dirigidas al publico infantil, ensayos, eventos culturales
propios, residencias artisticas y técnicas, congresos, exposiciones, presentaciones de libros,
ruedas de prensa, actividades formativas y otras de naturaleza similar, de acuerdo con la
programacion disefiada por la Comunidad de Madrid.

Como estimacién por temporada, asisten unos 250.000 espectadores.

El contratista podra celebrar convenios de practicas con centros formativos o universidades
relacionados con las referidas actividades.

PROGRAMACION

La programacion y contratacién de todo tipo de espectaculos, asi como la organizacion de
actividades culturales, formativas, congresos, eventos, y demas actividades de naturaleza
analoga, en los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el Teatro Auditorio, corresponde
en exclusiva a la Comunidad de Madrid.

El coste de la contratacion de espectaculos, eventos propios y otras actividades que se programen
en los Teatros del Canal, asi como, en su caso, el de la realizacion de producciones propias o
coproducciones, sera por cuenta de la Comunidad de Madrid.
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Los ingresos de la recaudacion de taquilla corresponderan a la Comunidad de Madrid.
La politica de precios abonos y descuentos sera establecida por la Comunidad de Madrid.
GESTION DE ESPECTACULOS

Durante 365 dias al ano tienen lugar en los Teatros del Canal, en sus cuatro salas: Roja, Verde,
Negra, de Cristal y el Centro Coreografico Canal, unas 700 funciones de 300 espectaculos de todo
tipo, nacionales e internacionales.

En el Teatro Auditorio tendran lugar 250 actividades de iniciativa publica o privada tales como
representaciones artisticas, residencias técnicas, ensayos de compainiias, rodajes y eventos.

El Ballet Espafiol de la Comunidad de Madrid, residente en los Teatros del Canal y en el Teatro-
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, para el estreno de sus producciones, realizara las
residencias técnicas y la implantacion técnica en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El
Escorial. Los ensayos y exhibiciones de sus producciones tendran lugar en ambos espacios.

La programacion de los Teatros del Canal y del Teatro Auditorio determina una dinamica de
circulacion de espectaculos, que tendran entre uno y tres dias de montaje y entre dos y
veinticuatro dias de exhibicion, como regla general.

Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio podran convocar ensayos, residencias artisticas de
creacion e investigacion para creadores y companias, profesionales consolidados o emergentes,
nacionales e internacionales que desarrollen sus lineas de trabajo en el ambito de las artes
escénicas, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos artisticos y creaciones.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PUBLICOS

Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio podran albergar actividades no escénicas tales como
talleres tedricos y practicos para todos los publicos, visitas guiadas, conferencias, encuentros con
el publico, exposiciones y otras actividades similares, que pueden sumar un niumero aproximado
de 150 actividades por temporada. Ademas, se podran disefiar campafas especificas de
formacion y captacién de nuevos publicos en horarios matutinos con un maximo de 6 campanas
anuales de 20 funciones cada una.

EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL

Los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio podran convocar residencias artisticas de creacion e
investigacion en el Centro Coreografico Canal, dirigidas a creadores y compafiias, profesionales
consolidados o emergentes, que desarrollen sus lineas de trabajo en el ambito coreografico
profesional, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos artisticos y creaciones.

Ademas de residencias, los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio podran ofrecer durante todo el
afno estancias intermitentes para los artistas y companias profesionales que desarrollen su linea
de trabajo en torno al trabajo coreografico profesional.

CENTRO DE DOCUMENTACION CANAL
El Centro de Documentacion Canal ubicado en el recinto de los Teatros del Canal, es una sala de

130 m?; se trata de un espacio dedicado al estudio y consulta bibliografica que puede atender a
investigadores, estudiosos y especialistas de las diferentes disciplinas de las artes escénicas.



CUARTA. CARACTERISTICAS DE LA GESTION DE LOS TEATROS Y
COORDINACION, LOGISTICA Y EJECUCION DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES
DE LOS TEATROS Y CENTRO COREOGRAFICO CANAL.

- GESTION DE LOS TEATROS

Es objeto de este contrato la gestién y administracion de la actividad programada por la
Comunidad de Madrid en los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el Teatro Auditorio
y la coordinacion, logistica y ejecucion de los espectaculos, funciones y actividades de desarrollo
de publicos que tengan lugar en estos espacios escénicos. Esta gestion comprende la realizacién
de todos los servicios que sean precisos para atender las necesidades técnicas, de produccion,
coordinacion y exhibicion del conjunto de las actividades escénicas y no escénicas que tengan
lugar en los espacios que constituyen los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el
Teatro Auditorio.

Los servicios objeto de este contrato comprenden distintas areas. Se enumeran a continuacion los
trabajos minimos que corresponden a cada area a titulo enunciativo y no exhaustivo:

A) COORDINACION GENERAL DE LOS TEATROS

Bajo los criterios y directrices establecidos por la Comunidad de Madrid, el contratista gestionara,
al menos:

- La coordinacién global de las distintas areas de los Teatros objeto de este contrato: gestion
y administracion, mantenimiento y limpieza
- Lainterlocucion entre la empresa adjudicataria y la Comunidad de Madrid

B) COORDINACION, LOGISTICA Y EJECUCION DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES DE
LOS TEATROS Y CENTRO COREOGRAFICO

Bajo los criterios y directrices establecidos por la Comunidad de Madrid, el contratista gestionara
la logistica, coordinacion y ejecucion optima de los espectaculos, a través de los trabajos
necesarios para que artistas y compafias los monten, representen, desmonten y, en su caso,
desarrollen otras actividades y eventos en los Teatros, una vez acordadas las condiciones de
cada contratacién con la Comunidad de Madrid. Incluye, al menos, los siguientes trabajos:

- Direccion técnica, produccion ejecutiva y asistencia artistica

- Evaluacion e implantacion técnica de los espectaculos y actividades

- Coordinacioén entre las necesidades de los artistas y las capacidades del teatro

- Gestion de las necesidades técnicas y logisticas de las companias y artistas

- Gestiodn de la logistica de las companias

- Gestién de protocolo y coordinacién con taquilla

- La recopilacion de la documentacién necesaria para la comunicacién y difusion para los
espectaculos y actividades

Las labores incluidas en este apartado se realizaran en todo caso de acuerdo con las
instrucciones otorgadas por la Comunidad de Madrid. Los gastos que se deriven de estos
servicios correran a cargo de la Comunidad de Madrid, a excepcion de los gastos de personal
dedicado a estas tareas, que seran asumidos por la empresa adjudicataria.

C) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PUBLICOS

Bajo los criterios y directrices establecidos por la Comunidad de Madrid, el contratista gestionara,
al menos, para los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el Teatro Auditorio un Plan
de actividades para el desarrollo de publicos:
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- Los encuentros de las compaiiias con el publico

- Las campanias escolares y otras campafias analogas

- Las actividades paralelas no escénicas de cualquier naturaleza

- Los seminarios, encuentros, debates y conferencias en torno a la programacion

- Las visitas guiadas

- La recopilacion de la documentacion necesaria para la comunicacion y difusion de las
anteriores actividades paralelas

D) CENTRO COREOGRAFICO CANAL

Bajo los criterios y directrices establecidos por la Comunidad de Madrid, el contratista gestionara,
al menos:

- El calendario general de los espacios.

- Lalogistica de los espacios destinados a las actividades.

- La coordinacién y logistica para las residencias y la interlocucién con creadores y jurados.

- El material que se entrega al jurado de las residencias (preparacion de las carpetas de
documentacion, viajes, logistica, actas, entre otros).

- Acogida y acompanamiento de los creadores que participan en las actividades generadas.

- Calendario y asignacién de espacios para los creadores.

- Seguimiento de la asistencia a las actividades y de la ocupacion a las salas.

- Recopilacion de informacién de cada compania residente o actividad para su comunicacion
y difusion

- Elaboracion de los listados de los asistentes a procesos abiertos.

- Organizacion, coordinacion y logistica de ciclos.

- Gestion de espacios de ensayo para las companias.

E) SERVICIOS TECNICOS

Comprende, al menos, la prestacion de servicios técnicos en todos los espacios, escénicos y no
escénicos de los Teatros del Canal, del Centro Coreografico Canal y del Teatro Auditorio.

E. 1. Estudio de las necesidades técnicas de los espectaculos

Comprende, al menos, las siguientes tareas:

- Interlocucion con la direccion técnica de cada uno de los espectaculos y eventos
programados para definir cada una de las fichas técnicas.

- Interlocucién con las companias para la coordinaciéon de los trabajos en escenario.

- Identificacion y adaptacion de las necesidades técnicas de los espectaculos.

- Interlocucion con los jefes de equipo para la planificacion y desarrollo de los distintos
montajes.

E.2. Montajes v desmontajes

Comprende todo el proceso de montaje y desmontaje de una produccion o exhibicién y de sus
ensayos e incluye, al menos, las siguientes tareas:

- Supervisién del cumplimiento de los planes de prevencién y seguridad durante los
montajes.

- Supervision del cumplimiento de las medidas de seguridad durante los montajes.

- Supervisién de la ejecucion de las medidas de seguridad de cada seccion durante los
montajes.

- Supervisidon del cumplimiento de las medidas de seguridad del personal a su cargo.
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- Elaboracion/supervision de los cuadrantes de personal.

- Elaboracion/supervision de los planes de trabajo semanales/mensuales.

- Supervisidn y ejecucién de los planes de trabajo antes, durante y después de los montajes.

- Interpretacion y elaboracién de planos de implantacién técnica con AUTOCAD.

- Gestidn y puesta al dia del inventario y del almacén de cada seccion.

- Coordinacién de equipos de trabajo en escenario durante los montajes y desmontajes.

- Supervisién en escenario del cumplimiento de los planes de trabajo en tiempo y forma.

- Evaluacion del rider técnico y elaboracion de presupuesto de material técnico.

- Elaboracion y negociacion técnica del rider y del contrarider e implantacion.

- Ejecucion de las tareas de montaje y desmontaje.

- Mantenimiento de las instalaciones y maquinaria escénica.

- Manejo, manipulacion y control durante ensayos y funciones de los equipos de iluminacion,
audio y video.

- Prestacion de todos aquellos servicios técnicos necesarios para el buen fin de los montajes
y desmontajes de los espectaculos.

E.3. Carga y descarga

Comprende, al menos, las siguientes tareas:

- Coordinacion de cargas y descargas.
- Ejecucion de las labores de carga y descarga necesarias para los montajes, desmontajes y
ensayos.

E. 4. Otros servicios técnicos necesarios para las representaciones de espectaculos y actividades
programadas: reqgiduria, sastreria, utileria y subtitulado.

Regiduria: incluye, al menos, los siguientes aspectos:

- Labores de enlace entre la direccion de los Teatros y las diferentes secciones técnicas
durante el proceso de ensayos.

- Redaccion del libreto de regiduria de las producciones y coproducciones que no
dispongan de regidor de compania.

- Revision del estado previo de los elementos necesarios para cada funcion.

- Dar avisos diarios mediante megafonia interna para coordinar el inicio de funcion.

- Coordinacion con la jefatura de sala para la apertura de puertas.

- Lanzar funcién: dando y coordinando los avisos en directo, tanto de entrada de actores
en escena como ejecucion de movimientos y efectos dependientes del personal técnico.

- Coordinacion del movimiento dentro del escenario, antes, durante y después de cada
funcion.

- Elaboracion diaria de tablillas: citacion de elenco artistico y técnico para el dia siguiente.

- Elaboracion del parte diario de incidencias durante la funcion.

Sastreria: incluye, al menos, los siguientes aspectos:

- Recepcién, mantenimiento y almacenaje del vestuario de las producciones.

- Preparacion, movimiento y limpieza diaria del vestuario empleado en las funciones.

- Realizacién de pequefos arreglos y trucajes tanto en el vestuario como en los textiles
escénicos del teatro.

- Asistencia entre bambalinas a los actores en los cambios de vestuario durante las
representaciones y ensayos.

Utileria: incluye, al menos, los siguientes aspectos:
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- Reparacion de elementos para producciones y coproducciones de la Comunidad de
Madrid.

- Montaje y almacenaje de los elementos de utileria.

- Inventario y mantenimiento (preventivo y correctivo) del material y herramientas.

- Preparacion de los elementos de utileria utilizados diariamente en funciones

- Manipulaciéon y control durante ensayos y funciones de los elementos de utileria
empleados

- Trabajos de pintura en escena y enmoquetado de superficies.

Servicio de sala: incluye, al menos, las funciones de control del acceso del publico a la sala,
acomodacion del publico en sus localidades y entrega de programas de mano e informacion.

Subtitulado y adaptaciones: Comprende el montaje y desmontaje de la instalacién necesaria para
el servicio de subtitulado de los espectaculos que lo requieran.

E.5. Servicio de taquillas, venta de entradas y atencion e informacion al publico,

Comprende, al menos, las siguientes tareas:

- Servicio venta on-line de entradas. La comisién por la prestacion de dicho servicio sera
consensuada con la Comunidad de Madrid y se detraera de los ingresos de taquilla.

- Servicio de gestion para la reserva, emisidon y venta de entradas: preparacion del billetaje
para taquilla, venta fisica de localidades al publico.

- Realizacion de las hojas de taquilla.

- Liquidacién a sociedades de gestion de derechos de autor.

- Sistematizacion de datos de asistencia a las actividades escénicas y no escénicas.

- Gestién del sistema de venta de entradas y su gestion.

La liquidacion de los ingresos de la recaudacion de taquilla sera ingresada en la cuenta restringida
que senale la Comunidad de Madrid en un plazo de quince dias desde la finalizacion del
espectaculo.

El servicio de informacion al publico se prestara en funcidén de la programacion y sera establecida
por la Direccion Artistica.

Todos los servicios técnicos enumerados deberan prestarse de forma que se garantice la
continuidad funcional entre los ensayos y las representaciones.

QUINTA. - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES (ESCENICAS
Y NO ESCENICAS) Y SU EQUIPAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL

QUINTA.1. CARACTERISTICAS

Comprende todos y cada uno de los trabajos necesarios para la conservacion integral de los
centros adscritos al presente contrato, contenido y continente, en perfecto estado de
funcionamiento, tanto técnica como legalmente.

QUINTA.1.1. OBJETO

El servicio de mantenimiento requerido en el presente pliego de prescripciones técnicas es un
mantenimiento integral bajo la modalidad de garantia total.

El mantenimiento integral comprende, entre otros, los trabajos de conduccion, prediccion,
prevencién reglada, prevencion técnico-legal y correccion si asi es requerido, necesarios para la
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conservaciéon de cada edificio, sus dependencias e instalaciones y enseres, en condiciones
adecuadas de uso durante su periodo de vida util, optimizando el consumo energético,
previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno
de posibles agresiones. A los efectos del presente pliego, se entiende por:

* Conductivo. Comprende el conjunto de tareas de mantenimiento que lleva a cabo el
personal de operacion, de produccion, o en general, el personal que se ocupa del manejo
de la instalacién.

* Predictivo. Comprende las operaciones de toma de datos, analisis, evaluacion y control,
que hay que realizar en las instalaciones en funcién de la tipologia de estas y
comprobacion de los diferentes parametros de funcionamiento y consumo de las
instalaciones y equipos.

+ Preventivo reglado. Comprende el conjunto de operaciones periodicas y programadas
previstas por los fabricantes de los equipos y realizadas en buena practica que tienen
como objetivo mantener en buen estado de conservacion y funcionamiento de las
instalaciones y sistemas de los inmuebles, a fin de evitar averias imprevistas y permitir que
los elementos que integran el inmueble cumplan la vida util prevista.

+ Preventivo técnico-legal. Comprende el conjunto de operaciones preventivas exigidas por
la normativa técnica vigente en cada momento, ya sea de caracter comunitario, nacional,
autondmico o municipal, consistente en revisiones o inspecciones periédicas obligatorias
de los edificios, de las instalaciones, y de los equipos, realizando cuantas pruebas se
precisen para su valoracion y puesta en uso.

» Correctivo. Comprende todas aquellas operaciones de mantenimiento no previstas y no
contempladas en las tareas propias del mantenimiento preventivo, y motivadas por
problemas de funcionamiento, averias, patologias y, en general cualquier tipo de
disfuncion, que han de solucionarse para no alterar las condiciones de prestacion del
servicio. Puede ser ordinario o extraordinario (urgente), en funcién del grado de afeccion a
la prestacion del servicio

Todas las actuaciones de operacion y mantenimiento habran de respetar la defensa del medio
ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

Los centros adscritos a este contrato disponen de instalaciones propias y especificas vinculadas al
equipamiento escénico, en adelante “ESCENICO” e instalaciones propias e inherentes al
funcionamiento en general, en adelante “NO ESCENICO”.

QUINTA.1.1.1. NO ESCENICO

Es objeto de esta parte la realizacion de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones inherentes al propio funcionamiento de los servicios generales de los centros
y que, a titulo enunciativo y no excluyente, segun proceda en cada caso, y siempre dando
cumplimiento e incluyendo lo prescrito por la legislacion vigente durante el desarrollo del contrato,
son las siguientes:

1. Mantenimiento de instalaciones

1.1. Red de saneamiento y desagles
1.1.1. Desagues y sifones
1.1.2. Bajantesy arquetas
1.1.3. Colectoresy pozos
1.1.4. Galerias
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Cazoletas, sumideros y canaletas.

Aljibe de agua potable.

Grupo de presién de fecales.
Desatrancos en aseos y red de saneamiento
Limpieza de la red.

1.1.10. Limpieza de cubiertas, sumideros y bajantes
Instalaciones de fontaneria

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Grupo de presién de agua potable.

Redes de distribucion y montantes.

Derivaciones.

Terminales y aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, lavabos, duchas, bafieras,

vertederos, etc.).

1.25.
1.2.6.
1.2.7.

Termos eléctricos
Fuentes de agua
Control de potabilidad y legionella.

Instalaciones de A.C.S.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Intercambiadores.
Depdsitos

Valvulas de regulacion
Bombas de circulacién
Contadores

Tuberias

Aislamiento térmico.

Instalaciones de climatizacion

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

Enfriadoras agua/aire

Calderas de gas

Bomba de calor aire/ agua con recuperador

Depdésitos de expansion

Depdésitos acumuladores de agua caliente

Depésito de hielo

Tratamiento de agua circuito anti-legionella

Sondas de presién y temperatura. Presostatos y Pirostatos

Valvulas, colectores, filtros. Mandmetros y contadores 1.4.10. Tuberias de

impulsion y retorno
1.4.10. Fancaoils. Difusores lineales y rotacionales. Rejillas de impulsién y retorno.
Sistema de control de las instalaciones

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Control de climatizacion

Control de iluminacion

Control seguridad.

Control peaje y acceso parking
Control sistema CCTV y accesos.

Instalaciones de electricidad

1.6.1.

1.6.2.

Centro de Transformacion

1.6.1.1Centros de Transformacion (celdas de entrada/salida, proteccién, medida,
transformadores y salidas en baja tension)

1.6.1.2 Centro de seccionamiento

1.6.1.3. Lineas

1.6.1.4. Puestas a tierra

Electricidad Baja tension

1.6.2.1. Acometidas

1.6.2.2. Cuadros generales, cuadros de distribucién y secundarios
1.6.2.3. Derivaciones

1.6.2.4. Tomas de corriente y conexiones

1.6.2.5. Baterias de condensadores
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1.6.2.6. Red de tierras
1.6.2.7. Alumbrado interior, exterior y de emergencia.
1.6.2.8. Instalaciones interiores y lineas
1.6.2.9. Sistema de proteccion de sobretensiones y proteccion con pararrayos
1.6.2.10. Mecanismos, protecciones, etc.
1.6.2.11. Equipos secamanos eléctricos
1.6.2.12. Grupos electrégenos
1.6.2.13. Sistema de Alimentacién Ininterrumpida.
1.7. Instalaciones audiovisuales y de telecomunicacion
1.7.1. Sistemas de megafonia
1.7.2. Antenas de radio, TV y TDT.
1.7.3. Sistemas de telefonia, centralita y lineas.
1.7.4. Mantenimiento de la red wifi
1.8. Instalaciones de seguridad contra incendios
1.8.1. Sistema de deteccion, retencién y alarma. Megafonia PCI
1.8.2. Sistema de extincion automatica por agua
1.8.3. Grupo de presion de incendios, bombas de achique y aljibes.
1.8.4. Extintores
1.8.5. Bocas de incendio equipadas (BIES)
1.8.6. Columna seca.
1.8.7. Exutorios
1.8.8. Senalizacion foto luminiscente
1.8.9. Puertas y telones cortafuegos y otros sistemas de sectorizacion.
1.8.10. Retenedores, bloqueadores, puertas anti panico, mecanismos, herrajes,
accesorios, etc.
1.9. Instalaciones de puertas automaticas.
1.10. Otras instalaciones y mobiliario existentes en los Teatros del Canal:
1.10.1. Ascensores, elevadores y gondola
1.10.2. Escaleras mecanicas
1.10.3. Sistemas informaticos de las instalaciones
1.10.4. Equipamiento informatico
1.10.5. Mobiliario
1.10.6. Mobiliario médico
1.11. Instalaciones de energias renovables.

2. Trabajos de conservacion

2.1. Albaiileria

2.2. Impermeabilizaciones

2.3. Cubiertas, canalones y bajantes pluviales.

2.4. Pavimentos. Incluyendo sustitucion de placas de suelo técnico, colocaciéon de zonas de
suelo continuo

2.5. Alicatados y revestimientos

2.6. Falsos techos

2.7.  Carpinteria de madera (interior y exterior)

2.8. Cerrajeria y carpinteria metalica (interior y exterior)
2.9. Cristaleria y vidrieria (incluidos espejos)

2.10. Pintura (en paramentos, carpinterias, cerrajerias)
2.11. Zonas exteriores.

3. Control y prevencion sanitario
3.1.  Control y prevencién de la legionella.

3.2.  Control de las instalaciones de agua fria, caliente y red de incendios
3.3.  Control de plagas mediante desinfeccién, desinsectacion y desratizacién (DDD)
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3.4.  Servicios de higiene femenina en bafos y aseos.
3.5.  Servicio de bacteriostaticos.

4. Otros trabajos

4.1. Reparacion, montaje, desmontaje, colocacion de mobiliario (mesas, sillas, etc.)

4.2. Mantenimiento y reparacion de sistemas de cortinajes en ventanas.

4.3. Limpiezay tratamiento de grafitis en fachadas y paramentos interiores.

4.4.  Suministro y sustitucién de banderas y ensefas, incluida la reparacion de los sistemas de
elevacion y fijacion en los mastiles, incluidos los medios auxiliares de acceso y trabajos
necesarios.

4.5. Revision de lineas de vida y redes antiaves.

4.6. Retirada y destruccion o reciclaje de los residuos producidos por la actividad de
mantenimiento.

5. Jardineria

5.1. Zona verde exterior y patios (ambos centros) y cubiertas verdes en San Lorenzo
5.2.  Trabajos especificos en el Abies Pinsapo en San Lorenzo

El inventario completo de todas las instalaciones se proporcionara al adjudicatario, de conformidad
con lo previsto en el presente clausulado.

QUINTA.1.1.2. ESCENICO

Es objeto de esta parte la realizacion de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones especificas vinculadas al equipamiento ESCENICO y que, a titulo enunciativo
y no excluyente, y segun proceda en cada caso, son las siguientes:

1.1. Equipos de elevacion, suspension y desplazamiento
1.1.1 Cortes manuales
1.1.2 Cortes contrapesados
1.1.3 Cortes motorizados
1.1.4 Motores de cadena
1.1.5 Elevadores de foso
1.1.6 Graderios retractiles y elevables
1.1.7 Motores puntuales de fleje
1.2.  lluminacién
1.2.1. Mesa de control
1.2.2. Cajas de Dimmers
1.2.3. Proyectores
1.3.  Sonido
1.3.1. Mesa de mezclas
1.3.2. Reproductores y grabadores de audio
1.3.3. Micréfonos
1.3.4. Altavoces
1.4. Instalaciones eléctricas
1.4.1. Cuadros y subcuadros
1.4.2. Circuitos y cableados
1.4.3. Cajas de distribucion
1.5. Mantenimiento del peine
1.6. Mantenimiento de la galeria de trabajo y pasarelas de comunicacién
1.7. Montacargas y plataformas elevadoras
1.8. Montacamiones.
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1.9. Teldn cortafuegos

1.10. Cortinajes de uso escénico

1.11. Maquinaria de niebla /humo

1.12 Sistema de secado manual (mopas, etc.) y automatico

QUINTA.1.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLADO

Comprende los servicios destinados a evitar el deterioro producto del uso y agotamiento de la vida
util de los edificios, instalaciones y enseres, permitiendo su recuperacién o restauracién de un
modo seguro y econdémico.

Se ajustara, como minimo, a las especificaciones de los Reglamentos Técnicos y normativa
vigente para cada tipo de instalacion, asi como a las recomendaciones de instaladores y
fabricantes dirigidos a garantizar un 6ptimo rendimiento operativo que la empresa adjudicataria
tiene que cumplir en todo momento.

Cada revisidon generara un informe de mantenimiento en el que deberan citarse todas las labores
realizadas en la instalacion que ha sido revisada, asi como otros trabajos realizados, materiales
empleados y las incidencias observadas, el operario que ha realizado con fecha y hora y, en el
caso de deteccion de anomalias, se adjuntara una recomendacién de actuacion.

Este mantenimiento sera efectuado por personal propio de la empresa adjudicataria y con los
medios auxiliares que ella ha de disponer para llevarlos a efecto.

Este mantenimiento se realizara, con caracter de minimos, de acuerdos al cuadro de gamas
adjunto al presente documento, pudiendo ser mejorado, a criterio del adjudicatario y a su costa, en
su frecuencia y/o completado con otros items.

QUINTA.1.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO-LEGAL

El mantenimiento preventivo técnico-legal es especifico y exigido por la normativa técnica vigente
en cada momento, ya sea de caracter comunitario, nacional, autondémico o municipal, consistente
en revisiones o inspecciones periddicas obligatorias de las instalaciones, realizando cuantas
pruebas se precisen para su valoracion.

El adjudicatario sera responsable de la gestion y control de las revisiones obligatorias de aquellos
elementos e instalaciones que deben someterse a las mismas en los plazos y términos
establecidos por la Reglamentacién vigente, sin perjuicio de que dichas revisiones deban llevarse
a cabo por la correspondiente entidad oficial o empresa autorizada.

Dichas actuaciones seran realizadas por la empresa adjudicataria, salvo que tenga que ser
realizada por una entidad oficial u organismo de control autorizado. En todo caso, la adjudicataria
debera presentar a la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte la documentacion acreditativa con
los correspondientes certificados y/o visados oficiales obligatorios, debidamente cumplimentados.
La adjudicataria elaborara todos los informes, boletines, certificados y demas documentacion en
los términos que establezca la normativa vigente y con la periodicidad que en ella se indique.

Tiene el deber de mantener en todo momento informado de las diferentes actuaciones a la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, exponiéndolas en lugares visibles para garantia y
seguridad de todos usuarios. A titulo enumerativo y no excluyente, se citan los siguientes:

» Boletin de revision periddica de la instalacién eléctrica.

» Certificado de mantenimiento anual de la instalacion térmica.

* Certificado de mantenimiento anual de grupos electrégenos.

» Certificado de mantenimiento anual de centros de transformacion.

18



*******

Direccion General de Cultura e Industrias Creativas

CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Comunidad
de Madrid

» Certificado de instalacion de emergencias.

» Certificados trimestrales y anuales de revision de la instalacion de proteccion contra
incendios.

» Certificado de haber realizado limpieza y desinfeccion y de tratamiento antilegionella de
depositos vy aljibes.

» Certificado de revision anual de anclajes y lineas de vida

QUINTA.1.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Comprende todas aquellas operaciones de mantenimiento no previstas y no contempladas en las
tareas propias del mantenimiento preventivo, y motivadas por problemas de funcionamiento,
averias, patologias y, en general cualquier tipo de disfuncién, que han de solucionarse para no
alterar las condiciones de prestacion del servicio.

Su objetivo y alcance sera atender las averias o problemas comunicados o detectados, reparando
o sustituyendo todos los elementos deteriorados hasta que la instalacion afectada recupere su
estado normal de funcionamiento.

En las intervenciones de mantenimiento correctivo que conlleven la sustitucién de cualesquiera
bienes o parte de estos, los nuevos seran de la misma clase, calidad y tipo que los sustituidos, y
de no existir estos en el mercado, se sustituiran por aquellos otros que guarden una mayor
uniformidad estética con el conjunto sin merma de sus calidades e igual funcionalidad. Igual
prevencion se observara en cuanto a la similitud de las calidades en el resto de los materiales que
se utilicen en cumplimiento del presente contrato.

Puede ser ordinario o urgente, en funcion del grado de afeccién a la prestacion del servicio.

* Mantenimiento correctivo ordinario. Comprende la asistencia continuada con el fin de
adaptar, ajustar o corregir los parametros de funcionamiento de los inmuebles y de sus
instalaciones de acuerdo con las necesidades del momento.

* Mantenimiento correctivo extraordinario (urgente). La empresa adjudicataria dispondra de
equipos de intervencion urgente para realizar trabajos de reparacién de averias urgentes,
sustitucién de equipos u otros trabajos similares, durante las 24 horas del dia todos los
dias del afno. Se califica como urgencia cualquier circunstancia que requiere una resolucion
inmediata. La empresa adjudicataria se compromete a atender las demandas por
urgencias surgidas en cualquiera de los centros objeto de este contrato, en un tiempo de
respuesta que solamente quedara afectado por el tiempo de desplazamiento de los
equipos necesarios para atender la incidencia, salvo que sean suficientes los efectivos
destacados en los centros.

QUINTA.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

QUINTA.2.1. NO ESCENICO

Las operaciones de mantenimiento integral objeto del contrato abarcan, entre otras, las siguientes
actuaciones, teniendo en cuenta que las revisiones a realizar (gamas) y su periodicidad, que se
presentan a titulo enumerativo y no excluyente, se indican en la carpeta adjunta a este
documento.

QUINTA. 2.1.1 CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Incluye los trabajos verticales que auxiliarmente se requiera para efectuar el mantenimiento
prescrito en cada uno de estos items.
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Cimentacion y estructura. Analisis y estudio de elementos estructurales, incluso
reparacion de los mismos y de elementos afectados. Se valorara en cada caso la patologia
por si fuera necesaria una intervencion de mayor entidad que no se considera contenida en
el mantenimiento preventivo y una vez descartado este supuesto, siempre se requerira
actuar sobre el dafno manifestado por no tratarse de un problema estructural o causa de
acciones sobrevenidas.

Albaiiileria, cubierta y acabados. Reparacién de desperfectos en los suelos, techos y
paredes, fachadas, cubiertas y elementos accesorios, apertura de boquetes y rozas, asi
como su posterior recomposicién y cualesquiera otras actuaciones que entren dentro de
las actividades de la albadileria para la conservacion y reparacion del edificio, a efectos de
su conservaciéon y mejora. Conservacion de las azoteas-cubiertas y tejados existentes,
incluyendo la limpieza de canalones y sumideros y comprobacion de estanqueidad.
Reposicion de aplacados, azulejos y pavimentos, cuando estos se manifiesten como
desprendimientos casuales. Reposicion de todo tipo de vidrios y espejos, con retirada de
restos y limpieza del galce, colocacion, sellado y estanqueidad. Reparacion y sustitucion
de persianas y estores, asi como de los mecanismos de accionamiento y de todas sus
partes, como cintas, ejes, motores, cierres, etc.

Pintura. Reparacion y aplicacion de pinturas y barnices que en cada caso convengan en
estructuras, paramentos, puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores al centro, asi
como el tratamiento y restauracion de paredes y techos en las que se hayan realizado
trabajos de albafileria, fontaneria, electricidad, etc. relativos a los trabajos de
mantenimiento.

Carpinteria. Reparacion, ajuste, sujecion, sustitucién o colocacion de puertas, ventanas,
tabiqueria, mobiliario, rodapiés y paredes de madera; construccion, adaptacion y montaje
de estanterias, asi como de muebles y otros enseres a instalar; acuchillado, barnizado y
reparacion de paramentos de madera, En su caso, tanto en interiores como en exteriores.

Cerrajeria. Reparacion, colocacion y sustitucion de vallados, protecciones colectivas,
cerraduras, puertas, ventanas y mamparas metalicas; asi como cualquier otro trabajo
enmarcado en la cerrajeria que resulte necesario. Reparacion y sustituciéon de barras anti
panico, muelles recuperadores, manillas, cercos, tapajuntas, molduras, junquillos, pomos y
cualquier elemento de cierre.

Fontaneria. Prevencion de fallos, reparacion y sustitucion de piezas o elementos de las
instalaciones de agua fria tanto en redes generales como particulares y caliente sanitaria,
bombas, grupos de presion, intercambiadores, griferia, llaves de paso, red de suministro
de agua, redes de saneamiento comunes y privativas, canalones y bajantes pluviales, asi
COmo cuantos otros elementos comporten instalaciones de esta clase, con el fin de que en
todo momento tengan un funcionamiento correcto. Ejemplos de trabajos: reposicion y
arreglo de griferia de todo tipo: llaves, valvulas, grifos, latiguillos, fluxores, etc. Reposicion
de los accesorios y mecanismos de cisternas. Reposicion de desagles, sifones,
sumideros, botes sifonico, etc., incluido desatranco, en su caso. Sujecion y ajustes de
aparatos sanitarios. Sustitucion de tapas de inodoros. Etc.

CIMENTACIONES

TITULO OPERACION PERIODO
JUNTAS EN LOSAS Inspeccién del estado de las juntas ANUAL
JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION Inspeccién del estado ANUAL
MUROS DE HORMIGON ARMADO Inspeccién de las juntas y del conjunto estructural ANUAL
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| MUROS PANTALLA Inspeccién del conjunto estructural ANUAL
CUBIERTA
TITULO OPERACION PERIODO
LUCERNARIOS ACRISTALADOS Limpieza de elementos de desagiie, de los puntos ANUAL
singulares como encuentros de con elementos
verticales, elementos de desagiie
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | Limpieza general de la cubierta e inspeccién visual | ANUAL
FORMADA POR LAMINA DE PVC CON | del extendido homogéneo de la gravilla en la cubierta
PROTECCION PESADA DE GRAVILLA y del resto de los componentes.
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Comprobar el funcionamiento correcto de sumideros, | ANUAL
FORMADA POR LAMINA DE PVC CON canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas
PROTECCION PESADA, AJARDINADA elementos de desagle y de los remates de borde
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, | ANUAL
FORMADA POR LAMINA DE PVC | rebosaderos y demas elementos de desagiie, en
RESISTENTE A LA INTEMPERIE | especial, comprobacion de que las bajantes y los
(AUTOPROTEGIDA). sumideros no estén atascados.
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, | ANUAL
FORMADA POR LAMINA PVC CON | rebosaderos y demas elementos de desagiie,
PROTECCION PESADA DE BALDOSAS | revisién de los remates de borde, piezas de sujecion
RECIBIDAS CON MORTERO y sellados
ESTRUCTURAS
TITULO OPERACION PERIODO
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE | Analisis de las fisuras y deformaciones ANUAL
PANELES PREFABRICADOS
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE | Analisis de las fisuras y deformaciones ANUAL
VIGUETAS METALICAS
LOSAS DE HORMIGON ARMADO Analisis de las fisuras y deformaciones ANUAL
MURO DE CARGA DE HORMIGON | Inspeccion de las juntas y del conjunto estructural ANUAL
ARMADO
PILARES DE HORMIGON ARMADO Analisis de fisuras ANUAL
VIGAS DE ACERO Inspeccién del conjunto estructural ANUAL
VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGON | Analisis de las fisuras y deformaciones ANUAL
ARMADO
FACHADAS
TITULO OPERACION PERIODO
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO | Limpieza exterior e interior ANUAL
DOBLE Inspeccién para detectar roturas
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO | Limpieza exterior e interior ANUAL
TEMPLADO Inspeccién para detectar roturas.
ALBARDILLAS Limpieza general ANUAL
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Inspeccidén para detectar desperfectos

BARANDILLAS DE PIEDRA Limpieza mediante procedimientos usuales ANUAL

BARANDILLAS METALICAS Limpieza eliminando suciedad ANUAL
Inspeccién comprobando la fijacion al soporte vy
repintado.

CARPINTERIA EXTERIOR DEACERO Comprobacion del funcionamiento ANUAL
Limpieza e inspeccién

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO | Comprobacién del funcionamiento ANUAL
Limpieza de la suciedad
Inspeccién para detectar desperfectos

CELOSIAS METALICAS EN | Limpieza y conservacion ANUAL

TENDEDEROS Inspeccién general

FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO Inspeccién para detectar aparicién de grietas ANUAL

PUERTAS DE GARAJE DE HOJAS | Revisidony engrase SEMESTRAL

BATIENTES
Limpieza ANUAL
Inspeccién general

VIERTEAGUAS Limpieza ANUAL
Inspeccién y repintado

PARTICIONES

TITULO OPERACION PERIODO

CARPINTERIA INTERIOR DEACERO Comprobacion  del  funcionamiento  de  los | ANUAL
mecanismos.
Limpieza e inspeccién

MAMPARA DE PERFILES DE | Engrase y limpieza de herrajes. ANUAL

ALEACIONES LIGERAS Comprobar y ajustar la presién de los
tensores

MAMPARAS DE MADERA Comprobar y ajustar la presion de los tensores, asi | ANUAL
como la inmovilidad del empanelado y estado de los
junquillos.

PUERTAS INTERIORES DE MADERA Revisidon del estado de conservacion, comprobando | ANUAL
la estanquidad, la sujecion del vidrio, en su caso, y un
repaso de los mecanismos de cierre y apertura.

REVESTIMIENTOS

TITULO OPERACION PERIODO

APLACADOS DE FACHADAS CON | Inspeccion. ANUAL

PIEDRA NATURAL

EMPANELADOS EN MADERAS | Limpieza ordinaria se realizara en seco con | TRIMESTRAL

NATURALES aspiradora.

Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y el | ANUAL
de las de dilatacién, reponiendo cuando sea
necesario los correspondientes sellados, tapajuntas

0 elementos de unidn entre paneles.

ESTUCOS Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, | ANUAL
como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc.

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN | Inspeccidn para detectar anomalias o desperfectos ANUAL

TECHOS
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PAVIMENTOS CERAMICOS Inspeccidon del pavimento y reconstruccion de juntas. | ANUAL
PAVIMENTOS DE MADERA (PARQUET | Limpieza con profundidad con un champu SEMESTRAL
FLOTANTE) Especifico
Acuchillado, lijado y barnizado ANUAL
PAVIMENTOS DE MADERA (TARIMAS) Limpieza con profundidad con un champu SEMESTRAL
Especifico
Acuchillado, lijado y barnizado ANUAL
PINTURA AL CEMENTO Inspeccion para detectar desperfectos ANUAL
Limpieza
REVESTIMIENTO CON PIEZAS | Limpieza ANUAL
CERAMICAS
REVESTIMIENTO CON PINTURA | Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos ANUAL
PLASTICA Limpieza general
Reposicion
SOLADOS DE MORTERO Inspeccion, reparando las zonas deterioradas. ANUAL
SOLADOS Y PELDANOS DE PIEDRA | Limpieza periddica y frecuente. QUINCENAL
NATURAL Inspeccion y sustitucion de piezas si fuese
necesario. ANUAL
SOLADOS, RODAPIES Y PELDANOS Inspeccion, fijando o sustituyendo las piezas | ANUAL
DE LINOLEO deterioradas.
SOLADOS, RODAPIES Y PELDANOS Inspeccion, fijando o sustituyendo las piezas | ANUAL
DE PVC deterioradas.
SOLERAS DE HORMIGON Limpieza del pavimento. QUINCENAL
Inspeccion de la solera, y de las juntas de retraccion
y de contorno. ANUAL
TECHOS MODULARES DEFIBRAS Comprobacion de los siguientes procesos | ANUAL
patolégicos quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y
humedades accidentales

QUINTA.2.1.2. INSTALACIONES TERMICAS

Informes, documentos y tramites necesarios ante organismos publicos y privados, que
requieran las instalaciones en servicio, incluidos los tramites de legalizacién completos de
las primeras instalaciones, remitiendo copia al Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.
Certificado anual del rendimiento y consumo de las calderas a gas.

Informe anual de funcionamiento de la instalacion.

Todas las actuaciones puntuales tendentes a la continuidad del servicio, aun en precario.
Pruebas de estanqueidad, presion y purgado, asi como de funcionamiento general, de las
instalaciones al comienzo de temporada y siempre que sea necesario.

QUINTA.2.1.3. INSTALACIONES ELECTRICAS

Revisién, prevencion de fallos y reparaciones de la instalacion eléctrica de fuerza y
alumbrado, cuadros (generales y secundarios), transformacion, unidad de continuidad
(grupo electrégeno) y sistema de descargas; instalacion y reparacion de luminarias,
instalacion y acometida de nuevos puntos de luz eléctrica, asi como sustitucion de
lamparas, y mantenimiento y reposicion del alumbrado de emergencia. Se incluye en esta
area los sistemas de proteccion ante descargas eléctricas.
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Medidas de toma de tierra, una vez al afio, en época estival, con aporte de sales si fuera
preciso.

En pararrayos, revision anual de la toma de tierra. Debera ser revisada conforme al plan de
actuaciones definido en este pliego y reparada en caso necesario ante anomalias
encontradas en el cabezal (estado de conservacion), mastil (corrosiones y anclajes), red
conductora (continuidad eléctrica y resistencia eléctrica del cable, estado de abrazaderas,
tensado y tubo de proteccion) o toma de tierra (conexiones, resistencia éhmica igual o
inferior a 10 ohm, etc.) y cobertura (garantizar que la cobertura es suficiente para la
seguridad de los inmuebles). Después de cada descarga eléctrica debera realizarse una
inspeccion general del sistema.

Informes, documentos y tramites para la realizacion de las inspecciones obligatorias
reglamentarias que requieran las instalaciones en servicio, ante organismos publicos y
privados, remitiendo copia a la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

Sustitucion de todo aquello que se incluye en la denominacion de pequefio material
eléctrico: tomas de corriente, interruptores, pulsadores, pilotos de senalizacion, timbres,
sirenas, etc.

Reparacion de antenas de TV, TDT y mastil o fijaciones.

Revisiones generales programadas de baja tension.

Mantenimiento del Centro de Transformacién y baterias de condensadores.

QUINTA.2.1.4. INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Comprobacion mensual de los grupos de presion

Retimbrado de extintores o sustitucion, en su caso

Retimbrado de BIEs

Comprobacion mensual de las instalaciones de las centrales de alarma, u otros elementos
analogos para la deteccion de robo e intrusion

Confeccion y suministro de instrucciones de manejo y emergencia, en las instalaciones de
seguridad y contra incendios, con reinstalacién de carteles, planos y sefalizaciones, en su
caso.

QUINTA.2.1.5. OTROS TRABAJOS

Jardineria:

Trabajos de jardineria (conservacion y limpieza de zonas ajardinadas, conservacion de
instalaciones de riego, limpieza y retirada de restos y deshechos)

Tratamientos preventivos y correctivos (de frecuencia bimensual al menos) ante cualquier
tipo de plaga (desinfeccion, desinsectacion, desratizacion, etc.)

Cuidados especiales para el Abies Pinsapo del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El
Escorial: Riego por goteo a diferentes profundidades y alturas con difusores tipo spray;
abonado profundo NPK 50-25-25; control y tratamiento de plagas con endoterapia y
modificacion de altura del pararrayos

Libros de mantenimiento:

Debera completar y mantener actualizados los libros de mantenimiento existentes en las
instalaciones de los Teatros del Canal, y Teatro Auditorio, en concreto para las instalaciones de
Alta tensién, Baja tension, grupo electrégeno, calderas, enfriadoras, ascensores y elevadores,
Legionella y potabilidad, y donde sea necesario, incluyendo todas aquellas revisiones y controles
que por normativa técnica deben realizarse, bien sean realizadas por la empresa adjudicataria o
bien por empresas subcontratadas. Estos libros de mantenimiento podran ser consultados en
cualquier momento por la propiedad para verificar el cumplimiento de lo indicado en el parrafo
anterior.
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QUINTA.2.2. ESCENICO

Las operaciones de mantenimiento integral del equipamiento escénico, a titulo enumerativo y no
excluyente, comprenden las siguientes actuaciones:

QUINTA.2.2.1 MAQUINARIA ESCENICA

De acuerdo con la normativa vigente, todos los afios se efectuaran las revisiones periddicas de
mantenimiento preventivo a todos los equipos de maquinaria escénica con el fin de evitar futuras
deficiencias graves que supondrian peligro para la realizacién de las tareas propias de los teatros,
ademas de un gasto muy superior en caso de que se lleguen a dar dichas deficiencias, ya que se
trata de elementos tales como estructuras metalicas, poleas, frenos, motores, etcétera, en los
siguientes equipos: varas contrapesadas, elevadores, motores de cadena, motores de fleje,
telones cortafuegos, elementos de elevacién y suspension de cargas, plataformas elevadoras
unipersonales.

La maquinaria escénica es de enorme importancia para el funcionamiento de la actividad en los
centros, que unido al elevado valor de la inversion realizada, lo complejo de la instalacion y
funcionamiento de la maquinaria y la magnitud y asiduidad de los acontecimientos que se prevén
desarrollar en el edificio, hace imprescindible disponer de un mantenimiento adecuado y
especifico para satisfacer sus concretas necesidades. Todo ello requiere de manos muy
especializadas, tanto en el mantenimiento como en las operaciones de utilizacién por lo que este
tipo de trabajos deben ser subcontratadas en pos de la obtencion de la seguridad y calidad
derivada de los trabajos.

QUINTA.2.2.1.1 CORTES MANUALES, CONTRAPESADOS Y MOTORIZADOS
Cortes manuales y contrapesados.
En cada uno de los cortes se realizaran las siguientes operaciones:

¢ Inspeccioén de estructuras fijas, moéviles y protecciones de seguridad

Revision, limpieza y nivelacién de varas (cerchas moviles), incluidas las uniones y
prolongaciones y de la zona inferior de los contrapesos

Revision de las poleas de cable y de cuerda, control de desgaste y alineacion

Revision de los cables de acero, terminales, guardacabos, perrillos y tensores

Revision y engrase de rieles de guia y accesorios de guia con grasa BR2- PLUS o similar
Revision y tensado del maromillo de accionamiento

Revision y ajuste del conjunto del sistema de freno y de los topes de recorrido.

Cortes motorizados.
En cada uno de los cortes se realizaran las siguientes operaciones:

o Revisidn de estructuras fijas, moviles y protecciones de seguridad

e Revisién, limpieza y nivelacion de varas (cerchas moviles), incluidas las uniones y
prolongaciones de las mismas
Revision de los cables de acero, terminales, guardacabos, perrillos y tensores

o Revisién de las reductoras, nivel de aceite y estanqueidad
Revision del equipamiento eléctrico, incluido el reapriete de las conexiones

QUINTA.2.2.1.2. MOTORES DE CADENA
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Inspeccioén del cableado especifico de comunicaciones. Cierre de linea
Verificacién de comunicacion con todos los periféricos de comunicaciones y fuerza
Actuadores de los elementos de control

Revision de conexiones de consola y periféricos

Verificacion de sentidos de marcha

Actuacion de finales de carrera (en su caso)

Actuacion de setas de emergencia

Verificacidon de posicionamiento (en su caso)

Cuadros eléctricos y de control

Reapretado de tornilleria en bornas de cuadro de control

Actuacion de elementos de proteccion eléctrica

Comprobacion de tomas

Revisién de Hardware de Control

Actualizacion de software y mantenimiento licencia

QUINTA.2.2.1.3. ELEVADORES DE FOSO

Revision de estructura

Estructura principal

Verificacion de ausencia de deformaciones Elementos auxiliares

Estabilidad de brazos plataformas Torsiones tirantes y estabilizadores

Elementos méviles

Engrase de guias

Lubricado de ejes de mecanismos Revision de sistemas eléctricos y motorizacion
Motorizacion

Verificaciéon de caja de conexiones

Engrase de cadenas y engranajes de motores Limpieza de caucho de rodillos de fricciéon
Regulacion de pisada de rodillos

Revisién de sistemas de seguridad Cuadro eléctrico y control de maniobras

Verificacion conexiones cuadro acometida Prueba dispositivos de corte Funcionalidad
botonera cuadro Funcionalidad botonera telemando Alumbrado escaleras y plataformas
Comprobacion tension baterias Sefalizacion aviso de maniobras

Revisién de plataformas, escalones y barandillas Plataformas y escalones

Estado de materiales y revestimientos Verificacion fijaciones escalones

Barandillas de proteccion

Verificacion fijaciones barandillas *

Deteccion fricciones telescépicos

Aspecto general

Observacion aspecto general

Verificacion estado pintura de estructuras Deteccion de desgastes

Funcionalidad accesorios / embellecedores Sefalética

Pruebas funcionales

Comprobacion funcionamiento general previo a intervenciones Comprobacién final
funcionamiento maniobras

Verificacion sincronia de motores e inversores de giro

Informe final de evaluacién estado y funcionalidad grada y de su equipamiento

Informe general de estado y funcionalidad Recomendaciones de mantenimiento Evaluacién
final

QUINTA.2.2.1.4. GRADERIOS RETRACTILES Y ELEVABLES

Revision de estructura
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e Estructura principal
- Verificacion ausencia de deformaciones Elementos auxiliares
- Estabilidad brazos plataformas Torsiones tirantes y estabilizadores

o Elementos mdviles

Engrase guias y rodillos patines
Engrase guias carros tensores
Engrase guias y rodillos plataformas
Lubricado de ejes de ruedas

* Revisidn de sistemas eléctricos y motorizacion

Verificacion de caja de conexiones

Engrase de cadenas y engranajes de motores

Limpieza caucho de rodillos de friccion

Regulacion pisada rodillos

Revisién de sistemas de seguridad Cuadro eléctrico y control maniobras
Verificacién conexiones cuadro acometida Prueba dispositivos de corte
Funcionalidad botonera cuadro Funcionalidad botonera telemando
Alumbrado escaleras y plataformas Comprobacién tension baterias
Senalizacion aviso de maniobras

+ Revision de plataformas, escalones y barandillas Plataformas y escalones

Estado de materiales y revestimientos Verificacion fijaciones escalones

¢ Barandillas de proteccién

- Verificacion fijaciones barandillas

- Detecciodn fricciones telescopicos Equipamiento de butacas
e Mecanismos butacas

- Mecanismos de plegado asiento - respaldo

- Mecanismos apoya-brazos

- Lubricado muelles retorno brazos

- Verificacion fijaciones vy tortilleria costadillos
e Mecanismos abatibles de bancadas

- Lubricados elementos basculantes bancada

- Ajuste recorrido carros tensores

- Verificacion gatillos y rodillos fijacion
e Bancadas fijas y transportables Tapicerias, maderas y brazos

- Comprobacion tapicerias

- Comprobacién componentes de madera

- Comprobacién costadillos y reposa-brazos

* Aspecto general

e Observacion aspecto general
- Verificacion estado pintura de estructuras
- Deteccion de desgastes en zona de publico
- Observacion alineacién grada
- Funcionalidad accesorios / embellecedores
- Senalética

¢ Pruebas funcionales

27



Comprobacion funcionamiento general previo a intervenciones
Comprobacion final funcionamiento maniobras

Comprobacion final alzado y plegado de bancadas de butaca
Verificacién sincronia de motores e inversores de giro

QUINTA.2.2.1.5. MAQUINARIA DE NIEBLA/ HUMO

Comprobacion conexion mesa
Limpieza intercambiador de calor
Comprobacion del entorno

QUINTA.2.2.1.6. MONTACARGAS FIJOS

Comprobacion de dafios existentes

Comprobacion de desgaste

Comprobacion de deformaciones

Comprobacion de soldaduras de ancoras

Revision y reposicion de tornilleria

Aplicacién de mantenimiento para ascensores y elevadores segun normativa
vigente

QUINTA.2.2.1.7. SISTEMAS DE ANCLAJES PARA CARGA. CERTIFICACION ANUAL DE LA

REVISION

Revision de los anclajes para carga en las salas

QUINTA.2.2.1.8. MOTORES PUNTUALES DE FLEJE

Se revisara el estado de:

Estructuras de acero fijas y moviles

Limpieza, tornillos, pintura, elementos de unién (grapas, tensores ...)
Rodamientos, cojinetes

Ruido, temperatura, fuga de lubricante

Ruedas dentadas

Limpieza, lubricacién, desgaste de las ruedas, dafos, rodamientos, correas
dentadas

Frenos

Funcidn, prueba individual, en caso de existir doble freno

Ejes, engranajes, reductores

Limpieza, fijaciones, uniones, chavetas, ruidos, nivel de aceite, pérdida de
aceite, cambio o analisis de aceite, vibraciones

Finales de carrera rotativos

Desplazamiento hasta limite superior/inferior verificar valores originales
Desplazamiento hasta posicion de emergencia verificacién visual del
montaje mecanico actuacion del embrague distancia entre hierros
Codificador

Desplazamiento hasta limite superior/inferior verificar valores originales
Verificar conexionado

Verificacion visual del montaje mecanico

Motor

Verificacion de las conexiones, cajas de bornes control de las corrientes del
motor protecciones a tierra

Interruptor de servicio
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Control de sobrecarga verificacion del funcionamiento verificacion de los
valores de carga

Armarios de distribucion

Verificacion visual general - estado y conexiones de cables a planta
Verificacion de las comunicaciones

Equipos de seguridad, protecciones verificar tensiones auxiliares proteccion
a tierra de los equipos control y reapretado de las bornas

Control de las condiciones ambientales (temperatura, humedad) control o
recambio de los filtros de los ventiladores

Verificacion de las indicaciones analdgicas y/o digitales

Pupitres y casetes de mando

Verificacion funcional de todas las palancas y pulsadores

Verificacion funcional del pulsador/interruptor de conexion-desconexion
Verificacién del pulsador de stop

Verificacion de todas las lamparas

Tambores arrollamiento limpieza

Alineacion

Comprobaciéon grapas de amarre detector antisalida de cable estado del
rodillo

Carro de guiado. Alineacion respecto al tambor comprobacion manual de
funcionamiento

Husillo de guiado Engrase

Alineacion

Poleas de cintas

Limpieza, pintura, tornillos de fijacion, alineacién, ruidos desgaste de la
garganta, rodamiento de la polea

Cinta comprobacion de cinta

Comprobacion de terminales movimiento a lo largo del recorrido

Gancho de carga. Estado general, amarre

QUINTA.2.2.1.9. PLATAFORMAS ELEVADORAS UNIPERSONALES

Los puntos incluidos en las revisiones seran:

©CoNOhRwWNE

Inspeccionar visualmente posibles desperfectos de la maquina.

Mandos de plataforma.

Mandos de tierra.

Bajada de emergencia.

Pulsador de parada de emergencia.
Inclinémetro.

Torre mastil, engrase de la misma.
Poleas

Comprobacion tapas mastil.

Pivote de descarga.

Estado mangueras eléctricas

Pin estabilizadores

Verificacion contactos estabilizadores.
Cuadro eléctrico.

Tapa cuadro eléctrico.

Funcionamiento del cargador de baterias.

Nivel electrolito de bateria.
Ruedas.
Tornillos ruedas.
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20. Verificacion estado ruedas de carga.

21. Zapatas de apoyo estabilizadores.

22. Tubos hidraulicos y posibles pérdidas de aceite.
23. Nivel de aceite hidraulico.

24. Presion del circuito hidraulico.

25. Funcionamiento general maquina.

26. Cierre de seguridad plataforma.

27. Manuales, instrucciones y adhesivos.

QUINTA.2.2.2. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se revisara, analizara y verificara el estado de todos los materiales contemplando su especificidad
y emitiendo una ficha por cada elemento con su identificacion y evaluacién, que permita el
seguimiento de su vida util.

QUINTA.2.2.2.1. CUADROS ELECTRICOS

* Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion
» Comprobar el accionamiento mecanico de los contactares

* Inspeccionar los cables interiores

» Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos
* Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales

» Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro

* Comprobar el estado de apriete de los bornes

* Limpieza interior del cuadro eléctrico

» Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general

» Verificar la actuacién de los interruptores diferenciales con un comprobador

» Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos

* Inspeccionar el estado correcto de la pintura

QUINTA.2.2.2.2 CIRCUITOS Y BOTONERAS

* Inspeccion de conectores en mecanismos (termografia). Aprietes de bornes
* Estado de bandejas. Tierras

« Conexién embornados circuitos equipotenciales

* Inspeccion visual de tendidos

* Funcionamiento de mandos y botoneras

» Estado de ciernas y marcos

QUINTA.2.2.3. EQUIPO DE ILUMINACION

* Limpiezay engrase del puente de luces
* Nivel de aceite del depdsito

* Revisién de cables y perrillos

» Sefiales luminosas

* Revisién del hidraulico

» Sustitucion de lamparas

* Mantenimiento unidades de dimmer

QUINTA.2.2.4. EQUIPO DE SONIDO
* Limpieza de cabezales y cajas
* Revisién y engrase de partes mecanicas de equipos grabacién

* Revisién de cables y perrillos
+ Sefales luminosas
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Revision de terminales y conectores

Revision de soportes de fuentes

Revision y limpieza de mesa de mezclas. Comprobacion de botoneras
Mantenimiento de fuentes de alimentacion, filtros y potenciémetros
Comprobacion de pantallas antiviento, microfonia. Sefales y mandos
Funcionamiento inaldmbrico

Estado de cabezas microfénicas

Comprobacion visual de membranas

Prueba de funcionamiento de mesa. Comprobacién del funcionamiento del software
Comprobacion visual de cables

Verificaciéon de protocolos de sefales de distribucion

Analisis de espectros TOS

Medicion de polaridades y respuestas en fase

Alimentacion eléctrica. Protecciones

Mantenimiento especifico de equipos segun documentacion técnica

QUINTA.2.2.5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD

QUINTA.2.2.5.1 TELON CORTAFUEGO

Sistema de contrapesado, estructura y soporte de pesos

Desgaste de los cables de acero de elevacion y de contrapesado
Poleas, desgaste y alineacion

Guias y deslizaderas y engrase de las mismas

Motorreductor: nivel de aceite, desgaste del tambor de enrollamiento, control de consumos
eléctricos, estado de la bancada y sistema de emergencia

Estructura portante y estanqueidad de la misma

Equipamiento eléctrico de proteccion y mando. Reapriete de conexiones
Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAi)

Cierre estanco inferior del telon (nivelacion)

Sefiales y mandos del sistema

QUINTA.2.2.6. OTROS TRABAJOS

QUINTA.2.2.6.1. PRUEBAS DE CARGA Y MANTENIMIENTO MECANICO

Revision de eslingas y accesorios de elevacion, incluyendo eslingas de cable, cancamos,
tensores, grilletes, etc. usados para los montajes de escenografias
Pruebas de carga

Estructuras de acero fijas y moviles

Rieles de guia y accesorios

Rodamientos y cojinetes

Articulaciones

Engranajes, frenos, motores y reductoras, reenvios

Husillos

Equipos eléctricos y electrénicos

Armarios de distribucién, pupitres de mando

Limite de paradas normal y emergencia. Seta de emergencia
Funcionamiento normal y emergencia

QUINTA.3 ASESORAMIENTO TECNICO
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Junto con las actividades ya citadas, es objeto del presente contrato el asesoramiento técnico a la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, para todos los centros comprendidos en el presente
pliego, en las siguientes materias:

1°- Seguridad de las instalaciones, escénicas y no escénicas, y de los inmuebles y adaptacion, en
su caso, a la normativa vigente.

2°- Previsidon y anticipacion de posibles problemas, averias o incidencias graves en las
instalaciones escénicas y no escénicas.

3°- Propuestas de mejoras en el funcionamiento de los equipos, sistemas e instalaciones y en las
propias actuaciones de mantenimiento.

4°- Analisis y prevision de costes de reposicion de instalaciones y cuadros de amortizacion.
5°- Preparacion de presupuestos.

6°- En la redaccion de informes, proyectos de nueva instalacion o modificacion de la actual, para
conseguir mayor rendimiento, mayor seguridad, mejor funcionamiento, menor coste o adaptacion
a la normativa vigente de alguna de las instalaciones de los edificios incluidos en el contrato.

7°- lgualmente, prestara su asistencia técnica en la recepcion de nuevas instalaciones que en su
dia entren en servicio en el teatro, analizando su estado e informando por escrito de las
deficiencias, obsolescencia tecnolégica o anomalias observadas.

8°- Propuestas de optimizacién para un mejor aprovechamiento y rendimiento econémico de las
instalaciones y de su eficiencia de funcionamiento. El contratista se comprometera a realizar las
oportunas tareas administrativas para el control y gestién de los suministros en los centros, a fin
de conseguir el objetivo de ahorro de los consumos reales y costes anuales de los suministros
(electricidad, gas, agua, y otros consumos.) durante la vigencia del contrato.

9° - Inventario. Actualizaciéon, conservacion y mantenimiento del inventario de los Teatros del
Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Segun detalle descrito a continuacion.

10°- Cualesquiera otras tareas de gestion técnica necesarias para el adecuado mantenimiento de
los Centros.

QUINTA.3.1 INVENTARIO
Entre otros, a titulo enumerativo y no excluyente, se tratara:

- Actualizacioén, conservacion y control: control de articulos obsoletos -una vez finalizada su
actividad-, control de stocks, valoracion del inventario de forma global y para cada uno de los
almacenes, posibilidad de recuento de articulos, prevision de demandas, gestién de
movimientos.

- Evaluacion del inventario: La totalidad de los bienes registrados se deben ser objeto de
inventario con periodicidad anual. La empresa adjudicataria dispondra de personal cualificado
que se encargara de dar de alta las entradas de mobiliario, asi como las modificaciones que
se produzcan en los mismos, y sus bajas, durante las jornadas que se establezcan al efecto,
siendo su minimo de 10 horas semanales.

Este inventario se encuentra actualizado a octubre de 2024 para ambos centros, y en él se
recogen los bienes y objetos de las distintas ubicaciones que los Teatros poseen.
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El inventario recoge, respecto de cada bien o derecho, los datos que se consideran necesarios
para su gestion (caracteristicas fisicas, técnicas, econdmicas y juridicas de los bienes
inventariables), informacion ésta que se actualizara permanentemente para cubrir las necesidades
de los usuarios.

Se inventariara todo bien mueble que por su valor, importancia o perdurabilidad asi lo requiera y
siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- Que no sea fungible, con vida superior a un afo.

- Que su valor total supere los 100 euros, incluidos impuestos, transportes, seguros y gastos de
instalacion hasta su puesta en funcionamiento.

- Cualquier otro que determine la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

Sin perjuicio de lo expuesto, se pueden incorporar al inventario aquellos bienes muebles que, aun
cuando su valor no alcance la cuantia minima inventariable, se estime conveniente que sean
inventariados.

En todo caso se inventariara, como grupo, la adquisicion de un conjunto de bienes no fungibles
gue, tomados individualmente, no alcancen el importe minimo inventariable, pero que en conjunto
supongan una inversion significativa. En este supuesto se inventariara con un Unico numero de
expediente. Los bienes muebles se incluiran en el inventario, bien como elemento principal
cuando se trate de un bien cuya entidad o funcionamiento no dependa de otro bien, 0 como
subelemento, cuando el funcionamiento del bien dependa o vaya ligado a otro bien. Las
adquisiciones que se incorporen a bienes muebles ya inventariados, que supongan un aumento
de su capacidad productiva o un alargamiento de su vida Uutil, se calificaran como mejoras
inventariables, siempre y cuando alcancen la cuantia minima de 100 euros.

NO se inventariaran:

- El material de repuestos, piezas para sustituciones y las reparaciones.

- Las sustituciones de elementos que forman parte de un bien y que no producen incremento de
valor del mismo. Estos se consideraran gastos corrientes.

- Los bienes particulares que sean propiedad de las personas que desempefan su trabajo en
los Teatros del Canal y Teatro Auditorio.

- Los libros, revistas, otras publicaciones, peliculas y discos (que se registran en las unidades
documentales de los Teatros).

- Determinados bienes que se entienden como material de oficina no inventariable: bandejas,
conjuntos de archivo en plastico, carros de carpetas, rotuladoras, grapadoras ...

Gestion del inventario.

La gestion del inventario consistira tanto en incorporar al mismo nuevos bienes como en verificar
fisicamente los bienes a una fecha determinada y constatara, junto a la comprobacion de la
presencia fisica, su estado de conservacion y condiciones de utilizacion y de seguridad.

La gestion del inventario conlleva las siguientes fases:

1. Alta de bienes
2. Modificaciones
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3. Baja de bienes
Estas fases componen el procedimiento de inventario de bienes muebles.
Alta de bienes en inventario.

Se deberan introducir todos los datos posibles que permitan su completa identificacion, tanto los
descriptivos del bien como los de su localizacion, los econémicos y de valoracion. Cada bien
incorporado tiene asignado un nimero que lo identifica en su ficha y que es el mismo que consta
en la etiqueta de inventario.

El numero se imprime en las etiquetas adhesivas que se adheriran al elemento objeto de la ficha
con los datos de identificacion que la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte y el Canal de
Isabel Il, en el caso de los Teatros del Canal, determine. Para aquellos elementos que, bien por
sus propias caracteristicas o porque forman parte del patrimonio histérico-artistico, y asi se
decida, no puedan llevar ninguna etiqueta adherida, se optara por etiquetas virtuales.

Etiquetado de un bien.

La etiqueta se debera colocar en cada bien mueble inventariable. Cada etiqueta contendra el
cédigo mediante el que se identifica el activo en la aplicacion de inventario. Criterios de colocacion
de la etiqueta:

- Adherir, en la medida de lo posible, en el mismo sitio para cada clase de elemento,
procurando que sea de facil acceso y visibilidad, eligiendo sitios planos, evitando superficies
curvas que dificulten su lectura, asi como sitios que desprendan calor o estén expuestos a
mucho contacto.

- Si no fuera posible o conveniente adherirlas fisicamente al elemento a inventariar, o si se trata
del alta de un grupo de bienes, se colocara en el manual del bien.

- Debera quedar constancia de la colocacion de las mismas, mediante la operacion
correspondiente en cada ficha de inventario.

- Para el caso de los elementos artisticos, las etiquetas han de colocarse en reversos, caras
posteriores o bases, con el fin de buscar los lugares mas discretos para la adhesion de las
mismas.

Modificaciones.

Cualquier modificacion (supuestos de mejoras, cambio de ubicacion, etc.) sera reflejada en la
ficha correspondiente del bien, en la que figurara la fecha de dicha modificacion. Los cambios de
ubicacién de un bien inventariado de un despacho/sala a otro se comunicaran en un plazo de 10
dias, a fin de que dicho cambio quede reflejado en el inventario, haciendo constar en la ficha
correspondiente tanto el despacho cedente como el receptor del bien. Es obligatorio comunicar y
autorizar las salidas de los bienes inventariados fuera de las dependencias de los centros,
incluidos los almacenes externos.

Baja de un bien en inventario.
La baja de un bien del inventario general de los Teatros se realizara siguiendo los mismos criterios
establecidos en clausulas anteriores, bajo la supervision de la Consejeria de Cultura Turismo y

Deporte o en quien esta delegue.

Lugar de prestacion del servicio.
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La adjudicataria ejecutara el contrato en las dependencias de los centros, en sitio habilitado al
efecto.

Control de la realizacion del objeto del contrato.

La adjudicataria estara sometida a la supervision y control que la Consejeria de Cultura, Turismo y
Deporte establezca para verificar el correcto cumplimiento de la prestacion objeto del contrato.

Medios humanos, técnicos y materiales.

La adjudicataria se compromete a poner a disposicion la Consejeria de Cultura, Turismo y
Deporte, personal con la cualificacion técnica y profesional suficiente y necesaria para llevar a
cabo la gestidon y mantenimiento del inventario de los centros, asi como su conservacion, control y
actualizacion continuada.

El incumplimiento de este requisito es causa suficiente para la resolucion del contrato por parte de
la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

En los espacios fisicos que se estime oportuno se pondra a disposicion de la empresa
adjudicataria los medios informaticos necesarios para la correcta gestién del inventario, que en
ningun caso podran ser trasladados fuera de los centros.

QUINTA.4. MATERIAL Y PERSONAL ADSCRITO
QUINTA.4.1. MATERIAL
Recursos materiales y equipos de uso rutinario y/o continuo en el mantenimiento integral

El adjudicatario ha de disponer de todos los medios necesarios para, la correcta y eficiente,
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Dispondra de medios propios de transporte y
auxiliares necesarios, asi como de los equipos de proteccidn personal precisos para cada tipo de
trabajo y de la colocacién de los elementos de proteccidn y senalizacion con el fin de evitar
accidentes, tanto a su propio personal como a personas ajenas, durante la ejecucién de los
trabajos.

Seran por cuenta de la empresa adjudicataria las herramientas de mano, de taller, instrumentos
de medida y demas medios, de acuerdo con las diversas especialidades, la adquisicién del
material consumible.

El material consumible, a titulo enumerativo y no excluyente, son los que a continuacion se
mencionan:

- Tuercas, tornillos, juntas para tuberias, grasas, aceite, etc
- Aceites y grasa para engrase de equipos ordinarios

- Productos de limpieza de piezas y elementos de reparacion
- Tirafondos, clavos, tornillos, tuercas

- Electrodos para soldadura

- Discos abrasivos y papel de lija

- Trapos para limpieza de piezas y equipos

- Estopa, cinta de teflon

- Oxigeno

- Acetileno

- Agua destilada

- Otros que tengan la consideracién de material consumible
- Gel hidroalcohélico
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Se utilizaran preferentemente los productos con etiqueta ecolégica de acuerdo con el Reglamento
comunitario de concesion de etiqueta ecoldgica u otros distintivos de calidad ambiental
equivalentes. El coste del suministro de productos consumibles esta incluido en la garantia total,
no pudiendo ser imputable en ningun caso a la bolsa de materiales.

Materiales propios de equipos o instalaciones. Repuestos

Se considera como tales, de una parte, todos aquellos materiales que ocupando un lugar
permanente en un equipo o instalacion sea necesario sustituir por rotura, desgaste o mal
funcionamiento, y de otra, los productos de caracter fungible que son fundamentales para el
funcionamiento de los equipos o instalaciones que los utilizan, como pueden ser:

- Gases refrigerantes, combustibles, CO2, etc.

- Rotores, motores, carcasas, etc.

- Bombas, hidrantes, bocas contra incendio, etc.

- Lamparas, tubos fluorescentes, base de enchufe, contactares, relés, etc.

- Grifos, valvulas de descarga de cisternas, etc.

- Repuestos en general. Se entendera por repuestos todos aquellos elementos constructivos
de un equipo o instalacién no incluidos en el apartado anterior.

Los materiales de equipos o instalaciones seran con cargo a la bolsa de materiales y en los
términos y condiciones expuestos en el presente pliego

QUINTA.4.2. PERSONAL

La empresa adjudicataria dispondra de una estructura de personal adecuada suficientemente
capacitada para actuar en cualquier tipo de instalaciones y atender todos los servicios descritos.
Este personal sera sustituido en sus periodos de vacaciones, baja laboral, o cualquier
eventualidad que pudiera acaecer, por personal de la misma categoria y cualificacion.

Todo el personal necesario para la prestacion del servicio dispondra de telefonia moévil o equipos
similares en caso de zonas sin cobertura de red, por cuenta de la empresa adjudicataria, que
estaran operativos al menos durante toda la jornada laboral. En cualquier caso, debera
comunicarse a la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte cualquier variacion en los numeros de
estos teléfonos que pueda producirse.

La empresa adjudicataria debera proveer a su personal de los uniformes de trabajo necesarios
para el desempefo de las tareas inherentes al servicio, con la identificacion de empresa y
contaran con uniforme de sustitucion para cuando sea necesario limpiarlo.

La empresa adjudicataria estara obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones, de caracter
normativo presente y futuro, resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y
de seguridad e higiene en el trabajo, en concreto la Ley 31/1995, de prevencion de riesgos
laborales y su desarrollo normativo. En especial, la empresa adjudicataria sera responsable en
exclusiva de cuantas obligaciones se deriven de cualesquiera extinciones de contratos de trabajo,
u otras medidas, derivadas, directa o indirectamente, del cumplimiento, interpretacion o extincién
del contrato adjudicado.

Personal
El contrato de gestion integral de los servicios implica que el adjudicatario se responsabiliza, por si
mismo y ante la administracion, del cumplimiento integro y satisfactorio de la totalidad de las

prestaciones objeto del contrato. Por ello, se debera disponer de la organizacion, medios técnicos,
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la totalidad de
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los conceptos de mantenimiento que constituyen el objeto del contrato, respondiendo con su
organizacion incluso de aquellos, que deban ser subcontratados.

Asi mismo, se debera contar con un equipo administrativo o de gestién, para garantizar la perfecta
ejecucion de las tareas administrativas vinculadas a la prestacion del servicio. La organizacion y
estructura empresarial seran por tanto coherentes y adaptadas a la naturaleza y caracteristicas
del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.

El Coordinador General

La administracion se relacionara exclusivamente con la empresa adjudicataria a través del
Coordinador General, a quien correspondera, entre otras, la funcion de impartir directamente las
6rdenes e instrucciones de trabajo a los distintos responsables de mantenimiento y al resto de
trabajadores de su empresa.

Dicho responsable ejercera todas las funciones de control, supervision y gestién técnica de todas
las instalaciones, de los recursos propios y los que se establezcan como apoyo a los servicios
generales de los edificios objeto del contrato (control de consumos energéticos, subcontratos de
empresas externas, etc.). Formara parte, al mismo tiempo, del personal técnico titulado adscrito al
servicio por parte del adjudicatario. La presencia de este responsable podra ser requerida en
cualquier momento, incluso fuera de su jornada laboral, siendo su dedicacion al contrato, plena y
exclusiva.

Dicho responsable garantizara el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas y sera
el encargado de realizar de forma no exhaustiva una serie de tareas que se detallan a
continuacion:

+ Canalizar la ejecucién de todos los trabajos que se realicen.

+ Coordinacion de los diferentes gremios (profesiones oficios) que intervengan en una misma
orden.

* Vigilar el debido cumplimiento de los aspectos relativos a la seguridad y la salud,
ejerciendo en su caso como Coordinador de Seguridad y Salud, si la aplicacion de la
norma lo requiere.

» Debera estar en permanente en contacto con la direccién técnica del contrato, debiendo
informar con caracter inmediato, de cualquier anomalia que se detecte, con independencia
de que dicha informacién sea comunicada de forma escrita posteriormente.

» Sera el encargado del desarrollo de los trabajos y de la atencion de las 6rdenes que reciba
de la direccién técnica del contrato.

» Sera el responsable de presentar, con la periodicidad que se establezca al efecto, los
datos estadisticos. de funcionamiento y rendimiento de los trabajos realizados.

+ Sera el responsable de certificar mensualmente el cumplimiento formal y estricto de los
documentos de contrato y de todo lo expresado en ellos.

El adjudicatario nombrara un sustituto del responsable del servicio que actuara con motivo de la
ausencia temporal del titular: vacaciones, permisos, bajas, etc. Dicha notificacidon sera entregada
de forma fehaciente con al menos 15 dias de anticipacion, exceptuando las bajas que se
comunicaran el mismo dia.

Director Técnico y equipo de especialistas en mantenimiento, uso y ejecucion de magquinaria
escénica

La empresa adjudicataria, durante el periodo de vigencia del contrato, designara un responsable

del servicio de ejecucion y mantenimiento técnico-escénico, en adelante “Director Técnico”, con
una titulacién del Centro de Tecnologia del Espectaculo del Inaem, Titulacion Universitaria de
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Grado Superior, formacion técnica equivalente o experiencia en puesto similar como director
técnico y Coordinacion Técnica en gira y Mantenimiento Escénico, en permanente contacto con el
Coordinador General, con los debidos conocimientos en la actividad objeto del servicio y con
poderes suficientes para adoptar soluciones en el momento preciso. Dicho responsable ejercera
todas las funciones de control, supervision y gestion técnica de toda la maquinaria escénica, de
los recursos propios y los que se establezcan como apoyo.

Para la realizacion de los trabajos previstos dentro del mantenimiento de la maquinaria escénica
objeto del contrato, se contara con personal suficientemente capacitado en los sectores de
electricidad, control de instalaciones de maquinaria escénica, proteccién contra incendios y
trabajos en altura.

Habra un equipo de especialistas en operacion y mantenimiento de maquinaria escénica que
seran subcontratados debido a que la operacién de las familias de motores y su mantenimiento
requiere un servicio especializado.

Para la operacion de maquinaria de elevacion, cortes manuales, contrapesados, motorizados, etc.
se contratara a un equipo de especialistas en estos trabajos que haran, ademas, las labores de
mantenimiento de la maquinaria escénica.

Jefe de Mantenimiento no escénico

La empresa adjudicataria, durante el periodo de vigencia del contrato, designara un jefe de
mantenimiento no escénico para cada espacio, con titulacion de Ingeniero Superior Industrial,
Arquitecto Superior o formacion académica y experiencia profesional acreditada de al menos cinco
anos en permanente contacto con el Coordinador General, con los debidos conocimientos en la
actividad objeto del servicio y con poderes suficientes para adoptar soluciones en el momento
preciso.

Las tareas y labores para la prestacién del mantenimiento integral descrito a lo largo del presente
pliego requieren de una estructura fija y estable, plantilla a subrogar en cumplimiento de la
legislaciéon laboral vigente, con capacitacion suficiente para su adecuado desempefio. La
determinacion expresa de los perfiles de trabajo y el nUmero de cada uno de ellos, con caracter de
minimos, se indica adjunto en el presente clausulado.

Con independencia de la titulacion académica del personal de los equipos, los técnicos y los
operarios cualificados estaran en posesion de los carnés profesionales, que se exigen para cada
instalacion especifica y labor a desempefiar. Tanto los documentos de calificacion empresarial
como los carnés profesionales exigidos deberan estar autorizados, registrados y en vigor en la
Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid u organismo oficial
correspondiente.

Al inicio de la ejecucion del servicio, y antes de la primera factura, el adjudicatario hara entrega, a
la direccion técnica del contrato, una relacion nominal y pormenorizada del historial y cualificacion
profesional de sus trabajadores, incluyendo copia de los titulos y carnés profesionales, haciendo
mencidn expresa, para cada uno de ellos, los items de mantenimiento, cualquiera que sea su tipo,
para los que se encuentra capacitado.

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjeran modificaciones en la relacién de
personal aportada, el adjudicatario debera comunicarlo, tanto las bajas de los trabajadores, como
las altas de los de nuevo ingreso, debiendo acreditar, en este ultimo caso, su historial profesional
en las mismas condiciones que las previstas al inicio del contrato.

Los trabajos que requieran de un alto grado de especializacion, a estos efectos seran todos
aquellos que requieran una capacitacion reconocida de la que no se dispone en la plantilla
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subrogada del adjudicatario, tanto para la parte escénica como para la no escénica, deberan ser
desempefados por equipos externos, con clasificacion y capacitacion suficiente acreditada y
justificada fehacientemente ante esta administracién y con criterio que el personal propio, ademas
de respetar las previsiones contenidas la LCSP. Entre otros, a titulo enumerativo y no excluyente,
se consideran:

* Habra un equipo de especialistas en operacién y mantenimiento de maquinaria escénica
que seran subcontratados a la empresa TK Elevadores, S.L.U. debido a que la operacién
de las familias de motores y su mantenimiento requiere un servicio especializado propio
del suministrador e instalador del equipamiento y una continuidad y trazabilidad en el
servicio que se viene prestando a unos bienes de sensible complejidad y valor.

« Para la operacion de maquinaria de elevacién, cortes manuales, contrapesados,
motorizados, etc. se contratara a la empresa TK Elevadores, S.L.U. ya que dispone de un
equipo de especialistas en estos trabajos, al ser los suministradores e instaladores de
ellos. Asimismo, son bienes de alto valor econdmico y patrimonial que requieren
continuidad y trazabilidad en los servicios de alta precisién que se requieren.

QUINTA.5 CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con caracter general, cuando las actividades que se relacionan en este pliego estén sujetas al
cumplimiento de condiciones de habilitacion que requiera la normativa vigente, el adjudicatario
debera reunir todas y cada una de las habilitaciones que sean necesarias y que indique la
legislacion en vigor. Igualmente es preciso que el adjudicatario cumpla todas las obligaciones que
la normativa vigente establece en cuanto a inspecciones, revisiones periodicas y autorizaciones
para el adecuado funcionamiento de las instalaciones o de las actuaciones que requieran por ley
habilitacion.

El adjudicatario esta obligado a la realizacién de cuantos informes técnicos sean necesarios para
la correcta gestion del servicio, tanto a partir de medios propios, como de empresas o
profesionales especializadas en el tema de que se trate, siendo con cargo al adjudicatario el pago
de los mismos y quedando estos en poder de esta administracién. Asimismo, estara obligado a
realizar cuantos documentos graficos sean necesarios para la correcta gestion del servicio. Todos
los informes seran entregados en soporte papel e informatico conforme a las directrices que en su
momento determine la direccién técnica del contrato.

Del mismo modo sera responsabilidad del adjudicatario cualquier tipo de informes, documentos,
gestion y obtencion de licencias, tramites y abonos que fuera necesario realizar ante cualquier
organismo publico o privado en relacién con las unidades e instalaciones en servicio y que son
objeto de este contrato, incluidos los tramites completos de legalizacion de las distintas
actuaciones que se realicen y de sus equipos, asi como la legalizacion de aquellas modificaciones
o reformas que puedan realizarse, debiéndose remitir el documento original de dicha legalizacién
a esta administracion.

Hoja de control y orden de trabajo

El adjudicatario debera, para cada uno de los centros, disefiar un documento técnico que se
denominara hoja de control en el que se recogeran las actuaciones de mantenimiento preventivo y
técnico legal en los términos, plazos y con las caracteristicas descritas en la documentacién objeto
de contrato. Las inspecciones obligatorias de caracter periddico (mensual, trimestral, etc.) de las
unidades habran de justificarse con la observacion directa del estado o funcionamiento de los
elementos que componen el objeto de la inspeccion y en ningun caso podra sustituirse por la
informacion que pudieran suministrar los encargados o responsables de los servicios.
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Las deficiencias u omisiones en la hoja de control de desperfectos o averias detectados y no
declarados, si se comprueba su existencia en las fechas de inspeccién, seran reparados por
cuenta del adjudicatario, con independencia de las actuaciones a las que dicha negligencia
pudiera dar lugar. Es obligatorio que, en cada inspeccion con periodicidad mensual o superior, el
resultado de dicha inspeccion quede recogido en la hoja de control.

La omision de realizacién de una inspeccién periddica podra considerarse incumplimiento grave,
ya que su inobservancia permitiria el deterioro de lo que debe considerarse patrimonio y
precisamente para protegerlo estan orientados todos los preceptos de este pliego.

Para el resto de actuaciones, la adjudicataria generara ordenes de trabajo que deberan ser
atendidas segun la siguiente clasificacion:

1. ORDINARIOS: Para aquellas situaciones que, aun no paralizando la utilizacion de la
unidad o del centro, si impiden el normal funcionamiento del mismo, o pueden motivar
posteriores dafios, en caso de demorar su reparacion.

2. EXTRAORDINARIO (URGENTES): Se considerara urgente si su falta de atencion puede
resultar en un riesgo inminente para la seguridad de las personas o causar un dafio
significativo a las instalaciones del edificio que exceda el costo de los materiales, piezas de
repuesto y cualquier otra accion especifica necesaria para resolver el problema.

A titulo enumerativo son servicios que requieren tiempos de respuesta urgente, entre otros:

1. Roturas graves de agua sanitaria (inundaciones, o falta de abastecimiento en el centro por
averias en grupos de presion).

Averias en redes generales de saneamiento que provoguen inundaciones.

Desplomes, desprendimientos de materias, refuerzos, apuntalamientos

Averias eléctricas por falta de suministro o con riesgo para la seguridad

Averias en la produccién de calefaccion y ACS.

Todas aquellas situaciones que puedan causar dafios a personas o cosas 0 que afecten
gravemente la seguridad en el centro.
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Todas aquellas actuaciones urgentes deberan ser atendidas por el adjudicatario, tiempo de
respuesta, en el plazo de 1 hora y para avisos fuera del horario de trabajo, de 2 horas.

Las ordenes de trabajo urgentes no necesitaran conformidad previa por parte de la direccion
técnica del contrato dado su caracter, aunque si deberan ser informadas inmediatamente con un
reporte de actuaciéon completo (lugar de la incidencia, hora del aviso, persona que origina el aviso,
hora de atencion del aviso y acciones ejecutadas en atencién del aviso) y obtenida conformidad
de ella a la mayor brevedad.

Las ordenes de trabajo se generaran, entre otros, por el adjudicatario a partir de la recogida diaria
de todos los avisos de averias o anomalias que sean denunciadas por el personal de los Teatros
del Canal, a través de un centro de recepcion de avisos que debera ser dispuesto a tal efecto. Los
avisos quedaran reflejados en la correspondiente orden de trabajo sefalando dia, procedencia del
aviso y calificacion del mismo y todo ello segun el procedimiento establecido en el sistema.

El centro de recepcion de avisos prestara un servicio de 24 horas los 365 dias del afo, para
atencion de avisos ordinarios y de emergencia ya sean nocturnos, en fines de semana y en
festivos. En este supuesto la comunicacion de emergencia sera realizada por el personal de
seguridad a la Adjudicataria por los medios que ésta haya determinado.

Funcionamiento de las ordenes de trabajo
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Para el desarrollo de las funciones objeto del presente pliego, la adjudicataria emitira ordenes de
trabajo dentro del sistema Gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO),
bidireccional y trazable, implementado, donde entre otros datos, constara:

a) Numero de identificacion de la orden de trabajo

b) Identificacion del bien sobre el que se debe realizar la actuacion

¢) Fecha de inicio prevista y fecha limite de finalizacion

d) Tipo de orden

e) Descripcion de la actuacion a realizar que constituira la orden de trabajo

f) Valoracion econémica con detalle de descompuestos de la orden de trabajo

g) Cualquier otro dato de interés se podra incluir en el apartado de observaciones

Para dar comienzo a la ejecucién de la orden de trabajo por parte del adjudicatario, la direccion
técnica del contrato debera dar conformidad en el sistema. La conformidad sera tacita cuando la
orden se realice con personal propio y no necesiten aportacion de material que sea susceptible de
ser abonable. En cualquier otra circunstancia, la direccion técnica del contrato debera dar
conformidad en el plazo maximo de 24 horas.

La adjudicataria debera incorporar obligatoriamente, en las 6rdenes de trabajo creadas, tanto las
fotografias anteriores a la ejecucion de la actuacién y como las correspondientes a la finalizacion
de los trabajos. Del mismo modo debera incorporar fotografias justificativas de los trabajos
realizados durante el desarrollo de las actuaciones, bien sean visibles o hayan quedado ocultos
tras la intervencion, y que se encuentren incluidos en la valoracion. Dichas fotografias deberan
permitir la apreciacion del contenido en la actuacién, asi como la justificacion de su ejecucion. Las
fotografias contendran un pie de foto que identifique el elemento a mantener y debera reflejarse la
fecha y hora en que fueron tomadas.

Cualquier modificaciéon de los datos debe quedar reflejado en el sistema, sin omitir y/o eliminar en
modo alguno los datos anteriores objeto de modificacion y al objeto de la mejora continua e
integridad que proporciona un proceso trazable.

Concluidos los trabajos, la adjudicataria debera introducir en el sistema a fecha de finalizacion de
los mismos. Para ello, dispondra de un plazo no superior a 7 dias naturales desde la fecha limite
para la realizacién de los trabajos senalada en la orden de trabajo.

Junto con la fecha de ejecucion, y dentro del mismo plazo, se debera incorporar una breve
descripcion de los trabajos realizados finalmente y la valoracion final justificada de los trabajos si
presentan modificacién alguna respecto al inicio. Con este tramite, se pasara a conformidad de la
direccién técnica del contrato. No se abonaran los trabajos ejecutados que no dispongan del
citado conforme en los términos establecidos.

Todas las ordenes de trabajo finalizadas y conformadas en el mes en curso formaran parte del
detalle de los trabajos a facturar a final de dicho mes. En ningun caso se facturaran trabajos en
curso, almacén, y en definitiva trabajos que no presenten conformidad de la direccion técnica del
contrato.

En el caso de que la adjudicataria no cumplimentara las ordenes de trabajo de la forma y en los
plazos indicados, se estara sujeto a las penalidades que por ello se concretan en este clausulado.

QUINTA.5.1. GESTION DE MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO)
La adjudicataria pondra a disposicion del contrato un sistema de Gestién de Mantenimiento

Asistido por Ordenador (GMAOQ) para facilitar el seguimiento de las ordenes de trabajo que se
produzcan en cada uno de los centros, asi como una aplicacion moévil en todos los dispositivos de
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telefonia de los operarios que atiendan el servicio con el fin de realizar la gestién de las ordenes
de trabajo (fotografias realizadas, comentarios con los trabajos realizados, fecha de inicio y fin de
las ordenes de trabajo).

La adjudicataria se encargara de la puesta en marcha, implementacion y utilizacion del sistema,
introduciendo en él todos los datos necesarios como, ordenes de trabajo, tareas, imputacion de
mano de obra utilizada, materiales, medios auxiliares, listados de equipos, o cualquier otro dato
gue la direccion técnica del contrato considere necesario a lo largo del desarrollo del contrato. El
sistema debe garantizar integramente la trazabilidad de todos los procesos en todo momento y
durante el desarrollo del contrato, de tal manera que todo item que sea objeto de abono y factura
por parte de la administracion debe ser identificable cualitativa y cuantitativamente desde su
origen. En este sentido se indica que no se considerara objeto facturable aquel que presente
rotura de la cadena de trazabilidad en alguna de sus fases de desarrollo. El sistema debe permitir
el almacenamiento, lectura y descarga de toda la documentacion, fotografias, informes, libros de
protocolos de mantenimiento, programas de mantenimiento, hojas de control, estadillo-registro de
inspecciones, etc..) que se genere durante el contrato de manera bidireccional y trazable.

La adjudicataria debera proporcionar y proveer, al personal destinado a la prestacion del servicio,
del equipamiento informatico (certificados digitales, méviles, impresoras, dispositivos de telefonia,
acceso a internet en movilidad, software, consumibles, entre otros) necesario para la realizacion
de los trabajos descritos y objeto del contrato. Igualmente, la adjudicataria se responsabilizara del
correcto mantenimiento de los equipos e instalaciones, de tener al dia las actualizaciones de
seguridad, asi como de las consecuencias de errores 0 negligencias en su configuracion o
mantenimiento. De la misma manera, todas aquellas aplicaciones y herramientas de gestion que
puedan dar soporte al servicio, 0 sirvan para la evoluciéon y transformaciéon del mismo, seran
responsabilidad de la adjudicataria, especialmente respecto a suministro, conformidad de licencias
y soporte a las mismas.

La direccion técnica del contrato debe tener, en todo momento, acceso en tiempo real y de solo
lectura al sistema, con posibilidad de comunicacion bidireccional entre el adjudicatario y la
direccion técnica del contrato a través del GMAO.

La adjudicataria debera disponer en el plazo de 10 dias habiles desde la firma del contrato, de una
propuesta técnica (diagrama de flujos, esquemas de trazabilidad, etc.) de GMAO para su
presentacion y aprobacién, en su caso, ante la direccion técnica del contrato, una vez que las
partes desarrollen y concreten las lineas directrices y objetivos trazables a alcanzar con el
sistema. Entre otros, sin que tenga caracter exclusivo o excluyente, se registrara:

1. Los diferentes estados que se consideren necesarios, la fecha y hora de cada uno de
los cambios de estado de la orden de trabajo.

2. El numero de equipos, perfectamente identificados, intervinientes en la orden, asi como
si estos corresponden a personal adscrito al contrato o es personal de mano de obra
especializada.

3. Documentacion generada, informes, reportes, detalles proforma de factura y en general
todo aquello que permita dar sensible trazabilidad a los procesos.

Un mes después del inicio del contrato se deberan haber superado las pruebas necesarias para la
implementacién del sistema.

Toda la documentacion que la adjudicataria deba presentar por razén del cumplimiento del
presente contrato, constara de una copia escrita y el soporte informatico correspondiente
compatible con las aplicaciones informaticas empleadas por la Comunidad de Madrid (Word,
Excel, Autocad, etc.) y siempre en el marco del GMAO bidireccional entre las partes.

QUINTA.5.2. DOCUMENTACION INICIAL
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La adjudicataria elaborard un documento técnico de mantenimiento, informe inicial, en el que se
contemplen todas las actuaciones de mantenimiento (conduccién, prediccion, prevencion reglada,
prevencion técnico-legal y correccion) a llevar a cabo sobre los equipos e instalaciones, escénicas
y no esceénicas, objeto del contrato. Dicho documento, que sera presentado en el plazo de un mes
desde la formalizacion del contrato a la Comunidad de Madrid para su aprobacion, debera
contener, como minimo, los siguientes apartados:

* Inventario de equipos e instalaciones

» Libro de protocolos de inspecciones de mantenimiento, con calendario de las mismas, con
su inclusion en el sistema de Gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)

» Libro de registro de inspecciones a efectuar

* Un calendario de actuaciones del mantenimiento preventivo, reglado y técnico legal,
especificando la periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual, etc, de las actuaciones

Todo lo que no quede reflejado en él sera aceptado tacitamente por la empresa adjudicataria
como correcto, pudiendo exigir la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, con posterioridad, la
correccion de defectos y anomalias detectadas y no contempladas en el informe inicial. Dicho
informe debe comprender todas las instalaciones, asi como todos los elementos que las
componen con sus caracteristicas principales (antigiiedad, marca, modelo, potencia y otras
caracteristicas), el estado actual de las mismas y el grado de cumplimiento de la normativa
vigente, sefialando, si las hubiere, las deficiencias observadas y proponiendo las actuaciones
necesarias para realizar las correspondientes correcciones y/o mejoras.

Asimismo, la empresa adjudicataria sera la responsable de mantener actualizado dicho informe,
comunicando a la direccion técnica del contrato cuantas altas, bajas y modificaciones pudieran
darse en el mismo. Dicho informe actualizado puede ser requerido por la direccién técnica a lo
largo de la duracién del contrato.

De la misma manera, la adjudicataria debera presentar un informe especifico y pormenorizado de
todas y cada una de las actividades y/o items que propone subcontratar, mano de obra
especializada, donde se justifique cuantitativamente y cualitativamente, las razones, el plan de
trabajo y cronograma, cualificacion nominativa del personal, y el pliego de condiciones de
contratacion realizado, al afecto entre el adjudicatario y la empresa subcontratada, donde se
detalle el objeto y el alcance de la subcontratacion y con sujecién plena a lo definido en el contrato
entre la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte y la adjudicataria. Ademas, y en general, debe
constar toda aquella informacién que permita la aprobacién fehaciente de la propuesta, en su
caso, por la direccidén técnica del contrato. Sin la implementacion de este informe y aprobacién
subsiguiente no se autorizara bajo ningun concepto la subcontratacion.

QUINTA.5.3. INFORMES MENSUALES DE MANTENIMIENTO

Una vez efectuada la contratacion, iniciados los servicios y durante toda la vigencia del contrato, la
entidad adjudicataria se compromete a entregar informes mensuales que se presentaran con
caracter previo, en los términos descritos en el presente clausulado, a la factura, detallando todas
las intervenciones de mantenimiento, escénico y no escénico, realizadas. Este informe debe ser
fiel reflejo manuscrito del sistema trazable descrito para el GMAO, de tal manera que deberan
tener informacion de, al menos, los siguientes temas de mantenimiento.

- Trabajos realizados

- Costes de materiales por instalaciones y edificios con cargo a la bolsa de materiales del
contrato, cuando proceda

- N°de averias con parada o sin ella y tiempo empleado

- Tiempo invertido en reparaciones, etc.



- Programa de actuaciones previstas para el trimestre en el mantenimiento preventivo para
cada tipo de instalacion y edificio

- Cuadro resumen del cumplimiento de las actuaciones preventivas del mes, en el que
constaran las instalaciones revisadas y su fecha

- Cuadro resumen de las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de las distintas
revisiones del mantenimiento preventivo

- Cuadro resumen de las intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas

- Registro de avisos mensual, segun lo estipulado en este pliego, cuando sea requerido por
la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

- Medicién de Consumo segun establece el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE)

- Resumen de lecturas de contadores

- Resumen de datos de funcionamiento de instalaciones

- Gréficos de funcionamiento

En funcién de los informes y, segun necesidades, la direccion técnica del contrato podra fijar fecha
para una reunion con el responsable del contratista en la que se analizaran los informes
presentados.

El Coordinador General, como responsable del contrato de la adjudicataria y titulacion suficiente,
certificara mensualmente el cumplimiento formal y estricto de los documentos de contrato y de
todo lo expresado en ellos, con especial hincapié en la realizacion de un control mensual
pormenorizado de las operaciones que se realicen en los centros, instalaciones y equipamiento.

Sera el que presente, debidamente conformados, los informes mensuales, que seran vinculantes
para la tramitacion y abono de la certificacién mensual correspondiente.

QUINTA.5.4. DOCUMENTACION FINAL

Dentro de los quince (15) dias anteriores a la finalizacion del contrato el adjudicatario entregara a
la direccidn técnica del contrato los siguientes documentos, que esta conformara:

- Inventario actualizado de todas las instalaciones, con indicacion de altas y bajas durante el
periodo de contrato, tanto en soporte papel, como en formato electrénico/informatico,
mediante exportacion en tabla Excel o base de datos compatible con cualquier sistema o
GMAO estandar del mercado.

- Un informe final, tras la correspondiente inspeccién en cada una de las instalaciones, en el
gue figuren, al menos, los siguientes extremos:

*Las fichas técnicas e historicos de los equipos y componentes, las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo con resumen de las operaciones realizadas y otros aspectos, sefalando
las deficiencias que no hayan sido subsanadas, si las hubiera, con la debida justificacion.

*Relacién de informes y certificados entregados con indicacion de la fecha de presentacion.

*Propuestas de mejora en ahorro energético, organizacién, seguridad, calidad del servicio en los
edificios.

*Un listado final del estado del almacén que incluya los materiales empleados durante el afio,
debidamente clasificados y con expresion de su coste, asi como de los remanentes, directorio de
proveedores y otros extremos.

* Resumenes estadisticos de interés para el mantenimiento de los centros.
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* Relacién y documentacion de las garantias vigentes.

Los documentos seran entregados en soporte de papel e informatico, conforme a las directrices
gue en su momento determine la Comunidad de Madrid.

El no cumplimiento de esta obligacion de entrega de documentos (Inventario actualizado e Informe
final) dentro de los quince dias anteriores a la finalizacién del contrato dara lugar a penalidades.

QUINTA.5.5. INFORMES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y/O AUTORIZADAS

Debera entregarse conforme a lo indicado en el presente pliego, los siguientes informes realizados
por las empresas especializadas o autorizadas por la Administracion competente en cada materia.

A titulo enumerativo y no excluyente, se citan los siguientes tipos:

1. Revision anual de los sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAI's).

2. Revisiones de los grupos electrégenos, con la periodicidad exigida por la normativa de
aplicacion.

3. Revisiones de instalaciones especiales (energia solar, geotermia, etc.), con la
periodicidad exigida por la normativa de aplicacion.

4. Revisiones de los sistemas automaticos de climatizacion, con la periodicidad exigida
por la normativa de aplicacion.

5. Revisiones de las instalaciones de proteccion contra incendios de los edificios, con la
periodicidad exigida por la normativa de aplicacion.

6. Revisiones de los grupos de presion de abastecimiento de agua, con la periodicidad
exigida por la normativa de aplicacién.

7. Revisiones anuales y limpieza de aljibes, depdsitos de aguas, aparatos de

transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectacion en

relacion a la prevencion de la legionelosis.

Revision anual de los pararrayos.

Revisiones de las instalaciones de los sistemas de aparcamientos con la periodicidad

exigida por la normativa de aplicacién.

10. Inspecciones de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios de
potencia util nominal superior a 70 KW.

11. Junto al informe de las citadas empresas, se debera acompanar documento del
adjudicatario del mantenimiento con indicacién de las medidas adoptadas en funcion
de las deficiencias o recomendaciones sefaladas en dichos informes, al que se
adjuntara, en su caso, asi como presupuesto de las actuaciones a realizar no
contempladas como obligacion del adjudicatario en el presente pliego. Esta
documentacion se aportara en papel y en formato digital al programa de gestion del
mantenimiento.

© ®

QUINTA.5.6. OTROS INFORMES

El adjudicatario tendra la obligacion de remitir, dentro de los plazos sefialados por la direccion
técnica del contrato, informe sobre cualquier incidente relevante que se haya producido en
cualquiera de los bienes de los centros integrantes de este pliego y relacionado con las tareas de
mantenimiento contempladas en el mismo. Asimismo, debera emitir, informe a solicitud de la
administracion, sobre cualquier aspecto derivado de la ejecucion del contrato. Ademas de los
informes obligatorios establecidos en el presente pliego, podra establecerse por esta
administracion la obligacion de emitir informes periddicos sobre el funcionamiento de cualquiera
de las instalaciones o elementos constructivos de los inmuebles de los centros.

QUINTA.6 GARANTIA Y RESPONSABILIDADES
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Con caracter general, el plazo de garantia sobre todas las intervenciones realizadas como
desarrollo del presente contrato se establece en dos (2) anos desde su ejecucion, pudiendo llegar
a reclamarse hasta los dos (2) afios siguientes a la finalizacion del contrato. Los equipos o piezas
de las maquinarias de los equipos e instalaciones, suministradas e instaladas por el adjudicatario
guedaran garantizados durante un minimo de un afio 0 un plazo superior, si asi viniera establecido
en la garantia de fabricacion y/o legislacion vigente. El adjudicatario respondera de los dafos
ocultos, causados por la manipulacion incorrecta de cualquier instalacion de los centros.

En el caso en que se efectien operaciones de mantenimiento inadecuadas que provoquen dafios
en las instalaciones y equipos, la reparacién correra integramente por cuenta del adjudicatario. Si
los dafios se produjeran por omision o negligencia de las operaciones necesarias de
mantenimiento preventivo reglado o técnico legal, la responsabilidad en las reparaciones de dafos
correra a cargo igualmente del adjudicatario.

Sera responsabilidad del adjudicatario reparar o indemnizar los dafios o perjuicios que se puedan
ocasionar a terceros durante la ejecucion del contrato, con ocasion del funcionamiento normal o
anormal del servicio. Seran a cargo del adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer
como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con
arreglo a la legislacion sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Publicas. A tal efecto estara obligado a mantener la Pdliza de danos sobre el inmueble y de
Responsabilidad Civil en la cuantia y condiciones establecida en el presente clausulado.

En todos los casos, tras los trabajos realizados, la empresa adjudicataria sera responsable de
dejar las instalaciones en perfecto orden de funcionamiento con la debida garantia y limpieza de la
dependencia afectada, encargandose de la recogida y transporte de maquinas, elementos,
escombros, y demas residuos que pudieran haber surgido como consecuencia de la averia y la
posterior reparacion o la revisidon preventiva. En este sentido, sera responsable de cumplir la
legislacion existente en cuanto a la retirada y destruccion o reciclado de estos residuos

QUINTA.7 SUBCONTRATACION

La subcontratacion solo procedera en alguno de los siguientes casos y siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Para la prestacion de servicios que deben ser realizados por empresas especializadas que
deban estar homologadas o autorizadas por algun organismo publico para la prestacion de
los mismos.

- Para aquellos trabajos que deban ser ejecutados, por razones técnicas, por las empresas
fabricantes de los equipos o instaladoras de los mismos.

- Para aquellos servicios en cuya ejecucién sean necesarios medios materiales o humanos
especializados.

Cualquier otro supuesto de subcontratacion debera ser autorizado expresamente por la direccién
técnica del contrato.

En cuanto al resto de los trabajos a realizar deberan ser ejecutados por el personal propio de la
empresa, por la empresa subcontratista, o bien por los profesionales auténomos cualificados en
su caso. Solamente, solo se admitira un nivel de subcontratacion, sin que ello pueda eximir al
adjudicatario de las responsabilidades del contrato.

Para su control se estableceran requisitos previos indispensables en las intervenciones objeto del
contrato, tales como:

46



%k ok k ke

Lt Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Comunidad
de Madrid

- La obligacion del adjudicatario de facilitar a la direccion técnica del contrato, una relacion
con los datos identificativos del personal propio y subcontratado que intervenga en cada
actuacion.

- El personal propio de la empresa adjudicataria y subcontratado que intervenga en las
actuaciones, debera llevar consigo documento identificativo. La Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte podra solicitar en cualquier momento, al referido personal su
identificacion en orden a verificar su inclusiéon en la relacion facilita por la empresa
adjudicataria.

- Para cada una de las actuaciones objeto de subcontratacién, se presentara
inexcusablemente, CON CARACTER PREVIO a su ejecucion, un informe, si no ha sido
presentado como parte de la documentacién inicial, QUINTA.5.2. DOCUMENTACION
INICIAL, y en los mismos términos alli descritos, donde se justifique razonadamente su
necesidad y, por ende, la imposibilidad de realizar la actividad con la estructura propia de
la empresa.

En cualquier caso, el adjudicatario sera responsable de la calidad de los trabajos subcontratados
por ella misma, del material utilizado y de los posibles dafios o perjuicios que pudieran
ocasionarse en los bienes o0 personas, 0 ante terceros, independientemente de que
posteriormente el adjudicatario dirima las responsabilidades pertinentes con la empresa
subcontratada.

En el caso de recurrir a la subcontratacion y esta afecte al sector de la construccion, se aplicara lo
previsto en los articulos 215y 217 LCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre y cualquier otra
normativa que regule esta materia o posteriores modificaciones.

QUINTA.8 MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL
QUINTA.8.1. CONDICIONES DE LA PRESTACION BAJO MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL

TODAS las operaciones de mantenimiento integral objeto de este contrato se prestaran bajo la
modalidad de GARANTIA TOTAL.

Las condiciones de la prestacién mediante esta modalidad son:

1.- Conceptualmente, incluye todos los conceptos salariales derivados de una prestaciéon de un
servicio de mantenimiento, es decir mano de obra, materiales, repuestos, medios auxiliares,
logistica, gastos indirectos, etc.

2.- Sin perjuicio del caracter general de la cobertura, se consideran incluidos en el presente
contrato todos los trabajos cuyo importe no supere, en ningun caso, los 5.000 €, IVA excluido, por
unidad de obra o servicio. Si se supera ese importe, dichos trabajos NO estan incluidos bajo la
modalidad de garantia total y su tratamiento se ajustara a lo indicado en el punto 8.2. Ese limite
econémico sera solo para material (donde el personal sea del adjudicatario) o para el servicio
completo (donde se implemente mano de obra especializada).

3.- Los mantenimientos conductivo, predictivo, preventivo reglado y preventivo técnico-legal seran
prestados por cuenta del adjudicatario, a riesgo y ventura, y segun la contraprestacion economica
relacionada en el presente contrato. En ningun caso, el limite que se menciona, en la condicién 2,
de 5.000 euros, IVA excluido, por unidad de obra o servicio, sera de aplicacion en el caso de las
revisiones impuestas por la normativa legal vigente (mantenimiento preventivo técnico-legal), que
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estaran siempre incluidas en este contrato y a costa del adjudicatario, con independencia de su
coste y sin computar como coste en la bolsa de materiales.

4.- El mantenimiento correctivo, ya sea ordinario o extraordinario, se prestara en las mismas
condiciones que los otros tipos de mantenimiento e incluyendo las siguientes matizaciones.

 Se consideran SIEMPRE incluidas en la garantia total, y por tanto a cargo del
adjudicatario, con independencia de su coste y sin ningun limite, todas las reparaciones
gue sean consecuencia de la prestacién de servicios deficientes en el mantenimiento
predictivo y/o preventivo.

* Los servicios correctivos que por su alto grado de especializacion tanto personal como de
maquinaria, requieran la intervencién de servicios de asistencia técnica o apoyo de
personal especializado ajeno al personal adscrito al contrato y a su cualificacion técnico-
profesional podra ser objeto de subcontratacion, de acuerdo al punto 5.7, directamente por
la adjudicataria y con cargo a la bolsa de materiales, siempre que su valoracién
individualmente considerada y por todos los conceptos necesarios para su realizaciéon
(materiales, mano de obra, equipos, ...) no exceda de 5.000 €, IVA excluido. En dicho
caso, la adjudicataria presentara para su aprobacién por la Direccién técnica del contrato
un presupuesto evaluando su coste y proponiendo la empresa encargada de efectuar los
trabajos.

« En las intervenciones de mantenimiento correctivo que conlleven la sustitucion de
cualesquiera bienes o parte de éstos, los nuevos seran de la misma clase, calidad vy tipo
que los sustituidos, debiendo cumplir todos los requisitos legales para su utilizacién, y de
no existir éstos en el mercado se sustituiran por aquellos otros que guarden una mayor
uniformidad técnica y estética con el conjunto sin merma de sus calidades e igual
funcionalidad, previa aprobacion por la direccion técnica del contrato. Igual prevencion se
observara en cuanto a la similitud de las calidades en el resto de los materiales que se
utilicen en cumplimiento del presente contrato. La administracion podra requerir en
cualquier momento los datos técnicos del material utilizado, debiendo el adjudicatario
aportar estos datos en el plazo de 4 dias laborables siguientes a la peticion. Por tanto, el
Adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningun material o elemento que
previamente no haya sido conformado por la direccion técnica del contrato. En caso de
desacuerdo, prevalecera el criterio de la administracion, reservandose el derecho de
recuperar aquellos materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser sustituidos por
otros nuevos, para lo cual indicara al adjudicatario el lugar donde debera depositarlo, con
el menor deterioro posible.

+ Se consideran trabajos que requieren un alto grado de especializacién, a los efectos de lo
previsto en el parrafo anterior y a titulo enumerativo y no excluyente, los siguientes:

- Reparaciones del sistema operativo de climatizacion.

- Reparaciones del sistema UPS.

- Reparaciones del centro de transformacion.

- Reparaciones de motores, bombas, compresores (en taller).

- Reparaciones del grupo electrogeno.

- Reparaciones de la central de incendios y sistemas de deteccion del edificio (senales
de deteccién).

- Reparaciones de electrodomésticos, una vez dictaminada su averia.

- Impermeabilizaciones de grandes superficies.

- Reparaciones verticales en altura.

5.- La mano de obra a utilizar en la prestacion de todos los servicios de mantenimiento aqui
contemplados sera la del personal adscrito al contrato, a excepcion de aquellos que, por su alto
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grado de especializacién, requerimientos de acreditacion y/o clasificacion, lo impidan. A estos
efectos, y con caracter previo a su prestacion, debe haber una aprobacién expresa y fehaciente de
la excepcionalidad anterior por la direccion técnica del contrato.

6.- Los materiales y equipos de uso rutinario y/o continuo en las tareas propias de mantenimiento
integral, asi como el pequefio material de cualquier tipo o instalacion considerado accesorio de
vida media corta y bajo coste (cablecillos, grapas, tirafondos, tacos, grasas y aceites, detergentes
y articulos de limpieza, siliconas, masillas, resinas, pegamentos, paquetes para guarnicion de
prensaestopas, paquetes especiales de teflon, tornilleria, ciernas y cualquier otro material de
pequeno coste que pueda tener la condicion de accesorio) estan incluidos en el precio del
contrato y no seran en ningun caso imputables con cargo a la bolsa de materiales, siendo por
cuenta del adjudicatario y éste, a tal efecto, mantendra un adecuado aprovisionamiento e
inventario que permita la continuidad del desarrollo de los trabajos.

7.- A los efectos de este contrato se entendera el concepto material en toda su amplitud
comprendiendo tanto a los bienes fungibles necesarios para la realizacién de los trabajos como de
aguellos no fungibles que deban ser repuestos o sustituidos, bien por formar parte de una
instalacion, equipo o maquinaria, o bien por ser una unidad funcional en si mismos.

8.- La garantia total en este contrato, a los efectos econémicos, se descompone en.

- Recursos propios de personal adscritos al contrato.

- Recursos materiales y equipos de uso rutinario y/o continuo en el mantenimiento integral.

- Servicios de mantenimiento preventivo reglado y técnico-legal prestados por entidades y/o
empresas ajenas al adjudicatario por razén de alto grado de especializacion,
requerimientos de acreditacion y/o clasificacion, tanto para la parte escénica como para la
no escénica.

- Partida alzada variable “Bolsa de materiales” a justificar, para su utilizaciéon en los términos
descritos a continuacion, y por importe maximo de 252.000 euros (IVA excluido) anuales, o
parte proporcional si la vigencia fuese inferior (a razén de 21.000 euros/mes).

- Costes varios a asumir por el adjudicatario, tales como pdlizas de seguro, centro de
recepcion de avisos, GMAO, estudios técnicos, etc.

9.- Si el importe maximo anual de 252.000 euros, IVA excluido, asignado para la bolsa de
materiales durante el periodo inicial de vigencia del contrato, o el correspondiente a la prérroga
contractual, si la hubiere, fuera agotado, se levantara acta haciéndolo constar, acompafiandola de
la contabilidad citada. Esta acta se firmara por el representante de la empresa y por la Direccion
Técnica del contrato designada por la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte. Los gastos que
excedan en computo anual del citado limite podran ser facturados por la adjudicataria de forma
adicional e independiente al contrato. El comienzo de un eventual periodo de prorroga implicara
un nuevo computo de los desembolsos hechos por el adjudicatario y un nuevo limite maximo por
el indicado y a los mismos efectos que los expresados anteriormente.

10.- La ejecucion de los trabajos objeto del contrato podran estar sujetos a un control y contraste
de supervision econdmica y de calidad por la direccion técnica del contrato. Para ello el
adjudicatario colaborara en todos los trabajos de inspeccién de muestreo, rutinaria o especifica
gue establezca la administracion a través de sus servicios técnicos para llevar a cabo dicha tarea.
La Direccién Técnica de los trabajos podra verificar la adecuacion de los precios reflejados en
esas valoraciones a los precios medios de mercado de las mercancias o conforme al Cuadro de
Precios Centro para el afio en curso, pudiendo solicitar cuantas aclaraciones sean necesarias
para considerar su procedencia. A efectos de las comprobaciones anteriores, se entendera como
precios medios de mercado los de venta al publico del fabricante 0 mayorista que suministre los
bienes, y de ser varios los suministradores, la media ponderada de los tres mas econdmicos, de
acuerdo con los catalogos u ofertas vigentes en el momento de la adquisicion en sus respectivas
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paginas web + 5%. Si la adquisicion hubiera sido beneficiada con rebajas o descuentos sobre
aquellos precios, se considerara el precio realmente abonado. En caso de que el proveedor de los
bienes careciera de catalogo en red, el precio se demostrara con la factura de compra. La
discrepancia en cuanto a los precios expresados en la contabilidad sera resuelta en pieza
separada con audiencia del adjudicatario, sin perjuicio de las facultades de recurso que le
amparen. En estos casos y en tanto la resolucion administrativa o judicial sea firme, los precios a
considerar seran los fijados motivadamente por la Administracion.

11.- Todas las valoraciones econdmicas, presupuestos de terceros o similar que la adjudicataria
presente a esta administracién debera ser detallada y desglosada, por unidades medibles y
descompuestas, nunca en partidas alzadas, contemplando, al menos los términos mano de obra,
materiales y medios auxiliares y otros que pueda ser conveniente indicar, y al nivel de detalle que
la direccién técnica de la obra exija para cada situacién y/o caso.

QUINTA.8.2. CONDICIONES DE LA PRESTACION FUERA DE LA MODALIDAD DE
GARANTIA TOTAL

Las condiciones de la prestacion fuera de esta modalidad son:

1.- Cuando el coste por unidad de obra o servicio supere el limite de 5000 euros, IVA excluido. se
considera fuera de la cobertura bajo modalidad de garantia total y por tanto estaran sujetos a lo
prescrito en la LCSP.

2.- Estaran siempre EXCLUIDAS de la garantia total las siguientes intervenciones:

- Las canalizaciones hidraulicas de distribucion ocultas

- Los conductos de distribucion de aire (incluidos compuertas cortafuego, rejillas y
silenciadores)

- Los elementos finales de distribucion de calor o frio (radiadores y fancoils)

- Las reformas de modificacién o mejora cuando sean consecuencia exclusiva de exigencias
por cambios normativos 0 vengan determinadas por necesidades de nuevas instalaciones
permanentes habilitadas por la Administracion

3.- En este caso, la empresa adjudicataria debera presentar un presupuesto de adquisicion del
material necesario o prestacion del servicio en su caso, que debera ser aceptado por la direcciéon
técnica del contrato. Caso de no ser aceptado, la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte podra
optar por suministrar el material que sea preciso o por pedir otro presupuesto a diferente
proveedor, quedando el adjudicatario obligado a su adquisicién al proveedor que ofrezca un precio
mas ventajoso si no se supera la citada cantidad de 5.000€, IVA excluido, asi como, en cualquier
supuesto, a la aportacion de la necesaria mano de obra, herramientas y equipos 0 maquinaria con
cargo al presente contrato, en su caso.

De ser aceptado el presupuesto de adquisicion por importe superior a 5.000€, IVA excluido,
presentado por la adjudicataria, el suministro del mismo sera objeto de facturacién independiente,
sin cargo al contrato. Para la valoracion del coste por unidad de obra o servicio NO se tendra en
cuenta, bajo ningun concepto, los items ya contemplados en la modalidad de garantia total, tales
como los recursos de personal adscritos al centro como el de los materiales de uso continuado en
las tareas propias de mantenimiento.

QUINTA.8.3. ABONO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE
GARANTIA TOTAL

Los servicios de mantenimiento sujetos a la modalidad de garantia total se abonaran
mensualmente mediante dos tipos de facturaciones, la parte fija y la parte variable.
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En los primeros cinco (5) dias de cada mes el adjudicatario debera remitir, conjuntamente con el
resto de la documentacion requerida en puntos anteriores, a la direccidon técnica del contrato un
detalle proforma de los items de mantenimiento objeto de facturacion del mes anterior, ya sean
fijos o variables. A partir de su recepcion, la direccion técnica del contrato dispondra de cinco (5)
dias habiles como maximo para dar la conformidad a la documentacion presentada o en su
defecto solicitar aclaraciones y/o modificaciones. En el momento en que se dé conformidad
fehaciente, el adjudicatario procedera a la emision y tramitacion de la factura correspondiente
frente a la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte en los términos aprobados y en el plazo
maximo de cinco (5) dias habiles.

Asimismo, como parte de la documentacion a presentar para la facturacion mensual de los
trabajos, se requiere que las empresas subcontratadas por el adjudicatario emitan certificado
firmado por técnico competente donde se acredite la realizacion de los trabajos objeto de
facturaciéon y que estos se han realizado conforme a lo prescrito en los informes de
subcontratacion presentados en la documentacion inicial y al presente pliego de contratacion.

Parte fija de servicios de mantenimiento

Se incluye en esta facturacion la totalidad de los conceptos incluidos y detallados en el presente
PPTP, segun el presupuesto de adjudicacion, repartidos proporcionalmente por mes y con la Unica
excepcion de los importes imputables al concepto parte variable “Bolsa de materiales”.

Se encuentran incluidos aqui, a titulo enumerativo y no excluyente, los materiales, medios
auxiliares y la mano obra sin excepcion, de los mantenimientos conductivo, preventivo reglado y
preventivo técnico legal, del asesoramiento, inspecciones obligatorias por empresas certificadoras
externas, subcontrataciones realizadas por el adjudicatario derivadas de la prestacion objeto del
contrato, tasas, utillaje, medios de transporte, uniformidad, etc.

En todo caso, se hace especial hincapié en que los abonos relativos a la subcontratacién de mano
de obra especializada, estdan sujetos a su acreditacion previa, mediante los informes y
documentaciones iniciales y/o previos, ya citadas en el presente clausulado. Sin dicha
acreditacion y aprobacion por la direccion técnica del contrato, no habra ni se procedera a pago
alguno, aunque se encuentre dentro del apartado de abono fijo.

Teatros del Canal. Mantenimiento personal interno

* Red de saneamiento y desagues, incluso estudios técnicos

* Instalaciones de fontaneria, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

* Instalaciones de ACS, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

» Instalaciones de climatizacion, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

+ Sistemas de control de instalaciones, incluso estudios técnicos

* Instalaciones de electricidad, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

* Instalaciones audiovisuales y de telecomunicacion.

* Instalaciones de seguridad contra incendios.

* Instalaciones de puertas automaticas, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

» Otras instalaciones y mobiliario del centro. Ascensores, elevadores, escaleras mecanicas,
etc, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

* Instalaciones de energia renovables, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

» Trabajos de conservacion.

+ Control y prevencion sanitario

* Oftros trabajos. Varios de mantenimiento.

* Jardineria completa

» Sistema GMAO vy reposicion consumible.
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Trabajos verticales, medios auxiliares, para realizacion de todo tipo de actividades de
mantenimiento

Teatros del Canal. Mantenimiento mano de obra especializada (no interno)

Centro de transformacion. Revision y mantenimiento

Grupos electrogenos

Control sanitario no interno, incluida fuentes de agua y Control DDD
Sistema de proteccion contra incendios (PCI)

Sistemas UPS.

Pararrayos

Puertas automaticas

Sistemas de climatizacion.

Sistemas de control de instalaciones

Ascensores, elevadores, montacargas, gondolas y escaleras mecanicas.
Exutorios y seguridad pasiva

Equipo de peaje y control de parking

Plataformas elevadoras

Lineas de vida y mallas anti pajaros

Inspecciones OCAs. Instalacién eléctrica (baja y alta tension), ascensores, centros de
transformacion, instalaciones térmicas, PCl y aparatos a presion
Sistema CCTV y control de accesos.

Mano de Obra especializada en operacion escénica

Mano de Obra especializada en mantenimiento escénico, incluidos enrolladores de
mangueras de iluminacion

Graderio mévil sala verde

Teatros del Canal. Otros costes

Pdlizas de seguro
Afinado de pianos

Teatro Auditorio de San Lorenzo. Mantenimiento personal interno

Red de saneamiento y desagues, incluso estudios técnicos

Instalaciones de fontaneria, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia
Instalaciones de ACS, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

Instalaciones de climatizacion, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

Sistemas de control de instalaciones, incluso estudios técnicos

Instalaciones de electricidad, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia
Instalaciones audiovisuales y de telecomunicacion.

Instalaciones de seguridad contra incendios.

Instalaciones de puertas automaticas, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia
Otras instalaciones y mobiliario del centro. Ascensores, elevadores, escaleras mecanicas,
etc, incluso estudios técnicos generales y de eficiencia

Trabajos de conservacion.

Control y prevencion sanitario.

Otros trabajos. Varios de mantenimiento.

Jardineria completa (Abies pinsapo incluido)

Sistema GMAO vy reposicion consumible.

Trabajos verticales, medios auxiliares, para realizacién de todo tipo de actividades de
mantenimiento

Teatro Auditorio de San Lorenzo. Mantenimiento mano de obra especializada (no interno)
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+ Centro de transformacion. Revision y mantenimiento

* Grupos electrégenos

» Control sanitario no interno, incluida fuentes de agua y Control DDD

» Sistema de proteccion contra incendios (PCI)

» Sistemas UPS.

* Pararrayos

* Puertas automéaticas

+ Sistemas de climatizacion.

« Sistemas de control de instalaciones

» Ascensores, elevadores, montacargas, gondolas y escaleras mecanicas.

* Exutorios y seguridad pasiva

*  Vidrio movil

* Plataformas elevadoras

» Lineas de vida y mallas anti pajaros

* Inspecciones OCAs. Instalacion eléctrica (baja y alta tension), ascensores, centros de
transformacion, instalaciones térmicas, PCl y aparatos a presion

» Sistema CCTV y control de accesos.

* Mano de Obra especializada en operacion escénica

* Mano de Obra especializada en mantenimiento escénico

Teatro Auditorio de San Lorenzo Otros costes

» Pdlizas de seguro
» Afinado de pianos

Parte variable de servicios de mantenimiento

Se incluye en esta facturacion el concepto “Bolsa de materiales”. Es una partida a tanto alzado
que contempla unica y exclusivamente el mantenimiento correctivo aprobado, fehacientemente y
con caracter previo a su ejecucion, por la direccién técnica del contrato. La aprobacién se realizara
dentro del sistema GMAO implantado, mediante las fichas técnicas realizadas al efecto por el
adjudicatario y segun los datos cualitativos y cuantitativos que la direccion técnica dictamine en su
momento.

Formaran parte de este concepto los materiales necesarios para el mantenimiento correctivo y la
mano de obra especializada en la casuistica ya indicada en este pliego.

En ningun caso, han de formar parte de este concepto los items que estén fuera de la modalidad
de garantia total y cuyo tramite esta fuera del presente contrato.

SEXTA. - PERSONAL MIiNIMO PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LOS TEATROS
DEL CANAL

SEXTA. 1. PERSONAL DE GESTION UNICA PARA LOS TEATROS DEL CANAL, CENTRO
COREOGRAFICO CANAL Y TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La coordinacién general de la empresa adjudicataria sera comun para ambos espacios escenicos
e incluye al coordinador general, el gerente, un responsable de administracion, 3 administrativos,
1 Director Técnico y un Director Técnico Adjunto.

COORDINACION GENERAL DE LOS TEATROS DEL CANAL, CENTRO COREOGRAFICO
CANAL y DEL AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (8 personas)
Coordinador general | 1 persona
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Gerente 1 persona
Director Técnico y Director Técnico Adjunto 2 personas
Responsable de administracion 1 persona
Administrativo 3 personas

SEXTA. 2. PERSONAL MINIMO ADSCRITO A LOS TEATROS DEL CANAL Y AL CENTRO
COREOGRAFICO CANAL.

La empresa adjudicataria dispondra de una estructura de personal adecuada suficientemente
capacitada para actuar en las instalaciones y atender todos los servicios descritos, que se regira
por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de personal de espacios escénicos de la Comunidad de
Madrid, puesto al dia con las Resoluciones de fechas 9 de octubre de 2019, 8 de noviembre de
2022 y 8 de mayo de 2023 de la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia,
Empleo y Competitividad vy, finalmente, la Resolucion de 8 de mayo de 2023, de la Direccién
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y
publicacion de la revision salarial del afio 2022 del Convenio colectivo del sector de Espacios
Escénicos de la Comunidad de Madrid, para los nuevos trabajadores que se adscribiran a cada
centro modificada por la Resolucion, de 30 de mayo de 2023, de la Direccién General de Trabajo
de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, por la que se corrige el error material
advertido en la Resolucion de 8 de mayo de 2023, de la Direccién General de Trabajo de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y publicacién de la revision
salarial del afio 2022 del Convenio colectivo del sector de Espacios Escénicos de la Comunidad
de Madrid y, por ultimo, la Resolucion de 8 de julio de 2024, de la Direccion General de trabajo de
la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y publicacion de la
revision salarial del ano 2024 del convenio colectivo del Sector de Espacios Escénicos de la
Comunidad de Madrid, suscrita por la Comision Mixta Paritaria.

La determinacion concreta de los trabajadores necesarios con caracter minimo para la prestacion
de los servicios previstos en el presente pliego es la que se indica a continuacién (actualmente el
personal que presta servicios en los referidos centros se recoge en el Anexo Il):

COORDINACION Y EJECUCION DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES (16 personas)

Coordinacién de campanias escolares y desarrollo de publicos 1 persona
Responsable de contenidos editoriales 1 persona
Responsable de grupos 1 persona
Coordinador de actividades no escénicas 1 persona
Coordinador artistico 7 personas
Ayudante de coordinacién 4 personas
Asistente de programacion 1 persona
LOGISTICA DE ESPECTACULOS (13 personas)

Director de logistica 1 persona
Responsable de sala 2 personas
Ayudante de sala 1 persona
Recepcionista 6 personas
Taquilleros 3 personas
OTROS SERVICIOS TECNICO-ARTISTICOS (7 personas)

Regidor 3 personas
Sastre 3 personas
Utilero 1 persona
MANTENIMIENTO GENERAL (11 personas)

Jefe de mantenimiento 1 personas
Técnico de mantenimiento 8 personas
Ordenanza de mantenimiento 1 persona
Responsable de PRL 1 persona
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EJECUCION Y MANTENIMIENTO TECNICO-ESCENICO (38 personas)
Coordinadores técnicos 2 personas
Jefe Nivel 1 lluminacion 1 persona
Jefe Nivel 1 Audiovisuales 1 persona
Jefe Nivel 1 Maquinaria 1 persona
Jefe Nivel 2 lluminacién 2 personas
Jefe Nivel 2 Audiovisuales 2 personas
Jefe Nivel 2 Maquinaria 2 personas
Oficiales lluminacion 9 personas
Oficiales Audiovisuales 9 personas
Oficiales Maquinaria 9 personas

SEXTA. 3. PERSONAL MIiNIMO ADSCRITO AL TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL

La empresa adjudicataria dispondra de una estructura de personal adecuada suficientemente
capacitada para actuar en las instalaciones y atender todos los servicios descritos, que se regira
por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de personal de espacios escénicos de la Comunidad de
Madrid, puesto al dia con las Resoluciones de fechas 9 de octubre de 2019, 8 de noviembre de
2022 y 8 de mayo de 2023 de la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia,
Empleo y Competitividad vy, finalmente, la Resolucion de 8 de mayo de 2023, de la Direccién
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y
publicacion de la revision salarial del afo 2022 del Convenio colectivo del sector de Espacios
Escénicos de la Comunidad de Madrid, para los nuevos trabajadores que se adscribiran a cada
centro modificada por la Resolucion, de 30 de mayo de 2023, de la Direccién General de Trabajo
de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, por la que se corrige el error material
advertido en la Resolucién de 8 de mayo de 2023, de la Direccion General de Trabajo de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y publicacion de la revision
salarial del afio 2022 del Convenio colectivo del sector de Espacios Escénicos de la Comunidad
de Madrid.

La determinacion concreta de los trabajadores necesarios con caracter minimo para la prestacion
de los servicios previstos en el presente pliego es la que se indica a continuacion (actualmente el
personal que presta servicios en los referidos centros se recoge en el Anexo Il):

AUDITORIO SAN LORENZO

LOGISTICA DE ESPECTACULOS (1 personas)

Administrativo 1 persona
MANTENIMIENTO GENERAL (5 personas)

Jefe de mantenimiento 1 personas
Técnico de mantenimiento 3 personas
Responsable de PRL 1 persona
OTROS SERVICIOS TECNICO-ARTISTICOS (2 personas)

Sastre 1 persona
Regidor 1 persona
EJECUCION Y MANTENIMIENTO TECNICO-ESCENICO (8 personas)

Coordinadores técnicos 2 personas
Jefe Nivel 2 lluminacién 2 personas
Jefe Nivel 2 Audiovisuales 2 personas
Jefe Nivel 2 Maquinaria 2 personas
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El personal del servicio de ejecucion y mantenimiento técnico-escénico, el sastre y el regidor
adscritos al Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial tendran que prestar servicio a los
Teatros del Canal cuando lo requiera el Coordinador General y/o el Director Técnico.

Horarios

Horario presencial minimo para mantenimiento general en ambos espacios:

Teatros del Canal:

Lunes a miércoles: 6 oficiales de 7:00h a 15:00h y 2 oficiales de 15:00h a 23:00h
Jueves y viernes: 4 oficiales de 7:00h a 15:00h y 2 oficiales de 15:00h a 23:00h

Fines de semana y festivos: dos oficiales de 11:00h a 19:00h, ampliando jornada hasta horario de
funciones o cierre de taquilla

Jefe de mantenimiento de lunes a viernes de 8:00h a 16:00h

Teatro Auditorio:

Tres oficiales de lunes a viernes: 7:00h a 15:00h
Responsable de mantenimiento de lunes a viernes: 8:00h a 16:00h
Respecto al mantenimiento técnico-escénico, el organigrama de tareas y horarios sera establecido

por el Director Técnico segun las necesidades de los espectaculos. Semanalmente, la empresa
presentara a la Comunidad de Madrid un cuadrante del personal que va a trabajar en los teatros.

Total, el personal minimo requerido en el presente pliego en cuanto a gestién y mantenimiento:
109 trabajadores:

8 personas comunes para ambos espacios

85 personas para Teatros del Canal

16 personas para el Teatro Auditorio
Para el personal que realiza las tareas como recepcionistas, taquilleros, personal de sala, y
mantenimiento, la empresa adjudicataria debera proveerles de los uniformes de trabajo necesarios
para el desempefio de las tareas inherentes al servicio, con la debida identificacion de la empresa.
SEXTA. 4.- CARGA Y DESCARGA.
Este servicio comprende la carga y descarga de elementos necesarios para las necesidades que
se deriven de la actividad no escénica y que esta relacionada con las actividades de desarrollo de
publicos.

El contratista prestara los servicios de carga y descarga de acuerdo a la siguiente tabla, los cuales
comprenderan, al menos, las siguientes tareas:

- Coordinacion de las labores de carga y descarga.

- Ejecucion de las labores de carga y descarga necesarias para los montajes, desmontajes,
asi como ensayos Y traslado de material a todas las zonas de los teatros.
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Centros N° horas de carga y descarga
anuales
Teatros del Canal 720 horas
Teatro Auditorio de San Lorenzo 3.476 horas
de El Escorial

SEXTA.5. ACOMODADORES.

El servicio de acomodadores comprende las siguientes funciones: control de entrada y salida de
publico, acomodaciéon en sala; control de la sala durante la representacion, informar de
incidencias; revision de la sala tras la salida de publico y ordenacién de programas, avances y
revistas en expositores y otras accesorias y/o complementarias a las anteriormente descritas.

Se ha previsto la realizacion de 8.020 horas/afo de servicio de acomodacion para los Teatros del
Canal y 7.266 horas/afio de servicio de acomodacion para el Teatro Auditorio de San Lorenzo de
El Escorial.

SEPTIMA. - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE TODAS LAS DEPENDENCIAS E
INSTALACIONES

SEPTIMA.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

El contrato tendra por objeto la realizacion de todos los trabajos necesarios para mantener en
adecuado estado de limpieza, tanto interior como exterior, todas las dependencias e instalaciones
gue componen los Teatros del Canal y Teatro Auditorio, incluyendo personal, materiales y todo
tipo de suministros necesarios para la realizacion del servicio.

Estan incluidos en este contrato los trabajos de limpieza, desinsectacion, desratizacion,
desinfeccion (DDD) y gestion de residuos. Por otra parte, comprende todas las dependencias del
referido inmueble, incluyendo, en su caso, aparcamientos, patios, terrazas interiores y exteriores,
accesos Y la zona peatonal de la via publica correspondiente al mismo cuando asi proceda en
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

SEPTIMA.2. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La empresa adjudicataria estara obligada a mantener las dependencias en buen estado de
limpieza, en el mas amplio sentido de la palabra y seran sus mas esenciales obligaciones las
contenidas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas.

La empresa adjudicataria debera contar con un responsable de limpieza en cada centro, en
permanente contacto con el Coordinador General, con los debidos conocimientos en la actividad
objeto del servicio y con poderes suficientes para adoptar soluciones en el momento preciso, asi
como dar cuenta de las incidencias que puedan afectar al cumplimiento de las prestaciones.

Las personas designadas por la empresa como responsables de limpieza controlaran la asistencia
del personal por medio de una hoja de control, en la que, ademas, se consignaran los trabajos
realizados, fechas, personas que lo ejecutan y los medios utilizados.

Las hojas de control deberan ser entregadas por el responsable de limpieza de la empresa a los

responsables del Centro el primer dia habil del mes siguiente, junto con la prevision de los
trabajos que tendran lugar en el mes en curso en el Centro.
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El personal ira debidamente uniformado, y la empresa debera dotarle de los Equipos de
Proteccion Individual exigidos por la normativa vigente.

El personal que preste servicio en el cumplimiento de este contrato, depende laboralmente del
contratista, no existiendo ninguna obligaciéon con la Comunidad de Madrid. El contratista asumira
la condicion de empresario con todos los derechos y obligaciones respecto a su personal de
acuerdo con la legislacion vigente, y se obliga a pagar los salarios y las cotizaciones a la
Seguridad Social, al cumplimiento de los convenios colectivos aplicables (con especial referencia
a la subrogacion de los servicios de limpieza) y de las restantes responsabilidades derivadas de la
legislacion laboral vigente, quedando la Administracion libre de toda responsabilidad. No obstante,
ésta podra exigir en cualquier momento a la empresa adjudicataria que acredite el debido
cumplimiento de dichas obligaciones.

SEPTIMA.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR

A continuacién, se describen los trabajos de limpieza a realizar en los Teatros, siempre que ello
sea posible dependiendo de las caracteristicas particulares que se den en los espacios:

TRABAJOS DE FRECUENCIA DIARIA

- Limpieza de escenarios (tantas veces cuantas resulte necesario después de celebrarse
ensayos y funciones)

- Limpieza de butacas

- Barrido y fregado de suelos, dependiendo de las caracteristicas del suelo:

*  De marmol calizo o macael, granito y hormigén pulido: Barrido y fregado con
productos idoneos y aplicacién de tapaporos para el fortalecimiento de los
pavimentos

* Lindleum, suelo técnico tipo GCS y suelo tipo Poliflor XL: Aspirado y fregado
con tratamiento de detergentes desinfectantes

+ Tarima flotante, en madera de IROKO: limpieza con eliminacion de polvo o
manchas, con productos adecuados

- Limpieza de puertas y mamparas

- Aspirado de alfombras y moquetas

- Limpieza de mobiliario

- Limpieza de papeleras y ceniceros: vaciado y limpieza, separando y depositando el papel
en contenedores, para su reciclaje

- Limpieza de aseos: elementos sanitarios, espejos, suelos y aplicacion de productos
ambientadores

- Limpieza de teléfonos, teclados, ordenadores, impresoras y fax

- Limpieza de metales: pomos, manecillas, lampara de pie o0 mesa, etc

- Limpieza de escaleras, pasillos y ascensores

- Limpieza de ascensores: cabinas, suelos y paredes

- Limpieza de pasamanos y barandillas de escaleras

- Limpieza de patios, aparcamientos y terrazas, con eliminacion de los residuos existentes

- Limpieza de hojas en puertas de acceso a los centros

- Colocacién y recogida de los contenedores de basura: los contenedores de basura llenos
se colocaran en la via publica, y se retiraran, una vez efectuada la recogida de los
residuos, en horario adecuado, conforme a las Ordenanzas municipales dependiendo de la
localidad donde se desarrollen los servicios

- Retirada de la propaganda fuera de los espacios autorizados

- Traslado de material de desecho y papel para reciclar a los contenedores dedicados a ello

- Colocacion de consumibles en aseos

- Limpieza de patios interiores, en su caso
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- Limpieza, riego y abono de las plantas institucionales naturales que pudiera haber en los
centros

Asimismo, se aplicara el tratamiento adecuado, si se precisase, en caso de plagas.
TRABAJOS CON FRECUENCIA SEMANAL

- Paramentos verticales: Se aspiraran los paramentos tapizados hasta una altura de 1,80
metros. Se procedera a la limpieza con productos desinfectantes de espejos, lunas, etc.

- Teléfonos, intercomunicaciones e interfonos: Se efectuara una limpieza profunda,
esterilizando las partes en contacto con las personas, con repaso de cables.

- Cabinas de ascensores: Limpieza de las partes doradas o cromadas, puntos de luz, etc.

- Metales y dorados: Limpieza con productos limpiametales, hasta una altura de 1,80 metros

- Visillos y cortinas: Aspirado mecanico o cepillado, segun sea necesario

- Mobiliario, puertas, escaleras y otros enseres:

* Metélico: Se limpiaran con pafio humedo con producto amoniacal y secado
rapido
* Madera: Se limpiaran con productos protectores a base de ceras y siliconas
- Patios, aparcamientos y terrazas (interiores y exteriores): Baldeo de los mismos, con
eliminacion de manchas de grasa. Barrido general de los aparcamientos.
- Limpieza de la terraza que linda con la Mancomunidad de San Cristobal.

TRABAJOS CON FRECUENCIA QUINCENAL

Limpieza de alicatados y paramentos, dependiendo de sus caracteristicas:
* Lindleum, suelo técnico tipo GCS y suelo tipo Poliflor XL: Limpieza con emulsion
metalizada autobrillante
* Moquetas y alfombras: Aspirado mecanico a fondo y peinado
* Madera: Limpieza con productos a base de cera

- Limpieza de cuadros, figuras y otros ornamentos

- Limpieza de polvo en estanterias y paneles

- Barrido de pavimentos exteriores

- Instalacion y recogida de contenedores de apdésitos sanitarios en las cabinas de servicios
femeninos

- Limpieza de cristales de la terraza que linda con la Mancomunidad de San Cristobal

TRABAJOS CON FRECUENCIA MENSUAL

- Limpieza de cristales, siempre que no requiera efectuar trabajo en altura

- Limpieza de patios, con especial dedicacion a los sumideros, procediendo a su
desatascado, si fuera preciso

- Limpieza de polvo en extintores y bocas de incendio equipadas

- Limpieza de terrazas y balconadas

- Marmol: Fregado con disolucion abrillantadora rapida, aclarado y brufiido con fieltro

- Granito, caliza y hormigén pulido: Se fregaran con productos decapantes, eliminando la
posible suciedad; posteriormente se extendera un producto protector para evitar el
desgaste

- Limpieza en humedo de moquetas

- Limpieza de salidas de aire (rejillas de aire acondicionado), radiadores, extractores de
humo, etc

- Limpieza general de paredes y techos
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Limpieza de marcos y puertas

Limpieza de los puntos de luz por su cara exterior e interior

Limpieza de estanterias

Los cueros y materiales sintéticos de tapiceria y decorados seran tratados con productos
especiales, compuestos por ceras y siliconas u otros, si resultan mas adecuados
Aspiracion general, sin mover la documentacion, y fregado de suelos

Limpieza de las escaleras metalicas de emergencia exteriores

Desratizacion: En todas las instalaciones se aplicaran raticidas de los existentes en el
mercado, que hayan sido debidamente homologados y autorizados por los organismos
competentes. Se aplicara el tratamiento adecuado, si se precisase, en caso de plaga.
Desinsectacion: Todas las instalaciones seran desinsectadas, mediante la aplicacion de los
productos adecuados, que deberan estar homologados y autorizados por los organismos
competentes. Se aplicara el tratamiento adecuado, si se precisase, en caso de plaga

TRABAJOS CON FRECUENCIA TRIMESTRAL

Limpieza de polvo en persianas

Desempolvado de techos y paredes

Limpieza en humedo de estantes y paneles

Aspiracion de paramentos tapizados, bronces, objetos de librerias y vitrinas

Limpieza interior de muebles, armarios, archivadores, etc.

Lindleum, suelo técnico tipo GCS y suelo tipo Polifor XL: Fregado con detergentes y ceras
en baja proporcién

Moquetas y alfombras: Se eliminaran las manchas mediante la aplicacién de productos
adecuados y se trataran con productos desinfectantes y desinsectantes

Lavado de las banderas exteriores. El desmontaje y la colocacion de las mismas debera
ser realizado por personal de la empresa adjudicataria

Se efectuara una limpieza de los difusores ambientales complementaria de la mensual
aplicando un bactericida

TRABAJOS CON FRECUENCIA SEMESTRAL

Abrillantado de suelos
Limpieza de cortinas

TRABAJOS ANUALES

Limpieza de las banderas interiores. El desmontaje y la colocacién de las mismas debera
ser realizado por personal de la empresa adjudicataria

Limpieza de caja escénica (peine, balcones, escaleras, etc.)

Limpieza de lamparas.

TRABAJOS ESPECIALES:

Paramentos tapizados: Se trataran las zonas mas propicias a recoger huellas 0 manchas
con productos idéneos.

Metales y dorados: Se aplicaran protectores de metales para preservar a estos de
manchas y huellas.

Desinfeccion: En todas las instalaciones se aplicara un producto desinfectante,

homologado y autorizado por el organismo competente, que sera el adecuado para realizar
desinfecciones generales y masivas.
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IV. Tratamientos antiestaticos: Se trataran todos los elementos con productos antiestaticos
adecuados para el material de que se trate.

V. Pavimentos. Las moquetas y alfombras se fregaran o seran objeto de una limpieza
profunda con productos adecuados, con caracter general, una vez al afno.

VI.  Visillos, cortinas, estores y persianas plisadas: Se efectuara el lavado o la limpieza en
seco, asi como el planchado, de los visillos y las cortinas que pudiera haber en las distintas
dependencias. La frecuencia con la que se realizaran estos trabajos sera semestral, a cuyo
efecto estas tareas se realizaran de forma rotatoria. EI desmontaje y la colocacién de los
visillos y cortinas debera ser realizado por el personal de la empresa adjudicataria.

VIl.  Limpieza de dependencias en las que se hayan efectuado obras. La empresa adjudicataria

estara obligada a realizar el servicio de limpieza que deba efectuarse con motivo de
inundaciones y las limpiezas de obra que pudieran ser necesarias como consecuencia de
la ejecucion de obras y reparaciones en el centro objeto de este contrato.

Cuando con motivo de la realizacién de las antedichas tareas de limpieza sea necesario alterar el
orden normal de realizacién del programa de trabajo, la empresa adjudicataria lo pondra en
conocimiento del responsable del centro. Asimismo, comunicara por escrito con una antelacion de
48 horas la fecha de realizacidon de aquellas actividades de periodicidad superior a la mensual.
VIII. Control de plagas, también conocido con las siglas “D.D.D.” (Desinfeccion, Desratizacion y
Desinsectacion), que consiste en el control de algunas especies animales para evitar la
proliferacion de microorganismos patégenos que afecten a la salud de las personas.

OTROS TRABAJOS A REALIZAR

RETIRADA DE MUEBLES Y ENSERES INSERVIBLES, con un minimo de periodicidad
trimestral y traslado a punto especializado para su adecuado reciclaje.

VIA PUBLICA Y ACCESOS PEATONALES. Limpieza de los mismos cuando asi proceda en
cumplimiento de las Ordenanzas municipales (Incluyendo quitar la nieve y rociar con sal las
zonas de acceso a los centros).

RECOGIDA'Y RECICLAJE DE BASURA Y PAPEL. La Comunidad de Madrid suministrara a la
empresa adjudicataria contenedores de basura para la recogida y transporte de residuos al
lugar apropiado para su retirada por los servicios municipales de limpieza.

La empresa adjudicataria instalara contenedores para el reciclaje del papel en los centros
incluidos en este contrato, procediendo a su retirada peridédica cuando sea necesario.

La empresa adjudicataria garantizara, mediante la aportacion y colocaciéon de bolsas de
residuos de colores normalizados en los centros, la retirada de todos los residuos de linea
amarilla, vidrio, y papel/carton, hasta alguna de las plantas integrantes de la Red de Puntos
Limpios municipales o contenedores habilitados para la recogida selectiva de basuras
existentes en las vias mas proximas. En este apartado, se incluye la recogida de desechos
eléctricos y del téner de impresoras y fotocopiadoras, para su reciclaje correspondiente.

RECOGIDA DE RESIDUOS Y APOSITOS SANITARIOS. La empresa adjudicataria asumira la

instalacion y recogida, con una periodicidad quincenal, de contenedores para apodsitos
sanitarios en los servicios femeninos.

En los cuartos de aseo donde no existan o en aquellos donde los contenedores no cumplan
los requisitos que se indican a continuacion, la empresa contratista instalara en cada inodoro,
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V.

en el plazo maximo de un mes desde la formalizacidon del contrato, un contenedor higiénico
sanitario con las siguientes caracteristicas: debera ser de material 100% reciclado, tener una
trampilla basculante que permita introducir los desechos higiénicos y que a su vez impida ver
su contenido, ya que deben estar herméticamente cerrados. Cada unidad debera estar
debidamente esterilizada, suprimiendo cualquier bacteria u olor desagradable.

Sera obligatoria y por cuenta de la contratista la instalacion de tamices desinfectantes en los
urinarios masculinos.

SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE CELULOSA Y JABON LiQUIDO.
La empresa adjudicataria viene obligada al suministro periédico de papel higiénico, toallas de
celulosa y jabon liquido, en numero suficiente y adecuado a los dispensadores situados en todos
los aseos de los edificios.

- JABON LIQUIDO NEUTRO. Con una viscosidad adecuada para su utilizacion mediante
equipos dosificadores convencionales. Poseera a su vez facilidad de eliminacion, dejando
las manos suaves, sin tacto aspero y sin sensacion de pegajosidad. Ademas, debera tener
cierta naturaleza acida para combatir eficazmente formaciones primarias de hongos y
fermentos en manipuladores de materias propensas a la degradacion bacteriana. No
contendra sustancias nocivas para el medio ambiente y debera ser biodegradable, no
toxico y facil de aclarar con agua.

- PAPEL HIGIENICO. Papel higiénico de fibra de celulosa blanca de dos capas, con alto
poder absorbente y de gran suavidad, en forma de rollo destinado a la limpieza y aseo
personal, libre de cloro y precortado.

- PAPEL SECAMANOS. Pieza de celulosa de alto poder absorbente, libre de cloro, con gran
capacidad de absorbencia, tacto suave y no irritante.

SEPTIMA.4. TECNICAS DE LIMPIEZA

Todo el material y vestuario necesario, asi como equipos de proteccion para la perfecta
realizacién de todos los trabajos de limpieza e higiene personal sera aportado por la empresa
adjudicataria, estando obligada a emplear cuanto material se precise para el perfecto estado de
limpieza y conservacion de todas las dependencias, debiendo, en todos los casos, emplear
material de primera calidad, de caracteristicas antiestaticas, respetuoso con la conservacion del
medio ambiente y acorde a la normativa de prevencién de riesgos laborales, evitandose la
utilizacion de productos con alto contenido en lejia o amoniaco.

Las técnicas de la limpieza a utilizar seran adecuadas para la conservacion de los materiales. Los
productos que se empleen seran los idoneos, al objeto de que no produzcan dafios en los
elementos objeto de la limpieza. La empresa adjudicataria proporcionara a su personal los medios
de seguridad que resulten necesarios para la correcta realizacion de los trabajos.

La empresa adjudicataria debera suministrar y mantener los “bacteriostaticos” en funcionamiento
24 horas diarias, con dos cargas, una bactericida y otro ambientador, ambas biodegradables.

Todos los productos, materiales, maquinas y utensilios a emplear en la prestacion del servicio,
seran por cuenta de la empresa adjudicataria, que vendra obligada a facilitar una relacion
pormenorizada de los mismos al responsable del centro.

Los productos empleados en la limpieza de las dependencias de los edificios incluidos en este
contrato no podran contener las sustancias siguientes: Alquilfenoletoxilatos (APEQO) y sus
derivados; Nitroalmizcles y almizcles policiclicos; EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato) y sus sales;
NTA (nitrito-triacetato); Compuestos de amonio cuaternario; Glutaraldehido; ingredientes
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clasificados como cancerigenos, mutagenos o teratégenos de acuerdo con la Directiva
67/548/CEE.

Los productos no estaran etiquetados como R42 (sensibilizacion por inhalacion) ni R43
(sensibilizacion por contacto con piel).

En todo caso, las tareas de limpieza diaria se efectuaran ventilando las dependencias.
SEPTIMA.5. ORGANIZACION DEL SERVICIO

La empresa adjudicataria debera designar una persona localizable las 24 horas del dia, en
permanente contacto con el Coordinador general, que sera el responsable en materia de limpieza,
con los debidos conocimientos en la actividad objeto del servicio y con poderes suficientes para
adoptar soluciones en el momento preciso.

La administracion se relacionara exclusivamente con la empresa adjudicataria a través del
Coordinador general, a quien correspondera la funcion de impartir directamente las 6rdenes e
instrucciones de trabajo al responsable de limpieza y resto de trabajadores de su empresa.

La empresa adjudicataria debera disponer de todos y cada uno de los elementos mecanicos:
aspiradoras, barredoras, escaleras, andamios, etc. que permitan realizar los trabajos de limpieza
en los edificios objeto del contrato, dadas las peculiaridades de cada uno, con seguridad y a
perfecta satisfaccion, siendo de su cuenta los materiales y elementos de limpieza, consumibles y
de sustitucion, en particular, los sanitarios e higiénicos.

La administracion podra solicitar a la empresa adjudicataria la sustitucion de una persona por otra
de la propia empresa, en caso de disconformidad con la actitud, comportamiento y/o forma de
realizacion del servicio, mediante escrito motivado. Dicha solicitud sera atendida en el plazo
maximo de 3 dias.

Igualmente, cuando el personal adscrito a este servicio disfrute de vacaciones o cualquier otro
permiso o licencia, el adjudicatario dispondra las oportunas sustituciones a fin de mantener en
todo momento el mismo numero de trabajadores destinados a la prestacién y por el tiempo
especificado en este pliego.

La empresa adjudicataria debera implementar un sistema que garantice que todo su personal
cumpla su horario laboral. La empresa debera informar inmediatamente los cambios que se
produzcan en el personal. Las ausencias del personal seran cubiertas por la empresa de forma
inmediata.

SEPTIMA.6. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

El personal minimo que debera aportar el adjudicatario para la ejecucién del objeto del contrato
sera el siguiente:

Teatros del Canal:
- 1 Responsable de la limpieza
- 14 Limpiadores/as

Teatro Auditorio:
- 1 Responsable de la limpieza
- 5 Limpiadores/as
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La determinacién concreta de los trabajadores necesarios con caracter minimo para la prestacion
de los servicios previstos en el presente pliego es la que se indica a continuacion (actualmente el
personal que presta servicios en los referidos centros se recoge en el Anexo Il)

La empresa adjudicataria entregara a la Direccién General de Cultura e Industrias Creativas, en el
plazo de 15 dias naturales, a partir del dia siguiente al de la firma del contrato, la relacién nominal
y pormenorizada del personal adscrito al presente contrato. Asimismo, se presentaran
certificaciones relativas a la formacion y experiencia profesional de este personal y documentacion
acreditativa de su categoria laboral y datos de afiliacién a la Seguridad Social.

La empresa adjudicataria dispondra permanentemente de personal de reserva para proceder de
forma inmediata a las sustituciones que, por enfermedad, accidente u otras causas sean precisas.

Horarios y sustituciones. Los trabajos se realizaran en el horario establecido en el presente
contrato. No obstante, dicho horario podra ser variado, de comun acuerdo, en caso de ser
necesario a causa de la programacion de actividades del centro, sin que afecte al niumero total de
horas de prestacion del servicio.

Las ausencias o incumplimientos de la jornada por parte de los trabajadores constituiran un
incumplimiento en la prestacion del servicio, correspondiendo a la empresa adjudicataria acreditar
la sustitucion del trabajador o la cobertura total del horario y del servicio. De no ser asi, se
descontara de la facturacidon mensual la parte proporcional al horario de servicio no prestado.

En caso de baja o enfermedad prolongada, permiso, vacaciones o cualquier otra ausencia
previsible, la empresa adjudicataria procedera a su sustitucién por otro trabajador, de tal forma
gue no menoscabe ni quede interrumpido el servicio contratado, debiendo comunicar por escrito,
con una antelacion de 5 dias naturales al responsable del centro, los datos del sustituto.

En el resto de ausencias de caracter coyuntural e imprevisible de los trabajadores, inferiores a tres
dias, la empresa adjudicataria debera garantizar el cumplimiento del servicio, tanto en cuanto al
numero de horas totales, como en la cobertura de la totalidad del horario de trabajo establecido.

En el supuesto de huelga legal en el sector al que pertenezcan los trabajadores adscritos a este
servicio, la empresa adjudicataria debera informar a la administracién sobre el desarrollo de la
misma y de los servicios minimos que se vayan a prestar.

Una vez finalizada la huelga, la empresa adjudicataria obligatoriamente debera presentar un
informe en el plazo maximo de una semana, indicando cuales son los servicios minimos
prestados, el numero de horas que, en su caso, se haya dejado de prestar y las dependencias en
que se haya producido el incumplimiento, descontandose de la facturacion mensual la parte
proporcional al horario de servicio no prestado.

Salvo fuerza mayor, el personal de prestacién del servicio sera siempre el mismo y las
sustituciones seran cubiertas por personas conocedoras del servicio a prestar, reservandose la
administracion el derecho a solicitar la sustitucion de alguno de los trabajadores cuando, a juicio
de la misma, manifestado a través de la interlocucion de la empresa, el rendimiento del trabajador
o trabajadora no se ajuste a lo exigible, debiéndose, por parte de la empresa adjudicataria,
proceder a su sustitucion.

Cuando la empresa adjudicataria deba realizar alguna sustitucion definitiva de un trabajador, ésta
debera ser comunicada por escrito a la direccién del centro, con especificacion del nombre del
nuevo trabajador y del sustituido.

OCTAVA. - MEDIOS TECNICOS Y MATERIALES.
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La empresa adjudicataria debera proveer a su personal de los uniformes de trabajo necesarios
para el desempefio de las tareas inherentes al servicio, con la identificacion de empresa.

Todo el personal necesario para la prestacion del servicio dispondra de telefonia mévil o walkie
talkies en caso de zonas sin cobertura de red, por cuenta de la empresa adjudicataria, que estén
operativos al menos durante toda la jornada laboral. En cualquier caso, debera comunicarse a la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte cualquier variacion en los numeros de estos teléfonos
gue pueda producirse.

Las empresas adjudicatarias pondran a disposicion del contrato, bien sea de forma permanente o
como medios auxiliares de disponibilidad en funciéon de las necesidades, el material accesorio asi
como la dotacion de herramientas de mano minima por operario en funcién de la especialidad a
intervenir, asi como aquellas herramientas de uso comun y, en particular, cada trabajador sera
equipado al inicio del contrato de la ropa de trabajo, botas, guantes, casco y todas aquellas
protecciones que habran de utilizar de acuerdo con el trabajo especifico a realizar.

Igualmente dispondra de forma permanente o, en su caso, tendra a disposicion del contrato los
equipos y aparatos de medida necesarios, asi como de aquella otra maquinaria necesaria para el
cumplimiento del objeto del contrato, tales como bombas de achique, escaleras especiales,
cuerpos de andamio, herramientas de mano para los distintos oficios, equipos de soldadura,
taladros, etc.

Todas las herramientas, equipos, medios de seguridad, medios auxiliares, cumpliran con las
condiciones de seguridad exigibles a los equipos. No se podra utilizar ningun equipo, herramienta,
medio auxiliar que no disponga o se hayan modificado sus condiciones iniciales de seguridad.

NOVENA. - OTRAS ESPECIFICACIONES.

La empresa adjudicataria estara obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones, de caracter
normativo presente y futuro, resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal y
de seguridad e higiene en el trabajo, en concreto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencién de riesgos laborales y su desarrollo normativo. Los trabajadores que operen con
maquinaria auténoma de elevacion, tendran el correspondiente titulo o carnet actualizado de
operacion de la misma. En la realizacion de los trabajos previstos dentro del mantenimiento
integral objeto del contrato se contara con profesionales de cada uno de los sectores
comprendidos, que a su vez estaran apoyados técnica y profesionalmente por la estructura de la
empresa adjudicataria a la cual pertenecen. En especial, la empresa adjudicataria sera
responsable en exclusiva de cuantas obligaciones se deriven de cualesquiera extinciones de
contratos de trabajo, u otras medidas, derivadas, directa o indirectamente, del cumplimiento,
interpretacion o extincion del contrato adjudicado.

El personal que aporten las empresas no tendra vinculacion alguna con la Comunidad de Madrid,
y dependera unica y exclusivamente de los contratistas, los cuales asumiran la condicion de
empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la
legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgara, sin que en ningun caso, resulte
responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun
cuando los despidos y demas medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directo o
indirecta de cumplimiento, rescisiéon, modificacion o interpretacion del contrato.

DECIMA. — INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
DECIMA. 1. SISTEMA DE COMUNICACIONES REQUERIDOS AL ADJUDICATARIO

Los sistemas de comunicaciones a dotar por parte del adjudicatario son los siguientes:
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- Comunicaciones moviles de personal

- Mantenimiento de los sistemas de centralita de telefonia actuales.
- Conectividad

- Sistemas de cableado

- Redes de datos

- Puesto de trabajo informatico y de comunicaciones

- Sistemas de comunicaciones de los sistemas de seguridad

DECIMA.1.1. COMUNICACIONES MOVILES DE PERSONAL

Todo el personal necesario para la prestacion del servicio dispondra de telefonia mévil o equipos
similares en caso de zonas sin cobertura de red, por cuenta de la empresa adjudicataria, que
estaran operativos al menos durante toda la jornada laboral.

DECIMA.1.2. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CENTRALITA DE TELEFONIA
ACTUALES

Durante el periodo de transiciéon a los nuevos servicios de centralita de telefonia que provera la
Comunidad de Madrid, el adjudicatario contemplara todos los servicios necesarios para la
conservacion y mantenimiento integral de los sistemas de centralita de telefonia de los centros
adscritos al presente contrato, en perfecto estado de funcionamiento, tanto técnica como
legalmente.

DECIMA.1.3. CONECTIVIDAD

El adjudicatario dotara a los centros de los accesos de comunicaciones de datos e Internet
requeridos para la prestacién de los servicios y que garanticen la correcta operaciéon de estos.
Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la solucion final propuesta.

DECIMA 1.4. SISTEMAS DE CABLEADO

El adjudicatario se responsabilizara de la realizacion de actividades asociadas al mantenimiento y
administracion del sistema:

- Actividades de reparacién del sistema en caso de incidencias

- Posibilidad de ampliacion de puntos de cableado de usuario y de sistema, en caso de ser
necesario por requerimientos de disposicién inmediata y/o ampliacién para configuraciones
especiales

En cualquiera de los supuestos el adjudicatario realizara las acciones sobre el sistema de
cableado de los centros siguiendo la normativa interna de la Comunidad de Madrid para estos
sistemas, realizando la instalacion en base a las normativas de Comunidad de Madrid, con la
correspondiente certificacion, etiquetados/nomenclatura y documentacion.

DEICMA.1.5. REDES DE DATOS

El adjudicatario dotara a los centros de las soluciones de redes de datos requeridas para la
prestacion de los servicios y que garanticen la correcta operacion de estos.
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Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria proponer la solucion de red de datos LAN.

Se requiere que el diseno de red incluya criterios de disponibilidad y de contingencia, siendo los
minimos:

- Teatros del Canal:

0 1 equipo de core con elementos criticos redundados

0 5 equipos de acceso Ethernet de 24 puertos 100/1000

0 1 equipo de seguridad perimetral / firewall con elementos criticos redundados
- Teatro Auditorio:

0 1 equipo de core con elementos criticos redundados

0 9 equipos de acceso Ethernet de 24 puertos 100/1000.

0 1 equipo de seguridad perimetral / firewall con elementos criticos redundados

DECIMA.1.6. PUESTO DE TRABAJO

El adjudicatario dotara a los centros de los puestos de trabajo requeridos para la prestacion de los
servicios y que garanticen la correcta operacion de estos. Los puestos de trabajo pueden ser:

- Equipo PC de sobremesa (incluyendo CPU, monitor recomendado de 24 pulgadas, teclado
y ratén)

- Equipos portatiles

Se recomienda disponer de servicios de mantenimiento y/o stock de puestos para garantizar la
total disponibilidad de los medios requeridos.

Como minimo se requiere de:

- Teatros del Canal:

42 equipos PC de sobremesa o portatiles

- Teatro Auditorio:

11 equipos PC de sobremesa o portatiles

Los puestos de trabajo estaran dotados de todo el SW necesario, SO y aplicaciones necesarias
para garantizar la operatividad de los servicios. Sera total responsabilidad del adjudicatario la
configuracion de los puestos de trabajo y de sus aplicaciones.

DECIMA.1.7. SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

El adjudicatario dotara a los centros de los accesos de comunicaciones de datos e Internet
requeridos para la prestacién de los servicios y que garanticen la correcta operacién de estos.
Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la solucion final propuesta.

Es responsabilidad del adjudicatario lo dotacién de cualquier medio de comunicaciones, enlaces,

lineas, sistemas de comunicaciones y transmision, necesarios para la correcta prestacién de los
servicios incluidos en presente contrato:
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- Operacion y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones
- Control y seguimiento

Es responsabilidad del adjudicatario la implementacion de cualquier requerimiento de
comunicaciones derivado de la aplicacion de leyes y normativas vigentes durante el periodo de
vigencia del contrato.

DECIMA.2. PUESTA EN MARCHA DE LAS COMUNICACIONES Y PLAN DE CONTINGENCIA

El adjudicatario garantizara la puesta en marcha de las comunicaciones tras la firma del contrato
con la Comunidad de Madrid y elaborara un plan de contingencia que entregara durante el primer
mes de la prestacién del servicio. Como minimo, se requiere que incluya:

- Comunicaciones del personal

- Redes de datos

- Aplicaciones y servicios de comunicaciones, correo electrénico, colaboraciéon
- Aplicaciones especificas de negocio, ticketing

- Oftros sistemas y aplicaciones

DECIMA.3. PLAN DE TRANSFERENCIA - DEVOLUCION

Los licitadores presentaran la propuesta de plan de transferencia y devolucion del servicio y de los
sistemas de comunicaciones. Existiran diferentes tipologias principales de infraestructuras y
sistemas:

- Todos aquellos sistemas e infraestructuras que han sido utilizados por parte del
adjudicatario deberan devolverse a la Comunidad de Madrid en las mismas condiciones
gue fueron recibidos a inicio de contrato. La Comunidad de Madrid revisara y validara las
condiciones de la devolucion de estos.

- Todos aquellos sistemas e infraestructuras aportados durante la vigencia del contrato, que
deban transferirse a la Comunidad de Madrid, o a quien esta designe, deberan transferirse
de forma ordenada y con la documentacién correspondiente. La Comunidad de Madrid
revisara y validara las condiciones de la transferencia de estos.

- Todos aquellos sistemas e infraestructuras que deban retirarse de los centros, y que por
tanto deberan dejarse las instalaciones de soporte en las mismas condiciones en que
fueron recibidas a inicio de contrato. La Comunidad de Madrid revisara y validara las
condiciones de la devolucion de estos.

- Al finalizar el contrato, se garantizard una transicion ordenada de las infraestructuras de
telecomunicaciones y equipos informaticos para asegurar la prestacion del servicio.

En caso de existir defectos, el adjudicatario debera resolverlos y/o reponerlos antes de la
finalizacion y cierre del servicio y contrato. Una vez revisados todos los sistemas e infraestructuras
al final del contrato, se procedera a realizar el documento o acta de cierre de la transferencia de
los sistemas e infraestructuras de comunicaciones.

DECIMA 4. PLAN DE CALIDAD

Para la prestacion del servicio se detallaran los compromisos de calidad de la prestacién del
servicio. Los parametros y niveles minimos requeridos por parte de la Comunidad de Madrid se
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detallan en la tabla de objetivos y acuerdos de calidad del servicio para los sistemas de
comunicaciones.

DECIMOPRIMERA. — HORARIO DE LOS TEATROS DEL CANAL Y TEATRO AUDITORIO DE
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Como regla general, sin perjuicio del horario establecido para el personal minimo de
mantenimiento y limpieza, el horario de los Teatros sera entre las 8:00h y las 01.00h. Se procurara
que la franja comprendida entre las 24:00h y la 01:00h se dedique exclusivamente a montajes y
desmontajes de los espectaculos.

Los trabajadores trabajaran en jornada completa. Con independencia de los turnos establecidos
para mantenimiento minimo, la organizacion de los cuadrantes de los distintos turnos del resto de
personal para que quede cubierto el servicio en el horario del centro correspondera a la empresa
adjudicataria.

DECIMOSEGUNDA. - OBLIGACIONES REFERIDAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO
Durante la ejecucion del contrato, las empresas adjudicatarias tendran las siguientes obligaciones:

- Cumplir el objeto del contrato con estricta sujecion a lo establecido en el presente
pliego.

- Responder de cualquier reclamacion de terceros contra la Comunidad de Madrid,
derivada de la actividad del adjudicatario, sin que en ningun caso incumba a la
Comunidad de Madrid responsabilidad alguna por actos u omisiones del contratista o
de sus trabajadores o, en su caso, del personal subcontratado.

- En el caso de que exista subrogacion obligatoria prevista en el correspondiente
convenio, subrogarse en los contratos de los trabajadores relacionados en los
correspondientes listados. Para dar cumplimiento a esta obligacion, de conformidad
con el articulo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, la relacion del personal que actualmente presta el servicio de gestion y
mantenimiento de espacios escénicos, limpieza y seguridad se adjuntara, como
documentacion complementaria al presente pliego, en la convocatoria del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

- Se considerara ejecucion defectuosa del contrato las deficiencias en la calidad de los
trabajos realizados, incumplimiento de plazos o los incumplimientos que no supongan
un rechazo de los mismos por los servicios técnicos de la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deporte.

- Se considerara obligacion esencial, la efectiva adscripcién al contrato de las personas
relacionadas por el licitador en su proposicion o de otras con los mismos requisitos de
titulacion y experiencia, siempre, este ultimo, previa comunicacién y autorizacion de la
Comunidad de Madrid.

Obligaciones especificas en la ejecucion:

- Recibir los Teatros y todas las instalaciones, bienes y medios que forman parte de los
mismos, y cuidarlos y mantenerlos en condiciones 6ptimas de utilizacion y seguridad,
siendo responsable frente a la Comunidad de Madrid de los dafios o deterioros que
aquéllos pudieran sufrir, aun cuando tengan su origen en la actuacion de terceros
ajenos al contrato.
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Responder de los desperfectos y dafos producidos por la inadecuada realizacion del
objeto del contrato, reparandose tales dafios a su costa y abonando las
indemnizaciones que procedan.

Conservar y mantener las instalaciones y equipamientos escénicos y no escénicos,
para lo que el adjudicatario realizara a su costa las auditorias técnicas que sean
precisas, en los términos previstos en el presente pliego.

Cualquier obra o modificacion que proyecte realizar el adjudicatario sobre las
instalaciones o equipamiento de los Teatros, requerira la aprobacion previa y expresa
por parte de la Comunidad de Madrid.

Asegurar el mantenimiento, reparacion y, en su caso, sustitucion de los elementos
fungibles que por su utilizacién devengan inservibles, de los diversos servicios e
instalaciones puestos a disposicidon del gestor. La reposicion de elementos debera
garantizar la identidad entre el elemento repuesto y el que le sustituye, de forma que no
se produzca variacion alguna en las instalaciones de los Teatros. De la realizacion de
tales operaciones debera darse cumplida comunicacion a la Comunidad de Madrid.

Presentar mensualmente a la Comunidad de Madrid el balance de situacion de
ingresos y gastos de la gestion de los Teatros, que incluya al menos detalle de gastos
de mantenimiento y de personal.

Presentar semanalmente a la Comunidad de Madrid los cuadrantes de personal de
mantenimiento técnico-escénico que va a trabajar en los teatros.

Ingresar la recaudacion de la taquilla en la cuenta restringida que le facilite la
Comunidad de Madrid en un plazo no superior a los 15 dias de la liquidacion de cada
espectaculo o evento.

Asumir la responsabilidad por la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Comunidad de Madrid o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

Facilitar a la Comunidad de Madrid, sin ningun coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento
del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas o informacion al
publico.

DECIMOTERCERA. - IDENTIDAD CORPORATIVA'Y PATROCINIO

Todos los soportes, elementos y productos publicitarios relacionados con los Teatros con motivo
de los eventos propios, espectaculos y actividades que se realicen en los mismos seran
gestionados por la Administraciéon. Asimismo, el adjudicatario debera incorporar en todos los
soportes, elementos y productos publicitarios, los elementos graficos que contengan la imagen de
la Comunidad de Madrid. La tipografia y diagramacion del disefio grafico corporativo seran
proporcionados al adjudicatario una vez formalizado el contrato,

La utilizaciéon que la empresa adjudicataria pueda realizar sobre el material publicitario no otorgara
derecho alguno al adjudicatario sobre dicha denominacién y sobre el logotipo, debiendo cesar en
el uso de los mismos una vez se extinga el contrato.
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La Comunidad de Madrid podra exigir al adjudicatario el cese en el uso de la denominacion oficial
y el logotipo cuando considere inadecuada su utilizacion.

DECIMOCUARTA. - ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPAMIENTOS

Una vez formalizado el contrato y, dentro del plazo de 10 dias habiles, se levantara un acta a la
que se adjuntara el Inventario de bienes existentes. Dicho Inventario debera ser revisado por el
contratista y debera estar en perfecto estado de uso el dia en que finalice el contrato.

DECIMOQUINTA. - AUDITORIA TECNICA

El adjudicatario se compromete a realizar una auditoria de caracter técnico en relacion con el
estado de las instalaciones de los Teatros que son objeto del contrato a que se refiere el presente
pliego, con el alcance que la Comunidad de Madrid determine. La auditoria se realizara dentro de
los ultimos seis meses de vigencia del contrato.

Seran por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la realizacién de la citada
auditoria técnica.

De conformidad con la obligacion del contratista de efectuar el adecuado mantenimiento del
edificio, sus instalaciones, equipos y maquinaria escénica, correspondera al mismo subsanar las
deficiencias que, en su caso, se pusiesen de manifiesto como conclusién de las auditorias
técnicas antes dichas.

DECIMOSEXTA. - DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS E
INTERLOCUCION CON LAS EMPRESAS

La Comunidad de Madrid asume la direccidon, control y seguimiento de todos los trabajos
enumerados y descritos en el presente Pliego.

El adjudicatario debera designar un responsable con capacidad y poder suficiente para:

a) Ostentar la representacion de la empresa en las labores de coordinacion y seguimiento del
servicio en orden a la ejecucién y buena marcha de la prestacion.

b) Organizar las prestaciones, dirigir al equipo asignado al servicio y poner en practica las
instrucciones recibidas.

c) Realizar las propuestas pertinentes y colaborar con la Comunidad de Madrid en la
resolucion de los problemas que se planteen durante el tiempo de vigencia del contrato.

d) Transmitir propuestas de mejora en la coordinacion del servicio.

Por su parte, la Comunidad de Madrid designara un responsable que sera el interlocutor con los
responsables de las empresas adjudicatarias a efectos de comprobacion, coordinacion y vigilancia
de la correcta realizacion de los servicios contratados.

DECIMOSEPTIMA. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La empresa adjudicataria dispondra de un responsable de Prevencién de Riesgos Laborales en
cada espacio escénico.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la observacion por parte de su personal de la
siguiente normativa:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se regula la Coordinacion de Actividades
Empresariales.

El adjudicatario debera disponer de un plan de seguridad y salud para la realizacion del servicio
suscrito por un técnico competente, que presentara previamente al comienzo de los trabajos.
Realizara los Planes de Autoproteccién que deberan actualizarse cada tres afios y los simulacros
tendran una periodicidad anual.

En un plazo no superior a 30 dias naturales desde la firma del contrato, el adjudicatario, a fin de
cumplir con la Coordinacion de Actividades Empresariales, debera presentar la siguiente
documentacion:

- Certificado de haber realizado la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad
formativa.

- Respecto a la formacion de los trabajadores en relacién con el desempefio de su puesto:
Relacion trabajadores y Certificacion de la capacitacion de los trabajadores para ejercer
sus funciones.

- Registro de firmas de los trabajadores de haber recibido formacién sobre prevencion de
riesgos en su puesto de trabajo en funcion de lo que establece la normativa para el mismo.

- Registro firmas recepcion equipos de proteccion individual.

- Comunicacién designacion de Recursos Preventivos.

- Durante la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria presentara: Registro de firmas
que acredite la recepcion de informacion sobre riesgos y plan de emergencia
proporcionado por la Subdireccion General de Analisis y Organizacion de la Secretaria
General Técnica de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

La empresa adjudicataria se compromete igualmente al cumplimiento de las instrucciones
proporcionadas por la Consejeria en materia de prevencion de riesgos laborales y a su fehaciente
distribucion entre los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en los centros incluidos en el
contrato.

De igual manera, estara obligada a aplicar todas aquellas medidas que, en materia de
Coordinacién de Actividades Empresariales, sean establecidas durante la vigencia del contrato.

La empresa adjudicataria debera informar, en el mismo dia que suceda, sobre cualquier accidente
o incidente ocurrido al personal de la empresa adjudicataria en la realizacion de trabajo y servicios
objeto de este contrato.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la coordinacién en materia preventiva de todas
las empresas concurrentes en materia de prevencion de riesgos laborales.

DECIMOCTAVA. - RESPONSABILIDAD.

El adjudicatario se hace responsable de los accidentes, dafos, perjuicios y transgresiones que
puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la prestacion del servicio.
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Los dafos que el personal contratado por la adjudicataria pueda ocasionar en cualquier elemento
de las instalaciones y edificios incluidos en el contrato, ya sea por negligencia o dolo, seran
indemnizados por aquella.

La adjudicataria sera responsable ante la jurisdiccion ordinaria de los posibles accidentes que
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesion en los centros objeto de este
contrato.

DECIMONOVENA. ACUERDO NIVEL DE SERVICIOS CENTRALITA, COMUNICACIONES Y
VENTA DE ENTRADAS.

DECIMONOVENA. ACUERDO NIVEL DE SERVICIOS

El adjudicatario tiene la obligacion de asegurar un tiempo de respuesta y resolucion de aquellos
servicios que son considerados criticos porque afectan a la atencion al publico y a las companias
o0 promotores que se relacionan con los Teatros del Canal, el Centro Coreografico Canal y el
Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Se establece una penalizacién en caso de
incumplimiento del periodo requerido para cada tiempo de respuesta o de resolucion en los
términos que se detallan a continuacién. Dicha penalizacion se descontara de la factura mensual.

DECIMONOVENA.1. CENTRALITA O COMUNICACIONES DE TELEFONIA

En relacién a la centralita o comunicaciones de telefonia se medira la implantacion del servicio y el
tiempo de respuesta ante las incidencias que se puedan producir teniendo una calificacion de
grave aquellas que afecten a la atencion al publico y a la compafiias y promotores que contacten
con los espacios escénicos.

DECIMONOVENA.1.1. IMPLANTACION DEL SERVICIO

El adjudicatario tiene que asegurar la implantacién del servicio de centralita con una disponibilidad
de red del 99% y un horario de servicio 24/7 en 15 dias desde el inicio del contrato. Su
incumplimiento tendra una penalizacién de 1.000€ al mes por semana de retraso.

Si la centralita presenta una incidencia leve que no afecta a la atencion al publico, el tiempo de
respuesta se determina en 24h y el tiempo de resolucion en 48h. Si se supera el tiempo de
respuesta tendra una penalizacion de 50€ por dia y si se supera el tiempo de resolucion, la
penalizacion sera de 100€ por dia.

Si la centraliza presenta una incidencia grave que afecta a la atencion al publico, el tiempo de
respuesta se determina en 24h y el tiempo de resolucion en 48h. Si se supera el tiempo de
respuesta tendra una penalizacién de 100€ por dia y si se supera el tiempo de resolucion, la
penalizacion sera de 200€ por dia.

DECIMONOVENA.2. APLICACIONES DE COMUNICACIONES (CORREO ELECTRONICO,
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS)

Si se produce una averia en el acceso y normal funcionamiento de las aplicaciones de
comunicaciones del personal de la empresa adjudicataria, tendra consideracion de leve si no
afecta a la atencion al publico. El tiempo de respuesta se determina en 24h y el tiempo de
resolucion en 48h. Si se supera el tiempo de respuesta tendra una penalizacién de 50€ por dia vy si
se supera el tiempo de resolucion, la penalizacion sera de 100€ por dia.

Tendra consideracion de grave si afecta a la atencién al publico. El tiempo de respuestadse
determina en 24h y el tiempo de resolucion en y 48h. Si se supera el tiempo de respuesta tendra
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una penalizacion de 100€ por dia y si se supera el tiempo de resolucion, la penalizaciéon sera de
200€ por dia.

DECIMONOVENA.3. SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS ON-LINE Y TAQUILLA Y
LIQUIDACION DE LOS INGRESOS A LA COMUNIDAD DE MADRID

Cualquier incidencia que implique la imposibilidad de la compra de entradas por parte del publico
tendra una consideracion de grave. El tiempo de respuesta se determina en 24h y el tiempo de
resolucion en 48h. Si se supera el tiempo de respuesta tendra una penalizacion de 200€ por dia y
si se supera el tiempo de resolucién, la penalizacion sera de 500€ por dia.

Si la empresa adjudicataria liquida los ingresos a la Comunidad de Madrid en un tiempo superior a
15 dias, tendra una penalizacion de 200€ por dia de retraso.

VIGESIMO. - EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA.

Las empresas adjudicatarias deberan informar a la Direccion General de Cultura e Industrias
Creativas sobre las posibles medidas a adoptar para optimizar el funcionamiento de las
instalaciones.

Informaran sobre las posibles medidas para la reduccion del consumo eléctrico o cualquier otra
fuente de energia, bien mediante la adecuacion de los parametros del contrato, o por cualquier
otro medio.

Igualmente, las empresas adjudicatarias deberan asesorar a la Direccion General de Cultura e
Industrias Creativas sobre las incidencias que puedan surgir respecto a la facturacién efectuada
por las distintas compafiias suministradoras.

VIGESIMOPRIMERA. - OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL.

Se adoptaran las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislacion ambiental
vigente que sea de aplicacion al trabajo realizado.

Los adjudicatarios responderan de cualesquiera incidentes ambientales por ellos causados,
liberando a la Comunidad de Madrid de cualquier responsabilidad sobre los mismos. Para evitar
tales incidentes, los adjudicatarios adoptaran con caracter general las medidas preventivas
oportunas que dictan las buenas practicas de gestion, en especial las relativas a evitar vertidos
liquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmdsfera y el abandono de cualquier tipo de
residuos, con extrema atencion en la correcta gestion de los clasificados como peligrosos.

Con caracter general, se enumeran algunas practicas a las que los adjudicatarios se obligan con
el fin de alcanzar una eficiente gestion ambiental:

- Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados
en la zona de trabajo, si los hubiera.

- Almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos y mercancias o residuos
peligrosos, cuando sea el caso.

- Prevencion de fugas, derrames y contaminacion del suelo, arquetas o cauces con
prohibicion de la realizacion de cualquier vertido incontrolado.

- Uso de contenedores y bidones cerrados, sefalizados y en buen estado, si se da el caso.

- Cuando sea de aplicacion, segregacion de los residuos generados, teniendo especial
atencion con los peligrosos.

- Restauracion del entorno ambiental alterado.
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En el caso de los productos destinados a su utilizacion, el adjudicatario debera tender, siempre
gue sea posible, los siguientes criterios ambientales:

Embalaje primario de los productos

Inocuidad de los componentes

Biodegradabilidad

Contenido de materiales reciclados

Posibilidad de reutilizacion y reciclado

Servicio posventa de recogida y reciclado

Producto fabricado bajo un Sistema de Gestion Ambiental, con certificados de calidad
ambiental y/o reciclados

Materiales locales al objeto de reducir el consumo energético que conlleva su transporte
Materiales naturales

VIGESIMOSEGUNDA. - INFORMACION.

Es obligacion del contratista mantener informada en todo momento a la Direccion General de
Cultura e Industrias Creativas sobre el estado de las instalaciones.

A tal efecto, una vez finalizada cada revision, presentara un informe que comprenda, ademas de
la descripcion del estado de las instalaciones, las deficiencias encontradas y, en su caso, el
presupuesto para su subsanacion. En el caso de que la deficiencia revista gravedad, el informe a
la Direccion General de Cultura e Industrias Creativas debera realizarse con caracter inmediato.

Con independencia de cuanto antecede, el contratista realizara un informe anual, firmado por
técnico competente, sobre el estado general de las instalaciones de los Teatros.

Madrid, a fecha de firma.

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS.

Firmado digitalmente por: CABRERA MARTIN GONZALO
Fecha: 2024.11.22 14:07

Fdo.: Gonzalo Cabrera Martin
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Denominacién Activo Marca Modelo Caracteristicas

CLIMATIZADOR CL-DB 1 TERMOVEN BAT. FRIO 23.400 BAT. CAL.13.300
CLIMATIZADOR CL-DB 2 TERMOVEN BAT. FRIO 16.100 POT CAL.8.300
CLIMATIZADOR CL-DB 3 TERMOVEN POT FRIG 11.750 POT CAL.6.400
CLIMATIZADOR CL-DA2 TERMOVEN POT FRIG 6.500 POT CAL. 5.950
CLIMATIZADOR CL-DA3 TERMOVEN POT FRIG 11.500 POT CAL. 9.800
CLIMATIZADOR CL-DC TERMOVEN POT FRIG 27.500 POT CAL. 17.200
CLIMATIZADOR CL-H TERMOVEN POT FRIG 100.700 POT CAL.94.400
CLIMATIZADOR CL-KP TERMOVEN POT FRIG 58.300 POT CAL. 51.100
CLIMATIZADOR CL-KI TERMOVEN POT FRIG 55.500 POT CAL. 49.800
CLIMATIZADOR CL-DB 5 TERMOVEN POT FRIG 14.200 POT CAL. 10.800
CLIMATIZADOR CL-DB 4 TERMOVEN POT FRIG 16.500 POT CAL. 9.800
CLIMATIZADOR CL-DE TERMOVEN POT FRIG 13.000 POT CAL. 20.000
CLIMATIZADOR CL-CAM 2 TERMOVEN POT FRIG 23.600 POT CAL. 39.700
CLIMATIZADOR CL-TC 1C TERMOVEN POT FRIG 143.000 POT CAL.85.000
CLIMATIZADOR CL-TC 2C TERMOVEN POT FRIG 143.000 POT CAL.85.000
CLIMATIZADOR CL-ESC-01 TERMOVEN POT FRIG 42.000 POT CAL. 26.000
CLIMATIZADOR CL-ESC-02 TERMOVEN POT FRIG 42.000 POT CAL. 26.000
CLIMATIZADOR CL-CV4 TERMOVEN POT FRIG 79.300 POT CAL. 35.300
CLIMATIZADOR CL-CC 5/6 TERMOVEN POT FRIG 32.900 POT CAL. 41.000
CLIMATIZADOR CL-SE TERMOVEN POT FRIG 48.000 POT CAL. 25.000
CLIMATIZADOR CL-VP 2-1 TERMOVEN POT FRIG 46.000 POT CAL. 32.000
CLIMATIZADOR CL-VP 2-2 TERMOVEN POT FRIG 46.000 POT CAL. 32.000
CLIMATIZADOR CL-TC-1E TERMOVEN CL.2023/1- 5,5Kw BAT. FRIO 121 Kw BAT.CAL. 100 Kw CON VARIADOR DE FRECUENCIA
CLIMATIZADOR CL-TC-2E TERMOVEN POT FRIG 104.000 POTCAL. 86.000 CON VARIADOR DE FRECUENCIA
CLIMATIZADOR CL-CAM4 TERMOVEN POT FRIG 13.000 POT CAL. 20.000
CLIMATIZADOR CL-3E TERMOVEN CL-2012/1- 2,2Kw BAT. FRIO 26 Kw BAT. CAL. 21 Kw
CLIMATIZADOR CL-4E TERMOVEN CL-2018/1 -3Kw BAT. FRIO 56 Kw BAT. CAL. 29 Kw
CLIMATIZADOR CL-QL TERMOVEN POT FRIG 10.600 POT CAL. 17.850
CLIMATIZADOR CL-QL1 TERMOVEN POT FRIG 20.300 POT CAL. 12.000
CLIMATIZADOR CL-PR TERMOVEN POT FRIG 20.300 POT CAL. 12.000
CLIMATIZADOR CL-VP-3 TERMOVEN POT FRIG 32.900 POT CAL. 35.000
CLIMATIZADOR CL-M TERMOVEN POT FRIG 29.500 POT CAL. 29.000
CLIMATIZADOR CL-KA TERMOVEN POT FRIG 12.000 POT CAL. 9.200
CLIMATIZADOR CL-VP 1 TERMOVEN POT FRIG 48.000 POT CAL. 25.000
CLIMATIZADOR CL-T1 A5 TERMOVEN POT FRIG 20.200 POT CAL. 9.500
CLIMATIZADOR CL-T2 A5 TERMOVEN POT FRIG 20.200 POT CAL. 9.500
CLIMATIZADOR CL-FC TERMOVEN POT FRIG 12.000 POT CAL. 9.200
CLIMATIZADOR CL-S TERMOVEN POT FRIG 15.700 POT CAL. 8.000
EXTRACTOR E-TC TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 1200m?*h
EXTRACTOR EKP TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 7000m*h
EXTRACTOR E-CC5/6 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 6000m*/h
EXTRACTOR E-DE TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 3000m?*h
EXTRACTOR EG1 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 6000m*/h
EXTRACTOR EG2 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 6000m*/h
EXTRACTOR EKPC TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 7000m*h
EXTRACTOR ET TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 9000m?*h
EXTRACTOR EA TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 4000m?*h
EXTRACTOR EA2 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 500m*/h
EXTRACTOR ES TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 2200m*h
EXTRACTOR ET1 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 2000m*h
EXTRACTOR EKA TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 2400m*/h
EXTRACTOR E7 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 1200m*h
EXTRACTOR E6 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 900m?*h
EXTRACTOR EKI TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 1200m*h
EXTRACTOR EKLC TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 6000m*/h
EXTRACTOR E-1E TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 1200m*h
EXTRACTOR E-SV4 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 4000m*/h
EXTRACTOR EPM3 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 4000m*/h
EXTRACTOR E13/15 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 6000m*/h
EXTRACTOR ED1 TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 3000m*h
EXTRACTOR REC TERMOVEN CENTRIFUGO EXTERIOR 3000m*h
VENTILADOR PRESION VP1 TERMOVEN TVE-15/7100m/h 3KW

VENTILADOR PRESION VP2 TERMOVEN TVE-20/15800m/h 5,5KW

VENTILADOR PRESION VP3 TERMOVEN TVE-18/10908m/h/4KW

VENTILADOR PRESION VP4 TERMOVEN TVE-18/10908m/h/4KW

VENTILADOR PRESION VP5 TERMOVEN TVE-20/18600m/h/7,5KW

VENTILADOR PRESION VP6 TERMOVEN TVE-30/40000m/h/15KW

VENTILADOR PRESION VP7 TERMOVEN TVE-15/7100m/h 3KW

VENTILADOR PRESION VP8 TERMOVEN TVE-20/18600m/h/7,5KW

VENTILADOR PRESION VP9 TERMOVEN TVE-30/40000m/h/15KW

VENTILADOR PRESION VP10 TERMOVEN TVE-30/40000m/h/15KW

VENTILADOR PRESION VP11 TERMOVEN TVE-25/27540m/h/7,5KW

VENTILADOR PRESION VP12 TERMOVEN TVE-25/27540m/h/7,5KW

CONDENSADORA VRV CD 1 DAIKIN RXYQ16M+RXYQ12M POTENCIA. 67100 Frig 75250 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 2 DAIKIN RXYQ12M POTENCIA. 24080 Frig 27090 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 3 DAIKIN REYQ10M POTENCIA. 24080 Frig 27090 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 4 DAIKIN RXYQ8M POTENCIA. 24080 Frig 2660 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 5 DAIKIN REYQ10M+REYQ14M POTENCIA. 58480 Frig 65790 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 6 DAIKIN REYQ16M POTENCIA. 38270 Frig 43000 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 7 DAIKIN RZQS125C

CONDENSADORA VRV CD 8 DAIKIN RzZQS125C

CONDENSADORA VRV CD 9 DAIKIN RzZQS125C

CONDENSADORA VRV CD 10 DAIKIN RXYQ16M POTENCIA. 38270 Frig 43000 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 11 DAIKIN REYQ16P POTENCIA. 38270 Frig 43000 Kcal
CONDENSADORA VRV CD 12 DAIKIN RzZQS125C

CONDENSADORA VRV CD 13 DAIKIN RXYSQ4 PA7V1B

CONDENSADORA INVERTER CD 14 MITSUBISHI PUHZ P100 VHAZ



Denominacién Activo

UND INTERIOR CD1 V DA-1

UND INTERIOR CD1V DT-1

UND INTERIOR CD1 V DT-2

UND INTERIOR CD1V DT-4

UND INTERIOR CD1 V AT-1

UND INTERIOR CD1 V AT-2

UND INTERIOR CD1 V AT-3

UND INTERIOR CD1 V OC-3

UND INTERIOR CD1V OC-4

UND INTERIOR CD1 V OC-2

UND INTERIOR CD1V OC-1.1

UND INTERIOR CD1V OC-1.2

UND INTERIOR CD1V OC-1.3

UND INTERIOR CD1V C-1

UND INTERIOR CD1V C-2

UND INTERIOR CD1 V H1

UND INTERIOR CD2 SC

UND INTERIOR CD2 CLS

UND INTERIOR CD3 SV

UND INTERIOR CD3 SE

UND INTERIOR CD3 AS

UND INTERIOR CD4 VM

UND INTERIOR CD4 VF

UND INTERIOR CD4 TV

UND INTERIOR CD5 REP

UND INTERIOR CD5 REP

UND INTERIOR CD5 PRO

UND INTERIOR CD5 VE

UND INTERIOR CD5 PROD

UND INTERIOR CD5 DIR

UND INTERIOR CD5 DIR

UND INTERIOR CD5 SLDIR

UND INTERIOR CD5 SLDIR

UND INTERIOR CD5 VES

UND INTERIOR CD6 SD

UND INTERIOR CD6 CCR

UND INTERIOR CD6 SAV

UND INTERIOR CD6 BN

UND INTERIOR CD7 CG

UND INTERIOR CD8 CG

UND INTERIOR CD9 CG

UND INTERIOR CD10 CM

UND INTERIOR CD10 RA 1

UND INTERIOR CD10 RA 2

UND INTERIOR CD10 RA A

UND INTERIOR CD10 RAB

UND INTERIOR CD10 CE A

UND INTERIOR CD10 CE B

UND INTERIOR CD11 CM-6

UND INTERIOR CD11 H-1

UND INTERIOR CD11 H-2

UND INTERIOR CD11 H-3

UND INTERIOR CD11 H-4

UND INTERIOR CD11 H-5

UND INTERIOR CD11 H-6

UND INTERIOR CD12 AR

UND INTERIOR CD13 TAQ1

UND INTERIOR CD13 TAQ2

UND INTERIOR CD13 TAQ3

UND INTERIOR CD14 CCR
ENFRIADORA GLICOL N° 1
ENFRIADORA GLICOL N° 2

BOMBA DE CALOR TRIPLE CICLO
BOMBA DE CALOR TRIPLE CICLO
INTERCAMBIADOR A.C.S
INTERCAMBIADOR PRECALENTAMIENTO
INTERCAMBIADOR CALEFACCION
INTERCAMBIADOR ICH-1
INTERCAMBIADOR ICH-2

VASO EXPANSION CALOR

VASO EXPANSION FRIO
ACUMULADOR ACS N°1

ACUMULADOR ACS N°2
ACUMULADOR ACS N°3

CALDERA N° 1

CALDERA N° 2

DEPOSITO DE INERCIA GLICOL
DEPOSITO DE INERCIA CALEFACCION
PRIMARIO ENFRIADORA N°1 BF-1
PRIMARIO ENFRIADORA N°2 BF-2
DESACUMULACION DE HIELO BF-3
PRIMARIO ACUMULACION DE HIELO BF-4.
PRIMARIO ACUMULACION DE HIELO BF-4.
PRIMARIO ACUMULACION DE HIELO BF-4.
PRIM. FRIO BOMBAS DE CALOR BF-5/6.1
PRIM. FRIO BOMBAS DE CALOR BF-5/6.2
PRIM. FRIO BOMBAS DE CALOR BF-5/6.3
SEC. DE FRIO CENTRAL BF-7

SEC. DE FRIO CONFIGURABLE BF-8
SEC. DE FRIO DANZA BF-9
PRIMARIO BOMBAS DE CALOR BC1/2-1
PRIMARIO BOMBAS DE CALOR BC1/2-2
PRIMARIO BOMBAS DE CALOR BC1/2-3
PRIMARIO CALOR CALDERAS BC3
PRIMARIO CALOR APOYO CALDERAS BC4
SECUNDARIO CALOR CENTRAL BC5
SECUNDARIO CALOR CONFIGURABLE BC6
SECUNDARIO CALOR DANZA BC7
PRIMARIO CALOR ACS BC 8
RECIRCULACION ACS BC 9

RETORNO ACS BC 10

PRIMARIO CALDERA C1 BC-3.1
PRIMARIO CALDERA C2 BC-3.2
FAN-COIL CAM 1

FAN-COIL CAM 2

FAN-COIL CAM 3

FAN-COIL PVEST

FAN-COIL PBANO

e R LR R R

Marca

DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
MITSUBISHI
THERMACLOD
THERMACLOD
CLIMAVENETA
CLIMAVENETA
SEDICAL
SEDICAL
SEDICAL
SEDICAL
SEDICAL
SEDICAL
SEDICAL
IBERBOILERS
IBERBOILERS
IBERBOILERS
ADISA
ADISA

ADISA
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR
ITUR

Modelo
FXSQ-80M
FXSQ-100M
FXSQ-100M
FXSQ-25M
FXSQ-25M
FXSQ-40M
FXSQ-80M
FXSQ-25M
FXSQ-63M
FXSQ-25M
FXSQ-63M
FXSQ-25M
FXSQ-25M
FXSQ-25M
FXSQ-25M
FXSQ-125M
FXMQ-200MVE
FXMQ-32MVE
FXMQ-80MVE
FXMQ-40MVE
FXMQ-40MVE
FXMQ-80MVE
FXMQ-40MVE
FXMQ-40MVE
FXNQ-50MVE
FXNQ-50MVE
FXNQ-40MVE
FXNQ-50MVE
FXNQ-50MVE
FXNQ-40MVE
FXNQ-40MVE
FXNQ-40MVE
FXNQ-40MVE
FXNQ-40MVE
FXMQ-200MVE
FXMQ-125MVE
FXMQ-125MVE
FXMQ-50MVE
FBQ-125 B8V3V
FBQ-125 B8V3V
FBQ-125 B8V3V
FXSQ-80M
FXSQ-50M
FXSQ-50M
FXSQ-40M
FXSQ-40M
FXSQ-32M
FXSQ-32M
FXSQ-63M
FXSQ-40M8V3B
FXSQ-40M8V3B
FXSQ-32M8V3B
FXSQ-32M8V3B
FXSQ-32M8V3B
FXSQ-32M8V3B
PBQB 125
FXMQ-80MVE
FXMQ-40MVE
FXMQ-40MVE
PSA RP100 GA
E4520 S C SLN
E4520 S C SLN
WRAQ/SL-1604 n° 00869901
WRAQ/SL-1604 n° 00869902
UFP-53 252
UFP 102/48
UFP 102/34
UFP 151/156
UFP 151/157
REFLEXOMAT 400L 6 Bar
REFLEXOMAT 400L 6 Bar
XMF 58499
XMF 58500
XMF 58501
DUPLEX EVO 500
DUPLEX EVO 501

CD4-100/360C/15
CD4-100/360C/15
CD4-125/360C/18
CD4-125/250G/9
CD4-125/250G/9
CD4-125/250G/9
ICL-65/315
ICL-65/315
ICL-65/315
CD4-150/250D/7,5
CD4-150/250G/9
CD4-100/250E/4
ILC-80/250
ILC-80/250
ILC-80/250
CD4-100/360D/18
CD4-125/250E/5,5 Kw
CD4-150/250D/7,5 Kw
CD4-65/250G/5,5 Kw
CD4-65/250D/2,2 Kw
CD4-125/250E/5,5 Kw
CD4-50/250D/1,5 Kw
CD4-50/250D/1,5 Kw
65-160/114-GNll
65-160/114-GNll
VHS/40/E/AT
VHS/60/E/AT
VHS/60/E/AT
VHS/95/E/AT
VHS/95/E/AT

Caracteristicas

POT MAX. 268,2 Kw |. MAX 478A
POT MAX. 268,2 Kw |. MAX 478A

P.MAX 194Kw P.FRIG.332Kw P. TERMICA 361Kw P. REC. CALOR 462 Kw
P.MAX 194Kw P.FRIG.332Kw P. TERMICA 361Kw P. REC. CALOR 462 Kw

495 Kw

640 KW

495 Kw

752 Kw

752 Kw

COMPRESOR REFLEX GMS 150 1,1Kw
COMPRESOR REFLEX GMS 150 1,1Kw
5000L PRES.PRUEBA 15 Bar

5000L PRES.PRUEBA 15 Bar

5000L PRES.PRUEBA 15 Bar

GAS NATURAL ACS Y CALEFACCION
GAS NATURAL ACS Y CALEFACCION

500L

2 GEMELAS EN LINEA 400V 1465 RPM15 Kw
2 GEMELAS EN LINEA 400V 1465 RPM15 Kw
2 GEMELAS EN LINEA 18,5 Kw
UNA EN LINEA 9,2 Kw 20,2A

UNA EN LINEA 9,2 Kw 20,2A

UNA EN LINEA 9,2 Kw 20,2A

UNA EN LINEA 9,2 Kw 17,8A

UNA EN LINEA 9,2 Kw 17,8A

UNA EN LINEA 9,2 Kw 17,8A

2 GEMELAS EN LINEA 7,5Kw 17,3A
2 GEMELAS EN LINEA 9,2Kw 17,3A
2 GEMELAS EN LINEA 4Kw 9,8A
UNA EN LINEA 11Kw 21A

UNA EN LINEA 11Kw 21A

UNA EN LINEA 11Kw 21A

2 GEMELAS EN LINEA 18,5 Kw

2 GEMELAS EN LINEA

3 GEMELAS EN LINEA

4 GEMELAS EN LINEA

5 GEMELAS EN LINEA

6 GEMELAS EN LINEA

7 GEMELAS EN LINEA

8 GEMELAS EN LINEA

9 GEMELAS EN LINEA

10 GEMELAS EN LINEA



Denominacién Activo Marca Modelo Caracteristicas

FAN-COIL PCAM3 VHS/95/E/AT
FAN-COIL SAP VHS/60/E/AT
FAN-COIL CAM 4 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 5 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 6 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 7 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 8 VHS/95/E/AT
FAN-COIL CAM 9 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 10 VHS/95/E/AT
FAN-COIL PAS5 VHS/40/E/AT
FAN-COIL PAS8 VHS/40/E/AT
FAN-COIL HO FAT/2/4TIFV
FAN-COIL CAM 11 VHS/95/E/AT
FAN-COIL CAM 12 FAC-3/4T/FV
FAN-COIL CAM 13 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 14 VHS/40/E/AT
FAN-COIL CAM 15 VHS/85/E/AT
FAN-COIL CAM 16 VHS/85/E/AT
FAN-COIL CAM 17 VHS/85/E/AT
FAN-COIL CAM 18 VHS/60/E/AT
FAN-COIL PEL VHS/60/E/AT
FAN-COIL CAM 19 FAT/3/4T/FV-ACF-27-T4
FAN-COIL CAM 20 FAT/3/4T/FV-ACF-27-T4
FAN-COIL CAM 21 FAT/3/4T/FV-ACF-27-T4
FAN-COIL OJS FAT/2/4T/FV-ACF-20-T4
FAN-COIL CAM 1 VHS/45/E/AT
FAN-COIL CAM 2 VHS/45/E/AT
FAN-COIL CAM 3 VHS/45/E/AT
FAN-COIL CAM 4 VHS/45/E/4T
FAN-COIL VESTF 1 VHS/95/E/AT
FAN-COIL VESTF 2 VHS/95/E/AT
FAN-COIL VESTF 3 VHS/95/E/AT
FAN-COIL VESTM 1 VHS/95/E/4T
FAN-COIL VESTM 2 VHS/95/E/4T

FAN-COIL VESTM 3 VHS/95/E/AT



GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m°/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.
02.- Inspeccionar visual mente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tensién y el estado de las correas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacioén de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m°h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos moviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosién y aplicar protecciones antioxidantes si es necesario.
08.- Limpieza general y comprobacién de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de union.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14.- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicion de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m*/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: REVISION DE BATERIAS DE INTERCAMBIO
TERMICO

01.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de pérdidas.

02.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

03.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias, comprobar la estanqueidad
de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de circulacion del aire.
02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Parala valvula T A:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.
02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.
04.- Comprobar la posicion de las valvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
002 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : < 10.000 m*h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.
02.- Inspeccionar visual mente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacioén de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tensién y el estado de las correas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : < 10.000 m*h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos moviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosién y aplicar protecciones antioxidantes si es necesario.
08.- Limpieza general y comprobacién de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de union.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14 .- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicion de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : <10.000 m*/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: REVISION DE BATERIAS DE INTERCAMBIO
TERMICO

01.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de pérdidas.

02.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

03.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias, comprobar la estanqueidad
de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de circulacion del aire.
02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Parala valvula T A:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.
02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.
04.- Comprobar la posicion de las valvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
003 ENFRIADORA
FAMILIA : CONDENSACION AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Verano MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: MEDIDAS EN MAQUINAS FRIGORIFICAS
01.- Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.

02.- Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.

03.- Pérdida de presion en el evaporador.

04.- Pérdida de presién en el condensador.

05.- Temperatura y presién de evaporacion.

06.- Temperatura y presion de condensacion.

07 .- Potencia absorbida.

08.- Comprobar los niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorificos.

09.- Comprobar la tara de los elementos de seguridad.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS
01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Obligatorio Verano MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- limpiar los condensadores.

02.- limpiar los evaporadores.

03.- Revisar el estado del aislamiento térmico.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
003 ENFRIADORA
FAMILIA : CONDENSACION AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Obligatorio Verano TEMPORADA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.

03.- Revisar el sistema de control automatico.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y ajustes Obligatorio Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar y ajustar valvulas automaticas.

02.- Verificar y ajustar los programadores.

03.- Verificar y ajustar termémetros y mandémetros.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Comprobar los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




TEATRO DEL ESCORIAL GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
004 CALDERA
FAMILIA : ATMOSFERICAS
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual Invierno

01.- Consumo de combustible.

02.- Consumo de energia eléctrica.

03.- Consumo de agua.

04.- Temperatura o presion del fluido portador en la entrada y salida.

05.- Temperatura ambiente de la sala de maquinas.

06.- Temperatura de los gases de combustion.

07.- Contenido de CO.

08.- Comprobacioén de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.

09.- Comprobacion del nivel de agua en los circuitos.

10.- indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de contenido de particulas sélidas en
combustibles sélidos.

11.- Inspeccionar visualmente la inexistencia de fugas en prensas, uniones y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

12.- Comprobacion del tiro de la caja de humos de la caldera.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual Invierno
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Limpieza de conductos de humos y chimenea.

02.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias y accesorios. Comprobar la
estanqueidad de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.
Verificaciones y limpieza Obligatorio Anual Invierno
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Limpiar el circuito de humos de calderas.

02.- Verificar y ajustar las sondas y elementos de campo.

03.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.

04.- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

05.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.

06.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
004 CALDERA
FAMILIA : ATMOSFERICAS
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Verificaciones y limpieza Ordinario Anual Invierno

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza de quemadores.

02.- Comprobacion de los elementos de seguridad.

03.- Contraste de termémetros y manémetros.

04.- Estado general de la caldera.

05.- Verificar funcionamiento de rampa de gas.

06.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.
03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTRACCION VENTILACION

005 EXTRACTOR PARA ASEOS Y BANOS
FAMILIA : EXTRACTOR PARA ASEOS Y BANOS

INSTALACION : VENTILACION Y EXTRACCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del ventilador.

02.- Verificar su buen funcionamiento comprobando la ausencia de ruidos extranos.
03.- Realizar pruebas de arranque y paro.

04 .- Verificar el estado de corrosién en los elementos metalicos.

05.- Verificar el buen estado de las aletas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION Y ACS

006 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION FRIO
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagues de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovaciéon en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.

Revision General Ordinario Semestral

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacién.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y
entre fase y tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes. .,

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS
007 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION DE CALOR
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagues de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovaciéon en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacién.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre
fase y tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
008 FAN COIL
FAMILIA : Fan-COIL
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio OMAL FILTRS no cumplen

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION y L.IMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y UNE
100-30

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.
02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION DE UNIDADES TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja.
04.- Comprobar el sifon de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensioén.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION

009 CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE

FAMILIA : REGULACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES I I Hoja 1/1

Revision general Ordinario
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecanicas.
02.- Verificar que la posicion del accionamiento mecanico es la correcta.
03.- Limpiar todos los componentes.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION

010 RED CONDUCTOS CHAPA
FAMILIA : CHAPA GALVANIZADA

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

Revisiéon general Operaciones arrendatarios

Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN RITE Y SEGUN UNE 100030

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento.

02.- Verificar la estanqueidad inspeccionando las juntas y las conexiones.
03.- Verificar la inexistencia de vibraciones.

04.- Comprobar, ajustar y regular los caudales.

05.- Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
011 RED CONDUCTOS FIBRA VIDRIO
FAMILIA : FIBRA VIDRIO
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Operaciones Arrendatarios Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

Revisiéon general Operaciones Arrendatarios Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN RITE Y SEGUN UNE 100030

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento.

02.- Verificar la estanqueidad inspeccionando las juntas y las conexiones.
03.- Verificar la inexistencia de vibraciones.

04.- Comprobar, ajustar y regular los caudales.

05.- Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
012 DIFUSORES LINEALES
FAMILIA : REJAS DE AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Limpieza general Operaciones arrendatarios Anual
01.- Limpiar las rejas y lamas.
Revision general Operaciones arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si
es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
013 DIFUSORES CUADRADOS
FAMILIA : REJAS DE AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Limpieza general Operaciones arrendatarios Anual
01.- Limpiar las rejas y lamas.
Revision general Operaciones arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si
es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTRACCION VENTILACION

014 BOCAS DE EXTRACCION DE ASEOS
FAMILIA : REJAS DE AIRE

INSTALACION : VENTILACION Y EXTRACCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Inspeccion y limpieza Operaciones Arrendatarios Anual

1.- Limpiar las rejas y lamas.

Revision general Operaciones Arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las
lamas si es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE |
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
015 CUADRO ELECTRICO CONTROL Y MANIOBRA PARA CLIMA
FAMILIA : STANDARD
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04 .- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...

07- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.
03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
016 RED TUBERIAS AGUA CLIMATIZACION
FAMILIA : CLIMATIZACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS

01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Verificaciones Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: RED DE TUBERIAS

01.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Verificaciones Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: RED DE TUBERIAS

01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias, comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
016 RED TUBERIAS AGUA CLIMATIZACION
FAMILIA : CLIMATIZACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

02.- Utilizar cinturéon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
019 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION FRIO
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagies de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovacién en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periédicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
019 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION CALOR
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacion.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre
fasey

tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
020 DEPOSITO DE EXPANSION FRIO
FAMILIA : FRIO
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Obligatorio Verano MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.
02.- Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansion.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Verano MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Anotar la presion del circuito de expansion.

02.- Verificar la inexistencia de fugas de agua.

03.- Purgar los puntos mas altos de la instalacion.

04 .- Verificar el funcionamiento del desague de la valvula de seguridad.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.

02.- Comprobar la presioén en frio de la camara de gas.

03.- Controlar la presién del agua en frio.

04.- Comprobar las presiones a pleno rendimiento.

05.- Verificar el funcionamiento de los purgadores automaticos.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
021 DEPOSITO EXPANSION CALOR
FAMILIA : CALOR
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Obligatorio Invierno MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.
02.- Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansion.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Invierno MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Anotar la presion del circuito de expansion.

02.- Verificar la inexistencia de fugas de agua.

03.- Purgar los puntos mas altos de la instalacion.

04 .- Verificar el funcionamiento del desague de la valvula de seguridad.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Invierno MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.

02.- Comprobar la presioén en frio de la camara de gas.

03.- Controlar la presién del agua en frio.

04.- Comprobar las presiones a pleno rendimiento.

05.- Verificar el funcionamiento de los purgadores automaticos.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

022 ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA DE GESTION
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISiON DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.
02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los érganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

023 REGULADORES Y CONTROLADORES DEL SISTEMA DE GESTION
FAMILIA : REGULADORES Y CONTROLADORES

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Inspeccionar los cables interiores.
03.- Verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.
02.- Comprobar es estado de apriete de los bornes.

03.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico.

04.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura
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Denominacién Activo

Ubicacién Modelo

Caracteristicas

TRANSFORMADOR 1
TRANSFORMADOR 2
TRANSFORMADOR 3
CUADRO ALUMB. 1G

CUADRO ALUMB. 2G

CUADRO ALUMB. 3G

CUADRO ALUMB. 4G

CUADRO ALUMB  5G
CUADRO ALUMB 6G

CUADRO ALUMB 7G

CUADRO ALUMB 8G

CUADRO ALUMB 9G

CUADRO ALUMB  10G ( 13G)
CUADRO ALUMB 11G
CUADRO ALUMB 12G
CUADRO ALUMB 14G
CUADRO ALUMB 15G
CUADRO ALUMB 16G
CUADRO ALUMB 17G
CUADRO ALUMB 18G
CUADRO ALUMB 19G
CUADRO ALUMB 20G
CUADRO USOS VARIOS 21G
CUADRO ELECTRICO 22G
CUADRO ELECTRICO 23G
CUADRO ALUMBRADO 24G
CUADRO ALUMBRADO 27G (26G)
CUADRO ALUMBRADO 28G (29G)
CUADRO ALUMBRADO 30G
CUADRO ALUMBRADO 31G
CUADRO TALLER UTILLAJE 1R
CUADRO ALUMBRADO 2R
CUADRO USOS VARIOS 5R
CUADRO USOS VARIOS 6R
CUADRO SUELO RADIANTE 7R
CUADRO ALUMBRADO 8R
CUADRO ALUMBRADO 9R
CUADRO USOS VARIOS 11R
CUADRO ALUMB 23R
CUADRO USOS VARIOS  24R
CUADRO 3R C-F-TALLER
CUADRO C-AF-DL1-P3 (28G)
CUADRO C-AF-DL2-P4 (28G)
CUADRO SAl. PLANTA -1 1S
CUADRO SAl. PLANTA -3 28
CUADRO SAl. PLANTA -2 3S
CUADRO S.A.l. PLANTA -2 4S
CUADRO SAl. PLANTA -2 6S
CUADRO S.A.l. PLANTA -1 7S ZONA A
CUADRO S.AI.PLANTA 0 8S
CUADRO S.Al. PLANTA 0 9S
CUADRO S.A.l. PLANTA -1 10S
CUADRO S Al PLANTA 1 118
CUADRO SAl. PLANTA 1 128
CUADRO S Al PLANTA 2 148
CUADRO S Al PLANTA 2 158
CUADRO S Al PLANTA 5 178
CUADRO S Al PLANTA 6 20S
CUADRO S Al PLANTA 6 31S
CUADRO 32S C-SAI-SALA CALDERAS-P7
CUADRO BOMBAS PLTA -3 16R
CUADRO CLIMATIZADORES 21R
CUADRO CLIMATIZADORES 22R
CUADRO CLIMATIZADORES PLANTA -3 13R
CUADRO CLIMATIZADORES PLANTA -3 14R
CUADRO CLIMATIZADORES 25R
CUADRO CLIMATIZADORES 26R
CUADRO C-MEC-CO 27RBIS 1
CUADRO ASCENSOR A1 GRUPO
CUADRO ASCENSOR A2 GRUPO
CUADRO ASCENSOR A3-RED
CUADRO ASCENSOR A4 RED
CUADRO ASCENSOR A5 GRUPO
CUADRO ASCENSOR A6 GRUPO
CUADRO ASCENSOR A7 RED
CUADRO ASCENSOR A8 RED
CUADRO ASCENSOR A9 RED
CUADRO ASCENSOR A10 RED
CUADRO ASCENSOR A11 RED
CUADRO ASCENSOR A12 RED
CUADRO ASCENSOR A13 RED
CUADRO ASCENSOR A14 RED
CUADRO GENERAL S A.l.

CUADRO 33G-34G EMBARRADO TEATROS
CUADRO GENERAL EMBARRADO 1
CUADRO GENERAL EMBARRADO 2
CUADRO GENERAL EMBARRADO 3
COFRET PROTECCION TRAFOS
BATERIA DE CONDENSADORES
SAL

GRUPO ELECTROGENO N°1
GRUPO ELECTROGENO N°2
AUTONOMOS EMERGENCIA
AUTONOMOS EMERGENCIA
AUTONOMOS EMERGENCIA
AUTONOMOS EMERGENCIA

CENTRO TRANSFORMACION

CENTRO TRANSFORMACION

CENTRO TRANSFORMACION

CUARTO ELECTRICO

CUARTO ELECTRICO TALLER MANTEN.
CUARTO ELECTRICO MONTACAMIONES
CUARTO ELECTRICO (OBRA)

CUARTO ELECTRICO TALLER MANTEN.
CUARTO ELECTRICO GARAJE
CUARTO ELECTRICO JUNTO PR
CUARTO ELECTRICO SALA VERDE
CUARTO ELECTRICO SALA ROJA
CUARTO ELECTRICO SALA ROJA
RACKA

RACK B

CUARTO ELECTRICO A

CUARTO ELECTRICO B

SALA DE REUNIONES

CUARTO ELECTRICO JUNTO A RACK
CUARTO ELECTRICO CAM.SALA ENSAYOS
CUARTO ELECTRICO

CUBIERTA

AMBIGU

SATRERIA

CAFETERIA

CANTINA

CUARTO ELECTRICO GALERIA
CUARTO ELECTRICO GALERIA
CUARTO ELECTRICO GALERIA
CUBIERTA

TALLER UTILLAJE

AMBIGU

PELUQUERIA

SASTRERIA

CUARTO ELECTRICO JUNTO PR
CUARTO ELECTRICO FRENTE SEGURIDAD
CUARTO ELECTRICO FRENTE SEGURIDAD
CUARTO ELECTRICO GALERIA
CAFETERIA

CANTINA

TALLER ELECTRICOS

SALA MASAJE

VESTUARIO MASCULINO

CUARTO ELECTRICO

CUARTO ELECTRICO TALLER MANTEN.
CUARTO ELECTRICO MONTACAMIONES
CUARTO TALLER MANTEN.

CUARTO ELECTRICO GARAJE
CUARTO ELECTRICO JUNTO PR
CUARTO ENTRADA ESCENARIO S.VERDE
CUARTO ELECRTICO HALL

CUARTO ELEC. FRENTE SEGURIDA
CUARTO ELECTRICO I1ZQ.

CUARTO ELECTRICO DER.

RACK A

RACK B

CUARTO ELECTRICO IBERCOM
SALIDA CUBIERTA

SALIDA CUBIERTA

JUNTO SALA CALDERAS

SALA DE BOMBAS

CUBIERTA

CUBIERTA

SALA CLIMATIZADORES TA1

SALA CLIMATIZADORES TA2

CUBIERTA I1ZQ.

CUBIERTA DER.

CUBIERTA

FOSO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

FOSO MAQUINARIA

FOSO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUBIERTA

CUBIERTA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CUARTO MAQUINARIA

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

CGBT

CENTRO DE TRANSFORMACION

CGBT

CGBT LIEBBERT
CUBIERTA

CUBIERTA

DANZA

CONFIGURABLE

CENTRAL

CAMERINOS

HIMMEL CRN

800 Kw
800 Kw
800 Kw

500 KVA
501 KVA

Observaciones
ELDU
ELDU
ELDU



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ALTA TENSION
001 TRANSFORMADORES
FAMILIA : ENCAPSULADOS EN SECO
INSTALACION : ELECTRICIDAD ALTA TENSION
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar visualmente el estado exterior del transformador.
02.- Verificar la temperatura de la sala en periodos de maximo consumo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el transformador y el local con aire seco. La limpieza del transformador debe realizarse con aire seco
a una presion inferior a 3Kg/cm2.

02.- Verificar las fijaciones del conexionado.

03.- Eliminar el 6xido en las partes metalicas, aplicando una capa de imprimacién y una capa de esmalte. 04.-
Verificar el funcionamiento del equipo detector de temperatura. 05.- Medir los aislamientos entre los devanados.
06.- Medir los aislamientos entre devanados vy tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos.

InsEecciones reglamentarias Obligatorio Trianual

EMPRESA EXTERNA ALTA TENSION

Medida aislamiento Alta-Baja (megaohms)
Medida aislamiento Alta-Tierra (megaohms)
Medida aislamiento Baja-Tierra (mega ohms)




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ALTA TENSION
002 CELDAS DE PROTECCION CENTRO TRANSFORMACION
FAMILIA : CELDAS DE PROTECCION
INSTALACION : ELECTRICIDAD ALTA TENSION
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

INTERRUPTOR

01.- Verificar la penetracion, presién y simultaneidad de contactos.

02.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

03.- Verificar aislamiento en los aisladores.

04 .- Verificar las regulaciones de los mecanismos y varillas de transmision para la desconexion y rearme por
actuacion de relés directos y fusibles.

05.- Comprobar el calibrado de los fusibles.

06.- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar el funcionamiento.

SECCIONADOR

01.- Limpiar los aisladores y cuchillas.

02.- Lubricar los mecanismos.

03.- Verificar la penetracion, presion y simultaneidad de contactos.

04.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

05.- Verificar los aislamientos en los aisladores.

06.- Comprobar los enclavamientos.

07 .- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar el funcionamiento.

DISYUNTOR

01.- Limpiar los bornes, camaras, articulaciones y mecanismos.

02.- Lubricar los mecanismos.

03.- Medir la resistencia de contactos en relacion al calentamiento experimental por efecto Joule.
04.- Comprobar el sincronismo de apertura y cierre de contactos.

05.- Medir la resistencia de aislamientos entre camaras y contra masa.

06.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

07.- Comprobar las regulaciones de los mecanismos de apertura y cierre.

08.- Comprobar la desconexiéon del disyuntor por la actuacion de los relés indirectos.

09.- Ejecutar diversas maniobras de accionamiento manual para verificar su correcta actuacion.
10.- Ejecutar diversas maniobras de accionamiento eléctrico a distancia para verificar la correcta actuacion.

Cabina prefabricada:

01.- Realizar la limpieza general de la cabina.

02.- Comprobar el estado de corrosion aplicando, si fuese necesario, a las zonas afectadas, pintura del tipo
poliuretano catalizable.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

003 CUADRO GENERAL BAJA TENSION
FAMILIA : CUADRO GENERAL BAJA TENSION

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Quincenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del aparellage de mando y proteccion.

02.- Comprobar las lecturas de los voltimetros yamperimetros

03.- Observar sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sea interruptores o conductores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspeccion y repaso Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el estado de apriete de tornillos.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes

03.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores

04.- Inspeccionar los cables interiores

05.- Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal del interruptor.
06.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RBT

01.- Verificar la puesta a tierra en todo el cuadro, medir la resistencia de tierra en la caja de conexién y anotar el
valor en la ficha.

02.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presion.

03.- Verificar el aislamiento de cada salida y la actuacioén del interruptor diferencial correspondiente con un
comprobador.

04.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos (In. sensibilidad, tiempo de
retardo...).

05.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

004 BATERIA DE CONDENSADORES
FAMILIA : BATERIA DE CONDENSADORES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Quincenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Observar sobrecalentamientos de algunos de los elementos de la bateria.
02.- Verificar el buen funcionamiento de la ventilacion forzada (si dispone de ésta).
03.- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspeccion y repaso Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el estado de fijacion de los tornillos.

02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.
03.- Inspeccionar los cables interiores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el chasis.
02.- Limpieza interior con aire a presion.

03.- Verificar los parametros de regulacion.

04.- Inspeccionar el correcto estado de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Semanal

Comprobaciones a efectuar antes de arrancar el grupo:

01.- Verificar el nivel de aceite y liquido refrigerante.

02.- Verificar el nivel de combustible.

03.- Verificar el nivel de electrolito yagua de las baterias.
04.- Verificar el estado del filtro de aire.

05.- Verificar el nivel de agua del radiador.

06.- Verificar el estado y posicion de los selectores.

07 .- Verificar el sistema de precalentamiento.

Arrancar el grupo (provocando un cero de tensién) y realizar las siguientes comprobaciones:

08.- Verificar la presion y temperatura del aceite.

09.- Verificar la temperatura de refrigeracion.

10.- Comprobar la ausencia de ruidos y vibraciones.

11.- Comprobar la inexistencia de fugas de aceite, agua, combustible, aire y humos de escape
12.- Verificar y controlar el consumo.

13.- Verificar los amperimetros.

14.- Comprobar las tensiones en cada fase.

15.- Verificar la frecuencia con el frecuencimetro.

16.- Comprobar el funcionamiento de las diversas alarmas y pilotos de sefalizacion.

17 .- Verificar el funcionamiento del temporizador.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificacion y repaso Ordinario Semestral

Operaciones a realizar con el grupo parado:

01.- Verificar el estado de bornes (desulfatado y engrasado) y las conexiones de las baterias.
02.- Verificar el sistema de carga de las baterias y la tensién de la correa del generador.

03.- Comprobar la tensién en bornes de baterias.

04.- Verificar el estado de fijacion del motor, del alternador, del radiador, de la carcasa, del depésito y del cuadro.
05.- Verificar el estado de los antivibratorios.

06.- Verificar el anticongelante del motor.

07- Verificar la instalacién eléctrica del grupo y del cuadro.

08.- Apriete de los contactos de los bornes y de los contactores.

09.- Verificar y ajustar los relés térmicos y comprobar los fusibles.

10.- Verificar el estado de la correa del ventilador.

11.- Inspeccionar el estado de las poleas.

12.- Verificar el estado de los manguitos de goma del radiador.

Operaciones a realizar en el alternador:

13.- Verificar el apriete de las conexiones.

14 .- Inspeccionar el cableado y conexiones entre el estator y el colector.
15.- Controlar el estado de los diodos y el rectificador.

16.- Verificar el estado de los rodamientos.

Pruebas en vacio:

17.- Verificar la presion.

18.- Verificar la temperatura.

19.- Verificar el funcionamiento de las bombas de gas-oil.
20.- Verificar las tensiones y la frecuencia.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Ordinario Anual

01.- Engrase general.

02.- Verificar el estado y cambio del aceite del motor.

03.- Verificar el estado y cambiar el filtro de combustible.

04.- Drenar el circuito primario de gas-oil y encebar el circuito de combustible.

05.- Verificar el estado y limpieza de los inyectores.

06.- Reglar las valvulas.

07.- Limpiar el colector.

08.- Verificar y ajustar las escobillas del motor de arranque y del generador de carga de baterias.
09.- Limpieza general del grupo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension. 03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.
04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

006 CUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOS
FAMILIA : TIPO ARMARIO

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04 .- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...).

07.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

007 CUADROS ELECTRICOS TERCIARIOS
FAMILIA : STANDARD

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...).

07 .- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

008 LUMINARIA DE EMERGENCIA
FAMILIA : LUMINARIA DE EMERGENCIA

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el funcionamiento accionando el interruptor correspondiente.
02.- Verificar la visibilidad de los rétulos.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiarlo.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones.

03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04.- Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los auténomos, encendiéndolos durante un minimo
de 30 minutos y verificar que no merma la intensidad de la luz.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

009 PICAS DE TIERRA ELECTRICAS
FAMILIA : PICAS DE TIERRA ELECTRICAS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision ordinaria Ordinario Trimestral

1.- VERIFICAR LAS UNIONES DEL CONDUCTOR A LA PICA Y LA CONDUCCION ELECTRICA ( R<10 OHM).
2.- HUMEDECER CON AGUA.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

014 LUMINARIA EXTERIORES
FAMILIA : LUMINARIAS EXTERIORES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

01.- Control de la corrosion, tanto interna como externa, de los soportes.

02.- Control de las deformaciones de los soportes (viento, choque).

03.- Limpieza del sistema optico y cierre de la luminaria (reflector, difusor).

04 .- Verificacion de sistemas de regulacion del nivel luminoso (reguladores en cabecera de linea y balastos de
doble nivel).

05.- Control de las conexiones y de la oxidacién de la luminaria.

06.- Control de los sistemas mecanicos de fijaciéon de la luminaria.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

010 PROYECTORES
FAMILIA : HALOGENUROS METALICOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los transformadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

011 CAJAS PUESTOS TRABAJO (TOMAS CORRIENTE)
FAMILIA : ENCHUFES Y MECANISMOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar los interruptores y enchufes.

02.- Verificar el funcionamiento de los interruptores.

03.- Comprobar la tension entre los polos de los enchufes y respecto a tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

012 LUMINARIAS REGLETAS
FAMILIA : REGLETAS FLUORESCENTES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

013 LUMINARIAS OFICINAS
FAMILIA : PANTALLAS FLUORESCENTES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.
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Denominacién Activo Marca Modelo Caracteristicas Observaciones

ALJIBE AGUA SANITARIA 1 DE OBRA

ALJIBE AGUA SANITARIA 2 DE OBRA

GRUPO DE PRESION AGUA FRIA ITUR 3 BOMBAS EN LINEA CON CUADOR ELECTRICO Y VARIADOR VACON
VASO DE EXPASION IBAIONDO

RED DE TUBERIAS S-2

RED DE TUBERIAS S-1

RED DE TUBERIAS P. 0

RED DE TUBERIAS P. 1

RED DE TUBERIAS P. 2

RED DE TUBERIAS P. 3

RED DE TUBERIAS P. 4

RED DE TUBERIAS P. 5

RED DE TUBERIAS S-3

RED DE TUBERIAS S-2

RED DE TUBERIAS S-1

RED DE TUBERIAS P. 0

RED DE TUBERIAS P. 1

RED DE TUBERIAS P. 2

RED DE TUBERIAS P. 3

RED DE TUBERIAS P. 4

RED DE TUBERIAS P. 5

RED DE TUBERIAS P. 6

RED DE TUBERIAS P. 7

RED DE TUBERIAS S-3

RED DE TUBERIAS S-2

RED DE TUBERIAS S-1

RED DE TUBERIAS P. 0

RED DE TUBERIAS P. 1

RED DE TUBERIAS P. 2

RED DE TUBERIAS P. 3

RED DE TUBERIAS P. 4

RED DE TUBERIAS P. 5

RED DE TUBERIAS P. 6

RED DE TUBERIAS P. 7

RED DE TUBERIAS S-2

RED DE TUBERIAS S-1

RED DE TUBERIAS P. 0

RED DE TUBERIAS P. 1

RED DE TUBERIAS P. 2

RED DE TUBERIAS P. 4
ELEMENTOS TERMINALES S-3
ELEMENTOS TERMINALES S-2
ELEMENTOS TERMINALES S-1
ELEMENTOS TERMINALES P.0
ELEMENTOS TERMINALES P.1
ELEMENTOS TERMINALES P.2
ELEMENTOS TERMINALES P.3
ELEMENTOS TERMINALES P.4
ELEMENTOS TERMINALES P.5
ELEMENTOS TERMINALES S-3
ELEMENTOS TERMINALES S-2
ELEMENTOS TERMINALES S-1
ELEMENTOS TERMINALES P.0
ELEMENTOS TERMINALES P.1
ELEMENTOS TERMINALES P.2
ELEMENTOS TERMINALES P.3
ELEMENTOS TERMINALES P.4
ELEMENTOS TERMINALES P.5
ELEMENTOS TERMINALES P.6
ELEMENTOS TERMINALES P.7
ELEMENTOS TERMINALES S-3
ELEMENTOS TERMINALES S-2
ELEMENTOS TERMINALES S-1
ELEMENTOS TERMINALES P.0
ELEMENTOS TERMINALES P.1
ELEMENTOS TERMINALES P.2
ELEMENTOS TERMINALES P.3
ELEMENTOS TERMINALES P.4
ELEMENTOS TERMINALES P.5
ELEMENTOS TERMINALES P.6
ELEMENTOS TERMINALES P.7
ELEMENTOS TERMINALES S-2
ELEMENTOS TERMINALES S-1
ELEMENTOS TERMINALES P.0
ELEMENTOS TERMINALES P.1
ELEMENTOS TERMINALES P.2
ELEMENTOS TERMINALES P.4
EVACUACION DE PLUVIALES S-2
EVACUACION DE PLUVIALES S-1
EVACUACION DE PLUVIALES P.0
EVACUACION DE PLUVIALES P.1
EVACUACION DE PLUVIALES P.2
EVACUACION DE PLUVIALES P.3
EVACUACION DE PLUVIALES P.4
EVACUACION DE PLUVIALES P.5



Denominacién Activo Modelo Caracteristicas Observaciones
EVACUACION DE PLUVIALES S-3
EVACUACION DE PLUVIALES S-2
EVACUACION DE PLUVIALES S-1
EVACUACION DE PLUVIALES P.0
EVACUACION DE PLUVIALES P.1
EVACUACION DE PLUVIALES P.2
EVACUACION DE PLUVIALES P.3
EVACUACION DE PLUVIALES P.4
EVACUACION DE PLUVIALES P.5
EVACUACION DE PLUVIALES P.6
EVACUACION DE PLUVIALES P.7
EVACUACION DE PLUVIALES S-3
EVACUACION DE PLUVIALES S-2
EVACUACION DE PLUVIALES S-1
EVACUACION DE PLUVIALES P.0
EVACUACION DE PLUVIALES P.1
EVACUACION DE PLUVIALES P.2
EVACUACION DE PLUVIALES P.3
EVACUACION DE PLUVIALES P.4
EVACUACION DE PLUVIALES P.5
EVACUACION DE PLUVIALES P.6
EVACUACION DE PLUVIALES P.7
EVACUACION DE PLUVIALES S-2
EVACUACION DE PLUVIALES S-1
EVACUACION DE PLUVIALES P.0
EVACUACION DE PLUVIALES P.1
EVACUACION DE PLUVIALES P.2
EVACUACION DE PLUVIALES P.4
EVACUACION FECALES S-3
EVACUACION FECALES S-2
EVACUACION FECALES S-1
EVACUACION FECALES P.0
EVACUACION FECALES P.1
EVACUACION FECALES P.2
EVACUACION FECALES P.3
EVACUACION FECALES P .4
EVACUACION FECALES P.5
EVACUACION FECALES S-3
EVACUACION FECALES S-2
EVACUACION FECALES S-1
EVACUACION FECALES P.0
EVACUACION FECALES P.1
EVACUACION FECALES P.2
EVACUACION FECALES P.3
EVACUACION FECALES P.4
EVACUACION FECALES P.5
EVACUACION FECALES P.6
EVACUACION FECALES P.7
EVACUACION FECALES S-3
EVACUACION FECALES S-2
EVACUACION FECALES S-1
EVACUACION FECALES P.0
EVACUACION FECALES P.1
EVACUACION FECALES P.2
EVACUACION FECALES P.3
EVACUACION FECALES P .4
EVACUACION FECALES P.5
EVACUACION FECALES P.6
EVACUACION FECALES P.7
EVACUACION FECALES S-2
EVACUACION FECALES S-1
EVACUACION FECALES P.0
EVACUACION FECALES P.1
EVACUACION FECALES P.2
EVACUACION FECALES P.4
ARQUETAS DANZA

ARQUETAS CONFIG.

ARQUETAS CENTRAL
ARQUETAS CAMERINOS
SEPARADOR DE GRASA COCINA
POZO NEGRO FECALES
BOMBAS POZO FECALES




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
001 GRUPO DE PRESION DE FONTANERIA
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION DE FONTANERIA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posicién de los selectores y funcionamiento de
los pilotos.

02.- Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.

03.- Verificar y controlar la presion en los mandémetros.

04.- Poner en funcionamiento a través de la tuberia de pruebas retornando el agua al depdsito y verificando
el caudal.

05.- Mirar el nivel de agua del depdsito.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Revisar y engrasar todos los elementos moviles.

02.- Comprobar el tarado de los presostatos.

03.- Repasar los anclajes y reapretar si fuese necesario.

04.- Verificar la sefializacién y alarmas del cuadro eléctrico.

05.- Accionar todos los elementos de valvuleria.

06.- Limpieza general del local y de los equipos.

07.- Verificar el consumo de energia.

08.- Verificar la estanquidad de las juntas.

09.- Verificar el correcto estado de los cojinetes.

10.- Comprobar el estado de los filtros.

11.- Comprobar el estado de oxidacion y aplicar pintura si fuese necesario.
12.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
002 DEPOSITO RESERVA AFS
FAMILIA : DEPOSITO DE AGUA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la posicién y actuacién de las valvulas de llenado, aspiracion y drenaje.
02.- Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel.
03.- Comprobar la ausencia de fugas vy filtraciones. Tiempo previsto

Verificaciones y limpieza Obligatirio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion. y limpiar si fuera necesario.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Vaciar, limpiar y comprobar el estado del interior del depésito.
02.- Comprobar el estado general de conservacion.
03.- Comprobar el hermetismo de la tapa del depdsito.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
004 FLUXORES
FAMILIA : FLUXORES
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar que el tiempo de funcionamiento esté dentro del margen esperado.
02.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
03.- Limpiar el filtro y verificar que el flujo es finamente subdividido.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
005 URINARIOS
FAMILIA : URINARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagte.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de gotero




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
006 INODOROS
FAMILIA : APARATOS SANITARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagiie.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04 .- Verificar la ausencia de goteo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
007 LAVABOS
FAMILIA : APARATOS SANITARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagte.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
008 VERTEDEROS
FAMILIA : VERTEDERO
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagte.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo .




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
009 PLATOS DE DUCHA
FAMILIA : PLATOS DE DUCHA
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desague.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
010 GRIFO LAVABO
FAMILIA : MONOMANDO
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Abrir y dejar correr el agua de 105 grifos que no se utilizan normalmente duarnte 2 minutos.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion y limpiar en caso necesario. elementos.
02.- Comprobar que la temperatura en los grifos de agua caliente no es inferior a 50°C en una muestra
representativa de elementos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
02.- Limpiar el filtro y verificar que el rayo de agua es finamente subdividido.

Revision general Obligatorio Anual

LI e L L L ——— ]
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Comprobar la temperatura del agua en todos los grifos y duchas.

02.- Limpiar a fondo con un cepillo duro. Los elementos desmontables se sumergiran en una solucién que
contenga 20 ppm de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fria.
Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubrirdn con un pario limpio impregnado en la misma
solucién durante el mismo tiempo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
011 GRIFO VERTEDERO
FAMILIA : DE BOLA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Abrir y dejar correr el agua de los grifos que no se utilizan normalmente duarnte 2 minutos.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion y limpiar en caso necesario sus elementos.
02.- Comprobar que la temperatura en los grifos de agua caliente no es inferior a 50°C en una muestra
representativa de elementos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
02.- Limpiar el filtro y verificar que el rayo de agua es finamente subdividido.

Revision general Obligatorio Anual

LI e L L L — ]
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Comprobar la temperatura del agua en todos los grifos y duchas.

02.- Limpiar a fondo con un cepillo duro. Los elementos desmontables se sumergiran en una solucién que
contenga 20 ppm de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fria.
Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubrirdn con un pario limpio impregnado en la misma
solucién durante el mismo tiempo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
012 BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
FAMILIA : BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

1.-VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
2.- LUBRICAR Y REAPRETAR TORNILLERIA'Y FIJACIONES.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
075 bis BOCAS SANEAMIENTO
FAMILIA : BOCAS SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.
02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Comprobar consumos de la bomba y su funcionamiento general.
04 .- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision General Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar la bomba a fondo.

02.- Si la bomba se ha utilizado durante un largo periodo, reapretar adecuadamente la prensa que apreta la
goma del cable.

03.- Inspeccionar visual mente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.

04.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

05.- Inspeccionar los cables interiores.

06.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

07.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases vy tierra.

Seguir las instrucciones del manual del fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
013 BOMBAS SANEAMIENTO
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION AGUAS FECALES Y SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.
02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Comprobar consumos de la bomba y su funcionamiento general.
04.- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar la bomba a fondo.

02.- Si la bomba se ha utilizado durante un largo periodo, reapretar adecuadamente la prensa que apreta la
goma del cable.

03.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.

04.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

05.- Inspeccionar los cables interiores.

06.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

07 .-Verificar elaislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

Seguir las instrucciones del manual del fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
014 RED SANEAMIENTO
FAMILIA : RED SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Hacer una inspeccion visual de los elementos de registro.

02.- Verificar la estanquidad de las tapas para evitar olores.

03.- Verificar que no haya obstrucciones en los conductos.

04.- Comprobar el estado de limpieza de la cubierta.

05.- Verificar la inexistencia de humedades en las proximidades de los recorridos de las tuberias.

Revision General Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza general de las arquetas.

02.- Limpiar con proyeccion de agua a presion los sumideros.

03.- Limpiar los registros criticos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO

015 SUMIDEROS
FAMILIA : SUMIDERO

INSTALACION : SANEAMIENTO

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el sumidero, examinando todos sus elementos.

02.- Efectuar prueba de evacuacién, comprobando la no disminucion del caudal.
03.- Comprobar la existencia de agua en el cierre hidraulico.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

017 DETECTOR DE FLUJO
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.

02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los érganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

RIEGO
016 PROGRAMADOR DE RIEGO
FAMILIA : PROGRAMADOR DE RIEGO
INSTALACION : RIEGO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.
02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

05.- Comprobar la tensién de alimentacion.
06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
017 RED AFS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA FRIA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS
01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08:RED DE TUBERIAS
01.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revision y limpieza de filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Inspeccion y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.

SEGURIDAD E HIGIENE 01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).

02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.

03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: RED DE TUBERIAS
01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias. comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN UNE 100-30-94
01.- Operacién de desinfeccion por via quimica o similar, inyectando de 20 ppm a 50 ppm de cloro en tanques o
depositos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la griferia durante dos horas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003
01.- Revisar el correcto funcionamiento de la instalacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ACS
018 RED ACS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTALACION : ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS

01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Purga de valvulas de drenaje de las tuberias.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: RED DE TUBERIAS

01.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Inspeccion y limpieza Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las véalvulas en general.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ACS
018 RED ACS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTALACION : ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Obligatorio Anual

LA e L X ——— L
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: RED DE TUBERIAS

01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias, comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN UNE 100-30-94

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Operacién de desinfeccion por via quimica o similar, inyectando de 20 ppm a 50 ppm de cloro en tanques o
depositos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la griferia durante dos horas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Revisar el correcto funcionamiento de la instalacion.
02.- Elevar la temperatura en los depdsitos hasta 70°C y dejar correr el agua hasta obtener 60°C en los puntos
terminales y mantener durante dos horas.

Nota: el punto de la UNE 100.30.94 persigue el mismo objetivo que el punto 02 del Real Decreto 865/2003. que
es realizar la desinfeccion. Realizando uno de los dos es suficiente.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
019 AISLAMIENTO TUBERIAS DE FONTANERIA
FAMILIA : TERMICO
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Obligatorio Anual

LI e L L ———— L]
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: AISLAMIENTO

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias.




s de proteceion cont




Denominacion Activo
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
AVISADOR ACUSTICO
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PULSADOR ALARMA
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
PUERTAS Y COMPUERTAS
RED ABASTECIMIENTO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
BOCAS DE INCENDIO
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS

Ubicacion
GARAJE
RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA
AULAS Y PASILLOS

AULAS Y PASILLOS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS
ALMACENES SALAS DE MAQUINAS
CONTRAFOSO DE ESCENARIO

FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS

ZONAS DE PUBLICO PALCOS

ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO
CAJA ESCENICA

CAMARANCHON ZONA TECNICA

SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES
TALLER MAQUINARIA' Y ALMACENES
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA
VESTIBULOS DE PUBLICO 2° BALCONADA
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE

ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA
CUBIERTA ENFRIADORAS
ALMACENES MUELLE DE CARGA
TALLERES VESTUARIO TECNICOS
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA
CAMERINOS 4-10

CAMERINOS 11-16

CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA
SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE
GARAJE

RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS
AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA
AULAS Y PASILLOS

AULAS Y PASILLOS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS
ALMACENES SALAS DE MAQUINAS
CONTRAFOSO DE ESCENARIO

FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS

ZONAS DE PUBLICO PALCOS

ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO
CAJA ESCENICA

CAMARANCHON ZONA TECNICA

SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES
TALLER MAQUINARIA'Y ALMACENES
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA
VESTIBULOS DE PUBLICO 22 BALCONADA
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE

ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA
CUBIERTA ENFRIADORAS

SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE
ALMACENES MUELLE DE CARGA
TALLERES VESTUARIO TECNICOS
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA
CAMERINOS 4-10

CAMERINOS 11-16

CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA
GARAJE

RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS
AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA
AULAS Y PASILLOS

AULAS Y PASILLOS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS
CUBIERTA

ALMACENES SALAS DE MAQUINAS
CONTRAFOSO DE ESCENARIO

FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS

ZONAS DE PUBLICO PALCOS

ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO
CAJA ESCENICA

CAMARANCHON ZONA TECNICA

SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES
TALLER MAQUINARIA'Y ALMACENES
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA
VESTIBULOS DE PUBLICO 22 BALCONADA
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE

ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA
CUBIERTA ENFRIADORAS

SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE
ALMACENES MUELLE DE CARGA
TALLERES VESTUARIO TECNICOS
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA
CAMERINOS 4-10

CAMERINOS 11-16

CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA
CONTADOR ALJIBE

GARAJE

RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS
AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA
AULAS Y PASILLOS

AULAS Y PASILLOS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS
ALMACENES SALAS DE MAQUINAS
CONTRAFOSO DE ESCENARIO

FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS

ZONAS DE PUBLICO PALCOS

ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO
CAJA ESCENICA

CAMARANCHON ZONA TECNICA

SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES
TALLER MAQUINARIA'Y ALMACENES
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO
VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA
VESTIBULOS DE PUBLICO 22 BALCONADA
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE

ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA
CUBIERTA ENFRIADORAS

SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE
ALMACENES MUELLE DE CARGA
TALLERES VESTUARIO TECNICOS
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA
CAMERINOS 4-10

CAMERINOS 11-16

CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA
GARAJE

RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS
AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA

ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER

ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER
ZETTLER

Modelo

UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR
UNIVERSAL CON AISLADOR

CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
CHESTERFIRE
801PH

801PH

801PH

801PH

801PH

OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO



Denominacion Activo
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
DETECCION HUMOS
SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

SENALIZACION

GRUPO DE PRESION (BOMBA DIESEL)
GRUPO DE PRESION (B. PPAL ELECTRICA)
GRUPO DE PRESION (BOMBA JOCKEY)
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
EXTINCION AUTOMATICA- F13
COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

COLUMNA SECA

SISTEMA DETECCION DE CO
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
DETECTOR DE ASPIRACION
ROCIADORES AUTOM Y PUESTOS DE CONTRO!
ROCIADORES AUTOM Y PUESTOS DE CONTRO!
ROCIADORES AUTOM Y PUESTOS DE CONTRO!
ROCIADORES AUTOM Y PUESTOS DE CONTRO!
ROCIADORES AUTOM Y PUESTOS DE CONTRO!
CENTRAL DE INCENDIOS 1
CENTRAL DE INCENDIOS 2
CENTRAL DE INCENDIOS 3
REPETIDOR CENTRAL DE INCENDIOS 1
REPETIDOR CENTRAL DE INCENDIOS 2
REPETIDOR CENTRAL DE INCENDIOS 3
REPETIDOR CENTRAL DE INCENDIOS 4
EXUTORIOS 1

EXUTORIOS 2

EXUTORIOS 3

EXUTORIOS 4

EXTRACTOR DE COCINA EKALC
CAMPANA EXTRACCION COCINA
COMPRESOR RED EXUTORIOS

Ubicacion
AULAS Y PASILLOS ZETTLER
AULAS Y PASILLOS ZETTLER
AULAS PASILLOS Y OFICINAS ZETTLER
CUBIERTA ZETTLER
ALMACENES SALAS DE MAQUINAS ZETTLER
CONTRAFOSO DE ESCENARIO ZETTLER
FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS ZETTLER
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS ZETTLER
ZONAS DE PUBLICO PALCOS ZETTLER
ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO ZETTLER
CAJA ESCENICA ZETTLER
CAMARANCHON ZONA TECNICA ZETTLER
SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS ZETTLER
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES ZETTLER
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES ZETTLER
TALLER MAQUINARIA' Y ALMACENES ZETTLER
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE ZETTLER
VESTIBULOS DE PUBLICO ZETTLER
VESTIBULOS DE PUBLICO ZETTLER
VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA ZETTLER
VESTIBULOS DE PUBLICO 2° BALCONADA ZETTLER
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR ZETTLER
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE ZETTLER
ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA ZETTLER
CUBIERTA ENFRIADORAS ZETTLER
SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE ZETTLER
ALMACENES MUELLE DE CARGA ZETTLER
TALLERES VESTUARIO TECNICOS ZETTLER
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA ZETTLER
CAMERINOS 4-10 ZETTLER
CAMERINOS 11-16 ZETTLER
CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS ZETTLER
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA ZETTLER

GARAJE

RECEPCION, CAFETERIA Y ENTRADA
CANTINA PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS

AULAS PASILLOS Y SALA DE PRENSA
AULAS Y PASILLOS

AULAS Y PASILLOS

AULAS PASILLOS Y OFICINAS
ALMACENES SALAS DE MAQUINAS
CONTRAFOSO DE ESCENARIO

FOSO DE ESCENARIO Y TAQUILLAS
ZONAS DE PUBLICO PLATEAS

ZONAS DE PUBLICO PALCOS

ZONAS DE PUBLICO ANFITEATRO

CAJA ESCENICA

CAMARANCHON ZONA TECNICA

SALA DE ENSAYOS Y PASILLOS
MAQUINARIA ESCENICA CUBIERTA Y PEINES
MAQUINARIA ESCENICA Y PEINES
TALLER MAQUINARIA'Y ALMACENES
HALL PUBLICO ENTRADA SALA VERDE
VESTIBULOS DE PUBLICO

VESTIBULOS DE PUBLICO

VESTIBULOS DE PUBLICO 12 BALCONADA
VESTIBULOS DE PUBLICO 22 BALCONADA
CAJA ESCENICA SALA VERDE CCR
PEINE IZQUIERDA SALA VERDE

ZONA DE DIMMERS Y PEINE DERECHA
CUBIERTA ENFRIADORAS

SALA CALDERAS Y PEINE SALA VERDE
ALMACENES MUELLE DE CARGA
TALLERES VESTUARIO TECNICOS
CAMERINOS PASILLOS Y SASTRERIA
CAMERINOS 4-10

CAMERINOS 11-16

CAMERINOS Y OFICINAS TECNICAS
CUADERNAS OFICINAS GERENCIA

SALA DE GRUPO PCI IVECO
SALA DE GRUPO PCI WEG
SALA DE GRUPO PCI

CUARTOS ELECTRICOS CONFIGURABLE
SALATV

CCR

SALA DE VISIONADO

CUARTO ELECTRICO

DIMMERS 3

CUARTO DE CALDERAS

CUADRO GENERAL

CUADROS EECTRICOS 3

CABINA DE AUDIO

DIMMERS 1

DIMMERS 2

CABINA DE CANONES

RACK A

RACK B

CUADRO ELECTRICO

CUADRO ELECTRICO 2

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

TIRO ESCALERA

GARAJE ORTRAT
PEINE CENTRAL

FOSO

PEINE CONFIGURABLE

FOSO ESCENARIO 1

CONTRAFOSO ESCENARIO 1

ANTIGUAS OFICINAS DE OBRA

ANTIGUAS OFICINAS DE OBRA

FUERA SALA BOMBAS

CONTRAFOSO TEATRO PRINCIPAL

CAMARANCHON TEATRO

CAMARANCHON TEATRO

TECHO TEATRO CONFIGURABLE

AMBIENTE ZONA PECERAS

PASILLO AMBIENTE

PASILLO AMBIENTE

AMBIENTE SALA ENSAYO

AMBIENTE ZONAS COMUNES

AMBIENTE ZONA DANZA

AMBIENTE AULA 7Y 8

ALTILLO DE FOSO

TECHO CONFIGURABLE

CANONES TFP DV-5
CANONES TFP DV-5
TELON CORTAFUEGOS TFP DV-5
ZONA PECERAS TFP DV-5
ZONAS COMUNES TYCO AV 1
SALA DE CONTROL ZETTLER
CUARTO ELECTRICO A ZETTLER
CUARTO ELECTRICO B ZETTLER
CUARTO ELECTRICO B ZETTLER
CUARTO ELECTRICO A ZETTLER
FRENTE MONTADECORADOS ZETTLER
RECEPCION ZETTLER
CUBIERTA SALA ROJA BRAKEL
CUBIERTA SALA VERDE BRAKEL
CUBIERTA SALA DE ENSAYOS BRAKEL
CUBIERTA CAMERINOS BRAKEL
CUBIERTA

COCINA

CUBIERTA CAM4 S.A.C SERVIAIRE

Modelo

801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH
801PH

AIFO 6 CILINDROS
3155-M-2 160 KW

FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13
FE-13

KMQ 212 CO

ZX4

ZX4

ZX4

ZXFEV
ZXFEV
ZXFEV
ZXFEV
THERMA
THERMA
EURA 180-12
EURA 180-6

2800066

OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO
OPTICO-TERMICO

AIRE ABRIR--AIRE CERRAR
AIRE ABRIR--AIRE CERRAR
AIRE ABRIR

AIRE CERRAR



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

019 DETECTORES HUMO IONICOS
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

002 CENTRAL DE INCENDIOS
FAMILIA : CENTRALES DETECCION

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Comprobar el funcionamiento de la instalacién en cada fuente de suministro.

02.- Sustituir pilotos, fusibles... defectuosos.

03.- Limpiar las bornas de los acumuladores y reponer agua destilada en caso necesario.

04 .- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Paso previo: revision y/o implementacién de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisiéon de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacién de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior)

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Limpiar el equipo de central y accesorios.

03.- Verificar las uniones roscadas o soldadas.

04.- Limpiar y reglar los relés.

05.- Regular las tensiones y intensidades.

06.- Verificar los equipos de transmision de alarma.

07.- Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico.

08.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Verificacion del estado de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de
funcionamiento de todos los detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.
Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS

INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posicion de los selectores y funcionamiento de
los pilotos.

02.- Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.

03.- Verificar y controlar la presién en los manémetros.

04.- Ventilar la dependencia.

05.- Poner en funcionamiento a través de la tuberia de pruebas retornando el agua al depdsito y verificando
el caudal.

06.- Mirar el nivel de agua del depdsito.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Trimestral
01.- Revisar y engrasar todos los elementos moviles.

02.- Comprobar el tarado de los presostatos.

03.- Repasar los anclajes y tensarlos si procede.

04.- Accionar todos los elementos de las valvulas.

Comprobacion de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...)
estan en buen estado y libres de obstaculos para su funcionamiento correcto.

Comprobacion visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.

Lectura de mandmetros y comprobacion de que los niveles de presion se encuentran dentro de los margenes
permitidos.

Comprobacion de los circuitos de sefializacion, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.
Comprobacién de la sefializacion de los mandos manuales de paro y disparo.

Limpieza general de todos los componentes.

Verificacion por inspeccion de todos los elementos, depdsitos, valvulas, mandos, alarmas motobombas,
accesorios, sefiales, etc.

Comprobacion del funcionamiento automatico y manual de la instalacion, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicion de agua destilada, etc.). Verificacion de
niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

Verificacion de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilacion de salas de bombas, etc.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS
INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES ] [ Foja 273
Verificacion de funcionamiento QOblioaforio Semestral’

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Accionamiento y engrase de valvulas.

02.- Verificacion y ajuste de prensaestopas.

03.- Verificacidon de velocidad de motores con diferentes cargas.
04.- Comprobacién de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Comprobacion integral segun las instrucciones del fabricante.

02.- Limpieza de filtros y elementos de retencion.

03.-SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS

INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revion general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza general del local.

02.- Verificar la presion y carga del vaso de expansion.

03.- Verificar el consumo de energia.

04.- Verificar la estanquidad de las juntas.

05.- Verificar el correcto estado de los cojinetes.

06.- Verificar el estado correcto de los grifos.

07.- Comprobar el estado de los filtros.

08.- Comprobar el estado de oxidacion y aplicar pintura si procede.
09.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

004 BIES
FAMILIA : EUIPOS MANGUERA

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTeNIMIENTO

01.- Comprobar la buena accesibilidad y sefializaciéon de los equipos.

02.- Comprobar por inspeccion de todos los componentes, procediendo a desplegar totalmente la manguera 'y
accionar la boquilla.

03.- Comprobar, por lectura del manémetro la presion de servicio.

04 .- Limpiar el conjunto y engras~r los cierres y bisagras de las puertas.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Revision realizada por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Desmontar la manguera y realizar la prueba de ésta en un lugar adecuado.

02.- Verificar el correcto funcionatniento de las boquillas en diferentes posiciones y del sistema de cierre de la
manguera.

03.- Comprobar la estanquidad d, los racores, manguera y estado de las juntas.

04.- Comprobar la indicacion del manémetro con otra referencia (patrén) conectado en el racor de la conexién de
manguera.

05.- Conforme a UNE EN 671-03 Operaciones

Prueba de presion Obligatorio Quinquenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN
01.-Conforme a UNE EN 671,3 Operaciones




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

005 DETECTORES HUMO OPTICOS
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisiéon de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida util, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

056 SIRENAS DE ALARMA
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

057 PULSADORES
FAMILIA : PULSADORES

INSTALACION : INCENDIOS: ALARMA

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

008 EXTINTORES
FAMILIA : POLVO SECO

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realizar las siguientes verificaciones:

- Que los extintores estan en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de dafios.

- Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o estan sefalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la
parte delantera.

- Que las instrucciones de manejo son legibles.

- Que el indicador de presion se encuentra en la zona de operacion.

- Que las partes metélicas (boquillas, valvula, manguera...) estan en buen estado.

- Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.

- Que no han sido descargados total o parcialmente.

También se entendera cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el “Programa de
Mantenimiento Trimestral” de la Norma UNE 23120.

Comprobacion de la sefializacion de los extintores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado de la fijacion.
02.- Verificar la situaciéon correcta de cada elemento.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

01.- Verificar el estado de carga (peso, presion).

02.- Comprobar la presién de impulsion del agente extintor.

03.- Verificar el estado de la boc~, valvulas y todas las partes mecanicas. Estado sistema de traslado

04.- Realizar las operaciones de mantenimiento segun lo establecido en el “Programa de Mantenimiento Anual”
de la Norma UNE 23120.

Consideraciones:

-En esta revision no es necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con presion permanente, salvo
deteccion de anomalia. En caso de apertura, la empresa mantenedora indicara en el exterior del mismo que se
ha realizado la apertura y revision.

-Se rechazaran aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que pongan en
duda el correcto funcionamiento y seguridad del extintor, o bien aquellos para los que no existan piezas
originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.

Timbrado Obligatorio Quinquenal
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO .

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo lll, del Reglamento de
Equipos a Presion, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procedera al retimbrado del mismo de acuerdo a
lo establecido en el anexo Il del Reglamento de Equipos a Presién. SEGURIDAD E HIGIENE




01.- Utilizar casco.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

009 ALGIBE PCI
FAMILIA : ALGIBE PCI

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la posicién y actuacién de las valvulas de llenado, aspiracion y drenaje.
02.- Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel.
03.- Comprobar la ausencia de fulgas Yy filtraciones.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Trimestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion. y limpiar si fuera necesario.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Vaciar, limpiar y comprobar el estado del interior del depésito.
02.- Comprobar el estado general de conservacion.
03.- Comprobar el hermetismo de la tapa del depdsito.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PCI/ CLIMATIZACION

012 COMPUERTAS CORTA FUEGO
FAMILIA : CORTAFUEGOS

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES I I Hoja 1/1

Revision general Ordinario
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecanicas.

02.- Verificar la estanquidad del sellado del cuerpo movil de la compuerta en relacion al marco.
03.- Verificar manualmente el funcionamiento del mecanismo de la compuerta.

04.- Limpiar el polvo del conjunto del disparador.

05.- Ajustar los tornillos y los pernos del mecanismo de leva.

06.- Comprobar la sefalizacion correcta de la zona de fuego regulada por la compuerta.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PCI/ CLIMATIZACION

012 SISTEMAS DE SENALIZACION LIMINISCENTE
FAMILIA : SENALIZACION

INSTALACION : INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprobacién visual de la existencia, correcta ubicacién y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e
iluminacion (en la oscuridad) de las sefiales,

balizamientos y planos de evacuacion.

Verificacion del estado de los elementos de sujecion (anclajes, varillas, angulares, tornilleria, adhesivos, etc.).




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
010 PUERTAS RF
FAMILIA : BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

1.- VERIFICAR EL CIERRE COMPLETO DE LA PUERTA. (AUSENCIA DE ROZAMIENTOS, OBSTACULOS,
GOLPE BRUSCO,..)

2.- AJUSTAR TENSION y LUBRICAR EL MUELLE.

3- REAPRIETE DE TORNILLERIA DE MANETAS, RESORTE,..




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS

011 BARRAS ANTIPANICO
FAMILIA : BARRAS ANTIPANICO

INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

1.- VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
2. REAPRETAR TORNILLERIA'Y LUBRICAR CONJUNTO.




g

|




Ubicacion Edificio

Caracteristicas

Observaciones

Denominacion Activo
ESTACION 1 SISTEMA HONEYWELL
ESTACION 2 SISTEMA HONEYWELL
B311-CCS38-13R
B311-CCS35-14R
B212-CCS31-7R
B213-CCS321-16R
B213-CCS322-16R
B112-CCS16-ELE
B323-CC48-22R
B232-CC51-27R
B332-CC66-21R
B321-CC64-22R
B322-CC65-25R
B231-CC62-26R
B232-CC611-27R
B232-CC612-32G
B323-CC71-328

GONDOLA 1

GONDOLA 2

COMPRESOR AIRE TEATRO
RED NEUMATICA 0

RED NEUMATICA 0

RED NEUMATICA S-1

RED NEUMATICA S-1

RED NEUMATICA S-2

RED NEUMATICA S-2

RED NEUMATICA S-3

RED NEUMATICA S-3

CONTROL SEGURIDAD DANZA

TALLER MANTENIMIENTO  CAMERINOS
CUADRO 1G CAMERINOS
SALA CLIMATIZADOR KA CONFIGURABLE
SALA CLIMATIZADOR PR CENTRAL

SALA DE BOMBAS DANZA

SALA DE BOMBAS DANZA
CUADRO 10G DANZA
CUBIERTA QL CAMERINOS
CUBIERA DB4 DANZA
CUBIERTA CAM4 CONFIGURABLE
CUBIERTA 4E CONFIGURABLE
CUBIERTA ESC-1 CENTRAL
CUBIERTA ESC-2 CENTRAL
CUBIERTA KP DANZA
CUBIERTA KP DANZA

JUNTO SALA DE CALDERAS CONFIGURABLE
CUBIERTA DANZA

CRISTALERA INTERIOR DANZA

SALA CLIMATIZADOR TA1  CONFIGURABLE
ESCENARIO SALA VERDE = CONFIGURABLE
ESCENARIO SALAROJA  CENTRAL
SASTRERIA- FOSO S VERDI CONFIGURABLE

FOSO SALA ROJA CENTRAL
TALLER ILUMINACION CONFIGURABLE
CONTAFOSO SALAROJA  CENTRAL
TALLERES CENTRAL
PASILLO TRASERA CENTRAL

HONEYWELL EBIR10.1 SERVIDOR
HONEYWELL EBIR10.1 ESCLAVO
GOMAS.A

GOMA.S.A

ATLAS COPCO GX11



Denominacion Activo Ubicacion Marca Modelo Caracteristicas Observaciones

PORTILLO ENTRADA AUTOMATICO 1 RECEPCION ARGUSA PCO-RSV3

PORTILLO ENTRADA AUTOMATICO 2 RECEPCION ARGUSA PCO-RSV3

PORTILLO ENTRADA AUTOMATICO 3 RECEPCION ARGUSA PCO-RSV3

PORTILLO ENTRADA AUTOMATICO 4 RECEPCION ARGUSA PM-600S

BARRERA PARKING GARAJE APRIMATIC AT163

VIDEOGRABADOR DIVAR 1 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 2 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 3 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 4 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 5 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 6 SEGURIDAD BOSCH

VIDEOGRABADOR DIVAR 7 SEGURIDAD BOSCH

MONITOR 1 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 2 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 3 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 4 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 5 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 6 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 7 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

MONITOR 8 SEGURIDAD BOSCH MON201CL

DIVAR 1 CAMARA 1 ALMACEN S-3 ANTIGUA OFICINA UTE BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 2 ACCESO SALA BOMBAS S-3 BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 3 DISTRIBUIDOR S. MAQUINAS BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 4 DISTRIBUIDOR ALMACEN ILUMINACION BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 5 PASILLO ACCESO ALMACENES BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 6 ALMACEN UTILERIA BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 7 DISTRIBUIDOR CENTRO TRANSFORMACION BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 8 PASILLO CENTRO TRANSFORMACION BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 9 ALMACEN ILUMINACION BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 10 PASILLO MONTACARGAS CAFETERIA BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 11 ACCESO PARKING BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 12 ACCESO VESTUARIO TECNICOS BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 13 PASILLO VESTUARIO TECNICOS BOSCH CAMARA MOVIL INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 14 MONTAPIANOS BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 15 TALLER ILUMINACION BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 1 CAMARA 16 SALIDA CANCELA BRAVO MURILLO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 17 PUERTA EMERGENCIA SALA VERDE BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 18 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 19 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 20 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 21 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 22 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 23 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 24 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 25 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 26 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 27 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 28 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 29 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 30 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR
DIVAR 2 CAMARA 31 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR

DIVAR 2 CAMARA 32 OTRO SITIO BOSCH CAMARA FIJA INTERIOR



PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

01.- Comprobar las funciones de mando y proteccion.

02.- Comprobar el arranque, paro y nivelacion.

03.- Comprobar la apertura y cierre de las puertas.

04.- Limpieza de la cabina.

05.- Controlar nivel de aceite del rrnotor, maquina y soporte lateral. Rellenar si es necesario.
06.- Controlar estado de ferodos y tambor de frenos. Ajustar o reemplazar si es necesario.
07.- Verificar el funcionamiento de las luces de la cabina y de la sala de maquinas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y IimEieza reglamentarias Obligatirio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA CABINA
01.- Verificar el funcionamiento del patin fotocelular.

02.- Verificar el funcionamiento del ventilador.

03.- Verificar el estado de los componentes de la cabina.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA CABINA
01.- Limpieza del techo de la cabina.

02.- Limpieza de los carriles de la puerta de los pisos.

03.- Comprobar la puerta de los pisos.

04.- Verificar visualmente el estado de los cables de arrastre de las puertas.
05.- Verificar visualmente el estado de las poleas de suspension.

06.- Comprobar las cerraduras y tornillos de las puertas de los pisos.
07 .- Verificar el estado de las guias de las puertas de los pisos.

08.- Engrase de las guias.

09.- Comprobar la tensién de los cables y del punto de anclaje.

10.- Verificar el funcionamiento de la cinta seleccionadora.

11.- Verificar el estado de las ruedas superiores.

12.- Verificar el funcionamiento correcto del paracaidas.

13.- Verificar el estado de los cables dellimitador.

14.- Limpieza del hueco, las guias y las fijaciones.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN CADA PISO
01.- Limpieza del umbral de las puertas de los pisos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y IimEieza reglamentarias Obligatirio Semestral

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN ULTIMA PARADA

01.- Verificar el estado de las puerta de la cabina.

02.- Verificar el funcionamiento del operador y sus contactos.

03.- Limpieza de los carriles de la puerta de la cabina.

04.- Verificar visualmente el estado de las poleas de suspension.
05.- Verificar el funcionamiento del contacto de la puerta de la cabina
06.- Verificar visualmente el estado del cable de arrastre.

07 .- Verificar el estado de las guias de las puertas de la cabina.

08.- Verificar el funcionamiento de la leva mecanica o autoleva.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL FOSO

01.- Limpieza del foso y debajo cabina.

02.- Verificar el estado del pesacargas.

03.- Verificar el estado de las ruedas interiores.

04.- Verificar el alargamiento de los cables y medida de reserva
05.- Verificar el estado dellimitador de tension.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SALA DE MAQUINAS
01.- Limpieza de la sala de maquinas.
02.- Verificar el estado de la escobilla, del portaescobilla y del colector.

03.- Verificar el estado del filtro de la maquina, del motor y de los desviadores.

04 .- Verificar el estado de la franquicia axial y radial del aparato tractor.

05.- Verificar el estado de los cables de traccion: adherencia y deslizamiento.
06.- Verificar el funcionamiento de los frenos.

07.- Verificar el estado de final de! recorrido.

08.- Limpieza del cuadro.

09.- Verificar el funcionamiento de los relés, contactores y temporizadores
10.- Verificar el funcionamiento de los fusibles de maniobra

11.- Revisar el apriete de la conexion a la fuerza.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.
03.- Utilizar casco.
04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatirio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA CABINA
01.- Verificar visualmente el estado de las fijaciones.

02.- Verificar el estado de las fijaciones de las parte superior de la cabina.
03.- Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.

04 .- Verificar el aislamiento correcto del estribo de la cabina.

05.- Verificar el estado del cordén de maniobra.

06.- Verificar el estado de los faldones y del zécalo de la cabina.

07 .- Verificar el estado de las ruedas del tascén y del contrapeso.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN CADA PISO

01.- Verificar el estado de las botoneras y de los indicadores luminosos y de posicion
02.- Limpieza del umbral de la cabina.

03.- Verificar el estado de las puertas de emergencia.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL FOSO

01.- Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.
02.- Verificar el estado de aislamiento del estribo de la cabina.
03.- Verificar el estado de los amortiguadores.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN SALA DE MAQUINAS

01.- Comprobar el nivel del aceite del grupo tractor.

02.- Verificar el funcionamiento del selector.

03.- Verificar el funcionamiento de los relés mas importantes.

04.- Verificar el funcionamiento de las protecciones del motor y del generador.
05.- Verificar el estado del aislamiento de la bancada.

06.- Desacoplar y ajustar el selector.

07.- Verificar el funcionamiento de la maniobra.

08.- Limpieza de los limitadores.

09.- Verificar el estado de la conexién de servicio de los interruptores y de los fusibles de fuerza
10.- Verificar el estado de los tornillos en general.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Inspecciones reglamentarias Obligatirio Bianual

Inspeccién obligatoria a realizar por una entidad de Inspeccion y Control.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MONTACARGAS
002 MONTACARGAS
FAMILIA : MONTACARGAS
INSTALACION : TRANSPORTE
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar ruidos en la subida.

02.- Comprobar la nivelacién de la plataforma con el suelo.

03.- Inspeccionar el estado del pavimento de la plataforma.

04.- Comprobar los cables y enclavamientos.

05.- Rellenar los engrasadores de las poleas.

06.- Inspeccionar los contactos eléctricos.

07.- Inspeccionar el correcto funcionamiento de pulsadores e indicadores.
08.- Comprobar el funcionamiento de los interruptores magnéticos.
09.- Inspeccionar la polea del regulador.

10.- Comprobar el nivel de aceite del motor.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspecciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar las guias de la plataforma.

02.- Inspeccionar el final de recorrido.

03.- Inspeccionar el estado de los amortiguadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision y IimEieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Limpiar el foso.

02.- Limpiar la placa de maniobra.

03.- Revisar el funcionamiento y limpiar el motor.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INSTALACION PETROLIFERA

001 INSTALACION PETROLIFERA
FAMILIA : INSTALACION PETROLIFERA

INSTALACION : INSTALACION PETROLIFERA

OPERACIONES | | Hoja 1/1
ComErobaciones Eeriodicas Obligatorio c/5 ainos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado, cerramiento, drenajes,
bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.

- En caso de existir puesta a tierra, se comprobara la continuidad eléctrica de las tuberias o del resto de
elementos metalicos de la instalacion en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado revisiones

periodicas por el servicio de mantenimiento de la planta.

- En los tanques y tuberias se comprobara el estado de las paredes y medicidn de espesores si se observa algun
deterioro en el momento de la revision.

- Comprobacion del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.

Inspecciones reglamentarias Obligatorio c/10 anos

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (EMPRESA EXTERNA)

1. Identificacion del establecimiento o instalacion respecto a los datos de su titular, emplazamiento, registros y
resoluciones administrativas que dieron lugar a la autorizacion de puesta en marcha.

2. Comprobar de no haberse realizado ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad
por las que se aprobd la instalacion inicial, o que en caso de haberse producido éstas, lo han sido con la debida
autorizacion administrativa.

3. Comprobacion de que la forma y capacidad del almacenamiento, asi como la clase de los productos
almacenados, siguen siendo los mismos que los autorizados inicialmente, o como consecuencia de ampliaciones
o modificaciones posteriores autorizadas.

4. Comprobacion de las distancias de seguridad y medidas correctoras.
5. Mediante inspeccidn visual, se comprobara el correcto estado de las paredes de los tanques, cuando estos
sean aéreos, asi como el de las paredes de los cubetos, cimentaciones y soportes, cerramientos, drenajes,

bombas y equipos e instalaciones auxiliares.

6. En los tanques y tuberias inspeccionables visualmente, se mediran los espesores de chapa, comprobando
si existen picaduras, oxidaciones o golpes que puedan inducir roturas y fugas.

7. Comprobacion del correcto estado de mangueras y boquereles de aparatos surtidores o equipos de trasiego.

8. Inspeccion visual de las instalaciones eléctricas, cuadros de mando y maniobra, protecciones, instrumentos
de medida, circuitos de alumbrado y fuerza motriz, sefializaciones y emergencias.

9. En el caso de existir puesta a tierra, si no existiera constancia documental de haberse realizado las revisiones
periédicas reglamentarias, se comprobara la continuidad eléctrica de tuberias o del resto de los elementos
metalicos de la instalacion.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

001 PARARRAYOS
FAMILIA : PARARRAYOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisiones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SOPORTE

01.- Verificar el estado de la sujecion.

02.- Comprobar visualmente el estado de conservacion frente la corrosion.
03.- Verificar el estado del aislamiento.

04 .- Inspeccionar las conexiones eléctricas.

CABECERA
01.- Limpiar la cabeza de captacion, si hay.

POZO DE TIERRAS PARA PARARRAYOS
01.- Realizar la medida de tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
02.- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA

003 ALTAVOCES OFICINAYY ZONAS COMUNES

FAMILIA : ALTAVOCES

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES |

| Hoja 1/1

Comprobaciones periodicas Ordinario

Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo
02.- Comprobar el estado de cada altavoz.
03.- Limpiar los altavoces.

Revision general Ordinario

Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar por muestreo el estado de las conexiones.
02.- Verificar el estado de las fijaciones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA
004 MICROFONO
FAMILIA : MICROFONOS
INSTALACION : COMUNICACIONES
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo.
02.- Comprobar el funcionamiento de cada micréfono.
03.- Limpiar los micréfonos.

04.- Inspeccionar el estado de las conexiones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
005 MONITOR
FAMILIA : MONITORES
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo.
02.- Limpiar los equipos.
03.- Verificar: Contraste, brillo, sincronismos. conectores y resistencia de carga.
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.
02.- Verificar el estado de las fijaciones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
006 CONTROL DE CAMARAS
FAMILIA : CONTROL DE CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del equipo.
02.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

03.- Realizar una limpieza general.

04.- Comprobar el correcto funcionamiento del equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
007 CAMARAS INTERIORES
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones del soporte y camara.

03.- Comprobar la senal de video.

04.- Comprobar que la fecha de registro es la real.

05.- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de rebobinado de cintas.

06.- Verificar el correcto estado del calefactor que evita que se emparfie el cristal.

07.- Limpiar la 6ptica de cada camara con un disolvente adecuado.

08.- Realizar la prueba de ajuste del iris. En caso de que éste sea automatico cerrar totalmente el paso de
luz a la 6ptica (tapar el objetivo con un elemento plano y opaco) durante unos 10 segundos, y verificar
que al retirar el citado objeto en la camara se produce una saturacion momentanea de luz cogiendo
luminosidad al cabo de unos segundos. Verificar la imagen obtenida en el monitor ajustando los
controles si es necesario.

09.- Comprobar la orientacién correcta.

10.- Verificar que la camara no esté obstaculizada por ningun objeto que limite o reduzca su area de vision.
(Seguir los pasos del manual operativo de mantenimiento del fabricante).




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
008 CAMARAS EXTERIORES
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones del soporte y camara.

03.- Comprobar la senal de video.

04.- Comprobar que la fecha de registro es la real.

05.- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de rebobinado de cintas.

06.- Verificar el correcto estado del calefactor que evita que se emparie el cristal.

07.- Limpiar la 6ptica de cada camara con un disolvente adecuado.

08.- Realizar la prueba de ajuste del iris. En caso de que éste sea automatico cerrar totalmente el paso de
luz a la 6ptica (tapar el objetivo con un elemento plano y opaco) durante unos 10 segundos, y verificar
que al retirar el citado objeto en la camara se produce una saturacion momentanea de luz cogiendo
luminosidad al cabo de unos segundos. Verificar la imagen obtenida en el monitor ajustando los
controles si es necesario.

09.- Comprobar la orientacion correcta.

10.- Verificar que la camara no esté obstaculizada por ningun objeto que limite o reduzca su area de visién
(Seguir los pasos del manual operativo de mantenimiento del fabricante). Tiempo previsto




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMUNICACIONES

009 RACK TELEFONIA
FAMILIA : RACK

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de conservacién de los armarios, de los paneles de entrada de voz y de entrada de
datos, y de los paneles de lugar de trabajo.

02.- Ordenacion y etiquetaje de los elementos de interconexion de los paneles.( Si ya estan etiquetadas verificar
su veracidad)




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMUNICACIONES

010 TOMAS RJ45 TELEFONIA
FAMILIA : TOMAS

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el correcto estado.
02.- Verificar el estado de las fijaciones y conexiones.
03.- Comprobar por muestreo su funcionamiento.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
011 DETECTORES DE PRESENCIA
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones.

03.- Comprobar el funcionamiento de cada elemento.

04.- Limpiar los detectores.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
012 CONTACTO MAGNETICO DE PRESENCIA|
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Verificar el estado general del equipo.
02.- Regular tensiones e intensidades.
03.- Verificar baterias, fusibles y pequefio material.

04.- Verificar la instalacién, comprobando el correcto funcionamiento del sistema de apertura o bloqueo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

013 CENTRAL DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADO
FAMILIA : ORDENADOR DE CONTROL

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.

02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.
05.- Comprobar la tensién de alimentacion.

06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

017 DETECTOR DE FLUJO
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.

02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los érganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

RIEGO
016 PROGRAMADOR DE RIEGO
FAMILIA : PROGRAMADOR DE RIEGO
INSTALACION : RIEGO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.
02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

05.- Comprobar la tensién de alimentacion.
06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PUERTAS AUTOMATICAS
014 PUERTAS AUTOMATICAS DE VEHICULOS
FAMILIA : VEHICULOS
INSTALACION : PUERTAS AUTOMATICAS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Realizar la limpieza general de la instalacion.

02.- Verificar el correcto estado y funcionamiento de los elementos mecanicos y eléctricos
03.- Verificar el funcionamiento de la célula.

04.- Engrasar guias y poleas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA
001 CENTRAL MEGAFONIA
FAMILIA : RACKS
INSTALACION : COMUNICACIONES
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de conservacion de los armarios, asi como las conexiones.
02.- Verificar la ordenacion y etiquetaje de los elementos de interconexion de los paneles.
03.- Limpiar los equipos.

04.- Verificar el funcionamiento de los equipos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
015 CENTRAL DE SEGURIDAD
FAMILIA : CENTRALES DE DETECCION Y ALARMA
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el funcionamiento de la instalacién con cada fuente de suministro.

02.- Mantenimiento de los acumuladores: limpieza de bornes y reposicion de agua destilada si es
necesario.

03.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Realizar la verificacion integral de la instalacion.

02.- Limpiar el equipo de la central y accesorios.

03.- Verificar las uniones roscadas o soldadas.

04.- Limpiar y reglar los relés.

05.- Regular tensiones e intensidades.

06.- Verificar los equipos de transmision de alarma (sirenas, sistemas telefénicos...).

07.- Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico.

08.- Ha de quedar constancia de los resultados de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
016 CONTROL DE ACCESOS
FAMILIA : CONTROL DE ACCESOS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Obligatorio Anual

01.- Verificar el estado general del equipo.
02.- Regular tensiones e intensidades.
03.- Verificar baterias, fusibles y pequefio material.

04.- Verificar la instalacion, comprobando el correcto funcionamiento del sistema de apertura o bloqueo.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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de Madrid

Direccién General de Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Control preventivo sanitario Teatros del Canal

LEGIONELLA

1. Introduccidén

Legionella y Legionelosis

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos
formas clinicas diferenciadas: la infeccién pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se
caracteriza por neumonia con fiebre alta, y la forma no neuménica, conocida como «Fiebre de
Pontiacy», que se manifiesta como un sindrome febril agudo y de pronéstico leve.

La infeccidon por Legionella puede ser adquirida en dos ambitos, el comunitario y el
hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de
instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o
esporadicos.

La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de
condiciones fisicoquimicas, multiplicandose entre 20° C y 45° C, destruyéndose a 70° C. Su
temperatura 6ptima de crecimiento es 35-37° C. Su nicho ecolégico natural son las aguas
superficiales, como lagos, rios, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde
estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las
ciudades y, a través de la red de distribucion de agua, se incorpora a los sistemas de agua
sanitaria (fria o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como
las torres de refrigeracién. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal disefiadas, sin
mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y
la acumulaciéon de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia organica, materias
de corrosiéon y amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una
temperatura propicia, explica la multiplicacién de Legionella hasta concentraciones infectantes
para el ser humano. Si existe en la instalacidn un mecanismo productor de aerosoles, la
bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden
permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalacion en el aparato respiratorio.

Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y
han sido identificadas como fuentes de infeccién son los sistemas de distribucion de agua
sanitaria, caliente y fria y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las
torres de refrigeracién y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como en
hoteles u otro tipo de edificios.

2. Instalaciones y equipos implicados

Instalaciones con mayor probabilidad de proliferacién y dispersién de Legionella.

* Torres de refrigeracion y condensadores evaporativos.

* Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.

» Sistemas de agua climatizada con agitacion constante y recirculacion a través de chorros de
alta velocidad o la inyeccion de aire (Spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bafieras terapéuticas,
bafieras de hidromasaje, tratamiento con chorros a presion, otras.)

* Centrales humidificadoras industriales.
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Instalaciones con menor probabilidad de proliferacion y dispersion de Legionella.

» Sistemas de instalacion interior de agua fria de consumo humano (tuberias, depositos,
aljibes), cisternas o depdsitos moéviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.

* Equipos de enfriamiento evaporativos que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1.
* Humectadores.

* Fuentes ornamentales.

* Sistemas de riego por aspersién en el medio humano.

» Sistemas de agua contra incendios.

» Elementos de refrigeracidén por aerosolizacion, al aire libre.

* Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.

3. Servicios a implementar

1) Inspeccién previa de las instalaciones. Realizacion de una inspeccién en las
instalaciones para emitir un informe técnico cobre riesgos y puntos criticos, asi como las
indicaciones y mejoras oportunas.

2) Programas de tratamientos de choque y mantenimiento para la higiene del agua,
dependiendo de la instalacion que se trate.

3) Analisis fisicoquimicos, microbiolégicos, asi como analisis de Legionella.

4) Libro registro de mantenimiento en el que se incluiran:

- Fecha de realizacién de la limpieza y desinfeccion y protocolo seguido.

- Productos utilizados, dosis y tiempo de actuacién, asi como sus registros sanitarios y

fichas técnicas y de seguridad.

- Certificado acreditativo de la realizacién del tratamiento emitido por la empresa

- Fecha y resultados analiticos.

5) Acceso a plataforma web donde podran consultar calendario, certificados, productos,
etc.

4. Tratamientos a realizar en las instalaciones

En lo que a la Legionella se refiere, las instalaciones de riesgo con las que se cuenta son:

. AFCH Sistema de agua fria de consumo humano con dos depédsitos y 238 puntos
terminales. Incluye fuentes de agua.

. ACS Agua Caliente Sanitaria con 3 acumuladores y retorno

. PCI Depésito contra incendios

A. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA FRIA DE CONSUMO
HUMANO Y DEPOSITO PCI

e Limpieza y desinfeccion de 2 depositos de AFCH una vez al afio
¢ Desinfeccion de deposito PCI una vez al afo
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Desinfeccion de la red, limpieza de filtros de puntos terminales (238 Uds.)

e Andlisis de determinacion de Legionella segun tabla 3 del nuevo Real Decreto
487/2022, de 2 depédsitos AFCH, depdsito PCl y puntos terminales.

¢ Analitica de potabilidad en el punto mas alejado de los depdsitos anual (1)

B. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

El estancamiento del agua en el acumulador de agua caliente forma depédsitos como lodos,
corrosion, etc. Estos son nutrientes para la bacteria que, junto con una temperatura adecuada
del agua, puede colonizar el sistema.

Los tratamientos a realizar seran:

LIMPIEZA. Limpieza y desinfeccién del interior de los 3 acumuladores 1 vez al afio.
DESINFECCION DE LA RED POR HIPERTERMIA. Hipertermia de la instalacién con 70° en
acumuladores trimestrales. Se mantiene por dos horas. Abrir por sectores todos los grifos y
duchas durante 5 minutos.

ANALITICAS. Analisis de determinacién de Legionella en una muestra de 3 retornos de
depositos ACS trimestrales (3). Analisis de determinacion de Legionella segun tabla 3 del
nuevo Real Decreto 487/2022 de terminales trimestrales (4), 7 en total ACS.

5. Resumen

AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO

Limpieza y Desinfeccion (2) aljibes una vez al afio.

2 analiticas anuales de Legionella de depédsitos post-tratamiento.

8 analiticas anuales de Legionella en puntos terminales y fuentes de agua

4 analiticas anuales de Legionella, hierro total y aerobios, en puntos terminales.
1 analitica anual de potabilidad.

AGUA CALIENTE SANITARIA

Limpieza y Desinfeccion anual de acumuladores ACS y Desinfeccidn térmica del sistema.
Desinfeccién trimestral de acumuladores ACS y Desinfeccion térmica del sistema.
Analiticas de determinacion de Legionella en 4 terminales y 3 retornos (4 veces al afio)

DEPOSITO CONTRA INCENDIOS

Desinfeccién anual
Analitica de determinacion de Legionella anual

*Incluye la apertura de Libro Registro de mantenimiento y acceso a plataforma web

*Las analiticas incluyen informe, material y recogida de muestras.

*Se debe cumplir estrictamente con la legislacién vigente y sus posibles modificaciones
durante el desarrollo del contrato y, en concreto, con el Real Decreto 487/2022 y su
modificacion mediante el 614/2024.

*Incluye la elaboracion, el desarrollo, la implantacion y la evaluacién del plan de prevencion y
control de Legionella (PPCL)
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CONTROL DE PLAGAS

Se efectuara al comienzo del contrato un proyecto para el Control de Plagas. Se incluye
Desinfeccién, Desinsectacion y Desratizacion (DDD). Frecuencia de los tratamientos:
Trimestrales. Zonas a tratar: Toda la instalacion de manera integral. Plagas a tratar. Insectos
rastreros y roedores. Incluye retiradas de animales muertos.

4 tratamientos de desinfeccién, desinsectacion y desratizacion

SERVICIOS DE HIGIENE FEMENINA

Mantenimiento de 43 contenedores con retirada mensual.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS

Mantenimiento de 91 bacteriostaticos (bimestralmente)



GAMA DE
MANTENIMIENTO
Teatro Auditorio San
Lorenzo de El Escoria
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Acti Clase Equipo Ubicacién [Activo Padre Activo Padre MARCA MODELO
DEPOSITO COMBUSTIBLE DE LAS CALDERAS DEPOSITO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS SALA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE cLmATIZACION
[GRUPO DE PRESION (GRUPO DE PRESION DE COMBUSTIBLE LIQUIDO SALA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE cLmaTIZACION
RED DE DE AGUA FRIA PO RED DE DISTR.DE AGUA FRIA CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO A cLmaTIZACION
RED DE DE AGUA CALIENTE PO RED DISTRIB. AGUA CALIENTE CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO A cLmaTIZACION
EXTRACTOR. CAFETERIA ENTREACTOS SALA A ENTILADORE: SALA DE CLIMATIZACION N° cLmaTIZACION
EXTRACTOR DE LA COCINA D LA CANTINA £-8 VENTILADORES Y EXTRACTORES |EDIFICIO A PLANTA PRIMERA AE005052000001 | CLIMATIZACION
RED DE DISTRIBUCION DE AIRE PO RED DE DISTRIBUCION DE AIRE PLANTA 0 DEL EDIFICIO A AE005052000001 | CLIMATIZACION
[CLIMAT. 25. CAFETERIA ENTREACTOS, SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 9 cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-8
|CLIMAT. No 29. TALLERES v ALMACENES| 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION Ne 8 cLmaTIZACION KoOLCLIMA NB-11
CLIMATIZADORA o 30. CANTINA 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N° 8 cLmaTIZACION KoOLCLIMA NB-5
[CLIMAT. 31. ZONAS COMUNES SALA A, DOCTOR 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 9 cLmaTIZACION KOOLCLIMA NE-8
|CLIMATIZADORA o 32. VESTUARIOS TECNICOS UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 9 AE005052000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA N5
|EQuIPo AUTANOMO, UNIDAD INTERIOR AP AUT. AIRE ACONDICIONADO VRV [SALAS SATY UEX AE005052000001 | CLIMATIZACION DAIKIN
FANCOILS 52 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DEL SOTANO 2 DEL EDIFICIO A AE005052000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS S1 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DEL SOTANO 1 DEL EDIFICIO A cLmATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS PO FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 0 DEL EDIFICIO cumaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P1 FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 1 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P2 FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 2 DEL EDIFICIO cLMaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLLS P3 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO FANCOILS DE LA PLANTA 3 DEL EDIFICIO AE005052000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS P4 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 4 DEL EDIFICIO AE005052000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD INTERIOR. AP AUT. AIRE ACONDICIONADO VRV [SALA DE SAL CLIMATIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP, AUT. AIRE D0 VRY [CLIMATIZA LA SALA DE SEGURIDAD cLmATIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTGNOMO, UNIDAD INTERIOR AP, AUT. AIRE D0 VRY |SEGURIDAD Y CONTROL DE ENTRADA cumaTIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP, AUT. AIRE D0 VRV cumaTIZA LA SALA DEL SAT cumaTIZACION DAIKIN
RED DE DE ACS PO RED DE DEA. [PLANTA 0 DEL EDIFICIO A cLmaTIZACION
RED DE DE AGUA FRIA PO RED DE DISTR.DE AGUA FRIA CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO B CLMATIZACION
CALDERA Ne 1 (CALDERA A.C.CALEFACCION |SALA DE LA PRODUCCION DE CALOR CLIMATIZACION ROCA CPA 1100
cALDERA N 2 CALDERA A.C.CALEFACCION |SALA DE LA PRODUCCION DE CALOR CLIMATIZACION '?ocA CPA 1100
cALDERA N 3 CALDERA A.C.CALEFACCION |SALA DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION ROCA CPA 250
V4SO DE EXPANSION, PRODUCCION DE CALOR VASO EXPANSION CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cumaTIZACION
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 1 el 1BA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION wiLo DPN 100/180
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 1R el 1BA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION WiLo DPN 100/180
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLMATIZACION WiLo DPN 100/180
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 28 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLMATIZACION WiLo DPN 100/180
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 3 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMEAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLIMATIZACION WiLo DPN 50/190
BOMBA PRIMARIA DE CALOR DE LA CALDERA 38 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION |SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION wiLo DPN 50/190
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, UTA A-B. 1 el MBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION wiLo DPN 50/200
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, UTA A-8. 2 el 1BA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION wiLo DPN 50/200
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, UTA C-0. 1 el 1BA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION WiLo DPN 50/250
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, UTA C-0. 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION |SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR CLMATIZACION WwiLo DPN 50/250
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, FANCOILS 1 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION |SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR CLIMATIZACION WILO DPN 80/224
BOMEA SECUNDARIA DE CALOR, FANCOILS 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMEAS DE LA PRODUCCION DE CALOR CLIMATIZACION WiLo DPN 80/224
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, RADIADORES 1 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION |SALA DE BOMEAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmATIZACION wiLo DPL32/100
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, RADIADORES 2 el MBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION WwiLo DPL32/100
RED DE DE AGUA CALIENTE PO RED DISTRIB. AGUA CALIENTE CLIMATIZACION |CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO B cLmaTIZACION

CLIMA RADIADORES RED DISTRIB. AGUA CALIENTE CLIMATIZACION INSTALACION RADIADORES TODAS PLANTAS cLmaTIZACION
EXTRACTOR DE AIRE CBM-270/270 N273W RED DE DISTR.DE AGUA FRIA CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 5 EDIFICIO B cLMATIZACION
EXTRACTOR DE LA SEPE. £-15 VENTILADORES Y EXTRACTORES |EDIFICIo B PLANTA SEXTA CLIMATIZACION
RED DE DISTRIBUCION DE AIRE 0 RED DE DISTRIBUCION DE AIRE PLANTA 0 DEL EDIFICIO B CLIMATIZACION
[CLIMAT. No 1. ALMACEN DE INSTRUMENTOS 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE INSTRUMENTOS cumaTIZACION LIEBERT HIROSS 5 10KW001V762000P0
[CLIMAT. N 11 ALA DE ENSAYOS 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 12 cLmaTIZACION KOOLCLIMA NB-23
[cLMAT 23. ZONAS COMUNES SALA A LADO REY 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N 11 cLmaTIZACION KoOLCLIMA NB-5
[CLIMAT 24. ZONAS COMUNES SALA A, DOCTOR 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION ° 12 cLmaTIZACION KOOLCLIMA NB-11
[CLIMAT. 26. BUTACAS DE LA DERECHA SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 13 CLMATIZACION KOOLCLIMA NB-35/E
[CLIMAT. 27. BUTACAS DE IZQUIERDA SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N 13 cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-35/E
| CLIMAT. No 26 ESCENARIO DE LA SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N 12 CLIMATIZACION KOOLCLIMA NB-29
|cLMAT. 33-A. FONDO EscENIco, SALA A 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE FOSO DEL ESCENARIO DE LA SALA A cumaTIZACION KOOLCLIMA
| CLIMAT. 33-B. FONDO ESCENICO, SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [FOSO DEL ESCENARIO DE LA SALA A CLIMATIZACION KOOLCLIMA |
[CLIMAT. 3¢. PASILLO DEL ESCENARIO SALA A 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE PASARELA DETRAS DEL ESCENARIO, SALA A cLmaTIZACION KOOLCLIMA NB-5
FANCOILS 52 FANCOIL/CORTINA DE FANCOILS DEL SOTANO 2 DEL EDIFICIO B cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS S1 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO FANCOILS DEL SOTANO 1 DEL EDIFICIO & cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS PO FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 0 DEL EDIFICIO CLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS P1 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 1 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-aP
FANCOILS P2 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 2 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2p/CWC-4P
FANCOILS P3 FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 3 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P4 FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 4 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLLS PS FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 5 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P




FANCOLLS P6 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 6 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
RADIADORES DEL FOSO DE LA SALA A RADIADOR / CONVECTOR FOSO DEL ESCENARIO DE LA SALA A cLmMATIZACION

RADIADORES DEL CONTRAFOSO RADIADOR / CONVECTOR EDIFICIO B SOTANO DOS cLmMATIZACION

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD INTERIOR AP AUT. AIRE DO VRV [SALA DE LOS DIMMERS cLmMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP, AUT. AIRE D0 VRV [VENTANAL DE LA SALA DE ENSAYOS cLmMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD INTERIOR AP, AUT. AIRE DO VRV SALA DE LOS DIMMERS cumaTiZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP, AUT. AIRE ACONDICIONADO VRV VENTANAL DE LA SALA DE ENSAYOS cLmATIZACION DAIKIN
'Equwo AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP. AUT. AIRE ACONDICIONADO VRV VENTANAL DE LA SALA DE ENSAYOS cLMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD INTERIOR AP AUT. AIRE 00 VRV RITL Y MOTORES DEL PEINE cLMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP AUT. AIRE DO VRV [SALA DE CLIMATIZACION N 10 cLmMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD INTERIOR AP AUT. AIRE D0 VRV CCR DE LA SALA A cLMATIZACION DAIKIN

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP, AUT. AIRE 00 VRV [SALA DE CLIMATIZACION N 10 cLMATIZACION DAIKIN

RED DE DISTRIBUCION DE ACS PO RED DE DISTRIBUCION DE ACS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO 8 cLmaTIZACION

BOMBA PRIMARIA DE ACS N© 1, 8-9 ELECTROBOMBA RECIRCULACION DEA.C.S. [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmATIZACION wiLo DPN 50/200
BOMBA PRIMARIA DE ACS N° 2. B-9R ELECTROBOMBA RECIRCULACION DE A.C.S. [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLMATIZACION wiLo DPN 50/200
BOMBA SECUNDARIA DE ACS N© 1. B-11 ELECTROBOMBA RECIRCULACION DE A.C.5. SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLMATIZACION wiLo DPL40/150
BOMBA SECUNDARIA DE ACS N° 2. B-11R el MBA RECIRCULACION DE A.C.S. [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmMATIZACION wiLo DPL40/150
BOMBA TERCIARIA DE ACS. B-12 el 184 RECIRCULACION DE A.C.5. [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmMATIZACION wiLo DPL 32/160
INTERCAMBIADOR DE ACS INTERCAMBIADOR CALOR A.C.S. SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmMATIZACION

DEPOSITO ACUMULADOR DE ACS N° 1 ACUMULADOR E INTERACUMULADOR DE A.C.S. |SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmaTIZACION

DEPOSITO ACUMULADOR DE ACS N° 2 ACUMULADOR E INTERACUMULADOR DE A.C.S. [SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR cLmATIZACION

MAQUINA FRIGORIFICA N 1. (GRUPO FRIGORIFICO SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION ROCA YCAI98XU7 B 651 50 PE
MAQUINA FRIGORIFICA N 2. (GRUPO FRIGORIFICO SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001_|cLimMATIZACION |rRoca YCAI98XU7 B 651 50 PE
[VASO DE EXPANSION, PRODUCCION DE FRIO VASO EXPANSION FRIO [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001_|CLIMATIZACION

RED DE DE AGUA FRIA PO RED DE DISTR.DE AGUA FRIA CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO C cLmMATIZACION

BOMBA PRIMARIA DE FRIO, ENFRIADORA 1 el 184 CIRCUITO FRIO CLINATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO cLMATIZACION WiLo DPN 150/200
BOMSA PRIMARIA DE FRIO, ENFRIADORA 1R ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 150/200
BOMBA PRIMARIA DE FRIO, ENFRIADORA 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 150/200
BOMBA PRIMARIA DE FRIO, ENFRIADORA 2R ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 150/200
BOMBA SECUNDARIA DE FRIO, UTA AB. 1 ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 150/240
BOMBA SECUNDARIA DE FRI el MBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001_[cLIMATIZACION WiLo DPN 150/240
BOMBA SECUNDARIA DE FRI el 1BA CIRCUITO FRIO CLINATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO cLmMATIZACION WiLo DPN 150/240
BOMBA SECUNDARIA DE FRI el 184 CIRCUITO FRIO CLINATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO cLmMATIZACION wiLo DPN 150/240
BOMSA SECUNDARIA DE FRIO, FANCOLLS 1 ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 100/250
BOMBA SECUNDARIA DE FRIO, FANCOILS 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO CLIMATIZACION [SALA DE PRODUCCION DE FRIO AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPN 100/250
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, SUELO R. N° 1 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE CLIMATIZACION N© 7 AE005072000001 | CLIMATIZACION wiLo DPL 32/160
BOMBA SECUNDARIA DE CALOR, SUELO R. N° 2 ELECTROBOMBA CIRCUITO CALEFACCION |SALA DE CLIMATIZACION N 7 cLMATIZACION wiLo DPL 32/160
BOMBA TERCIARIA DE CALOR, SUELO R. 1 el MBA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE CLIMATIZACION No 7 AE005072000001_|CLIMATIZACION WiLo DPN 50/224
BOMBA TERCIARIA DE CALOR, SUELO R. 2 el 1BA CIRCUITO CALEFACCION [SALA DE CLIMATIZACION N° 7 cLmMATIZACION wiLo DPN 50/224

RED DE DE AGUA CALIENTE PO RED DISTRIB. AGUA CALIENTE CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO C cLmMATIZACION

RED DE DE AIRE PO RED DE DISTRIBUCION DE AIRE PLANTA 0 DEL EDIFICIO € AE005072000001 | CLIMATIZACION

[CLIMAT. 10. HALL ENTRE-ACTOS P2 3, SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N 10 AE005072000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT. 14 HALL ENTRADA PRINCIPAL SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE |SALA DE CLIMATIZACION N© 7 AE005072000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT 15. HALL ENTRADA PRINCIPAL SALA B UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 7 AE005072000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT. No 17. SALA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 7 AE005072000001_|cLIMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT. 21. CAMERINOS SALA B PA0 Y 1 UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE |SALA DE CLIMATIZACION N© 2 cLmMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMATIZADORA I¥© 6. CAFETERIA AMBIGU UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 2 cLmMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT. No 7. FONDO DE BUTACAS, SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N 2 AE005072000001_|CLIMATIZACION KOOLCLIMA

[CLIMAT. 5. HALL ENTREACTOS P2 2, SALA A UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N© 2 AE005072000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA

| CLIMATIZADORA V© 9. SALA VIP UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 3 AE005072000001 | CLIMATIZACION KOOLCLIMA

SUELO RADIANTE. CALOSTATO SUELOS ¥ TECHOS RADIANTES INSTALACION DEL SUELO RADIANTE AE005072000001 | CLIMATIZACION

RED DE DE ACS PO RED DE DE A PLANTA 0 DEL EDIFICIO © AE005072000001_[cLIMATIZACION

FANCOILS PO FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 0 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLLS P1 FANCOIL/CORTINA DE FANCOILS DE LA PLANTA 1 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLLS P2 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 2 DEL EDIFICIO AE005072000001_|CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLLS P3 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 3 DEL EDIFICIO AE005072000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P4 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOLLS DE LA PLANTA 4 DEL EDIFICIO AE005072000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS PS FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO FANCOILS DE LA PLANTA 5 DEL EDIFICIO AE005072000001 | CLIMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
RED DE DE AGUA FRIA PO RED DE DISTR.DE AGUA FRIA CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO D cLmMATIZACION

RED DE DE AGUA CALIENTE PO RED DISTRIB. AGUA CALIENTE CLIMATIZACION [CLIMATIZACION DE LA PLANTA 0 EDIFICIO D cLMATIZACION

EXTRACTOR, CAFETERA 'TERRAZA'", ENTILADORES Y SALA DE CLIMATIZACION N° § | CLIMATIZACION

EXTRACTOR DEL PEINE DE LA SALA B, E-13A VENTILADORES Y EXTRACTORES EDIFICIO D PLANTA TERCERA cLmaTIZACION

EXTRACTOR DEL PEINE DE LA SALA B, E-138 VENTILADORES Y EXTRACTORES EDIFICIO D PLANTA TERCERA cLmATIZACION

RED DE DE AIRE PO RED DE D ARRE [PLANTA 0 DEL EDIFICIO D cLMATIZACION

[CLIMAT. No 1. PATIO DE BUTACAS, SALA B UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 1 cLmMATIZACION KOOLCLIMA NB-23/E
[CLIMATIZADORA V0 16. CAFETERIA TERRAZA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE [SALA DE CLIMATIZACION N § cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-11

[CLIMAT. 18 TAQUILLAS Y PASILLO A LA SAPA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 8 cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-11
|CLIMATIZADORA ¥© 2. SASTRERIA 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 1 cumaTIZACION KOOLCLIMA NE-8




[CLIMATIZADORA N° 3. SALA DE CANTO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 1 CLIMATIZACION KOOLCLIMA NB-5

[CLIMAT. No 4. ESCENARIO DERECHA, SALA B UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE |SALA DE CLIMATIZACION No 5 cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-8

[CLIMAT. 5. ESCENARIO IZQUIERDA, SALA B UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION No 6 cLMATIZACION KOOLCLIMA NB-8

[CLIMAT. No 13. HALL ENTRADA DE LA SALA B UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION No 4 cLIMATIZACION KOOLCLIMA NB-8

| CLIMATIZADORA o 19. TIENDA 'UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 4 cLIMATIZACION KOOLCLIMA NB-3

| CLIMAT. 20. CAFETERIA SALAB UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE SALA DE CLIMATIZACION N° 4 CLIMATIZACION KOOLCLIMA NB-8/3

[CLIMAT. No 22, ZONAS COMUNES, SALA B P22 UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE |SALA DE CLIMATIZACION N 4 MATIZACION KOOLCLIMA NB-3

|EQuIpo AUTENOMO, UNIDAD INTERIOR APARATO AUTONOMO AIRE ACONDICIONADO PEINE DE LA SALA B cLIMATIZACION MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP 140JAQ

EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR!

APARATO AUTONOMO AIRE

SALA DE CLIMATIZACION N° 6

MITSUBISHI ELECTRIC

PUHZ-P140YHA

FANCOLLS S1 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DEL SOTANO 1 DEL EDIFICIO D cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS PO [FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 0 DEL EDIFICIO cLmaTIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOLS P1 [FANCOIL/CORTINA DE [FANCOILS DE LA PLANTA 1 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P2 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 2 DEL EDIFICIO cLmATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P3 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 3 DEL EDIFICIO cLmATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS P4 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 4 DEL EDIFICIO cLMATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
FANCOILS PS5 FANCOIL/CORTINA DE AIRE/AEROTERMO [FANCOILS DE LA PLANTA 5 DEL EDIFICIO cLmATIZACION LENNOX CWC-2P/CWC-4P
EQUIPO AUTGNOMO, UNIDAD INTERIOR AP. AUT. AIRE 00 VRV |SALA DE LOS DIMMERS cLmaTIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP. AUT. AIRE 00 VRV [SALA DE CLIMATIZACION N 1 (PATIO INGLES) cLmaTIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTGNOMO, UNIDAD INTERIOR AP. AUT. AIRE 00 VRV CCR DE LA SALA B cLmATIZACION DAIKIN
EQUIPO AUTONOMO, UNIDAD EXTERIOR AP. AUT. AIRE ACONDICIONADO VRV |SALA DE CLIMATIZACION N 1 (PATIO INGLES) cLmATIZACION DAIKIN

RED DE DISTRIBUCION DE ACS PO

RED DE DISTRIBUCION DE A.C.S:!

[PLANTA 0 DEL EDIFICIO D

cLmMATIZACION




GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m°/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.
02.- Inspeccionar visual mente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tensién y el estado de las correas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m°h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos moviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosién y aplicar protecciones antioxidantes si es necesario.
08.- Limpieza general y comprobacién de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de union.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14.- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicion de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES VOLUMEN VARIABLE
FAMILIA : > 30.000 m*/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: REVISION DE BATERIAS DE INTERCAMBIO
TERMICO

01.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de pérdidas.

02.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

03.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias, comprobar la estanqueidad
de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de circulacion del aire.
02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Parala valvula T A:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.
02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.
04.- Comprobar la posicion de las valvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
002 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : < 10.000 m*h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.
02.- Inspeccionar visual mente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacioén de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tensién y el estado de las correas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : < 10.000 m*h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos moviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosién y aplicar protecciones antioxidantes si es necesario.
08.- Limpieza general y comprobacién de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de union.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14 .- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicion de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
001 CLIMATIZADORES AIRE PRIMARIO
FAMILIA : <10.000 m*/h
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: REVISION DE BATERIAS DE INTERCAMBIO
TERMICO

01.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de pérdidas.

02.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

03.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias, comprobar la estanqueidad
de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de circulacion del aire.
02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Parala valvula T A:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.
02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.
04.- Comprobar la posicion de las valvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
003 ENFRIADORA
FAMILIA : CONDENSACION AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Verano MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: MEDIDAS EN MAQUINAS FRIGORIFICAS
01.- Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del evaporador.

02.- Temperatura del fluido exterior en la entrada y la salida del condensador.

03.- Pérdida de presion en el evaporador.

04.- Pérdida de presién en el condensador.

05.- Temperatura y presién de evaporacion.

06.- Temperatura y presion de condensacion.

07 .- Potencia absorbida.

08.- Comprobar los niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorificos.

09.- Comprobar la tara de los elementos de seguridad.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS
01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Obligatorio Verano MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Verificar el funcionamiento de los interruptores de flujo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- limpiar los condensadores.

02.- limpiar los evaporadores.

03.- Revisar el estado del aislamiento térmico.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
003 ENFRIADORA
FAMILIA : CONDENSACION AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Obligatorio Verano TEMPORADA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.

03.- Revisar el sistema de control automatico.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y ajustes Obligatorio Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar y ajustar valvulas automaticas.

02.- Verificar y ajustar los programadores.

03.- Verificar y ajustar termémetros y mandémetros.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Comprobar los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




TEATRO DEL ESCORIAL GAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
004 CALDERA
FAMILIA : ATMOSFERICAS
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual Invierno

01.- Consumo de combustible.

02.- Consumo de energia eléctrica.

03.- Consumo de agua.

04.- Temperatura o presion del fluido portador en la entrada y salida.

05.- Temperatura ambiente de la sala de maquinas.

06.- Temperatura de los gases de combustion.

07.- Contenido de CO.

08.- Comprobacioén de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.

09.- Comprobacion del nivel de agua en los circuitos.

10.- indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de contenido de particulas sélidas en
combustibles sélidos.

11.- Inspeccionar visualmente la inexistencia de fugas en prensas, uniones y juntas de la red de tuberias y
accesorios.

12.- Comprobacion del tiro de la caja de humos de la caldera.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual Invierno
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Limpieza de conductos de humos y chimenea.

02.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias y accesorios. Comprobar la
estanqueidad de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.
Verificaciones y limpieza Obligatorio Anual Invierno
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
01.- Limpiar el circuito de humos de calderas.

02.- Verificar y ajustar las sondas y elementos de campo.

03.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.

04.- Verificar y ajustar los 6rganos de accion de las valvulas motorizadas.

05.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.

06.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
004 CALDERA
FAMILIA : ATMOSFERICAS
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Verificaciones y limpieza Ordinario Anual Invierno

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza de quemadores.

02.- Comprobacion de los elementos de seguridad.

03.- Contraste de termémetros y manémetros.

04.- Estado general de la caldera.

05.- Verificar funcionamiento de rampa de gas.

06.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.
03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTRACCION VENTILACION

005 EXTRACTOR PARA ASEOS Y BANOS
FAMILIA : EXTRACTOR PARA ASEOS Y BANOS

INSTALACION : VENTILACION Y EXTRACCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del ventilador.

02.- Verificar su buen funcionamiento comprobando la ausencia de ruidos extranos.
03.- Realizar pruebas de arranque y paro.

04 .- Verificar el estado de corrosién en los elementos metalicos.

05.- Verificar el buen estado de las aletas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION Y ACS

006 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION FRIO
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagues de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovaciéon en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.

Revision General Ordinario Semestral

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacién.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y
entre fase y tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes. .,

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS
007 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION DE CALOR
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagues de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovaciéon en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacién.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre
fase y tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
008 FAN COIL
FAMILIA : Fan-COIL
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio OMAL FILTRS no cumplen

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION y L.IMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y UNE
100-30

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.
02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION DE UNIDADES TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha bandeja.
04.- Comprobar el sifon de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensioén.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION

009 CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE

FAMILIA : REGULACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES I I Hoja 1/1

Revision general Ordinario
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecanicas.
02.- Verificar que la posicion del accionamiento mecanico es la correcta.
03.- Limpiar todos los componentes.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION

010 RED CONDUCTOS CHAPA
FAMILIA : CHAPA GALVANIZADA

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

Revisiéon general Operaciones arrendatarios

Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN RITE Y SEGUN UNE 100030

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento.

02.- Verificar la estanqueidad inspeccionando las juntas y las conexiones.
03.- Verificar la inexistencia de vibraciones.

04.- Comprobar, ajustar y regular los caudales.

05.- Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
011 RED CONDUCTOS FIBRA VIDRIO
FAMILIA : FIBRA VIDRIO
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Operaciones Arrendatarios Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Revisar por muestreo los tramos visibles de conductos y fijaciones.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

Revisiéon general Operaciones Arrendatarios Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN RITE Y SEGUN UNE 100030

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento.

02.- Verificar la estanqueidad inspeccionando las juntas y las conexiones.
03.- Verificar la inexistencia de vibraciones.

04.- Comprobar, ajustar y regular los caudales.

05.- Limpiar los tramos de conducto que presenten suciedad.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
012 DIFUSORES LINEALES
FAMILIA : REJAS DE AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Limpieza general Operaciones arrendatarios Anual
01.- Limpiar las rejas y lamas.
Revision general Operaciones arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si
es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
013 DIFUSORES CUADRADOS
FAMILIA : REJAS DE AIRE
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Limpieza general Operaciones arrendatarios Anual
01.- Limpiar las rejas y lamas.
Revision general Operaciones arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las lamas si
es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTRACCION VENTILACION

014 BOCAS DE EXTRACCION DE ASEOS
FAMILIA : REJAS DE AIRE

INSTALACION : VENTILACION Y EXTRACCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Inspeccion y limpieza Operaciones Arrendatarios Anual

1.- Limpiar las rejas y lamas.

Revision general Operaciones Arrendatarios Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el caudal de aire y distribucion en algunas rejas y ajustar nuevamente las
lamas si es necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE |
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
015 CUADRO ELECTRICO CONTROL Y MANIOBRA PARA CLIMA
FAMILIA : STANDARD
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04 .- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...

07- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.
03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
016 RED TUBERIAS AGUA CLIMATIZACION
FAMILIA : CLIMATIZACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN
CIRCUITOS

01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Verificaciones Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: RED DE TUBERIAS

01.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Verificaciones Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: RED DE TUBERIAS

01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias, comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
016 RED TUBERIAS AGUA CLIMATIZACION
FAMILIA : CLIMATIZACION
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

02.- Utilizar cinturéon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
019 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION FRIO
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISION BOMBAS CON MEDIDA DE POTENCIA
CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagies de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de prensa estopa).
03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovacién en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.

Comprobaciones periédicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas de la bomba
parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
019 BOMBAS CLIMATIZACION PRODUCCION CALOR
FAMILIA : BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacion.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexién a tierra y el aislamiento del motor ( entre fases y entre
fasey

tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
020 DEPOSITO DE EXPANSION FRIO
FAMILIA : FRIO
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Obligatorio Verano MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.
02.- Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansion.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Verano MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Anotar la presion del circuito de expansion.

02.- Verificar la inexistencia de fugas de agua.

03.- Purgar los puntos mas altos de la instalacion.

04 .- Verificar el funcionamiento del desague de la valvula de seguridad.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Verano TEMPORADA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.

02.- Comprobar la presioén en frio de la camara de gas.

03.- Controlar la presién del agua en frio.

04.- Comprobar las presiones a pleno rendimiento.

05.- Verificar el funcionamiento de los purgadores automaticos.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CLIMATIZACION
021 DEPOSITO EXPANSION CALOR
FAMILIA : CALOR
INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periédicas Obligatorio Invierno MENSUAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.
02.- Verificar el sistema de llenado de agua del vaso de expansion.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Comprobaciones periodicas Ordinario Invierno MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Anotar la presion del circuito de expansion.

02.- Verificar la inexistencia de fugas de agua.

03.- Purgar los puntos mas altos de la instalacion.

04 .- Verificar el funcionamiento del desague de la valvula de seguridad.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Invierno MENSUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de la valvula de seguridad.

02.- Comprobar la presioén en frio de la camara de gas.

03.- Controlar la presién del agua en frio.

04.- Comprobar las presiones a pleno rendimiento.

05.- Verificar el funcionamiento de los purgadores automaticos.

SEGURIDAD E HIGIENE (PARA DEPOSITOS AUTOMATICOS)

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

022 ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA DE GESTION
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: REVISiON DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.
02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los érganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

023 REGULADORES Y CONTROLADORES DEL SISTEMA DE GESTION
FAMILIA : REGULADORES Y CONTROLADORES

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Inspeccionar los cables interiores.
03.- Verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.
02.- Comprobar es estado de apriete de los bornes.

03.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico.

04.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura




o
1
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Activo i Activo i Clase Equipo |U icacion MARCA MODELO PONTENCIA

AE0050532100001 CELDA DE TRAFO N° 1 |CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA |srTuapo EnELCT TECSYSTEM T154

AE0050532100002 CELDA DE TRAFO N° 2 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA |ilTUADO ENELCT TECSYSTEM T154

AE0050532100003 CELDA DE TRAFO N° 3 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT TECSYSTEM T154

AE0050532100004. CELDA DE TRAFON° 4 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT TECSYSTEM T154

AE0050532100005 CELDA DE LA LINEA N° 1 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT MERLIN GERIN CCIB4H

AE0050532100006 CELDA DE REMONTE DE LA L1 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT MERLIN GERIN Iﬂs

AE0050532100007 CELDA DE LA LINEAN® 2 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT cciBaH
CELDA DE REMONTE DE LA L2 (CELDAS DE MEDIDA ENTRADAY SALIDA SITUADO EN EL CT SM6

AE0050532400001 CONTADOR DE LA L-1 |APARATOS DE CONSUMO ELECTRICO SITUADO EN EL CT |

AE0050532400002 CONTADOR DE LA L-2 |APARATOS DE CONSUMO ELECTRICO SITUADO EN EL CT |

AE0050532500001 [ TRANSFORMADOR DE TENSION N 1 TRANSFORMADORES SITUADO EN EL CT SCHNEIDER ELECTRIC TRIMAL

AE0050532500002 [ TRANSFORMADOR DE TENSION N 2 TRANSFORMADORES SITUADO EN EL CT SCHNEIDER ELECTRIC [TRIMAL

AE0050532500003 TRANSFORMADOR DE TENSION N° 3  TRANSFORMADORES SITUADO EN EL CT |5CHNE|DER ELECTRIC [TRIMAL

AE0050532500004 TRANSFORMADOR DE TENSION N© 4  TRANSFORMADORES SITUADO EN EL CT SCHNEIDER ELECTRIC [ TRIMAL

AE0050532800001 RED DE TIERRAS C. T. PARTES METALICAS |RED DE TIERRAS CENTRO DE TRANSFORMACION SITUADO EN EL CT

AE0050532500001 RED DE TIERRAS C.T. NEUTRO RED DE TIERRA DE NEUTRO CT SITUADO EN EL CT |

AE0050533100001 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION |CUADRO ELECTRICOS GENERALES B.T. |SITUADO EN EL CT |

AE0050533200001 CUADRO ALUMBRADO-FUERZA, 7A | CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO FRENTE A LOS VESTUARIOS MASCULINOS MERLIN GERIN

AE0050533200002 CUADRO ALUMBRADO-FUERZA. SC-CESM |CURDRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO (CAFETERIA ENTRE-ACTOS DE LA SALAA MERLIN GERIN

AE0050533200003 CUADRO ALUMBRADO-FUERZA. SC CTRL Y SEG.. |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA SALA DE SEGURIDAD MERLIN GERIN

AE0050533200004 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, CANTINA |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLO DE LOS VESTUARIOS DE LA CANTINA

AE0050533200005 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO, VERTICAL A | CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL CT

AE0050533200006 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO, VERTICAL B | CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL CT MERLIN GERIN

AE0050533200007 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO, VERTICAL C |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL CT MERLIN GERIN

AE0050533400001 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 9 P1 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA

AE0050533400003 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 12 P6 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA

AE0050533400004 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR A1 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR

AE0050533400005 CUADRO ELECTRICO DEL MONTACARGAS | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL MONTACARGAS

AE0050533400006 C.P. AA1BC | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO A PLANTA QUINTA

AE0050533400007 C.P. CFAG1 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO A SOTANO DOS

AE0050533400008 C.P. CSSF | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO A SOTANO DOS

AE0050533400009 C.P. UEX | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO A SOTANO DOS

AE0050533400010 C.P. TALLERES | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO A SOTANO UNO

AE0050533700001 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 9 P1 (CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA | SALA DE CLIMATIZACION N° 8

AE0050533700003 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 12 P& |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N° 12

AE0050533900001 BATERIA DE CONDENSADORES N 1 BATERIAS DE CONDENSADORES SITUADO EN EL CT CIRCUTOR COMPUTER 8d-144

AE0050533300002 BATERIA DE CONDENSADORES N° 2 BATERIAS DE CONDENSADORES. SITUADO EN EL CT CIRCUTOR COMPUTER 8d-144

AE0050534100001 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PO INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

AE0050534300001 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS S2 ' TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS SOTANO 2 DEL EDIFICIO A

AE0050534300002 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS S1  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO A

AE0050534300003 [TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PO TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

AE0050534300004 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P1L TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO A

AE0050534300005 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P2 ' TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO A

AE0050534300006 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P3  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO A

AE0050534300007 [TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P4 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO A

AE0050535100001 GRUPO ELECTROGENO (GRUPO ELECTROGENO SITUADO EN LA SALA DEL GRUPO. CATERPILLAR 3508

AE0050535200001 CUADRO ELECT. G.E, CONMUTACION RED-GRUPO | CUADRO ELECT DE CONMUTACION RED-GRUPO SITUADO EN LA SALA DEL GRUPO.

AE0050536100001 SALN 1 SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SITUADO EN LA SALA DE SAT |GENERAL ELECTRIC [siTE PRO
SAILN 2 SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SITUADO EN LA SALA DE SAT (GENERAL ELECTRIC SITE PRO

AE0050537100001 ILUMINACION EXTERIOR ALUMBRADO EXTERIOR EXTERIOR

AE0050537200001 ILUMINACION INTERIOR GENERAL S2 ALUMBRADO INTERIOR. SOTANO 2 DEL EDIFICIO A

AE0050537200002 ILUMINACION INTERIOR GENERAL S1 ALUMBRADO INTERIOR SOTANO 1 DEL EDIFICIO A

AE0050537200003 ILUMINACION INTERIOR GENERAL PO [ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

AE0050537200004 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P1 ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 1 DEL EDIFICIO A

AE0050537200005 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P2 ALUMBRADO INTERIOR. PLANTA 2 DEL EDIFICIO A

AE0050537200006 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P3 [ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 3 DEL EDIFICIO A

AE0050537200007 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P4 [ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 4 DEL EDIFICIO A

AE0050537300001 ILUMINACION DE EMERGENCIA S2 /ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SOTANO 2 DEL EDIFICIO A

AE0050537300002 ILUMINACION DE EMERGENCIA S1 [ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SOTANO 1 DEL EDIFICIO A
ILUMINACION DE EMERGENCIA PO [ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

AE0050537300004 ILUMINACION DE EMERGENCIA P1 /ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 1 DEL EDIFICIO A

AE0050537300005 ILUMINACION DE EMERGENCIA P2 /ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 2 DEL EDIFICIO A

AE0050537300006 ILUMINACION DE EMERGENCIA P3 [ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 3 DEL EDIFICIO A




Activo i Activo i Clase Equipo Ubicacién [marcA MODELO PONTENCIA
AE0050537300007 ILUMINACION DE EMERGENCIA P4 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 4 DEL EDIFICIO A
AE0050633200001 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 0A |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO FRENTE AL CENTRO DE TRNSFORMACION
AE0050633200002 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, 4A |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO JUNTO A LOS TORNOS DE ENTRADA PERSONAL
AE0050633200003 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 184 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL PASILLO JUNTO AL ASCENSOR
AE0050633200004 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 3A |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL PASILLO DE LOS TALLERES
AE0050633200005 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, 14C |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLOS TECNICOS DEL LADO REY, SALA A
AE0050633200006 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 7C |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLOS TECNICOS DEL LADO REY, SALA A
AE0050633200007 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 3C |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLOS TECNICOS DEL LADO REY, SALA A
AE0050633200008 CUADRO DE AL. Y F. CAMERINOS DE MUSICOS |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO JUNTO A LOS CAMERINOS
AE0050633200009 CUADRO AL, Y FUERZA. CAMERINO BALLET H |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO |CAMERINO 110, DE BALLET DE HOMBRES
AE0050633200010 CUADRO AL. Y FUERZA. CAMERINO BALLET M |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO CAMERINO 111, BALLET MUJERES
AE0050633200011 CUADRO AL. Y FUERZA. 14A P34 LADO DOCTOR |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PLANTA 4 LADO DOCTOR
AE0050633200012 CUADRO AL. Y FUERZA. 6A S-2 LADO DOCTOR |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLO DEL SOTANO 2 LADO DOCTOR
AE0050633200013 C. ELECTRICO GRUPO DE PRESION AGUA POT. |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SALA DE FONTANERIA SOTANO 1
AE0050633400001 CUADRO ELECT. PRODUCCION DE FRIO |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SALA DE PRODUCCION DE FRIO LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050633400002 CUADRO ELECTRICO. PRODUCCION CALOR. AA18 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SALA DE PRODUCCION DE CALOR |MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050633400004 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 10 PS |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050633400005 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B1 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400006 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B2 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS | CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400007 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B3 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400008 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B4 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400009 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B5 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400010 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B6 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS | CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400011 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR B7 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR
AE0050633400012 C.P. TELON. SALAA |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400013 C.P. CSSSE | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400014 C.p. CSE |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400015 C.p. CFAE2 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400016 C.p. ccesp |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400017 C.P. CSSC. SALAA | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400018 C.P. CUADRO VENTANAS CABINAS. SALA A |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400019 C.p. CSSA |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400020 C.P. CGS. SALA A | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400021 c.p.ccl | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400022 C.p. CFI |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400023 C.p. CSSE |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633400024 C.p. CFA | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS
AE0050633700001 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 3 P2 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION NP 3
AE0050633700003 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA S. CALOR P5 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE PRODUCCION DE CALOR
AE0050633700004 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA S. FRIO P4 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE PRODUCCION DE FRIO
AE0050634100001 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PO INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO B
AE0050634300001 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS S2  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS SOTANO 2 DEL EDIFICIO B
AE0050634300002 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS S1 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO B
AE0050634300003 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PO | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO 8
AE0050634300004 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P1  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO B
AE0050634300005 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P2 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO B
AE0050634300006 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P3 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO B
AE0050634300007 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P4  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO B
AE0050634300008 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PS  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO B
AE0050634300009 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P6 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 6 DEL EDIFICIO B
AE0050637200001 ILUMINACION INTERIOR GENERAL 52 |ALUMBRADO INTERIOR. SOTANO 2 DEL EDIFICIO B
AE0050637200002 ILUMINACION INTERIOR GENERAL 51 |ALUMBRADO INTERIOR SOTANO 1 DEL EDIFICIO B
AE0050637200003 ILUMINACION INTERIOR GENERAL PO |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO B
AE0050637200004 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P1 ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 1 DEL EDIFICIO B
AE0050637200005 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P2 ALUMBRADO INTERIOR. PLANTA 2 DEL EDIFICIO 8
AE0050637200006 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P3 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 3 DEL EDIFICIO B
AE0050637200007 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P4 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 4 DEL EDIFICIO B
AE0050637200008 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P5 ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 5 DEL EDIFICIO B
AE0050637200009 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P6 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 6 DEL EDIFICIO B

ILUMINACION DE EMERGENCIA 52 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SOTANO 2 DEL EDIFICIO B
AE0050637300002 ILUMINACION DE EMERGENCIA S1 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SOTANO 1 DEL EDIFICIO B
AE0050637300003 ILUMINACION DE EMERGENCIA PO ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 0 DEL EDIFICIO B

AE0050637300004

ILUMINACION DE EMERGENCIA P1

|ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD

PLANTA 1 DEL EDIFICIO B




Activo Activo Clase Equipo Ubicacién MARCA MODELO PONTENCIA

AE0050637300005 ILUMINACION DE EMERGENCIA P2 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 2 DEL EDIFICIO B

AE0050637300006 ILUMINACION DE EMERGENCIA P3 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 3 DEL EDIFICIO B

AE0050637300007 ILUMINACION DE EMERGENCIA P4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 4 DEL EDIFICIO B

AE0050637300008 ILUMINACION DE EMERGENCIA PS |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 5 DEL EDIFICIO B

AE0050637300009 ILUMINACION DE EMERGENCIA P6 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 6 DEL EDIFICIO B

AE0050733200001 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, 0C |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL PASILLO JUNTO A LOS ASEOS MERLIN GERIN FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050733200002 CUADRO DE AL. Y FUERZA. CAFETERIA AMBIGU |CURDRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA CAFETERIA

AE0050733200003 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 4C. |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN EL PASILLO DE LOS CAMERINOS FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050733200004 CUADRO AL. Y FUERZA DE PELUQUERIA |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA PELUQUERIA

AE0050733200005 CUADRO AL, Y FUERZA DE SASTRERIA |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA SASTRERIA FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050733200006 CUADRO AL. Y FUERZA DE CAMERINOS 201-208 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO |EN EL PASILLO COMUN DE DICHOS CAMERINOS

AE0050733200007 CUADRO AL. Y FUERZA DE CAMERINOS 101-109 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO EN EL PASILLO COMUN DE DICHOS CAMERINOS MERLIN GERIN

AE0050733400001 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 7 P4 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050733400002 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR C1 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS |CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR

AE0050733700001 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 7 P4. |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N 7

AE0050734100001 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PO INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

AE0050734300001 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PO | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

AE0050734300002 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P1. | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO C

AE0050734300003 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P2  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO C

AE0050734300004 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P3 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO C

AE0050734300005 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P4 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO C

AE0050734300006 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PS  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO C

AE0050734700001 PARARRAYOS PARARRAYOS SITUADO EN EL PINSAPO

AE0050737200001 ILUMINACION INTERIOR GENERAL PO ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

AE0050737200002 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P1 ALUMBRADO INTERIOR. PLANTA 1 DEL EDIFICIO C

AE0050737200003 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P2 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 2 DEL EDIFICIO C

AE0050737200004 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P3 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 3 DEL EDIFICIO C

AE0050737200005 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P4 ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 4 DEL EDIFICIO C

AE0050737200006 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P5 ALUMBRADO INTERIOR. PLANTA 5 DEL EDIFICIO C

AE0050737300001 ILUMINACION DE EMERGENCIA PO |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

AE0050737300002 ILUMINACION DE EMERGENCIA P1 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 1 DEL EDIFICIO C

AE0050737300003 ILUMINACION DE EMERGENCIA P2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 2 DEL EDIFICIO C

AE0050737300004 ILUMINACION DE EMERGENCIA P3 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 3 DEL EDIFICIO C

AE0050737300005 ILUMINACION DE EMERGENCIA P4 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 4 DEL EDIFICIO C

AE0050737300006 ILUMINACION DE EMERGENCIA PS |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 5 DEL EDIFICIO C

AE0050833200001 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, 0B |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLOS TECNICOS LADO DOCTOR, SALA B MERLIN GERIN

AE0050833200002 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 11B. |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASARELA TECNICA DE LA SALA B

AE0050833200003 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 48 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO PASILLOS TECNICOS LADO DOCTOR, SALA B

AE0050833200004 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. LA TIENDA |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA TIENDA

AE0050833200005 CUADRO DE AL. Y FUERZA CAFETERIA TERRAZA |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA

AE0050833200006 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. TAQUILLAS |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LAS TAQUILLAS

AE0050833200007 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA. 78 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO SITUADO EN LA SALA DE CLIMATIZACION N° 2 MERLIN GERIN FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050833200008 C.P. SALAVIP |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO EDIFICIO D - PLANTA 2 - LADO DOCTOR| MERLIN GERIN FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050833200009 C.p. 148 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO EDIFICIO D - PLANTA 4 - LADO REY FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050833200010 C.p. 188 |CUADRO ELECTRICO DE FUERZA Y ALUMBRADO EDIFICIO D - PLANTA 5 FORMADO POR DOS SUBCUADROS DE RED Y GRUPO
AE0050833400001 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 1 51 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400002 CUADRO SALA CLIMATIZACION NO 2, AA7 P2 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400003 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 4 P4 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400004 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 5 P3 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400005 CUADRO SALA CLIMATIZACION N° 6 P3 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400006 CUADRO SALA CLIMATIZACION No 8 PS |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS SITUADO EN LA MISMA SALA MERLIN GERIN LLEVA TODA LA PROTECCION Y MANIOBRA DE CLIMA DE LA SALA
AE0050833400007 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR D1 | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS | CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR

AE0050833400008 CUADRO ELECTRICO DEL ASCENSOR D2 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS | CUARTO DE MOTORES DEL ASCENSOR

AE0050833400009 C.p.-38 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D SOTANO UNO

AE0050833400010 C.P. CGS. SALAB |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA PRIMERA

AE0050833400011 C.P. CFA S5C | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA PRIMERA

AE0050833400012 C.P. CUADRO VENTANAS CABINAS. SALA B |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400013 C.p. CE2 |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400014 C.P. CSSC. SALAB | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400015 c.p.ccc | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400016 C.p. CEL |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400017 C.P. CAF.ESCR |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA SEGUNDA

AE0050833400018 C.P. TELON. SALA B | CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA TERCERA




Activo

Activo

Clase Equipo

Ubicacién

MARCA

MODELO

PONTENCIA

AE0050833400019 C.P. SC-SUM |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA CUARTA
AE0050833400020 C.P.SONIDO |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA CUARTA
AE0050833400021 C.p. SAPA |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA CUARTA
AE0050833400022 C.P. CFA. SALAB |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA BAJA LADO DOCTOR
AE0050833400023 C.P. CSSE. SALAB |CUADRO ELECTRICO FUERZA MAQUINAS EDIFICIO D PLANTA BAJA LADO DOCTOR
AE0050833700001 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 1 51 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION No 1
AE0050833700002 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 2 P2 | CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N° 2
AE0050833700003 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 4 P4. |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N° 4
AE0050833700004 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 5 P3 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N° 5
AE0050833700005 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 6 P3 |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N 6
AE0050833700006 CUADRO DE CONTROL Y MANIOBRA SALA 4 PS |CUADROS ELECTRICOS DE CONTROL Y MANIOBRA SALA DE CLIMATIZACION N §
AE0050834100001 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PO INSTALACION ELECTRICA INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO D
AE0050834300001 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS S1 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO D
AE0050834300002 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PO | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO D
AE0050834300003 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P1 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO D
AE0050834300004 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P2  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO D
AE0050834300005 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P3 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO D
AE0050834300006 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS P4 | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO D
AE0050834300007 [ TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PS  TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D
AE0050837200001 ILUMINACION INTERIOR GENERAL S1 |ALUMBRADO INTERIOR SOTANO 1 DEL EDIFICIO D
AE0050837200002 ILUMINACION INTERIOR GENERAL PO ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 0 DEL EDIFICIO D
AE0050837200003 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P1 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 1 DEL EDIFICIO D
ILUMINACION INTERIOR GENERAL P2 |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 2 DEL EDIFICIO D
AE0050837200005 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P3. ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 3 DEL EDIFICIO D
AE0050837200006 ILUMINACION INTERIOR GENERAL P4 ALUMBRADO INTERIOR. PLANTA 4 DEL EDIFICIO D
AE0050837200007 ILUMINACION INTERIOR GENERAL PS |ALUMBRADO INTERIOR PLANTA 5 DEL EDIFICIO D
AE0050837300001 ILUMINACION DE EMERGENCIA St |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SOTANO 1 DEL EDIFICIO D
AE0050837300002 ILUMINACION DE EMERGENCIA PO |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 0 DEL EDIFICIO D
AE0050837300003 ILUMINACION DE EMERGENCIA P1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 1 DEL EDIFICIO D
AE0050837300004 ILUMINACION DE EMERGENCIA P2 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 2 DEL EDIFICIO D
AE0050837300005 ILUMINACION DE EMERGENCIA P3 |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 3 DEL EDIFICIO D
AE0050837300006 ILUMINACION DE EMERGENCIA P4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 4 DEL EDIFICIO D
AE0050837300007 ILUMINACION DE EMERGENCIA PS |ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PLANTA 5 DEL EDIFICIO D
AE0050937100001 ILUMINACION EXTERIOR GENERAL |ALUMBRADO EXTERIOR ILUMINACION EXTERIOR GRAL. EXT AUDITORIO




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ALTA TENSION
001 TRANSFORMADORES
FAMILIA : ENCAPSULADOS EN SECO
INSTALACION : ELECTRICIDAD ALTA TENSION
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar visualmente el estado exterior del transformador.
02.- Verificar la temperatura de la sala en periodos de maximo consumo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el transformador y el local con aire seco. La limpieza del transformador debe realizarse con aire seco
a una presion inferior a 3Kg/cm2.

02.- Verificar las fijaciones del conexionado.

03.- Eliminar el 6xido en las partes metalicas, aplicando una capa de imprimacién y una capa de esmalte. 04.-
Verificar el funcionamiento del equipo detector de temperatura. 05.- Medir los aislamientos entre los devanados.
06.- Medir los aislamientos entre devanados vy tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos.

InsEecciones reglamentarias Obligatorio Trianual

EMPRESA EXTERNA ALTA TENSION

Medida aislamiento Alta-Baja (megaohms)
Medida aislamiento Alta-Tierra (megaohms)
Medida aislamiento Baja-Tierra (mega ohms)




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ALTA TENSION
002 CELDAS DE PROTECCION CENTRO TRANSFORMACION
FAMILIA : CELDAS DE PROTECCION
INSTALACION : ELECTRICIDAD ALTA TENSION
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

INTERRUPTOR

01.- Verificar la penetracion, presién y simultaneidad de contactos.

02.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

03.- Verificar aislamiento en los aisladores.

04 .- Verificar las regulaciones de los mecanismos y varillas de transmision para la desconexion y rearme por
actuacion de relés directos y fusibles.

05.- Comprobar el calibrado de los fusibles.

06.- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar el funcionamiento.

SECCIONADOR

01.- Limpiar los aisladores y cuchillas.

02.- Lubricar los mecanismos.

03.- Verificar la penetracion, presion y simultaneidad de contactos.

04.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

05.- Verificar los aislamientos en los aisladores.

06.- Comprobar los enclavamientos.

07 .- Ejecutar varias maniobras de conexion y desconexion para verificar el funcionamiento.

DISYUNTOR

01.- Limpiar los bornes, camaras, articulaciones y mecanismos.

02.- Lubricar los mecanismos.

03.- Medir la resistencia de contactos en relacion al calentamiento experimental por efecto Joule.
04.- Comprobar el sincronismo de apertura y cierre de contactos.

05.- Medir la resistencia de aislamientos entre camaras y contra masa.

06.- Comprobar los deterioramientos y desgastes en las piezas de mas trabajo.

07.- Comprobar las regulaciones de los mecanismos de apertura y cierre.

08.- Comprobar la desconexiéon del disyuntor por la actuacion de los relés indirectos.

09.- Ejecutar diversas maniobras de accionamiento manual para verificar su correcta actuacion.
10.- Ejecutar diversas maniobras de accionamiento eléctrico a distancia para verificar la correcta actuacion.

Cabina prefabricada:

01.- Realizar la limpieza general de la cabina.

02.- Comprobar el estado de corrosion aplicando, si fuese necesario, a las zonas afectadas, pintura del tipo
poliuretano catalizable.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

003 CUADRO GENERAL BAJA TENSION
FAMILIA : CUADRO GENERAL BAJA TENSION

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Quincenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del aparellage de mando y proteccion.

02.- Comprobar las lecturas de los voltimetros yamperimetros

03.- Observar sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sea interruptores o conductores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspeccion y repaso Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el estado de apriete de tornillos.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes

03.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores

04.- Inspeccionar los cables interiores

05.- Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal del interruptor.
06.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RBT

01.- Verificar la puesta a tierra en todo el cuadro, medir la resistencia de tierra en la caja de conexién y anotar el
valor en la ficha.

02.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presion.

03.- Verificar el aislamiento de cada salida y la actuacioén del interruptor diferencial correspondiente con un
comprobador.

04.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos (In. sensibilidad, tiempo de
retardo...).

05.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

004 BATERIA DE CONDENSADORES
FAMILIA : BATERIA DE CONDENSADORES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Quincenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Observar sobrecalentamientos de algunos de los elementos de la bateria.
02.- Verificar el buen funcionamiento de la ventilacion forzada (si dispone de ésta).
03.- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspeccion y repaso Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el estado de fijacion de los tornillos.

02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.
03.- Inspeccionar los cables interiores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el chasis.
02.- Limpieza interior con aire a presion.

03.- Verificar los parametros de regulacion.

04.- Inspeccionar el correcto estado de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Semanal

Comprobaciones a efectuar antes de arrancar el grupo:

01.- Verificar el nivel de aceite y liquido refrigerante.

02.- Verificar el nivel de combustible.

03.- Verificar el nivel de electrolito yagua de las baterias.
04.- Verificar el estado del filtro de aire.

05.- Verificar el nivel de agua del radiador.

06.- Verificar el estado y posicion de los selectores.

07 .- Verificar el sistema de precalentamiento.

Arrancar el grupo (provocando un cero de tensién) y realizar las siguientes comprobaciones:

08.- Verificar la presion y temperatura del aceite.

09.- Verificar la temperatura de refrigeracion.

10.- Comprobar la ausencia de ruidos y vibraciones.

11.- Comprobar la inexistencia de fugas de aceite, agua, combustible, aire y humos de escape
12.- Verificar y controlar el consumo.

13.- Verificar los amperimetros.

14.- Comprobar las tensiones en cada fase.

15.- Verificar la frecuencia con el frecuencimetro.

16.- Comprobar el funcionamiento de las diversas alarmas y pilotos de sefalizacion.

17 .- Verificar el funcionamiento del temporizador.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificacion y repaso Ordinario Semestral

Operaciones a realizar con el grupo parado:

01.- Verificar el estado de bornes (desulfatado y engrasado) y las conexiones de las baterias.
02.- Verificar el sistema de carga de las baterias y la tensién de la correa del generador.

03.- Comprobar la tensién en bornes de baterias.

04.- Verificar el estado de fijacion del motor, del alternador, del radiador, de la carcasa, del depésito y del cuadro.
05.- Verificar el estado de los antivibratorios.

06.- Verificar el anticongelante del motor.

07- Verificar la instalacién eléctrica del grupo y del cuadro.

08.- Apriete de los contactos de los bornes y de los contactores.

09.- Verificar y ajustar los relés térmicos y comprobar los fusibles.

10.- Verificar el estado de la correa del ventilador.

11.- Inspeccionar el estado de las poleas.

12.- Verificar el estado de los manguitos de goma del radiador.

Operaciones a realizar en el alternador:

13.- Verificar el apriete de las conexiones.

14 .- Inspeccionar el cableado y conexiones entre el estator y el colector.
15.- Controlar el estado de los diodos y el rectificador.

16.- Verificar el estado de los rodamientos.

Pruebas en vacio:

17.- Verificar la presion.

18.- Verificar la temperatura.

19.- Verificar el funcionamiento de las bombas de gas-oil.
20.- Verificar las tensiones y la frecuencia.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO

005 GRUPO ELECTROGENO
FAMILIA : DIESEL

INSTALACION : GRUPO ELECTROGENO (GE)

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Ordinario Anual

01.- Engrase general.

02.- Verificar el estado y cambio del aceite del motor.

03.- Verificar el estado y cambiar el filtro de combustible.

04.- Drenar el circuito primario de gas-oil y encebar el circuito de combustible.

05.- Verificar el estado y limpieza de los inyectores.

06.- Reglar las valvulas.

07.- Limpiar el colector.

08.- Verificar y ajustar las escobillas del motor de arranque y del generador de carga de baterias.
09.- Limpieza general del grupo.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension. 03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.
04 .- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

006 CUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOS
FAMILIA : TIPO ARMARIO

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04 .- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...).

07.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

007 CUADROS ELECTRICOS TERCIARIOS
FAMILIA : STANDARD

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.

06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In, sensibilidad, tiempo de
retraso...).

07 .- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

008 LUMINARIA DE EMERGENCIA
FAMILIA : LUMINARIA DE EMERGENCIA

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el funcionamiento accionando el interruptor correspondiente.
02.- Verificar la visibilidad de los rétulos.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiarlo.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones.

03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04.- Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los auténomos, encendiéndolos durante un minimo
de 30 minutos y verificar que no merma la intensidad de la luz.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

009 PICAS DE TIERRA ELECTRICAS
FAMILIA : PICAS DE TIERRA ELECTRICAS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision ordinaria Ordinario Trimestral

1.- VERIFICAR LAS UNIONES DEL CONDUCTOR A LA PICA Y LA CONDUCCION ELECTRICA ( R<10 OHM).
2.- HUMEDECER CON AGUA.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

014 LUMINARIA EXTERIORES
FAMILIA : LUMINARIAS EXTERIORES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

01.- Control de la corrosion, tanto interna como externa, de los soportes.

02.- Control de las deformaciones de los soportes (viento, choque).

03.- Limpieza del sistema optico y cierre de la luminaria (reflector, difusor).

04 .- Verificacion de sistemas de regulacion del nivel luminoso (reguladores en cabecera de linea y balastos de
doble nivel).

05.- Control de las conexiones y de la oxidacién de la luminaria.

06.- Control de los sistemas mecanicos de fijaciéon de la luminaria.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

010 PROYECTORES
FAMILIA : HALOGENUROS METALICOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los transformadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

011 CAJAS PUESTOS TRABAJO (TOMAS CORRIENTE)
FAMILIA : ENCHUFES Y MECANISMOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar los interruptores y enchufes.

02.- Verificar el funcionamiento de los interruptores.

03.- Comprobar la tension entre los polos de los enchufes y respecto a tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

012 LUMINARIAS REGLETAS
FAMILIA : REGLETAS FLUORESCENTES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

013 LUMINARIAS OFICINAS
FAMILIA : PANTALLAS FLUORESCENTES

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisién general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04. Limpiar la lampara

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensidn con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.
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Activo

Ubicacior

MODELO

PONTENCIA

Clase Equipo

RED DE DISTRIBUCION DE FONTANERIA PO

RED DISTRIBUCION INTERIOR DE AFCH

PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES S2

ELEMENTOS TERMINALES

SOTANO 2 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES S1

ELEMENTOS TERMINALES

SOTANO 1 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES PO

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 0 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES P1

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 1 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES P2

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 2 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES P3

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 3 DEL EDIFICIO A

PUNTOS TERMINALES P4

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 4 DEL EDIFICIO A

FUENTES DE AGUA FRIA P2

FUENTES DE AGUA FRIA

PLANTA 2 DEL EDIFICIO A

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS SALA D GASOIL

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

SALA DEL DEPOSITO DE GASOIL

SUMIDEROS 52

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

SOTANO 2 DEL EDIFICIO A

SUMIDEROS CUBIERTA

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

CUBIERTA AJARDINADA

SUMIDEROS EXTERIOR CALLE DOCTOR

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

CALLE DOCTOR

*FS*ALJIBE DE AGUA POTABLE 1 (IZQUIERDA)

ALJIBE

SITUADO JUNTO A LA SALA DE FONTANERIA

ISMASA

CAPACIDAD DE 1000 L

*FS*AUJIBE DE AGUA POTABLE 2 (DERECHA)

ALJIBE

SITUADO JUNTO A LA SALA DE FONTANERIA

ISMASA

CAPACIDAD DE 1000 L

GRUPO DE PRESION DE AGUA POTABLE

GRUPO DE PRESION DE AGUA POTABLE AFCH

SITUADO JUNTO A LA SALA DE FONTANERIA

RED DE DISTRIBUCION DE FONTANERIA PO

RED DISTRIBUCION INTERIOR DE AFCH

PLANTA 0 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES S2

ELEMENTOS TERMINALES

SOTANO 2 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES S1

ELEMENTOS TERMINALES

SOTANO 1 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES PO

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 0 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P1

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 1 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P2

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 2 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P3

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 3 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P4

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 4 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P5

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 5 DEL EDIFICIO B

PUNTOS TERMINALES P&

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 6 DEL EDIFICIO B

FUENTES DE AGUA FRIA PO

FUENTES DE AGUA FRIA

PLANTA 0 DEL EDIFICIO B

FUENTES DE AGUA FRIA P1

FUENTES DE AGUA FRIA

PLANTA 1 DEL EDIFICIO B

FUENTES DE AGUA FRIA DEL S1 EDIFICIO B

FUENTES DE AGUA FRIA

SOTANO 1 DEL EDIFICIO B

FILTROS GENERALES DE AGUA POTABLE

FILTRO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

SITUADO JUNTO A LA SALA DE FONTANERIA

FILTROS DE AGUA, PRODUCCION DE CALOR

FILTRO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

SALA DE BOMBAS DE LA PRODUCCION DE CALOR

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS ASCENSORES

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

ASCENSORES

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS FOSO ORQUESTA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

FOSO DE ORQUESTA

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS LADO DOCTOR

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

HOMBRO DERECHO O LADO DOCTOR

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS LADO REY

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

HOMBRO 1ZQUIERDO O LADO REY

SUMIDEROS S2

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

SOTANO 2 DEL EDIFICIO B

SUMIDEROS CUBIERTA

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

CUBIERTA

SUMIDEROS EXTERIOR PARQUE FELIPE II

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

PARQUE FELIPE 11

RED DE DISTRIBUCION DE FONTANERIA PO

RED DISTRIBUCION INTERIOR DE AFCH

PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES PO

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 0 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES P1

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 1 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES P2

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 2 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES P3

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 3 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES P4

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 4 DEL EDIFICIO C

PUNTOS TERMINALES P5

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 5 DEL EDIFICIO C

FILTROS DE AGUA DE LA PRODUCCION DE FRfO

FILTRO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

SALA DE PRODUCCION DE FRIO

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS PINSAPO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PINSAPO
SUMIDEROS PO RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO PLANTA 0 DEL EDIFICIO C
SUMIDEROS CUBIERTA RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO CUBIERTA

SUMIDEROS EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

ENTRADA PRINCIPAL

RED DE DISTRIBUCION DE FONTANERIA PO

RED DISTRIBUCION INTERIOR DE AFCH

PLANTA 0 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES S1

ELEMENTOS TERMINALES

SOTANO 1 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES PO

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 0 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES P1

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 1 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES P2

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 2 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES P3

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 3 DEL EDIFICIO D




Activo

Ubicacior

MODELO

PONTENCIA

Clase Equipo

PUNTOS TERMINALES P4

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 4 DEL EDIFICIO D

PUNTOS TERMINALES P5

ELEMENTOS TERMINALES

PLANTA 5 DEL EDIFICIO D

BOMBAS SUMERGIBLES POZOS PATIO INGLES

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

PATIO INGLES

SUMIDEROS S1

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

SOTANO 1 DEL EDIFICIO D

SUMIDEROS CUBIERTA

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

CUBIERTA

SUMIDEROS EXTERIOR CALLE REY

RED EVACUACION AGUAS PLUVIALES/FREATICO

CALLE REY

CONTADOR GENERAL DE AGUA

CONTADOR / EQUIPO DE MEDIDA DE COMPARIA

PASILLO EXTERIOR, JUNTO AL MUELLE

SUMIDEROS

ARQUETAS Y SUMIDEROS

PASILLO EXTERIOR, JUNTO AL MUELLE




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
001 GRUPO DE PRESION DE FONTANERIA
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION DE FONTANERIA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posicién de los selectores y funcionamiento de
los pilotos.

02.- Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.

03.- Verificar y controlar la presion en los mandémetros.

04.- Poner en funcionamiento a través de la tuberia de pruebas retornando el agua al depdsito y verificando
el caudal.

05.- Mirar el nivel de agua del depdsito.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Revisar y engrasar todos los elementos moviles.

02.- Comprobar el tarado de los presostatos.

03.- Repasar los anclajes y reapretar si fuese necesario.

04.- Verificar la sefializacién y alarmas del cuadro eléctrico.

05.- Accionar todos los elementos de valvuleria.

06.- Limpieza general del local y de los equipos.

07.- Verificar el consumo de energia.

08.- Verificar la estanquidad de las juntas.

09.- Verificar el correcto estado de los cojinetes.

10.- Comprobar el estado de los filtros.

11.- Comprobar el estado de oxidacion y aplicar pintura si fuese necesario.
12.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
002 DEPOSITO RESERVA AFS
FAMILIA : DEPOSITO DE AGUA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la posicién y actuacién de las valvulas de llenado, aspiracion y drenaje.
02.- Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel.
03.- Comprobar la ausencia de fugas vy filtraciones. Tiempo previsto

Verificaciones y limpieza Obligatirio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion. y limpiar si fuera necesario.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Vaciar, limpiar y comprobar el estado del interior del depésito.
02.- Comprobar el estado general de conservacion.
03.- Comprobar el hermetismo de la tapa del depdsito.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
004 FLUXORES
FAMILIA : FLUXORES
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar que el tiempo de funcionamiento esté dentro del margen esperado.
02.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
03.- Limpiar el filtro y verificar que el flujo es finamente subdividido.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
005 URINARIOS
FAMILIA : URINARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagtie.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de gotero




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
006 INODOROS
FAMILIA : APARATOS SANITARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagiie.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04 .- Verificar la ausencia de goteo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
007 LAVABOS
FAMILIA : APARATOS SANITARIOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagte.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
008 VERTEDEROS
FAMILIA : VERTEDERO
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagtie.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo .




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
009 PLATOS DE DUCHA
FAMILIA : PLATOS DE DUCHA
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la estanqueidad del desagtie.

02.- Verificar la ausencia de depésitos y residuos, limpiar el sifén si es necesario.
03.- Comprobar las soportaciones.

04.- Verificar la ausencia de goteo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
010 GRIFO LAVABO
FAMILIA : MONOMANDO
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Abrir y dejar correr el agua de los grifos que no se utilizan normalmente duarnte 2 minutos.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion y limpiar en caso necesario. elementos.
02.- Comprobar que la temperatura en los grifos de agua caliente no es inferior a 50°C en una muestra
representativa de elementos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
02.- Limpiar el filtro y verificar que el rayo de agua es finamente subdividido.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Comprobar la temperatura del agua en todos los grifos y duchas.

02.- Limpiar a fondo con un cepillo duro. Los elementos desmontables se sumergiran en una solucién que
contenga 20 ppm de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fria.
Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubrirdn con un pario limpio impregnado en la misma
solucién durante el mismo tiempo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
011 GRIFO VERTEDERO
FAMILIA : DE BOLA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Abrir y dejar correr el agua de los grifos que no se utilizan normalmente duarnte 2 minutos.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion y limpiar en caso necesario sus elementos.
02.- Comprobar que la temperatura en los grifos de agua caliente no es inferior a 50°C en una muestra
representativa de elementos.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que el cierre es total (ausencia de goteo).
02.- Limpiar el filtro y verificar que el rayo de agua es finamente subdividido.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Comprobar la temperatura del agua en todos los grifos y duchas.

02.- Limpiar a fondo con un cepillo duro. Los elementos desmontables se sumergiran en una solucién que
contenga 20 ppm de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fria.
Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubrirdn con un pario limpio impregnado en la misma
solucién durante el mismo tiempo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
012 BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
FAMILIA : BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

1.-VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
2.- LUBRICAR Y REAPRETAR TORNILLERIA'Y FIJACIONES.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
075 bis BOCAS SANEAMIENTO
FAMILIA : BOCAS SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.
02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Comprobar consumos de la bomba y su funcionamiento general.
04 .- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision General Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar la bomba a fondo.

02.- Si la bomba se ha utilizado durante un largo periodo, reapretar adecuadamente la prensa que apreta la
goma del cable.

03.- Inspeccionar visual mente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.

04.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

05.- Inspeccionar los cables interiores.

06.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

07.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases vy tierra.

Seguir las instrucciones del manual del fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04 .- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
013 BOMBAS SANEAMIENTO
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION AGUAS FECALES Y SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.
02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Comprobar consumos de la bomba y su funcionamiento general.
04.- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar la bomba a fondo.

02.- Si la bomba se ha utilizado durante un largo periodo, reapretar adecuadamente la prensa que apreta la
goma del cable.

03.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.

04.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

05.- Inspeccionar los cables interiores.

06.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.

07 .-Verificar elaislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

Seguir las instrucciones del manual del fabricante.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO
014 RED SANEAMIENTO
FAMILIA : RED SANEAMIENTO
INSTALACION : SANEAMIENTO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Hacer una inspeccion visual de los elementos de registro.

02.- Verificar la estanquidad de las tapas para evitar olores.

03.- Verificar que no haya obstrucciones en los conductos.

04.- Comprobar el estado de limpieza de la cubierta.

05.- Verificar la inexistencia de humedades en las proximidades de los recorridos de las tuberias.

Revision General Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza general de las arquetas.

02.- Limpiar con proyeccion de agua a presion los sumideros.

03.- Limpiar los registros criticos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SANEAMIENTO

015 SUMIDEROS
FAMILIA : SUMIDERO

INSTALACION : SANEAMIENTO

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el sumidero, examinando todos sus elementos.

02.- Efectuar prueba de evacuacién, comprobando la no disminucion del caudal.
03.- Comprobar la existencia de agua en el cierre hidraulico.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

017 DETECTOR DE FLUJO
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 03: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.

02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los 6rganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

RIEGO
016 PROGRAMADOR DE RIEGO
FAMILIA : PROGRAMADOR DE RIEGO
INSTALACION : RIEGO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.
02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

05.- Comprobar la tensién de alimentacion.
06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
017 RED AFS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA FRIA
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN CIRCUITOS
01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO :RED DE TUBERIAS 01.- Comprobar la
estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revision y limpieza de filtros de agua.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Inspeccion y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.

SEGURIDAD E HIGIENE 01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).

02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.

03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04 .- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO : RED DE TUBERIAS
01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias. comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN UNE 100-30-94
01.- Operacién de desinfeccion por via quimica o similar, inyectando de 20 ppm a 50 ppm de cloro en tanques o
depositos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la griferia durante dos horas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003
01.- Revisar el correcto funcionamiento de la instalacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ACS
018 RED ACS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTALACION : ACS
OPERACIONES | | Hoja 1/2
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO : COMPROBACION DE NIVELES DE AGUA EN CIRCUITOS
01.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas.
SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
01.- Purga de valvulas de drenaje de las tuberias.
Inspeccion y limpieza Obligatorio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO : RED DE TUBERIAS
01.- Comprobar la estanquidad de valvulas de interceptacion.
02.- Revisar y limpiar los filtros de agua.
SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.
Inspeccion y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar el funcionamiento de las véalvulas en general.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

02.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ACS
018 RED ACS FONTANERIA
FAMILIA : AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTALACION : ACS
OPERACIONES | | Hoja 2/2
Revision general Obligatorio Anual

LA e L X ——— L
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: RED DE TUBERIAS

01.- Inspeccionar los tramos visibles de fugas de la red de tuberias, comprobar la estanquidad de los circuitos de
distribucion.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN UNE 100-30-94

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Operacién de desinfeccion por via quimica o similar, inyectando de 20 ppm a 50 ppm de cloro en tanques o
depositos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la griferia durante dos horas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Revisar el correcto funcionamiento de la instalacion.
02.- Elevar la temperatura en los depdsitos hasta 70°C y dejar correr el agua hasta obtener 60°C en los puntos
terminales y mantener durante dos horas.

Nota: el punto de la UNE 100.30.94 persigue el mismo objetivo que el punto 02 del Real Decreto 865/2003. que
es realizar la desinfeccion. Realizando uno de los dos es suficiente.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).
02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccion y/o acabado.
03.- Limpiar el tendido de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.
02.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a los 3 metros.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FONTANERIA
019 AISLAMIENTO TUBERIAS DE FONTANERIA
FAMILIA : TERMICO
INSTALACION : FONTANERIA
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Obligatorio Anual

LI e L L ———— L]
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 03: AISLAMIENTO

01.- Inspeccionar el estado del aislamiento térmico de las tuberias.




s de proteceion cont




peT Clase Equipo obicacion Aeivo pasre WaRca WobELo RsERVAGIONES
[ CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO [ CENTRAL DE ALARMA INCENDIOS SITUADA EN LA SALA DE SEGURIDAD PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA
OPTICOS DE HUMOS S2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS SOTANO 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
OPTICOS DE HUMOS S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA | AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA | AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P3. SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-0PA2
‘OPTICOS DE HUMOS P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA AE/94-0PA2
FUENTES DE ALIMENTACION S2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS 'SOTANO 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
PULSADORES MANUALES DE INCENDIO PO PULSADORES / ALARMAS MANUALES INCENDIOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-P1
ACUSTICOS DE DETECCION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION DIGISOUND
s2 MOVILES 'SOTANO 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION FIREFOX
EXTINTORES S1 EXTINTORES MOVILES SOTANO 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
EXTINTORES PO EXTINTORES MOVILES PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
1 MOVILES PLANTA 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P2 MOVILES PLANTA 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P3 MOVILES PLANTA 3 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P4 MOVILES PLANTA 4 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
ROCIADORES AUTOMATICOS PARA EXTINCION PO [COLUMNA SECA PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS GLOBE
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 'SOTANO 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS 25 MM DE DIAMETRO
= 50CAS DF INCENDIO EQUIPADAS SOTANO 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS 25 IV DE DIAETRO
bies 0 50CAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA O DeL EbiFicio A PROTECCION CONTRAINGENDIOS 25 MM DE DIAETRO
BIES P1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIC 25 MM DE DIAMETRO
BIES P2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 2 DEL EDIFICIO A PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES P3 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 3 DEL EDIFICIO A PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES P4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 4 DEL EDIFICIO A PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
cQuUIPOS AUTONGHOS DE EXTINGION S150CTon 5. AUTONAT EXTINCION INCENDIOS (GASES) SOTANG 1 DEL EDIFCIo A LADO BoCToR PROTECCION CONTRAINGENDIOS
[EQUIPOS AUTONOMOS DE EXTINCION KTt REY 5. AUTONAT EXTINCION INCENDIOS (GASES) PLANTA 3 DEL EDIFICIO A LADO REY PROTECCION CONTRAINGENDIOS
SENALIZACION DE PCI PO SENALIZACION PLANTA 0 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS
DETECTOR DE FUGAS SISTEMA DETECCION FUGAS DE COMBUSTIBLE SALA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CONTRAINCENDIC INTEGRAL STOCKS CONTROL CNVP-75
PUERTAS CoRTAFUESDS 52 buERTAS CoRTAFuEG0S SomANO 2 bt EDIFCIo A oroTECCIoN
PUERTAS COoRTAFUESOS 51 PUERTAS CoRTAFuEGOS SomANo 1 D EDIFICIO A ProTeccion
PUERTAS CoRTAFUESDS PO PUERTAS CoRTAFuEGOS PLANTA © DEL EDiFICIo A ProTECCIoN G
PUERTAS CORTAFUESOS P1 PUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS
PUERTAS CORTAFUESOS P2 PUERTAS CoRTAFUEGOS PLANTA 2 DELEDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS
PUERTAS CORTAFUESOS 75 PUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO A PROTECCION CONTRAINCENDIOS
PUERTAS CORTAFUESDS P4 PUERTAS CoRTAFUEGOS oLANTA 4 DeL eDiFICIo A PROTECCION CONTRAINCENDH
OPTICOS DE HUMOS S2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS 'SOTANO 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-0PA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-0PA2
OPTICOS DE HUMOS P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
OPTICOS DE HUMOS PS SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P6 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 6 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
FUENTES DE ALIMENTACION S2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. 'SOTANO 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 4 DEL EDIFICIO B PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PS5 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO B PROTECCION C¢ AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P& SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 6 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
PULSADORES MANUALES DE INCENDIO PO PULSADORES / ALARMAS MANUALES INCENDIOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-P1
ISADORES ACUSTICOS DE DETECCION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIC DIGISOUND
s2 MOVILES SOTANO 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION FIREFOX
s1 MOVILES SOTANO 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION FIREFOX
PO MOVILES PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P1 MOVILES PLANTA 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
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P2 MOVILES PLANTA 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P3 MOVILES PLANTA 3 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P4 MOVILES PLANTA 4 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
PS5 MOVILES PLANTA 5 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P6 MOVILES PLANTA 6 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS. FIREFOX
ROCIADORES AUTOMATICOS PARA EXTINCION PO [ COLUMNA SECA PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIOS (GLOBE
oot ok o r i o St o TcoDos a0 8 e o o omerescon comaconais
o o setson S o o oo o St mceogis ] e et e
BIES S2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS SOTANO 2 DEL EDIFICIO B PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES S1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS SOTANO 1 DEL EDIFICIO B PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
e ocrs e nemuoi e e reoression
e ochs ok oo capaoas e ek eoricio s noressio conreAEGs 5 BT oD
T ocis e et capions it s coiios roressio e i bt o
= oo b mcenoio saubes o2 oo eoiico s RoreccioN conTrANCENpIos SN bt DIAMETRO
BIES P4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 4 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIC 25 MM DE DIAMETRO
BIES PS5 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 5 DEL EDIFICIO B PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES P6. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. PLANTA 6 DEL EDIFICIO B PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
EQUIPOS AUTONOMOS DE EXTINCION S2 DOCTOR S. AUTOMAT EXTINCION INCENDIOS (GASES) SOTANO 2 DEL EDIFICIO B LADO DOCTOR PROTECCION
Eodbos ATotces b NGNS 7Y Aoy SO neobies ereee e s S« Ao ey noression conAeEN s
[Eaivos AbtoNavios o Sy o1 oo o BN neobies orece i ok coiriie & oo pocTon roreesio eI
oo aTouones o NG pe o o oo e s s caricios oo rer oo s
SENALIZACION DE PCI PO SENALIZACION PLANTA 0 DEL EDIFICIO B PROTECCION CONTRAINCENDIC
emaree corretcos poarie oD oo ot eorias rroression
oeiree oo ossras commroteos oo o soriies rroression
ogsres cortivecos ot astras cormrotcos AT reorsseion
e conrereort: e coeereos YT o oo
e cortevncon it e coreeceos s et eories oo SRS
e cortoecon e coreoceos i o eoriios oreamion s
fuciree contrroccos boeires conmeoceos s ot coicios e e e
Foriree comtivecos e e cormroreos e s et coricios rroreesion
Foeires cortiicos e nres cormroreos s ot coricios rroression
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-0PA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
‘OPTICOS DE HUMOS P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA [AE/94-OPA2
(OPTICOS DE HUMOS PS5 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 5 DEL EDIFICIO C PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
FUENTES DE ALIMENTACION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 1 DEL EDIFICIO C PROTECCION Ct AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PS SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
PULSADORES MANUALES DE INCENDIO PO PULSADORES / ALARMAS MANUALES INCENDIOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA AE/94-P1
ACUSTICOS DE DETECCION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION DIGISOUND
PO MOVILES PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS. FIREFOX
EXTINTORES P1 EXTINTORES MOVILES PLANTA 1 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
EXTINTORES P2 EXTINTORES MOVILES PLANTA 2 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
EXTINTORES P3 EXTINTORES MOVILES PLANTA 3 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P4 MOVILES PLANTA 4 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
PS5 MOVILES PLANTA 5 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
ROCIADORES AUTOMATICOS PARA EXTINCION PO | COLUMNA SECA PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION CONTRAINCENDIOS GLOBE
BIES PO BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
e oces o et capaoas bt s oo roressio e bt o
feers ocks e neouois capioas it s coiec ot e i ot et
e ocic o nepuois capioae e ot e FETATS
BIES P4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 4 DEL EDIFICIO C PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES PS5 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 5 DEL EDIFICIO C PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
SENALIZACION DE PCI PO SENALIZACION PLANTA 0 DEL EDIFICIO C PROTECCION
ogarie conrtcon e pogtrie cormriEens i s oy coiie ¢ ot
e conreceoet: e coeerens T o o
e cortmeon t e coresceos T orion SR
e cortecon e coneoreos T e oot e
Fariree commvecos Fommmae commoreos e s v e roression
oeires cormivecos e nras commroreos i s ot oo rroression
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. SOTANO 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2




prT Clase Equipo obicacion Aeivo pasre WaRca WobEL RSERVAGIONES
‘OPTICOS DE HUMOS P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
(OPTICOS DE HUMOS P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
OPTICOS DE HUMOS P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS. PLANTA 4 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-OPA2
DETECTORES OPTICOS DE HUMOS PS SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA | AE/94-OPA2
FUENTES DE ALIMENTACION S1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA |AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P1 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIC AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P2 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P3 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION P4 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO D PROTECCION AGULERA ELECTRONICA AE/94-F2
FUENTES DE ALIMENTACION PS5 SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-F2
PULSADORES MANUALES DE INCENDIO PO PULSADORES / ALARMAS MANUALES INCENDIOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS AGULERA ELECTRONICA [AE/94-P1
| AVISADORES ACUSTICOS DE DETECCION PO SISTEMAS DETECCION Y ALARMA AUTOMATICOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS DIGISOUND
s1 MOVILES 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIC FIREFOX
PO MOVILES PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
Pl MOVILES PLANTA 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
P2 MOVILES PLANTA 2 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
EXTINTORES P3 EXTINTORES MOVILES PLANTA 3 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
EXTINTORES P4 EXTINTORES MOVILES PLANTA 4 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
PS5 MOVILES PLANTA 5 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS FIREFOX
ROCIADORES AUTOMATICOS PARA EXTINCION PO [ COLUMNA SECA PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS (GLOBE

BIES 52 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES PO BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES P1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION 25 MM DE DIAMETRO
BIES P2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 2 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS 25 MM DE DIAMETRO
|siEs 3 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 3 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS

BIES P4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 4 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDIOS 25 MM DE DIAMETRO
BIES PS5 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D PROTECCION CONTRAINCENDI! 25 MM DE DIAMETRO

EQUIPOS AUTONOMOS DE EXTINCION P1 REY. 'S. AUTOMAT EXTINCION INCENDIOS (GASES) PLANTA 1 DEL EDIFICIO D LADO REY PROTECCION
SENALIZACION DE PCI PO SENALIZACION PLANTA 0 DEL EDIFICIO D PROTECCION
PUERTAS CORTAFUEGOS S1 PUERTAS CORTAFUEGOS 'SOTANO 1 DEL EDIFICIO D PROTECCION

PUERTAS CORTAFUEGOS PO

PUERTAS CORTAFUEGOS

PLANTA 0 DEL EDIFICIO D

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

PUERTAS CORTAFUEGOS P1

PUERTAS CORTAFUEGOS

PLANTA 1 DEL EDIFICIO D

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

PUERTAS CORTAFUEGOS P2

PUERTAS CORTAFUEGOS

PLANTA 2 DEL EDIFICIO D

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

PUERTAS CORTAFUEGOS P3

PUERTAS CORTAFUEGOS

PLANTA 3 DEL EDIFICIO D

PROTECCION CONTRAINCENDI!

PUERTAS CORTAFUEGOS P4 PUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO D PROTECCION
PUERTAS CORTAFUEGOS PS PUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D PROTECCION
| CONTADOR DE AGUA RED DE EXTINCION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PASILLO EXTERIOR, JUNTO AL MUELLE| PROTECCION

HIDRANTES DE EXTINCION EXT. DEL EDIFICIO

HIDRANTES

SITUADO EN LA CALLE REY Y CALLE DOCTOR|

PROTECCION CONTRAINCENDIOS




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

019 DETECTORES HUMO IONICOS
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

002 CENTRAL DE INCENDIOS
FAMILIA : CENTRALES DETECCION

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Comprobar el funcionamiento de la instalacién en cada fuente de suministro.

02.- Sustituir pilotos, fusibles... defectuosos.

03.- Limpiar las bornas de los acumuladores y reponer agua destilada en caso necesario.

04 .- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Paso previo: revision y/o implementacién de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisiéon de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacién de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior)

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Limpiar el equipo de central y accesorios.

03.- Verificar las uniones roscadas o soldadas.

04.- Limpiar y reglar los relés.

05.- Regular las tensiones y intensidades.

06.- Verificar los equipos de transmision de alarma.

07.- Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico.

08.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Verificacion del estado de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de
funcionamiento de todos los detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.
Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS

INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posicion de los selectores y funcionamiento de
los pilotos.

02.- Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.

03.- Verificar y controlar la presién en los manémetros.

04.- Ventilar la dependencia.

05.- Poner en funcionamiento a través de la tuberia de pruebas retornando el agua al depdsito y verificando
el caudal.

06.- Mirar el nivel de agua del depdsito.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.

Inspeccion y limpieza Obligatorio Trimestral
01.- Revisar y engrasar todos los elementos moviles.

02.- Comprobar el tarado de los presostatos.

03.- Repasar los anclajes y tensarlos si procede.

04.- Accionar todos los elementos de las valvulas.

Comprobacion de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...)
estan en buen estado y libres de obstaculos para su funcionamiento correcto.

Comprobacion visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.

Lectura de mandmetros y comprobacion de que los niveles de presion se encuentran dentro de los margenes
permitidos.

Comprobacion de los circuitos de sefializacion, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.
Comprobacién de la sefializacion de los mandos manuales de paro y disparo.

Limpieza general de todos los componentes.

Verificacion por inspeccion de todos los elementos, depdsitos, valvulas, mandos, alarmas motobombas,
accesorios, sefiales, etc.

Comprobacion del funcionamiento automatico y manual de la instalacion, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicion de agua destilada, etc.). Verificacion de
niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

Verificacion de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilacion de salas de bombas, etc.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS
INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES ] [ Foja 273
Verificacion de funcionamiento QOblioaforio Semestral’

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Accionamiento y engrase de valvulas.

02.- Verificacion y ajuste de prensaestopas.

03.- Verificacidon de velocidad de motores con diferentes cargas.
04.- Comprobacién de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Comprobacion integral segun las instrucciones del fabricante.

02.- Limpieza de filtros y elementos de retencion.

03.-SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

003 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
FAMILIA : GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS

INSTALACION : EXTINCION DE INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revion general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza general del local.

02.- Verificar la presion y carga del vaso de expansion.

03.- Verificar el consumo de energia.

04.- Verificar la estanquidad de las juntas.

05.- Verificar el correcto estado de los cojinetes.

06.- Verificar el estado correcto de los grifos.

07.- Comprobar el estado de los filtros.

08.- Comprobar el estado de oxidacion y aplicar pintura si procede.
09.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

004 BIES
FAMILIA : EUIPOS MANGUERA

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTeNIMIENTO

01.- Comprobar la buena accesibilidad y sefializaciéon de los equipos.

02.- Comprobar por inspeccion de todos los componentes, procediendo a desplegar totalmente la manguera 'y
accionar la boquilla.

03.- Comprobar, por lectura del manémetro la presion de servicio.

04 .- Limpiar el conjunto y engras~r los cierres y bisagras de las puertas.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho.

Revision realizada por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Desmontar la manguera y realizar la prueba de ésta en un lugar adecuado.

02.- Verificar el correcto funcionatniento de las boquillas en diferentes posiciones y del sistema de cierre de la
manguera.

03.- Comprobar la estanquidad d, los racores, manguera y estado de las juntas.

04.- Comprobar la indicacion del manémetro con otra referencia (patrén) conectado en el racor de la conexién de
manguera.

05.- Conforme a UNE EN 671-03 Operaciones

Prueba de presion Obligatorio Quinquenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN
01.-Conforme a UNE EN 671,3 Operaciones




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

005 DETECTORES HUMO OPTICOS
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisiéon de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida util, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

056 SIRENAS DE ALARMA
FAMILIA : OPTICOS

INSTALACION : INCENDIOS: DETECCION (INC DET)

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INCENDIOS DETECCION

057 PULSADORES
FAMILIA : PULSADORES

INSTALACION : INCENDIOS: ALARMA

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Paso previo: revision y/o implementacion de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las
tareas de inspeccion.

Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la
ultima revision realizada y proceder a su documentacion.

Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucion de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.

Revisién de indicaciones luminosas de alarma, averia, desconexién e informacion en la central.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.).

Verificar equipos de centralizacion y de transmision de alarma. Revisién de
sistemas de baterias:

Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién de
averia y restitucién a modo normal. Comprobacién
de la sefializacion de los pulsadores de alarma manuales. Comprobar el
funcionamiento de los avisadores luminosos y acusticos.

Verificar el funcionamiento del sistema de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion. Verificacion
de la ubicacion, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificacién del estado
de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior).

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos defectuosos
que se haya hecho. Verificaciéon del estado de
los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior). Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la camara del detector.
Deben emplearse métodos de verificacién que no dafien o perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida util de los detectores de incendios sera la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la
cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una vida (til, esta se
considerara de 10 afos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

008 EXTINTORES
FAMILIA : POLVO SECO

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realizar las siguientes verificaciones:

- Que los extintores estan en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de dafios.

- Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o estan sefalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la
parte delantera.

- Que las instrucciones de manejo son legibles.

- Que el indicador de presion se encuentra en la zona de operacion.

- Que las partes metélicas (boquillas, valvula, manguera...) estan en buen estado.

- Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.

- Que no han sido descargados total o parcialmente.

También se entendera cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el “Programa de
Mantenimiento Trimestral” de la Norma UNE 23120.

Comprobacion de la sefializacion de los extintores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar casco.

Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado de la fijacion.
02.- Verificar la situaciéon correcta de cada elemento.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.

Revision a realizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

01.- Verificar el estado de carga (peso, presion).

02.- Comprobar la presién de impulsion del agente extintor.

03.- Verificar el estado de la boc~, valvulas y todas las partes mecanicas. Estado sistema de traslado

04.- Realizar las operaciones de mantenimiento segun lo establecido en el “Programa de Mantenimiento Anual”
de la Norma UNE 23120.

Consideraciones:

-En esta revision no es necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con presion permanente, salvo
deteccion de anomalia. En caso de apertura, la empresa mantenedora indicara en el exterior del mismo que se
ha realizado la apertura y revision.

-Se rechazaran aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que pongan en
duda el correcto funcionamiento y seguridad del extintor, o bien aquellos para los que no existan piezas
originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar casco.

Timbrado Obligatorio Quinquenal
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO .

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo lll, del Reglamento de
Equipos a Presion, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procedera al retimbrado del mismo de acuerdo a
lo establecido en el anexo Il del Reglamento de Equipos a Presién. SEGURIDAD E HIGIENE




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

EXTINCION DE INCENDIOS

009 ALGIBE PCI
FAMILIA : ALGIBE PCI

INSTALACION : INCENDIOS EXTINCION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la posicién y actuacién de las valvulas de llenado, aspiracion y drenaje.
02.- Verificar el ajuste y funcionamiento de las sondas de nivel.
03.- Comprobar la ausencia de fulgas Yy filtraciones.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Trimestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 865/2003

El personal dedicado a efectuar estas operaciones debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes.

01.- Revisar el estado general de limpieza y conservacion. y limpiar si fuera necesario.

Revision general Ordinario Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Vaciar, limpiar y comprobar el estado del interior del depésito.
02.- Comprobar el estado general de conservacion.
03.- Comprobar el hermetismo de la tapa del depdsito.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PCI/ CLIMATIZACION

012 COMPUERTAS CORTA FUEGO
FAMILIA : CORTAFUEGOS

INSTALACION : CLIMATIZACION Y ACS (CLIM)

OPERACIONES I I Hoja 1/1

Revision general Ordinario
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Engrasar los ejes de las diferentes piezas mecanicas.

02.- Verificar la estanquidad del sellado del cuerpo movil de la compuerta en relacion al marco.
03.- Verificar manualmente el funcionamiento del mecanismo de la compuerta.

04.- Limpiar el polvo del conjunto del disparador.

05.- Ajustar los tornillos y los pernos del mecanismo de leva.

06.- Comprobar la sefalizacion correcta de la zona de fuego regulada por la compuerta.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PCI/ CLIMATIZACION

012 SISTEMAS DE SENALIZACION LIMINISCENTE
FAMILIA : SENALIZACION

INSTALACION : INCENDIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprobacién visual de la existencia, correcta ubicacién y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e
iluminacion (en la oscuridad) de las sefiales,

balizamientos y planos de evacuacion.

Verificacion del estado de los elementos de sujecion (anclajes, varillas, angulares, tornilleria, adhesivos, etc.).




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOVILIARIO Y ACCESORIOS
010 PUERTAS RF
FAMILIA : BARRA SOPORTE MINUSVALIDOS
INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

1.- VERIFICAR EL CIERRE COMPLETO DE LA PUERTA. (AUSENCIA DE ROZAMIENTOS, OBSTACULOS,
GOLPE BRUSCO,..)

2.- AJUSTAR TENSION y LUBRICAR EL MUELLE.

3- REAPRIETE DE TORNILLERIA DE MANETAS, RESORTE,..




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS

011 BARRAS ANTIPANICO
FAMILIA : BARRAS ANTIPANICO

INSTALACION : MOBILIARIO Y ACCESORIOS

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

1.- VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
2. REAPRETAR TORNILLERIA'Y LUBRICAR CONJUNTO.
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MEGAFONIA MEGAFONIA SISTEMAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE MEGAFONIA PO chBLEADO MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO 8 SISTEMAS DE COMUNICACION
[ ALTAVOCES DE MEGAFONIA PO | TERMINALES MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION TOA
RED DISTRIBUCION DE Tv 52 RED DE DISTRIBUCION DE TV SOTANG 2 OEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
= et st neo o e T SOTANG 1 DL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DE TV PO RED DE DETV PLANTA 0 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETVP1 RED DE DETV PLANTA 1 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DE TV P2 RED DE DETV PLANTA 2 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETVP3 RED DE DETV PLANTA 3 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION




Acti Clase Equipo Ubicacién Activo Padre MARCA MODELO [oBSERVACIONES
RED DETV P4 RED DE DETV PLANTA 4 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETVPS RED DE DETV PLANTA 5 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETVP6 RED DE DETV PLANTA 6 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE VOZ Y DATOS PO RED DE VOZ Y DATOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B SISTEMAS DE COMUNICACION
RACK DE COMUNICACIONES PRINCIPAL RACK DE VOZ Y DATOS SALA RITT SISTEMAS DE COMUNICACION
DETECTORES INFRAROJOS PASIVOS S2 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS SOTANO 2 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROJOS PASIVOS SL DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS SOTANO 1 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
INFRAROIOS PASIVOS PO DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
INFRAROIOS PASIVOS P1 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
INFRAROIOS PASIVOS P2 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS P3 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS P4 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO & SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS PS DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS P6 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 6 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
INSTALACION GENERAL DE SEGURIDAD | CANALIZACION Y CABLEADO DETEC. PERIM. PLANTA 0 DEL EDIFICIO B SEGURIDAD
[VIDEOGRABADOR N© 2 [VIDEOGRABADORES SISTEMA SALARLT.L SEGURIDAD PELCO DX 8000
[CAMARAS DE VIGILANCIA HALL ENTRE ACTOS PUESTO DE CONTROL SEGURIDAD (Unifica) HALL ENTRE ACTOS SEGURIDAD
[ASCENSOR DEL EDIFICIO B. ASC-B1. LADO DOCTOR, ZONA TECNICA MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
|ASCENSOR DEL EDIFICIO B, ASC-B2. | Ascensores LADO DOCTOR, ZONA TECNICA MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
|ASCENSOR DEL EDIFICIO B, ASC-83. | Ascensores LADO REY, ZONA TECNICA MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
|ASCENSOR DEL EDIFICIO B. ASC-B4. | Ascensores LADO DOCTOR, ZONA DE PUBLICO MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
|ASCENSOR DEL EDIFICIO B. ASC-BS. ENSORE: LADO DOCTOR, ZONA DE PUBLICO MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
[ASCENSOR DEL EDIFICIO B. ASC-B6. LADO REY, ZONA DE PUBLICO MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
[ASCENSOR DEL EDIFICIO B. ASC-87. LADO REY, ZONA DE PUBLICO MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
MONTACARGAS MC-B1. MONTACARGAS EDIFICIO B LADO DOCTOR MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
RED DE AIRE COMPRIMIDO DEL EQUIPO N° 3 [nsTALACION D RED DE AIRE CoMPRIMIDO EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO N° 3 SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
[EQuipo e Atre comprIMIDO No3 |conpresoR JUNTO A LA MACETA DEL PINSAPO SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO JsosvaL BRISA 310M
| APARATOS TERMINALES PO | APARATOS TERMINALES PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES P1 | APARATOS TERMINALES PLANTA 1 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES P2 | APARATOS TERMINALES PLANTA 2 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
|APARATOS TERMINALES P3 | APARATOS TERMINALES PLANTA 3 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES P4 [ APARATOS TERMINALES PLANTA 4 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
|APARATOS TERMINALES PS | APARATOS TERMINALES PLANTA 5 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
MEGAFONIA MEGAFONIA SISTEMAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE MEGAFONIA PO | CABLEADO MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
|ALTAVOCES DE MEGAFONIA PO TERMINALES MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION ToA
RED DETV PO RED DE DETV PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETV PL RED DE DETV PLANTA 1 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DETV P2 RED DE DETV PLANTA 2 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DISTRIBUCION DE TV P3 RED DE DISTRIBUCION DE TV PLANTA 3 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DISTRIBUCION DE TV P4 RED DE DISTRIBUCION DE TV PLANTA 4 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DISTRIBUCION DE TV PS5 RED DE DISTRIBUCION DE TV PLANTA 5 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE VOZ Y DATOS PO RED DE VOZ Y DATOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SISTEMAS DE COMUNICACION
RACK DE COMUNICACIONES 14D RACK DE VOZ Y DATOS [ TRIANGULO DE LA SALA A SISTEMAS DE COMUNICACION
RACK DE COMUNICACIONES 7C RACK DE VOZ Y DATOS SALA DE CLIMA SISTEMAS DE COMUNICACION
RACK DE COMUNICACIONES 0C RACK DE VOZ Y DATOS [ TRIANGULO SALA B SISTEMAS DE COMUNICACION
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS PO DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS P1 [oerecTores inerarROIOS PASIVOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS P2 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 2 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
INFRAROIOS PASIVOS P3 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
INFRAROIOS PASIVOS P4 DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROIOS PASIVOS PS DETECTORES INFRARROJOS PASIVOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
INSTALACION GENERAL DE SEGURIDAD. [CANALIZACION Y CABLEADO DETEC. PERIM. PLANTA 0 DEL EDIFICIO C SEGURIDAD
|CAMARAS DE VIGILANCIA HALL PRINCIPAL PUESTO DE CONTROL SEGURIDAD (Unifica) HALL PRINCIPAL SEGURIDAD
[ASCENSOR DEL EDIFICIO C. ASC-CL. | Ascensores [zona o Los camerivos MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO | KO
RED DE AIRE COMPRIMIDO DEL EQUIPO N° 4 INSTALACION DE RED DE AIRE COMPRIMIDO EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO N° 4 SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO No4 |comPRESOR FOSO DE LA SALA B. SALA CLIMA N° 1 SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO. INGERSOLL-RAND
| APARATOS TERMINALES 51 | APARATOS TERMINALES [SOTANO 1 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES PO [ APARATOS TERMINALES PLANTA 0 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES P1 | APARATOS TERMINALES PLANTA 1 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
|APARATOS TERMINALES P2 | APARATOS TERMINALES PLANTA 2 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
|APARATOS TERMINALES P3 | APARATOS TERMINALES PLANTA 3 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
|APARATOS TERMINALES P4 | APARATOS TERMINALES PLANTA 4 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
| APARATOS TERMINALES P | APARATOS TERMINALES PLANTA 5 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION DIALOG 4222
MEGAFONIA MEGAFONIA SISTEMAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE MEGAFONIA PO | CABLEADO MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION
|ALTAVOCES DE MEGAFONIA PO [ TERMINALES MEGAFONIA PLANTA 0 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION




prT Clase Equipo obicacion Aeivo pasre WaRca WobELo RSERVAGIONES
RED DETVS1 RED DE DETV SOTANO 1 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DE TV PO RED DE DE TV PLANTA 0 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION
reo oeTver veo oe oeT PLANTA 1 DEL EDIFICIo D SISTENAS DE COMUNICACION
reo oeTvez e oe oeT PLANTA 2 DEL EDIFICIO D SISTENAS DE COMUNICACION
oeTves keo oe oeTv PLANTA 3 DEL EDIFICIO D SISTENAS DE COMUNICACION

RED DISTRIBUCION DETV P4 RED oE DISTRIBUCION DETV PLANTA 4 DEL EDIFICIO D SISTEMAS DE COMUNICACION
RED DISTRIBUCION DETV P fnco ot ermsccion oE v PLANTA 5 DEL EDIFICIO D SISTENAS DE COMUNICACION
RED INTERIOR DE Vo7 v DATOS PO ReD e voz v DaTos PLANTA 0 DEL EDIFICIO D SISTENAS DE COMUNICACION

INFRAROIGS PASIVOS 1 DETECTORES INFRARRGIOS PASI/OS SomANo 1 ot EbIFcIo © secuRioAD

INFRARGIOS PASIVOS PO DETECTORES INFRARROIOS PASIVOS PLANTA O DEL EDiFicio D SecunioAD
DETECTORES INFRARGIOS PASIVOS 1 DETECTORES INFRARRGIOS PASIVOS PLANTA 1 DEL EDIFICIO D secunioAD
DETECTORES INFRARG10S PASIVOS P2 DETECTORES INFRARROIOS PASVOS PLANTA 2 DEL EDIFICIo D SEcURIDAD
DETECTORES INFRAROI0S PASIVOS 73 DETECTORES INFRARROIOS PASVOS PLANTA 3 DEL EDIFICIO D SEGURIDAD
DETECTORES INFRAROI0S PASIVOS Pt DETECTORES INFRARROI0S PASIVOS PLANTA 4 DEL EDIFICIO D SEGURIDAD

INFRARO)0S PASIVOS PS DETECTORES INFRARROI0S PASIVOS PLANTA 5 DEL EDIFICIO D SEcURIDAD
INSTALACION GENERAL OE SEGURIDAD CANALIZACION Y CABLEADO DETEC, PERI. PLANTA O DEL EDiFicio D secunioaD
| VIDEOGRABADOR N° 3 | VIDEOGRABADORES SISTEMA SALA DE CLIMATIZACION SEGURIDAD PELCO DX 8000
[CAMARAS DE VIGILANCIA CALLE REY PUESTO DE CONTROL SEGURIDAD (Unifica) CALLE REY SEGURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA TAQULLAS PUESTO DE CONTROL SEGURIOAD (Unics) ThquiLAS SEcURIDAD
CAMARAS DE VIGILANCIA PASILO CONTADORES PUESTO DE CONTROL SEGURIOAD (Unics) oASILLO D [0S CONTADORES SEcURIDAD
[ ASCENSOR DEL EDIFICIO D. ASC-D1. [ ASCENSORES LADO DOCTOR MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO KONE
[ASCENSOR DEL EDIFICIO D. ASC-D2. ENSORES LADO REY MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO KONE
SCENSOR OF MiNUSVALIDG: ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE A TAGUILLAS HEDIOS DE ELEVACION Y TRANSP- NEUNATICO
PLATAFORYA DE MINUSVALIDOS W 1 PLATAFGRYA BE HINUSVALIZO ENTRADA PRINCIPAL ZONA CAFETERIA TERRAZA[MEDIOS D ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO
PLATAFORYA DE MINUSVALIDOS v 2 PLATAFGRIA DE MINUSVALIZO ENTRADA PRINCIPAL ZONA CAFETERIA TERRAZA__[1EDIOS DE ELEVACION Y TRANSP. NEUMATICO




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 1/3
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

01.- Comprobar las funciones de mando y proteccion.

02.- Comprobar el arranque, paro y nivelacion.

03.- Comprobar la apertura y cierre de las puertas.

04.- Limpieza de la cabina.

05.- Controlar nivel de aceite del rrnotor, maquina y soporte lateral. Rellenar si es necesario.
06.- Controlar estado de ferodos y tambor de frenos. Ajustar o reemplazar si es necesario.
07.- Verificar el funcionamiento de las luces de la cabina y de la sala de maquinas.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Verificaciones y IimEieza reglamentarias Obligatirio Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA CABINA
01.- Verificar el funcionamiento del patin fotocelular.

02.- Verificar el funcionamiento del ventilador.

03.- Verificar el estado de los componentes de la cabina.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA CABINA
01.- Limpieza del techo de la cabina.

02.- Limpieza de los carriles de la puerta de los pisos.

03.- Comprobar la puerta de los pisos.

04.- Verificar visualmente el estado de los cables de arrastre de las puertas.
05.- Verificar visualmente el estado de las poleas de suspension.

06.- Comprobar las cerraduras y tornillos de las puertas de los pisos.
07 .- Verificar el estado de las guias de las puertas de los pisos.

08.- Engrase de las guias.

09.- Comprobar la tensién de los cables y del punto de anclaje.

10.- Verificar el funcionamiento de la cinta seleccionadora.

11.- Verificar el estado de las ruedas superiores.

12.- Verificar el funcionamiento correcto del paracaidas.

13.- Verificar el estado de los cables dellimitador.

14.- Limpieza del hueco, las guias y las fijaciones.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN CADA PISO
01.- Limpieza del umbral de las puertas de los pisos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 2/3
Verificaciones y IimEieza reglamentarias Obligatirio Semestral

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN ULTIMA PARADA

01.- Verificar el estado de las puerta de la cabina.

02.- Verificar el funcionamiento del operador y sus contactos.

03.- Limpieza de los carriles de la puerta de la cabina.

04.- Verificar visualmente el estado de las poleas de suspension.
05.- Verificar el funcionamiento del contacto de la puerta de la cabina
06.- Verificar visualmente el estado del cable de arrastre.

07 .- Verificar el estado de las guias de las puertas de la cabina.

08.- Verificar el funcionamiento de la leva mecanica o autoleva.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL FOSO

01.- Limpieza del foso y debajo cabina.

02.- Verificar el estado del pesacargas.

03.- Verificar el estado de las ruedas interiores.

04.- Verificar el alargamiento de los cables y medida de reserva
05.- Verificar el estado dellimitador de tension.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SALA DE MAQUINAS
01.- Limpieza de la sala de maquinas.
02.- Verificar el estado de la escobilla, del portaescobilla y del colector.

03.- Verificar el estado del filtro de la maquina, del motor y de los desviadores.

04 .- Verificar el estado de la franquicia axial y radial del aparato tractor.

05.- Verificar el estado de los cables de traccion: adherencia y deslizamiento.
06.- Verificar el funcionamiento de los frenos.

07.- Verificar el estado de final de! recorrido.

08.- Limpieza del cuadro.

09.- Verificar el funcionamiento de los relés, contactores y temporizadores
10.- Verificar el funcionamiento de los fusibles de maniobra

11.- Revisar el apriete de la conexion a la fuerza.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.
03.- Utilizar casco.
04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

APARATOS ELEVADORES

001 ASCENSOR
FAMILIA : ELECTRICOS

INSTALACION : TRANSPORTE

OPERACIONES | | Hoja 3/3
Revision general Obligatirio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RAE

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA CABINA
01.- Verificar visualmente el estado de las fijaciones.

02.- Verificar el estado de las fijaciones de las parte superior de la cabina.
03.- Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.

04 .- Verificar el aislamiento correcto del estribo de la cabina.

05.- Verificar el estado del cordén de maniobra.

06.- Verificar el estado de los faldones y del zécalo de la cabina.

07 .- Verificar el estado de las ruedas del tascén y del contrapeso.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN CADA PISO

01.- Verificar el estado de las botoneras y de los indicadores luminosos y de posicion
02.- Limpieza del umbral de la cabina.

03.- Verificar el estado de las puertas de emergencia.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL FOSO

01.- Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.
02.- Verificar el estado de aislamiento del estribo de la cabina.
03.- Verificar el estado de los amortiguadores.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN SALA DE MAQUINAS

01.- Comprobar el nivel del aceite del grupo tractor.

02.- Verificar el funcionamiento del selector.

03.- Verificar el funcionamiento de los relés mas importantes.

04.- Verificar el funcionamiento de las protecciones del motor y del generador.
05.- Verificar el estado del aislamiento de la bancada.

06.- Desacoplar y ajustar el selector.

07.- Verificar el funcionamiento de la maniobra.

08.- Limpieza de los limitadores.

09.- Verificar el estado de la conexién de servicio de los interruptores y de los fusibles de fuerza
10.- Verificar el estado de los tornillos en general.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidén antes de manipular el equipo

Inspecciones reglamentarias Obligatirio Bianual

Inspeccién obligatoria a realizar por una entidad de Inspeccion y Control.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MONTACARGAS
002 MONTACARGAS
FAMILIA : MONTACARGAS
INSTALACION : TRANSPORTE
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar ruidos en la subida.

02.- Comprobar la nivelacién de la plataforma con el suelo.

03.- Inspeccionar el estado del pavimento de la plataforma.

04.- Comprobar los cables y enclavamientos.

05.- Rellenar los engrasadores de las poleas.

06.- Inspeccionar los contactos eléctricos.

07.- Inspeccionar el correcto funcionamiento de pulsadores e indicadores.
08.- Comprobar el funcionamiento de los interruptores magnéticos.
09.- Inspeccionar la polea del regulador.

10.- Comprobar el nivel de aceite del motor.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Inspecciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar las guias de la plataforma.

02.- Inspeccionar el final de recorrido.

03.- Inspeccionar el estado de los amortiguadores.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.

Revision y IimEieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Limpiar el foso.

02.- Limpiar la placa de maniobra.

03.- Revisar el funcionamiento y limpiar el motor.

SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INSTALACION PETROLIFERA

001 INSTALACION PETROLIFERA
FAMILIA : INSTALACION PETROLIFERA

INSTALACION : INSTALACION PETROLIFERA

OPERACIONES | | Hoja 1/1
ComErobaciones Eeriodicas Obligatorio c/5 ainos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado, cerramiento, drenajes,
bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.

- En caso de existir puesta a tierra, se comprobara la continuidad eléctrica de las tuberias o del resto de
elementos metalicos de la instalacion en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado revisiones

periodicas por el servicio de mantenimiento de la planta.

- En los tanques y tuberias se comprobara el estado de las paredes y medicion de espesores si se observa algun
deterioro en el momento de la revision.

- Comprobacion del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.

Inspecciones reglamentarias Obligatorio c/10 anos

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (EMPRESA EXTERNA)

1. Identificacion del establecimiento o instalacion respecto a los datos de su titular, emplazamiento, registros y
resoluciones administrativas que dieron lugar a la autorizacion de puesta en marcha.

2. Comprobar de no haberse realizado ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad
por las que se aprobd la instalacion inicial, o que en caso de haberse producido éstas, lo han sido con la debida
autorizacion administrativa.

3. Comprobacion de que la forma y capacidad del almacenamiento, asi como la clase de los productos
almacenados, siguen siendo los mismos que los autorizados inicialmente, o como consecuencia de ampliaciones
o modificaciones posteriores autorizadas.

4. Comprobacion de las distancias de seguridad y medidas correctoras.
5. Mediante inspeccidn visual, se comprobara el correcto estado de las paredes de los tanques, cuando estos
sean aéreos, asi como el de las paredes de los cubetos, cimentaciones y soportes, cerramientos, drenajes,

bombas y equipos e instalaciones auxiliares.

6. En los tanques y tuberias inspeccionables visualmente, se mediran los espesores de chapa, comprobando
si existen picaduras, oxidaciones o golpes que puedan inducir roturas y fugas.

7. Comprobacion del correcto estado de mangueras y boquereles de aparatos surtidores o equipos de trasiego.

8. Inspeccion visual de las instalaciones eléctricas, cuadros de mando y maniobra, protecciones, instrumentos
de medida, circuitos de alumbrado y fuerza motriz, sefializaciones y emergencias.

9. En el caso de existir puesta a tierra, si no existiera constancia documental de haberse realizado las revisiones
periédicas reglamentarias, se comprobara la continuidad eléctrica de tuberias o del resto de los elementos
metalicos de la instalacion.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ELECTRICIDAD B.T.

001 PARARRAYOS
FAMILIA : PARARRAYOS

INSTALACION : ELECTRICIDAD B.T.

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revisiones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SOPORTE

01.- Verificar el estado de la sujecion.

02.- Comprobar visualmente el estado de conservacion frente la corrosion.
03.- Verificar el estado del aislamiento.

04 .- Inspeccionar las conexiones eléctricas.

CABECERA
01.- Limpiar la cabeza de captacion, si hay.

POZO DE TIERRAS PARA PARARRAYOS
01.- Realizar la medida de tierra.

SEGURIDAD E HIGIENE
01.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
02.- En caso de riesgo de tormenta, suspender los trabajos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA

003 ALTAVOCES OFICINAYY ZONAS COMUNES

FAMILIA : ALTAVOCES

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES |

| Hoja 1/1

Comprobaciones periodicas Ordinario

Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo
02.- Comprobar el estado de cada altavoz.
03.- Limpiar los altavoces.

Revision general Ordinario

Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar por muestreo el estado de las conexiones.
02.- Verificar el estado de las fijaciones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA
004 MICROFONO
FAMILIA : MICROFONOS
INSTALACION : COMUNICACIONES
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo.
02.- Comprobar el funcionamiento de cada micréfono.
03.- Limpiar los micréfonos.

04.- Inspeccionar el estado de las conexiones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
005 MONITOR
FAMILIA : MONITORES
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Inspeccionar visualmente el estado de cada equipo.
02.- Limpiar los equipos.
03.- Verificar: Contraste, brillo, sincronismos. conectores y resistencia de carga.
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.
02.- Verificar el estado de las fijaciones.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
006 CONTROL DE CAMARAS
FAMILIA : CONTROL DE CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del equipo.
02.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

03.- Realizar una limpieza general.

04.- Comprobar el correcto funcionamiento del equipo




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
007 CAMARAS INTERIORES
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones del soporte y camara.

03.- Comprobar la senal de video.

04.- Comprobar que la fecha de registro es la real.

05.- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de rebobinado de cintas.

06.- Verificar el correcto estado del calefactor que evita que se emparfie el cristal.

07.- Limpiar la 6ptica de cada camara con un disolvente adecuado.

08.- Realizar la prueba de ajuste del iris. En caso de que éste sea automatico cerrar totalmente el paso de
luz a la 6ptica (tapar el objetivo con un elemento plano y opaco) durante unos 10 segundos, y verificar
que al retirar el citado objeto en la camara se produce una saturacion momentanea de luz cogiendo
luminosidad al cabo de unos segundos. Verificar la imagen obtenida en el monitor ajustando los
controles si es necesario.

09.- Comprobar la orientacién correcta.

10.- Verificar que la camara no esté obstaculizada por ningun objeto que limite o reduzca su area de vision.
(Seguir los pasos del manual operativo de mantenimiento del fabricante).




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
008 CAMARAS EXTERIORES
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones del soporte y camara.

03.- Comprobar la senal de video.

04.- Comprobar que la fecha de registro es la real.

05.- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de rebobinado de cintas.

06.- Verificar el correcto estado del calefactor que evita que se emparie el cristal.

07.- Limpiar la 6ptica de cada camara con un disolvente adecuado.

08.- Realizar la prueba de ajuste del iris. En caso de que éste sea automatico cerrar totalmente el paso de
luz a la 6ptica (tapar el objetivo con un elemento plano y opaco) durante unos 10 segundos, y verificar
que al retirar el citado objeto en la camara se produce una saturacion momentanea de luz cogiendo
luminosidad al cabo de unos segundos. Verificar la imagen obtenida en el monitor ajustando los
controles si es necesario.

09.- Comprobar la orientacion correcta.

10.- Verificar que la camara no esté obstaculizada por ningun objeto que limite o reduzca su area de visién
(Seguir los pasos del manual operativo de mantenimiento del fabricante). Tiempo previsto




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMUNICACIONES

009 RACK TELEFONIA
FAMILIA : RACK

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de conservacién de los armarios, de los paneles de entrada de voz y de entrada de
datos, y de los paneles de lugar de trabajo.

02.- Ordenacion y etiquetaje de los elementos de interconexion de los paneles.( Si ya estan etiquetadas verificar
su veracidad)




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

COMUNICACIONES

010 TOMAS RJ45 TELEFONIA
FAMILIA : TOMAS

INSTALACION : COMUNICACIONES

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el correcto estado.
02.- Verificar el estado de las fijaciones y conexiones.
03.- Comprobar por muestreo su funcionamiento.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
011 DETECTORES DE PRESENCIA
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones.

03.- Comprobar el funcionamiento de cada elemento.

04.- Limpiar los detectores.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
012 CONTACTO MAGNETICO DE PRESENCIA|
FAMILIA : CAMARAS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
01.- Verificar el estado general del equipo.
02.- Regular tensiones e intensidades.
03.- Verificar baterias, fusibles y pequefio material.

04.- Verificar la instalacién, comprobando el correcto funcionamiento del sistema de apertura o bloqueo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

013 CENTRAL DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADO
FAMILIA : ORDENADOR DE CONTROL

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.

02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.
05.- Comprobar la tensién de alimentacion.

06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

GESTION CENTRALIZADO

017 DETECTOR DE FLUJO
FAMILIA : ELEMENTO DE CAMPO

INSTALACION : SISTEMA DE GESTION

OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO

01.- Verificar y ajustar, por muestreo, las sondas y elementos de campo.

02.- Verificar, por muestreo, el funcionamiento correcto de las valvulas de acuerdo con las sefiales de mando.
03.- Verificar y ajustar, por muestreo, los érganos de accionamiento de las valvulas motorizadas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

RIEGO
016 PROGRAMADOR DE RIEGO
FAMILIA : PROGRAMADOR DE RIEGO
INSTALACION : RIEGO
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el interior y exterior del equipo.
02.- Comprobar todas las conexiones entre los diferentes elementos.
03.- Comprobar las conexiones y cables eléctricos.

05.- Comprobar la tensién de alimentacion.
06.- Realizar las comprobaciones y recomendaciones del proveedor.

04.- Comprobar el funcionamiento de todos los elementos del equipo.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PUERTAS AUTOMATICAS
014 PUERTAS AUTOMATICAS DE VEHICULOS
FAMILIA : VEHICULOS
INSTALACION : PUERTAS AUTOMATICAS
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Realizar la limpieza general de la instalacion.

02.- Verificar el correcto estado y funcionamiento de los elementos mecanicos y eléctricos
03.- Verificar el funcionamiento de la célula.

04.- Engrasar guias y poleas.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MEGAFONIA
001 CENTRAL MEGAFONIA
FAMILIA : RACKS
INSTALACION : COMUNICACIONES
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de conservacion de los armarios, asi como las conexiones.
02.- Verificar la ordenacion y etiquetaje de los elementos de interconexion de los paneles.
03.- Limpiar los equipos.

04.- Verificar el funcionamiento de los equipos.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
015 CENTRAL DE SEGURIDAD
FAMILIA : CENTRALES DE DETECCION Y ALARMA
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Comprobaciones periodicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el funcionamiento de la instalacién con cada fuente de suministro.

02.- Mantenimiento de los acumuladores: limpieza de bornes y reposicion de agua destilada si es
necesario.

03.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.

Revision general Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Realizar la verificacion integral de la instalacion.

02.- Limpiar el equipo de la central y accesorios.

03.- Verificar las uniones roscadas o soldadas.

04.- Limpiar y reglar los relés.

05.- Regular tensiones e intensidades.

06.- Verificar los equipos de transmision de alarma (sirenas, sistemas telefénicos...).

07.- Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico.

08.- Ha de quedar constancia de los resultados de las verificaciones anotando el cambio de elementos
defectuosos que se haya realizado.




PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SEGURIDAD
016 CONTROL DE ACCESOS
FAMILIA : CONTROL DE ACCESOS
INSTALACION : SEGURIDAD
OPERACIONES | | Hoja 1/1
Revision general Obligatorio Anual

01.- Verificar el estado general del equipo.
02.- Regular tensiones e intensidades.
03.- Verificar baterias, fusibles y pequefio material.

04.- Verificar la instalacion, comprobando el correcto funcionamiento del sistema de apertura o bloqueo.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Control preventivo sanitario Teatro Auditorio de San Lorenzo

LEGIONELLA

1. Introduccidén

Legionella y Legionelosis

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos
formas clinicas diferenciadas: la infeccién pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se
caracteriza por neumonia con fiebre alta, y la forma no neuménica, conocida como «Fiebre de
Pontiacy», que se manifiesta como un sindrome febril agudo y de pronéstico leve.

La infeccidon por Legionella puede ser adquirida en dos ambitos, el comunitario y el
hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de
instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o
esporadicos.

La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de
condiciones fisicoquimicas, multiplicandose entre 20° C y 45° C, destruyéndose a 70° C. Su
temperatura 6ptima de crecimiento es 35-37° C. Su nicho ecolégico natural son las aguas
superficiales, como lagos, rios, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde
estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las
ciudades y, a través de la red de distribucion de agua, se incorpora a los sistemas de agua
sanitaria (fria o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como
las torres de refrigeracién. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal disefiadas, sin
mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y
la acumulaciéon de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia organica, materias
de corrosiéon y amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una
temperatura propicia, explica la multiplicacién de Legionella hasta concentraciones infectantes
para el ser humano. Si existe en la instalacidn un mecanismo productor de aerosoles, la
bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden
permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalacion en el aparato respiratorio.

Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y
han sido identificadas como fuentes de infeccién son los sistemas de distribucion de agua
sanitaria, caliente y fria y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las
torres de refrigeracién y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como en
hoteles u otro tipo de edificios.

2. Instalaciones y equipos implicados

Instalaciones con mayor probabilidad de proliferacién y dispersién de Legionella.

* Torres de refrigeracion y condensadores evaporativos.

* Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.

* Sistemas de agua climatizada con agitacion constante y recirculacién a través de chorros de
alta velocidad o la inyeccion de aire (Spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bafieras terapéuticas,
bafieras de hidromasaje, tratamiento con chorros a presién, otras.)

* Centrales humidificadoras industriales.
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Instalaciones con menor probabilidad de proliferacion y dispersion de Legionella.

* Sistemas de instalacion interior de agua fria de consumo humano (tuberias, depositos,
aljibes), cisternas o depdsitos moéviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.

* Equipos de enfriamiento evaporativos que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1.
* Humectadores.

* Fuentes ornamentales.

* Sistemas de riego por aspersién en el medio humano.

» Sistemas de agua contra incendios.

» Elementos de refrigeracidén por aerosolizacion, al aire libre.

* Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.

3. Servicios a implementar

1) Inspecciéon previa de las instalaciones. Realizacibn de una inspeccion en las
instalaciones para emitir un informe técnico cobre riesgos y puntos criticos, asi como las
indicaciones y mejoras oportunas.

2) Programas de tratamientos de choque y mantenimiento para la higiene del agua,
dependiendo de la instalacion que se trate.

3) Analisis fisicoquimicos, microbioldgicos, asi como analisis de Legionella.

4) Libro registro de mantenimiento en el que se incluiran:

- Fecha de realizacion de la limpieza y desinfeccion y protocolo seguido.

- Productos utilizados, dosis y tiempo de actuacion, asi como sus registros sanitarios y

fichas técnicas y de seguridad.

- Certificado acreditativo de la realizacién del tratamiento emitido por la empresa

- Fecha y resultados analiticos.

5) Acceso a plataforma web donde podran consultar calendario, certificados, productos,
etc.

4. Tratamientos a realizar en las instalaciones

En lo que a la Legionella se refiere, las instalaciones de riesgo con las que se cuenta son:

*AFCH Sistema de agua fria de consumo humano con dos depdsitos anulados
(bypass) y 232 puntos terminales. Incluye fuentes de agua.

= ACS Agua Caliente Sanitaria con 2 acumuladores y retorno

= PCI Depésito contra incendios
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A. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA FRIA DE CONSUMO
HUMANO Y DEPOSITO PCI

¢ Desinfeccion de deposito PCI una vez al afo
Desinfeccidn de la red, limpieza de filtros de puntos terminales (232 Uds.)

o Andlisis de determinacion de Legionella segun tabla 3 del nuevo Real Decreto
487/2023, deposito, PCl y puntos terminales.

¢ Analitica de potabilidad en el punto mas alejado de los depésitos semestral (2)

B. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

El estancamiento del agua en el acumulador de agua caliente forma depésitos como lodos,
corrosion, etc. Estos son nutrientes para la bacteria que, junto con una temperatura adecuada
del agua, puede colonizar el sistema.

Los tratamientos a realizar seran:

LIMPIEZA. Limpieza y desinfeccién del interior de los 2 acumuladores 1 vez al afio.
DESINFECCION DE LA RED POR HIPERTERMIA. Hipertermia de la instalacién con 70° en
acumuladores trimestrales. Se mantiene por dos horas. Abrir por sectores todos los grifos y
duchas durante 5 minutos.

ANALITICAS. Analisis de determinaciéon de Legionella en una muestra de 2 retornos de
depdsitos ACS trimestrales (2), total 8. Analisis de determinacién de Legionella segun tabla 3
del nuevo Real Decreto 487/2022 de terminales trimestrales (5) 7 en total 20

5. Resumen

AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO

Limpieza y Desinfeccion de circuito y puntos terminales una vez al afio.

2 analiticas anuales de Legionella de depédsitos post-tratamiento.

8 analiticas anuales de Legionella en puntos terminales.

4 analiticas anuales de Legionella, hierro total y aerobios, en puntos terminales.
2 analitica anual de potabilidad.

AGUA CALIENTE SANITARIA

Limpieza y Desinfeccion anual de acumuladores ACS y Desinfeccidn térmica del sistema.
Desinfeccién trimestral de acumuladores ACS y Desinfeccion térmica del sistema.
Analiticas de determinacion de Legionella en 5 terminales y 2 retornos (4 veces al afio)

DEPOSITO CONTRA INCENDIOS

Desinfeccién anual
Analitica de determinacion de Legionella anual
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*Incluye la apertura de Libro Registro de mantenimiento y acceso a plataforma web

*Las analiticas incluyen informe, material y recogida de muestras.

*Se debe cumplir estrictamente con la legislacién vigente y sus posibles modificaciones
durante el desarrollo del contrato y, en concreto, con el Real Decreto 487/2022 y su
modificacion mediante el 614/2024.

*Incluye la elaboracion, el desarrollo, la implantacion y la evaluacién del plan de prevencion y
control de Legionella (PPCL)

CONTROL DE PLAGAS

Se efectuara al comienzo del contrato un proyecto para el Control de Plagas. Se incluye
Desinfeccidén, Desinsectacion y Desratizacion (DDD). Frecuencia de los tratamientos:
Trimestrales. Zonas a tratar: Toda la instalacion de manera integral. Plagas a tratar. Insectos
rastreros y roedores. Incluye retiradas de animales muertos.

4 tratamientos de desinfeccion, desinsectacion y desratizacion

SERVICIOS DE HIGIENE FEMENINA

Mantenimiento de 23 contenedores con retirada mensual

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS

Mantenimiento de 20 bacteriostaticos (bimestralmente)
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LLT.ETEATROS DEL CANAL

IMESAPI / SALZILLO SERVICIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
DIRECCION GENERAL DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS
C/ ALCALA, 31 (MADRID 28014)

Referencia: GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO
COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
LOTE N21 (C-334A/003-20L01).

Asunto: ACTUALIZACION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL DE LA UTE TEEATROS DEL
CANAL QUE PRESTA SERVICIOS EN VIRTUD DEL LOTE 1 DEL REFERIDO CONTRATO.

D. Francisco José Gémez Rica, actuando en nombre y representacion de IMESAPI, S.A., Y
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS. LEY 18/1982
— UTE TEATROS DEL CANAL DE MADRID (CIF: U04985750), con domicilio en Via de los
Poblados, nimero 9, de Madrid (C.P. 28033) en virtud de las facultades que le confiere
escritura de constitucion de UTE, autorizada por el Notario del llustre Colegio de Murcia,
D. Miguel Angel Moreno Escribano, el dia 16 de marzo de 2021, con el nimero 744 de su
protocolo.

EXPONE:

1.- Que el pasado 13 de mayo, en relacidn con el asunto, esta Direccion General solicité a
la UTE TEATROS DEL CANAL la siguiente informacidn: convenio colectivo de aplicacién y
los detalles de categoria, tipo de contrato, jornada, fecha de antigliedad, vencimiento del
contrato, salario bruto de cada trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables a
los trabajadores que prestan servicios en virtud del Lote 1 del mencionado contrato.

2.- Que el 3 de julio, la UTE TEATROS DEL CANAL presentd la documentacién solicitada de
los listados de personal requeridos (detallando convenio colectivo, categoria, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigliedad, vencimiento del contrato, salario bruto de cada
trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables) de cada uno de los dos teatros,
Teatro del Canal de Madrid y Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID,
INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL. LOTE N1 (C-334A/003-20L01)
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3.- Que el 18 de julio, la Direccion General solicité a la UTE TEATROS DEL CANAL un nuevo
listado en el que ademas se incluya de manera expresa tanto la denominacidn/descripciéon
del contrato correspondiente a cada uno de los trabajadores como el importe de los
complementos salariales que, junto al salario bruto, perciben cada uno de los citados
trabajadores.

4.- Que el 1 de agosto se aportaron nuevamente los listados del personal adscrito al Teatro
del Canal de Madrid y al Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, afadiendo la
informacion solicitada de la denominacion/descripcidn del contrato y los importes, ambos
de manera separada, del salario bruto y de los complementos salariales que junto al
salario bruto perciben cada uno de los trabajadores.

5.- Que el dia 19 de agosto la Direccién General solicita a la UTE que le aporte un nuevo
listado que incluya expresamente tanto la denominacion/descripcién del puesto de
trabajo objeto del contrato de cada trabajador como el importe de los complementos
salariales desagregados por conceptos que permitan su identificacidén que, junto al salario
bruto, perciben cada uno de los citados trabajadores.

6.- Que el 2 de septiembre se aporto el listado de personal de los Teatros del Canal de
Madrid y Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial con la informacidn solicitada en el
requerimiento de fecha 19 de agosto, incluyendo adicionalmente el desglose de los
conceptos fijos que conforman el salario bruto anual (segln art. 7 y 23 del Convenio de
Espacios Escénicos), tras conversacidon mantenida con D. Raul Martin el pasado 23 de
agosto, en la que verbalmente solicitd a la UTE dicho desglose:

- Documento 1: Fecha de antigliedad, ID contrato de trabajo, % de jornada, fecha
de vencimiento del contrato, ID de convenio (2817: Convenio de Espacios
Escénicos — 2807: Convenio de Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la
Comunidad de Madrid), Categoria salarial y Puesto de trabajo, de cada uno de los
trabajadores que componen la plantilla de ambos teatros a fecha 31 de agosto de
2024.

- Documento 2: Importe del salario bruto anual y desglose de los conceptos Salario
base de Convenio, y resto de conceptos fijos (Incentivo produccién, Antigiiedad
convenio, Antigliedad consolidada, Garantia Ad Personam, Retribucién voluntaria,
Complemento voluntario, Plus superior categoria, Ayuda comida, Prima
produccion, Plus adaptacion Convenio y Acuerdo — pago Unico, de cada uno de los
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trabajadores que componen la plantilla de ambos teatros a fecha 31 de agosto de
2024.

- Documento 3: Importe anual (periodo de agosto23 a julio24) de los
complementos salariales variables (Complemento festivos, Kilometraje sin
retencién, Horas extras nocturnas, Horas extras normales, Plus dia de libranza
trabajado, Plus de nocturnidad, Plus domingo, Plus festividad, Horas
complementarias pactadas) de cada uno de los trabajadores que componen la
plantilla de ambos teatros a fecha 31 de agosto de 2024.

- Documento 4: Otros acuerdos y precios variables.

7.- Que adjunto al presente documento se aportan nuevamente los documentos 1,2y 3
con los datos actualizados a fecha 1 de octubre de 2024, y el documento 4.

- Documento 1: Fecha de antigliedad, ID contrato de trabajo, % de jornada, fecha
de vencimiento del contrato, ID de convenio (2817: Convenio de Espacios
Escénicos — 2807: Convenio de Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la
Comunidad de Madrid), Categoria salarial y Puesto de trabajo, de cada uno de los
trabajadores que componen la plantilla de ambos teatros a fecha 1 de octubre de
2024.

- Documento 2: Importe del salario bruto anual y desglose de los conceptos Salario
base de Convenio, y resto de conceptos fijos (Incentivo produccién, Antigiiedad
convenio, Antigliedad consolidada, Garantia Ad Personam, Retribucién voluntaria,
Complemento voluntario, Plus superior categoria, Ayuda comida, Prima
produccion, Plus adaptaciéon Convenio y Acuerdo — pago Unico, de cada uno de los
trabajadores que componen la plantilla de ambos teatros a fecha 1 de octubre de
2024.

- Documento 3: Importe anual (periodo de agosto23 a julio24) de los
complementos salariales variables (Complemento festivos, Kilometraje sin
retencion, Horas extras nocturnas, Horas extras normales, Plus dia de libranza
trabajado, Plus de nocturnidad, Plus domingo, Plus festividad, Horas
complementarias pactadas) de cada uno de los trabajadores que componen la
plantilla de ambos teatros a fecha 1 de octubre de 2024.

- Documento 4: Otros acuerdos y precios variables.

8.- Que con motivo de la firma del Acuerdo de los centros de trabajo de Teatros del Canal
de Madrid, incluido el Centro Coreogrdfico Canal y del Auditorio San Lorenzo de El Escorial,
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ratificado ante el Instituto Regional de Mediacidn y Arbitraje de la Comunidad de Madrid
el 9 de octubre de 2024, se adjunta dicho Acuerdo al presente escrito (Documento 5).

SOLICITA:

Tenga esta Direccion General por presentado el presente escrito junto con la
documentacién anexa de los listados de personal correspondientes a los dos teatros,
Teatro del Canal de Madrid y Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

En Murcia a 18 de octubre de 2024
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DOCUMENTO 1:

TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

DATOS CONTRACTUALES

ID Contrato % VENCIMIENTO

ID F. Antigliedad trabajo Jornada CONTRATO  ID Convenio Categoria Salarial Subnivel Puesto
1| 18/03/2004 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 8 | JEFE DE MANTENIMIENTO
2| 14/12/2006 100 100 2807 RESPONSABLE EQUIPO RESPONSABLE DE EQUIPO DE LIMPIEZA
3| 19/12/2006 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
4| 13/01/2009 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE MAQUINARIA
5| 14/01/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
6| 12/02/2009 100 86,84 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | ADMINISTRATIVO/A
7| 11/04/2016 189 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
8| 11/01/2021 189 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
9| o01/08/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
10| 07/02/2023 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
11| 15/07/2024 502 76,9 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
12| 01/10/2024 502 51,28 | 10/11/2024 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
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DATOS CONTRACTUALES

ID Contrato % VENCIMIENTO ID
ID F. Antigiiedad trabajo Jornada CONTRATO Convenio Categoria Salarial Subnivel Puesto
13| 21/09/2021 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
14| 13/04/1987 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 JEFE DE NIVEL 2 DE MAQUINARIA
15| 01/01/1989 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 13 | ORDENANZA DE MANTENIMIENTO
16| 01/01/1989 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 1 DIRECTOR/A DE LOGISTICA
17| 01/01/1990 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 14 | RECEPCIONISTA
18| 08/01/1991 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6 RESPONSABLE DE SALA
19| 16/03/1991 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 TECNICO/A DE ILUMINACION
20| 16/03/1991 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 TECNICO/A DE ILUMINACION
21| 14/08/1994 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 2 JEFE DE NIVEL 1 DE MAQUINARIA
22| 10/08/1995 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | AYUDANTE DE SALA
23| 01/01/1997 100 100 2807 ENCARGADO/A EDIFICIO RESPONSABLE DE EQUIPO DE LIMPIEZA
24| 01/11/1998 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 3 COORDINADOR/A TECNICO
| oo | ™| || Gworwes | s |commoovormwie
26| 02/10/1999 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 4 12 |TAQUILLERO/A
27| 05/04/2002 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 COORDINADOR/A ARTISTICO
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28| 05/04/2002 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 > EEIS'FSI:‘I/SA/EEB; ¢ D CONTENIDOS

29| 18/05/2002 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 14 | RECEPCIONISTA

30| 13/08/2002 100 100 9817 GRUPO 4- Nivel 4 12 |TAQUILLERO/A

31| 13/03/2003 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

32| 04/01/2005 100 100 9817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

33| 06/06/2005 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

34| 01/08/2005 100 100 9817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
35| 01/08/2005 100 100 9817 GRUPO 1- Nivel 1 2 | RESPONSABLE DE ADMINISTRACION
36| 06/02/2006 100 100 9817 GRUPO 1- Nivel 1 6 | RESPONSABLE DE GRUPOS

37| 11/09/2006 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 4 | JEFE DE MANTENIMIENTO

38| 01/03/2007 189 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

39| 10/07/2007 100 875 2817 GRUPO 1- Nivel 1 1 | GERENTE

40| 01/04/2008 189 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

41| 01/05/2008 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

42| 20/01/2009 189 100 9817 GRUPO 1- Nivel 1 2 | JEFE DE NIVEL 1 DE ILUMINACION
43| 02/02/2009 100 100 9817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE ILUMINACION
24| 02/02/2009 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE AUDIOVISUALES
45| 02/02/2009 100 100 9817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION

46| 03/02/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 |TECNICO/A DE MAQUINARIA

INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. LOTE N21 (C-334A/003-20L01)




LT ETEATROS DEL CANAL

IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

47| 03/02/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA

48| 03/02/2009 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6 | REGIDOR/A

49| 06/02/2009 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 2 |JEFE DE NIVEL 1 DE AUDIOVISUALES
50| 09/02/2009 200 51,28 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

51| 19/02/2009 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

52| 20/02/2009 189 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

53| 20/02/2009 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

sa|  26/02/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
ss|  13/03/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
56| 24/03/2009 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
57| 11/05/2009 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | ASISTENTE DE PROGRAMACION
58| 15/04/2010 189 100 2807 ESPECIALISTA LIMPIADOR/A

59| 01/12/2010 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA

60| 17/12/2010 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | ADMINISTRATIVO/A

61| 29/07/2011 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION

62| 04/10/2011 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
63| 20/02/2015 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6 | RESPONSABLE DE SALA

64| 07/09/2015 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | UTILERO

65| 02/11/2015 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION

66| 16/02/2016 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 4 12 |TAQUILLERO/A
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67| 24/02/2016 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 |TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
68| 11/04/2016 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE AUDIOVISUALES
69| 05/07/2016 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 14  |RECEPCIONISTA

70| 20/09/2016 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA

71| 16/01/2017 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES

72| 10/07/2017 189 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

73| 15/07/2017 189 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

74| 21/08/2016 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES

75| 11/10/2017 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 3 | COORDINADOR/A TECNICO

76| 08/01/2018 189 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 5 | COORDINADOR/A ARTISTICO

77| 13/02/2018 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
78| 05/04/2018 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE MAQUINARIA
79| 12/04/2018 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES

80| 06/06/2016 130C 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
N 100 » . GRUPO 1- Nivel 1 s E?&FL?QQDOR /A DE ACTIVIDADES NO
82| 01/10/2019 100 100 2817 GRUPO 2- Nivel 2 7 | JEFE DE NIVEL 2 DE ILUMINACION
83| 15/06/2020 100 84,2 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 |SASTRE/A

84| 10/08/2020 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 4 | RESPONSABLE DE PRL

85| 01/09/2020 189 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 13 | ADMINISTRATIVO/A
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86| 30/11/2020 189 100 2817 GRUPO 4- Nivel 4 12 |RECEPCIONISTA
87| 10/03/2021 | 09/04/1900 | 538 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
88| 17/05/2022 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
89| 06/05/2014 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 11 | TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
90| 30/08/2021 189 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6  |REGIDOR/A
91| 09/05/2022 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
92| 13/02/2023 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA
93| 08/10/2021 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
94| 01/09/2022 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6  |REGIDOR/A
95| 16/01/2024 410E 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
96| 01/11/2021 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
97| 01/04/2024 200 20 2817 GRUPO 4- Nivel 5 14  |RECEPCIONISTA
98| 06/10/2021 189 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA
99| 01/03/2023 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 |SASTRE/A
100| 01/01/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 |SASTRE/A
101| 01/02/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | AYUDANTE DE COORDINACION
102| 07/05/2022 200 64,1 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
103| 10/01/2022 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 1 | DIRECTOR/A TECNICO
104| 10/01/2022 100 100 2817 GRUPO 1- Nivel 1 1 | DIRECTTOR/A TECNICO
105| 01/09/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
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106| 01/09/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
107|  27/07/2024 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | AYUDANTE DE COORDINACION
108|  27/09/2022 100 100 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
109| 18/09/2023 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
110|  28/12/2022 510 76,9 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
111] 06/05/2023 200 40 2817 GRUPO 4- Nivel 5 14  |RECEPCIONISTA
12| 12/02/2024 100 100 2817 GRUPO 4- Nivel 5 13 | AUXILIAR DMINISTRATIVO/A
113|  22/03/2024 410E 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
INCAPACIDAD
PERMP?:{ENTE 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
112 ENFERMEDAD
115|  01/09/2022 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA
116| 07/05/2018 | EXCEDENCIA | g9 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION
hsi(t(;Eill:)SE/ggl//; LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A
117| 04/09/2017 100 2807
118| 16/09/2019 | EXCEDENCIA | g9 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
119| 09/03/1995 | EXCEDENCIA | g9 2817 GRUPO 1- Nivel 1 6 | RESPONSABLE DE SALA
120| 19/07/2021 100 100 2801 GRUPO 1 COORDINADOR GENERAL
121|  13/09/2017 100 78,9 2817 GRUPO 3- Nivel 3 10 | AYUDANTE DE COORDINACION
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122|  22/11/2010 189 76,9 2807 LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A

123| 01/09/2024 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE AUDIOVISUALES
124| 01/09/2024 100 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA
125| 10/09/2024 410E 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE MAQUINARIA
126|  13/09/2024 410E 100 2817 GRUPO 3- Nivel 3 9 | TECNICO/A DE ILUMINACION

2817: convenio del sector de espacios escénicos CM
2807: convenio del sector de limpieza de edificios y locales CM

2801: convenio colectivo de la industria, servicios e instalaciones del metal CM
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DOCUMENTO 2:

TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

DATOS SALARIO BRUTO
Salario Bruto Salario base Retribucién
Anual s/Convenio Incentivo Produccién = Antigiiedad Convenio  Antigiiedad Consolidada Garantia Ad Personam Voluntaria

Importe Importe Ne DE N2 DE N2 DE Ne DE Ne DE

ELUE] ELUE] IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES | PAGAS
1 31.684,74 20.458,90 0,00 14 58,45 14 87,40 12 779,89 12 0,00 12
2 21.249,67 17.479,33 0,00 15 194,18 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
3 20.175,50 17.297,15 0,00 15 191,89 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
4 44.298,25 20.458,90 0,00 14 116,91 14 231,18 12 1.619,04 12 0,00 12
5 23.362,19 18.184,39 0,00 14 103,91 14 58,05 12 252,21 12 0,00 12
6 22.021,22 15.791,32 0,00 14 90,24 14 151,98 12 261,91 12 0,00 12
7 18.448,55 17.297,15 0,00 15 76,76 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
8 17.872,85 17.297,15 0,00 15 38,38 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
9 21.350,72 18.184,39 226,17 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
10 19.350,72 18.184,39 83,31 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
11 13.301,51 13.301,51 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
12 8.869,98 8.869,98 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
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DATOS SALARIO BRUTO

Complemento Voluntario Plus Superior Categoria Ayuda Comida Prima Producciéon Plus Salarial Convenio J:ﬁ:%
n N2 DE N2 DE : Ne DE N2 DE N2 DE
IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP DIA PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP
1 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
2 61,26 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
3 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
4 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
5 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
6 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
7 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
8 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
9 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
10 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
11 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
12 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

TEATRO DEL CANAL DE MADRID

DATOS SALARIO BRUTO

Salario Bruto Salario base Antigiiedad
Anual s/Convenio Incentivo Produccién Antigiiedad Convenio

Consolidada Garantia Ad Personam  Retribucién Voluntaria

Importe Importe
ual ual IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES | PAGAS | IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS
13 20.621,79 18.184,39 122,14 14 51,96 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
14 47.341,57 20.458,90 0,00 14 116,91 14 834,49 12 1.269,34 12 0,00 12
15 28.612,30 16.368,16 0,00 14 46,77 14 506,01 12 459,78 12 0,00 12
16 50.217,39 21.662,40 0,00 14 61,89 14 834,49 12 1.472,89 12 0,00 12
17 26.831,75 16.368,16 0,00 14 93,53 14 455,40 12 307,45 12 0,00 12
18 48.202,57 21.662,40 0,00 14 123,78 14 808,03 12 1.259,24 12 0,00 12
19 42.501,35 18.184,39 0,00 14 103,92 14 669,99 12 1.235,20 12 0,00 12
20 42.498,23 18.184,39 0,00 14 103,91 14 669,99 12 1.234,94 12 0,00 12
21 48.230,28 21.662,40 0,00 14 123,78 14 655,73 12 1.220,96 12 183,93 12
22 35.078,03 18.184,39 0,00 14 103,91 14 510,39 12 776,19 12 0,00 12
23 24.868,58 19.064,78 0,00 15 386,92 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
24 45.313,21 21.662,40 0,00 14 123,78 14 538,69 12 1.287,80 12 0,00 12
25 35.451,49 21.662,40 0,00 14 123,78 14 505,66 12 499,02 12 0,00 12
26 28.663,79 16.539,34 0,00 14 94,51 14 343,70 12 556,41 12 0,00 12
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IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

27 48.361,93 21.662,40 0,00 14 123,78 14 620,19 12 1.460,36 12 0,00 12
28 46.067,77 21.662,40 0,00 14 123,78 14 608,70 12 1.280,67 12 0,00 12
29 24.323,75 16.368,16 0,00 14 93,53 14 253,00 12 300,85 12 0,00 12
30 27.976,31 16.539,34 0,00 14 94,51 14 286,42 12 556,40 12 0,00 12
31 56.412,73 21.662,40 0,00 14 123,78 14 396,11 12 2.355,34 12 0,00 12
32 43.886,41 21.662,40 0,00 14 123,78 14 337,11 12 1.370,48 12 0,00 12
33 39.421,09 21.662,40 0,00 14 123,78 14 286,46 12 1.049,02 12 0,00 12
34 26.305,79 18.184,39 0,00 14 103,91 14 109,41 12 446,15 12 0,00 12
35 42.181,45 21.662,40 0,00 14 61,89 14 96,18 12 1.370,36 12 0,00 12
36 38.567,53 21.662,40 0,00 14 123,78 14 337,11 12 927,24 12 0,00 12
37 33.526,45 21.662,40 0,00 14 123,78 14 58,05 12 386,16 12 0,00 12
38 43.876,59 21.662,40 0,00 14 61,89 14 202,59 12 1.576,39 12 0,00 12
39 64.709,22 18.954,55 0,00 14 54,16 14 120,26 12 3.458,27 12 0,00 12
40 38.806,21 21.662,40 0,00 14 123,78 14 252,83 12 906,41 12 0,00 12
41 20.175,50 17.297,15 0,00 15 191,89 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
42 48.122,89 21.662,40 0,00 14 123,78 14 245,90 12 1.814,73 12 0,00 12
43 37.941,38 20.458,90 0,00 14 112,88 14 231,18 12 1.094,00 12 0,00 12
44 44.319,13 20.458,90 0,00 14 116,91 14 231,18 12 1.620,78 12 0,00 12
45 42.473,17 20.458,90 0,00 14 116,91 14 219,37 12 1.047,09 12 431,67 12
46 31.485,47 18.184,39 0,00 14 103,91 14 219,37 12 767,83 12 0,00 12
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LT ETEATROS DEL CANAL

IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

47 31.485,53 18.184,39 0,00 14 103,91 14 219,37 12 767,83 12 0,00 12
48 45.338,53 21.662,40 0,00 14 123,78 14 264,57 12 1.564,03 12 0,00 12
49 52.414,44 21.662,40 0,00 14 123,78 14 231,18 12 1.620,78 12 0,00 12
50 10.345,98 8.869,98 0,00 15 98,40 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
51 20.175,50 17.297,15 0,00 15 191,89 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
52 20.175,50 17.297,15 0,00 15 191,89 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
53 20.175,50 17.297,15 0,00 15 191,89 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
54 26.607,11 18.184,39 0,00 14 103,91 14 58,05 12 522,62 12 0,00 12
55 32.602,55 18.184,39 0,00 14 103,91 14 219,37 12 860,92 12 0,00 12
56 24.831,83 18.184,39 0,00 14 103,91 14 58,05 12 374,68 12 0,00 12
57 46.060,69 21.662,40 0,00 14 123,78 14 252,83 12 1.635,95 12 0,00 12
58 21.644,18 19.064,78 0,00 15 171,96 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
59 30.399,35 18.184,39 0,00 14 103,91 14 146,24 12 750,45 12 0,00 12
60 29.892,11 18.184,39 0,00 14 103,91 14 161,07 12 585,02 12 0,00 12
61 30.765,35 18.184,39 0,00 14 103,91 14 146,24 12 780,95 12 0,00 12
62 30.182,99 18.184,39 0,00 14 103,91 14 146,24 12 732,42 12 0,00 12
63 24.094,20 21.662,40 0,00 14 123,78 14 38,95 12 19,29 12 0,00 12
64 29.530,67 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 824,30 12 0,00 12
65 25.032,29 18.184,39 0,00 14 51,96 14 44,02 12 466,03 12 0,00 12
66 22.843,05 16.539,34 0,00 14 47,26 14 38,70 12 431,48 12 0,00 12
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67 21.974,57 18.184,39 0,00 14 51,96 14 51,36 12 203,88 12 0,00 12
68 43.706,35 20.458,90 0,00 14 116,91 14 0,00 12 540,09 12 0,00 12
69 17.677,55 16.368,16 0,00 14 93,53 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
70 25.231,43 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 466,03 12 0,00 12
71 25.231,43 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 466,03 12 0,00 12
72 18.448,55 17.297,15 0,00 15 76,76 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
73 18.448,55 17.297,15 0,00 15 76,76 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
74 25.231,43 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 466,03 12 0,00 12
75 43.184,29 21.662,40 560,26 14 123,78 14 0,00 12 853,24 14 0,00 12
76 29.990,29 21.662,40 178,52 14 123,78 14 0,00 12 292,55 14 0,00 12
77 22.085,63 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 203,88 12 0,00 12
78 37.000,06 20.458,90 665,15 14 116,91 14 0,00 12 466,03 12 0,00 12
79 24.865,89 18.184,39 373,34 14 103,91 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
80 22.085,63 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 203,88 12 0,00 12
81 29.039,55 21.662,40 0,00 14 61,89 14 0,00 12 542,56 12 0,00 12
82 36.870,19 20.458,90 1.113,79 14 58,45 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
83 20.276,97 15.311,26 310,95 14 43,75 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
84 34.054,10 21.662,40 316,10 14 61,89 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
85 23.020,70 16.368,16 0,00 14 46,77 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
86 18.880,89 16.539,34 0,00 14 47,26 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
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87 9.934,37 9.305,87 0,00 15 41,90 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
88 17.297,15 17.297,15 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
89 22.268,44 18.184,39 0,00 14 155,87 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
90 26.972,88 21.662,40 317,43 14 61,89 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
91 17.297,15 17.297,15 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
92 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
93 24.059,50 18.184,39 419,66 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
94 24.113,73 21.662,40 175,10 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
95 23.546,76 18.184,39 383,03 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
96 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
97 3.424,83 3.273,63 10,80 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
98 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
99 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
100 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
101 21.389,25 18.184,39 228,92 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
102 11.087,47 11.087,47 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
103 49.000,00 21.662,40 1.452,69 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
104 56.000,00 21.662,40 2.452,69 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
105 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
106 24.060,50 18.184,39 419,73 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
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107 21.850,85 18.184,39 261,89 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
108 17.297,15 17.297,15 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
109 23.546,76 18.184,39 383,03 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
110 13.301,51 13.301,51 0,00 15 0,00 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
111 6.547,24 6.547,26 0,00 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
112 23.248,16 16.368,16 491,43 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
113 23.546,76 18.184,39 383,03 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
114 18.184,39 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
115 24.350,83 18.184,39 440,46 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
116 25.231,49 18.184,39 0,00 14 103,91 14 0,00 12 466,03 12 0,00 12
117 17.858,90 17.297,15 0,00 15 37,45 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
118 24.755,99 18.184,39 417,44 14 51,96 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
119 26.287,30 21.662,40 0,00 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
120 64.504,97 32.694,20 2.231,33 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
121 20.584,43 14.347,48 0,00 14 81,99 14 0,00 12 424,09 12 0,00 12
122 14.591,81 13.301,51 0,00 15 86,02 15 0,00 12 0,00 12 0,00 12
123 22.999,97 18.184,39 343,97 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
124 23.000,00 18.184,39 343,97 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
125 23.000,00 18.184,39 343,97 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
126 23.000,00 18.184,39 343,97 14 0,00 14 0,00 12 0,00 12 0,00 12
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DATOS SALARIO BRUTO

Complemento

Voluntario Plus Superior Categoria Ayuda Comida Prima Produccion Plus Salarial Convenio PAGO UNICO
n N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE
IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP DIA PAGAS IMP MES PAGAS IMP MES PAGAS IMP
13 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
14 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
15 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
16 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
17 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
18 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
19 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
20 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
21 0,00 14 8,96 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
22 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
23 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
24 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
25 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
26 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
27 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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28 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
29 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
30 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
31 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
32 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
33 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
34 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
35 0,00 14 0,00 12 12,30 167 0,00 12 0,00 11
36 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
37 342,90 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
38 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
39 0,00 14 0,00 12 12,30 167 0,00 12 0,00 11
40 0,00 14 0,00 12 0,00 167 125,00 12 0,00 11
41 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
42 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
43 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
44 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
45 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
46 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
47 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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48 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
49 0,00 14 566,30 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
50 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
51 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
52 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
53 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
54 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
55 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
56 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
57 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
58 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
59 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
60 0,00 14 0,00 12 0,00 167 108,33 12 0,00 11
61 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
62 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
63 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
64 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
65 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
66 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
67 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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68| 1.080,69 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
69 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
70 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
71 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
72 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
73 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
74 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
75 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
76 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
77 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
78 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
79 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
80 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
81 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
82 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
83 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
84 360,41 14 0,00 12 12,30 167 0,00 12 0,00 11
85 428,42 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
86 120,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
87 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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88 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
89 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 158,50 12
90 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
91 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
92 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
93 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
94 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
95 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
96 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
97 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
98 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
99 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
100 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
101 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
102 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
103 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11 7.000,00
104 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
105 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
106 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
107 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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108 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
109 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
110 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
111 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
112 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
113 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
114 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
115 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
116 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
117 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
118 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
119 330,35 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
120 0,00 14 0,00 12 0,00 167 40,87 14 0,00 11
121 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
122 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
123 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
124 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
125 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
126 0,00 14 0,00 12 0,00 167 0,00 12 0,00 11
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DOCUMENTO 3:

TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

COMPLEMENTOS SALARIALES VARIABLES

Complemento

Festivos (H.E. Kilometraje sin Horas Extras Horas Extras Pl. Dia Libre Plus de Plus Plus Horas Compl. = TOTAL
) Retencion Nocturnas Normales Trab Nocturnidad Domingo Festividad Pactadas
n IMP ANO IMP ANO IMP ANO IMP ANO IMPANO | IMPANO | IMPANO | IMP ANO IMP ANO -
1 0,00 0,00 0,00 467,70 0,00 0,00 756,44 0,00 0,00 1.224,14
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 126,78 0,00 374,16 0,00 0,00 526,48 0,00 0,00 1.027,42
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 545,65 0,00 0,00 658,60 117,04 0,00 1.321,29
10 0,00 0,00 0,00 436,52 0,00 0,00 725,16 117,04 0,00 1.278,72
11 183,52 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 0,00 0,00 0,00 195,06
12 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TEATRO DEL CANAL DE MADRID

COMPLEMENTOS SALARIALES VARIABLES

Complemento

Festivos ( H.E. Kilometraje sin Horas Extras Horas Extras PI. Dia Libre Plus de [TH [TH Horas Compl. = TOTAL
) Retencion Nocturnas Normales Trab Nocturnidad Domingo Festividad Pactadas
n IMP ANO IMP ANO IMP ANO IMP ANO IMPANO | IMPARO | IMPANO | IMP ANO IMP ANO -

13 0,00 0,00 0,00 857,45 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 1.697,45
14 0,00 0,00 0,00 0,00 137,85 0,00 0,00 261,16 0,00 399,01
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,86 0,00 100,86
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23 0,00 57,23
20 0,00 0,00 304,08 0,00 125,79 0,00 0,00 409,36 0,00 839,23
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,23 0,00 59,23
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 284,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,34
24 0,00 0,00 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 314,67 0,00 646,47
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 80,17 0,00 0,00 316,59 0,00 396,76

INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. LOTE N21 (C-334A/003-20L01)



LT ETEATROS DEL CANAL
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27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,44 0,00 127,44
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,06 0,00 307,06
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 0,00 0,00 0,00 1.075,71 0,00 0,00 1.040,00 585,20 0,00 2.700,91
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 0,00 0,00 0,00 140,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,31
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 812,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,59
42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,14 0,00 153,14
44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,06 0,00 119,06
45 0,00 0,00 0,00 26,47 0,00 0,00 0,00 270,27 0,00 296,74
46 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 215,05 0,00 519,13
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47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,84 0,00 245,84
48 0,00 0,00 663,60 0,00 0,00 0,00 0,00 249,47 0,00 913,07
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 1.138,85 0,00 0,00 0,00 0,00 79,01 0,00 0,00 0,00 1.217,86
51 766,37 0,00 0,00 205,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,28
52 69,67 0,00 0,00 187,99 0,00 322,74 0,00 0,00 0,00 580,40
53 651,16 0,00 0,00 618,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,90
54 0,00 0,00 0,00 1.169,25 0,00 0,00 1.000,00 585,20 0,00 2.754,45
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,87 0,00 268,87
56 0,00 0,00 0,00 452,11 0,00 0,00 560,00 234,08 0,00 1.246,19
57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 743,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,60
59 0,00 0,00 0,00 25,33 0,00 0,00 0,00 211,10 0,00 236,43
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,82 0,00 83,82
62 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 291,80 0,00 595,88
63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,68 0,00 264,68
64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,24 0,00 204,24
65 0,00 0,00 0,00 0,00 125,79 0,00 0,00 171,46 0,00 297,25
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,86 0,00 205,86
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67 0,00 0,00 0,00 779,50 0,00 0,00 1.000,00 234,08 0,00 2.013,58
68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 361,44
69 0,00 0,00 0,00 0,00 80,17 0,00 0,00 123,78 0,00 203,95
70 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 173,57 0,00 477,65
71 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 102,67 0,00 406,75
72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,19 0,00 0,00 0,00 201,19
73 580,81 0,00 0,00 0,00 0,00 176,22 0,00 0,00 0,00 757,03
74 0,00 0,00 0,00 25,33 125,79 0,00 0,00 243,65 0,00 394,77
75 0,00 0,00 0,00 193,55 144,62 0,00 0,00 287,65 0,00 625,82
76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 0,00 0,00 0,00 1.247,20 0,00 0,00 1.000,00 585,20 0,00 2.832,40
78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,42 0,00 173,42
79 0,00 0,00 0,00 151,98 125,79 0,00 0,00 132,47 0,00 410,24
80 0,00 0,00 0,00 1.247,20 0,00 0,00 960,00 585,20 0,00 2.792,40
81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 0,00 0,00 317,88 26,47 0,00 0,00 0,00 95,90 0,00 440,25
83 0,00 0,00 0,00 227,97 0,00 0,00 0,00 111,98 0,00 339,95
84 0,00 24,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,15
85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 0,00 0,00 0,00 0,00 80,17 0,00 0,00 206,14 0,00 286,31
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87 586,25 0,00 0,00 135,24 0,00 189,35 0,00 0,00 42,82 953,66
88 767,05 0,00 0,00 498,37 0,00 37,79 0,00 0,00 0,00 1.303,21
89 0,00 0,00 0,00 1.387,51 0,00 0,00 920,00 819,28 0,00 3.126,79
90 0,00 0,00 0,00 0,00 160,34 0,00 0,00 134,76 0,00 295,10
91 742,24 0,00 0,00 154,18 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 933,99
92 0,00 0,00 253,40 25,33 0,00 0,00 0,00 132,92 0,00 411,65
93 0,00 0,00 0,00 0,00 125,79 0,00 0,00 157,55 0,00 283,34
94 0,00 0,00 0,00 0,00 80,17 0,00 0,00 199,13 0,00 279,30
95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00
96 0,00 0,00 557,48 25,33 0,00 0,00 0,00 157,55 0,00 740,36
97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
98 0,00 0,00 253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 157,55 0,00 411
99 0,00 0,00 0,00 177,31 0,00 0,00 0,00 66,08 0,00 243
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,74 0,00 200
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
102 1.369,95 0,00 0,00 0,00 0,00 127,67 0,00 0,00 0,00 1498
103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
105 0,00 0,00 304,08 177,31 0,00 0,00 0,00 266,58 0,00 748
106 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50 0,00 404

INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. LOTE N21 (C-334A/003-20L01)



LT ETEATROS DEL CANAL

IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
108 788,46 0,00 0,00 272,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1061
109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,64 0,00 65
110 789,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,61 820
111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 9
112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
116 0,00 0,00 304,08 0,00 0,00 0,00 0,00 199,46 0,00 504
117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
118 0,00 0,00 608,16 101,32 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 846
119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. LOTE N21 (C-334A/003-20L01)



LT ETEATROS DEL CANAL

IMESAPI/ SALZILLO SERVICIOS

DOCUMENTO 4:

indice de absentismo 2023: 6,08%

OTROS ACUERDOS: Precios variables:

Personal técnico:

HORA EXTRA | HORA EXTRA | PLUS PRIMER DIA DE
DIURNA NOCTURNA LIBRANZA

Nivel | 27,65 € 55,30 € 144,62 €

Nivel Il 26,47 € 52,98 € 137,85 €

Nivel Ill 25,33 € 50,68 € 125,79 €

Resto de personal:

HORA EXTRA | HORA EXTRA | PLUS PRIMER DIiA DE
DIURNA NOCTURNA LIBRANZA

Nivel IV 16,17 € 27,75 € 80,17 €

Nivel V 14,37 € 24,63 € 80,17 €
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Personal de mantenimiento:

TEATRO HORA EXTRA | PLUS  FIN  DE | PLUS FESTIVO
CANAL DIURNA SEMANA

Nivel | 15,58 € 80 € 117,04 €
Nivel Il 15,58 € 80 € 117,04 €

Nivel 1l 15,58 € 80 € 117,04 €
TEATRO HORA EXTRA | PLUS  FIN  DE | PLUS FESTIVO
AUDITORIO | DIURNA SEMANA

Nivel | 15,58 € 32,28 € 117,04 €
Nivel Il 15,58 € 32,28 € 117,04 €
Nivel 1l 15,58 € 32,28 € 117,04 €
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INFORMACION DE PERSONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN

LORENZO DE EL ESCORIAL. LOTE N21 (C-334A/003-20L01)



REUNION CLECE — COMITE DE EMPRESA DE LOS TEATROS DEL CANAL
Y TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO

En Madrid, a 23 de mayo de 2019

ASISTENTES:
Por la Representacion de la Empresa:

Diia. Aurora Fernandez Rodriguez
Diia. Ana Maria Rodriguez de Diego Diaz
D. Iiiigo Antonio Martin Arregui

Por la Representacion de los Trabajadores:

Diia. M. Jess Freire Fernandez
D. Antonio Montero Fernandez

D. Francisco Famoso Caballero

D. Juan Manuel Prados Jiménez
Diia. Pilar Garcia Ruiz

D. Alvaro Rivas Pefia

D. Julio Diez Martinez

La reunién comienza a las 10:00 horas en los Teatros del Canal tratando los siguientes
temas:

ORDEN DEL DiA '

Aplicacion organizativa del Convenio Colectivo de Personal de Espacios Escénicos d
la Comunidad de Madrid para llegar a un acuerdo Gnico que aune los acuerdos que se
venian aplicando en este centro con anterioridad (Acuerdo de 23 de marzo de 2009 y

relacionados) con la nueva regulacién del Convenio Colectivo de Personal de Espacios
Escénicos de la Comunidad de Madrid.

Tras las reuniones mantenidas los dias 4. 11, 25 de abril, 9 y 14 de mayo de 2019, se
reinen ambas partes para que la parte social manifieste si, tras la asamblea celebrada
con los trabajadores el pasado 17 de mayo, acepta el acuerdo propuesto consistente en
los 10 puntos sefialados en el Gltimo acta de 14 de mayo de 2019.




La parte social manifiesta que tras realizar la asamblea quiere comentar una serie de
matizaciones y flecos, que se exponen a la parte empresarial que solicita un receso para
su valoracion y estudio. Tras dicho receso y tras nueva exposicion de posiciones por
ambas partes se llega al acuerdo que se concreta a continuacion.

Por lo expuesto ambas partes ACUERDAN que el Convenio Colectivo de Personal de
Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid se aplicar4 en el Teatro del Canal y en
el Teatro Auditorio de San Lorenzo de conformidad con las siguientes clausulas:

-1. Desplazamiento horario: ambas partes manifiestan su conformidad con la
interpretacion del desplazamiento horario regulado en el articulo 23.2 del Convenio de
personal de espacios escénicos de la Comunidad de Madrid en el siguiente sentido:

‘Si la empresa preavisa con cuatro semanas de antelacién la Jornada de trabajo, aunque
inicialmente dicha jornada comprenda varias franjas horarias, siempre y cuando no se
modifique dicha jornada inicial durante esas cuatro semanas, no se generaria
desplazamiento horario porque no ha habido ninguna modificacion.

‘Si la empresa preavisa con cuatro semanas de antelacion la Jornada de trabajo, y dicha
jornada comprende tnicamente una de las franjas horarias del convenio, y se realiza
una modificacion que no conlleva cambio de franja, tampoco se generaria
desplazamiento horario.

"S6lo conllevara desplazamiento horario los cambios que impliquen cambio de franja
horaria tras el preaviso inicial de cuatro semanas.

‘Asignar trabajo en dia de libranza, con independencia del preaviso, no supondra
variacion a efectos de desplazamiento horario porque ya se retribuye especificamente.
Asimismo, no se realizaran cambios en el desplazamiento horario con un preaviso
inferior a una semana de antelacion, salvo acuerdo con el trabajador.

-2. Compensacion de festivos: se acuerda que la forma general de compensacion de un
festivo trabajado sea para todos los trabajadores la opcion c) del articulo 17 del
Convenio de aplicacion (1 dia libre por festivo trabajado més 50 % del salario). El 50%
del salario se calculara segin el salario de cada trabajador (Salario base mas garantia ad
personam mas antigliedad consolidada mas antigiiedad nueva cuando se generara). No
obstante. si un trabajador de forma puntual quisiera que un festivo trabajado se
compensara con la opcion a) o b) del articulo 17 en vez de con la opcion c), lo podria
solicitar a la empresa, preavisandolo con un plazo razonable, que valorar4 si es viable
organizativamente, pero siendo la regla general de compensacién la opcion ¢) del
convenio.

-3.Descanso: El  personal técnico, que trabaje mas de seis horas continuadas, disfrutara
ademas de los 20 minutos del bocadillo los 60 minutos adicionales para la comida o
para la cena, supeditado a que el descanso de la comida se disfrute en la franja de 14:00
a 16:00 horas y a que el descanso de la cena se disfrute en la franja de 20:00 a 24:00

El personal no técnico tnicamente disfrutara de 20 minutos de descanso del bocadillo.
Adicionalmente disfrutard de otros 10 minutos adicionales que se pueden sumar a los
20 de bocadillo. Los descansos regulados en este apartado se consideraran como tiempo
de trabajo efectivo. En caso de utilizar mas tiempo, dicho tiempo no sera tiempo de
trabajo efectivo, debiendo recuperarlo

0 MADR



-4. Trabajo en dia de libranza: se acuerda la compensacion del 140% y un dia de
descanso adicional para el lunes/primer dia de libranza que se trabaje, incluyendo dicho
dia de libranza por la empresa en el cuadrante segun las necesidades organizativas,
aplicandose al segundo dia de libranza trabajado lo dispuesto en el convenio (180 % o
un dia de descanso).

Las cuantias y tablas definidas como del 140% seran la cuantias y tablas informadas en
la reunion de 27 de febrero de 2019 que eran las que ya se estaban aplicando.

-5. Cémputo jornada laboral: se acuerda que el computo de jornada laboral siga siendo
de cuatro semanas en vez de bisemanal, teniendo un méaximo de 45 h/s y un minimo de
31 h/s, procurando en todo caso que las jornadas semanales mantengan el maximo
equilibrio en su distribucién, y no habiendo més de dos semanas de 45 h/s en un mismo
periodo de cuatro.

Se elaborard un cuadrante cada cuatro semanas fijando la Jornada diaria y los descansos
correspondientes. La empresa procurara que haya las minimas variaciones posibles y en
todo caso, cada martes se confirmarid el cuadrante de la siguiente semana, sin
posibilidad de cambios o alteraciones salvo acuerdo con el trabajador.

-6. Festivos: el personal técnico disfrutara 16 festivos anuales (Los 14 generales, el 24 y
31 de diciembre) y el resto de personal, que ya lo viniera disfrutando, disfrutara 15
festivos anuales (Los 14 generales y uno de los dos del 24 o0 31 de diciembre).

Si el dia de libranza coincide con el dia festivo se continuaré con la compensacioén que
se venia aplicando.

Si se trabajara el 24 o el 31 de diciembre, se retribuird segin lo dispuesto en el articulo
17 del Convenio.

-7. Descanso en fin de semana: La empresa procurara que el personal técnico disfrute de
un fin de semana libre cada cuatro semanas, garantizandose en todo caso que el personal
técnico disfrute al menos de un fin de semana cada seis semanas habiendo saldo de
descanso para ello (Descanso generado por trabajar en lunes o festivos, porque se le
deba un descanso de semanas anteriores, o por un noveno dia de descanso que no
suponga minoracion en las 152 horas en 4 semanas), debiendo justificar la Oficina
Técnica la no existencia de dicho saldo si se produjera ese supuesto.

- A estos efectos, y debido a que en este centro el lunes aplica como dia de libranza, se
entendera por fin de semana en el sentido de libranza de este articulo tanto “el viernes y
el sabado™, como el “sabado y el domingo”, como el “domingo y el lunes”.

Esto s6lo aplicard a los trabajadores que presten servicio efectivo durante todo el
~cuadrante (Excluyendo al personal que durante ese periodo haya estado de baja, o de
““vacaciones o de otra forma de suspension). pero en el caso de ya haberlo disfrutado no
tendra penalizacion en posteriores cuadrantes

Hay que matizar que en regiduria, sastreria y oficina técnica, en atencién al reducido
nimero de trabajadores que prestan servicio, la aplicacién del descanso de fin de
semana estara supeditada a su viabilidad organizativa.




Este sistema de libranza se podra modificar en todo caso por acuerdo con los
trabajadores.

El resto de secciones mantendran su sistema organizativo de libranzas actual.

-8. Se acuerda que los trabajadores que tenian una antigiiedad de tres afios anterior al
convenio pero no la tenian como consolidada a la fecha de entrada en vigor del
convenio el 11 de marzo de 2019 (por estar a ET) se les reconocer4 un trienio de
antigiiedad.

-9 Horario de trabajo del centro: como regla general el horario de trabajo del personal
de este centro se fija entre las 09:00 a las 01:00 horas, salvo en las areas en las que
actualmente su horario de trabajo si se enmarca dentro de la franja de 08:00 de la
maiana a 01:00 de la noche, manteniéndose en dichas areas el antiguo horario

La empresa procurara que la franja de 24:00 a 01:00 horas se utilice exclusivamente
para montajes, desmontajes, y la propia duracién del espectaculo y en su caso el ensayo
general

-10 Complemento IT: Ambas partes acuerdan que se complementaran las bajas por IT al
100% del salario, en los mismos términos que se hacia anteriormente en este centro.

Ambas partes acuerdan que desde la entrega del proximo cuadrante de cuatro semanas
comenzara a aplicarse organizativamente la regulaciéon del nuevo convenio (Que se
encontraba suspendida mientras durase esta negociacion).

Y en prueba de conformidad por ambas partes con todo lo aqui acordado, se firma el
presente acuerdo en todos sus folios, en Madrid a las 14:00 del 23 de mayo de 2019.

Fdo :LA REPRESENTACION SOCIAL

Fdo: LA REPRESENTACION EMPRESARIA

B0 MADRH




REUNION CLECE - COMITE DE EMPRESA DE LOS TEATROS DEL CANAL
= e e L ST RESA DB LOS TEATROS DEL CANAL

Y TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO

ASISTENTES:
Por la Representacién de la Empresa:
Dia. Aurora Fernandez Rodriguez

Diia. Ana Maria Rodriguez de Diego Diaz
D. Iiiigo Antonio Martin Arregui

Por la Representacion de los Trabajadores:

Diia. M." Jesus Freire Fernandez
D. Antonio Montero Fernindez

D. Francisco Famoso Caballero

D. Juan Manuel Prados Jiménez
Diia. Pilar Garcia Ruiz

D. Alvaro Rivas Peiia

D. Julio Diez Martinez

En Madrid, a 23 de mayo de 2019

La reunion comienza a las 15:00 horas en los Teatros del Canal tratando los siguientes

temas:

ACUERDO:

Complemento IT para la plantilla a la que le resulta de aplicacion el Convenio del Metal
en el centro de trabajo Teatros del Canal y Teatro Auditorio de San Lorenzo.

Ambas partes acuerdan que se complementaran las bajas por IT al 100% del salario en
los mismos términos que se hacia anteriormente en este centro.

Fdo; LA REPRESENTACION SOCIAL

Fdo: LA REPRESENTACION EMPRESARIAL
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Expediente Nimero: PCM -0579/2024
En Madrid, a las 09:30 horas del dia miércoles, 9 de octubre de 2024.

Sobre la solicitud de mediacion, registrada con fecha jueves, 3 de octubre de 2024, para
conocer del expediente citado.

ANTE EL ORGANO DE MEDIACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE MEDIACION Y
ARBITRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IRMA-FSP), COMPUESTO POR

MEDIADORES: DANIEL FERNANDEZ DE LIS ALONSO Y JAVIER PEREZ SANTOS
Secretaria : MARIA DE SANDE PEREZ-BEDMAR

De una parte, constan como citados y COMPARECEN,

Nombre - JUAN MANUEL PRADOS JIMENEZ

en calidad de . Presidente del Comité de Empresa

Nombre - ALBERTO CARPINTERO DEL AMO

en calidad de : Secretario del Comité de Empresa

Nombre : MARIA PILAR GARCIA RUIZ

en calidad de - Miembro del Comité de Empresa

Nombre : FRANCISCO FAMOSO CABALLERO

en calidad de : Miembro del Comité de Empresa

Nombre : JOSE JULIO CASTANO CORDOBA

en calidad de : Miembro del Comité de Empresa

Nombre : ERINIA VICENTE PUEBLA

en calidad de . Miembro del Comité de Empresa

Nombre - AGUSTINA MARTINEZ-VILLANUEVA CRESPO

en calidad de : Asesora FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
DE CCOO

De otra parte, constan como citados y COMPARECEN,

Nombre : ANTONIO VILA ALMAZAN
en calidad de : Coordinador general de la UTE TEATROS DEL CANAL
Nombre - IGNACIO SANTAMARIA ALBERQUILLA

en calidad de : Responsable de RR.HH. de IMESAPI
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Empleador : UTE TEATROS DEL CANAI'_ IMESAPI, S.A.-SALZILLO SERVICIOS
INTEGRALES, SLU, GESTION TEATROS DEL CANAL
Domicilio : C/ Cea Bermudez, 1
Poblacion : MADRID

ABIERTO EL ACTO,

Sobre la solicitud de mediacion presentada de forma conjunta por la representacion de las
personas trabajadoras y por la representacion de la UTE TEATROS DEL CANAL, las partes
manifiestan en este acto que, fruto de las negociaciones mantenidas relativas al expediente
de mediacion PCM 536/24 que finalizé con Acuerdo el pasado dia 26 de septiembre de 2024,
han consensuado la redaccion definitiva del citado acuerdo que desean firmar ante el IRMA.

Se realiza el Acto de Mediacion entre las representaciones antes mencionadas, finaliza
CON AVENENCIA
en los siguientes términos:

ACUERDO DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE TEATROS DEL CANAL DE MADRID,
INCLUIDO EL CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL AUDITORIO SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con motivo de la adjudicacion por parte de la Comunidad de Madrid en fecha 31 de mayo de
2021 del contrato de GESTION DE LOS TEATROS DEL CANAL DE MADRID, INCLUIDO EL
CENTRO COREOGRAFICO CANAL Y DEL TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL (LOTE 1), y en aplicacién del articulo 56 del Convenio Colectivo del Sector de
Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid (en adelante, el “Convenio”), la UTE
TEATROS DEL CANAL (en adelante, la “Empresa”) se subrogé en los contratos y condiciones
del personal adscrito a los diferentes servicios incluidos en los Pliegos de Condiciones del
citado contrato.

Desde el inicio del presente contrato, la representacion legal de los trabajadores y la direccion
de la Empresa han mantenido numerosas reuniones con el objetivo de conseguir un acuerdo
para la mejora de las condiciones econémicas de aplicacion a la mayor parte de la plantilla.
En concreto, en el afio 2024 se han llevado a cabo reuniones en fechas 23/01, 15/02, 07/03,
11/04, 23/05, 18/09, 23/09 y 24/09.

El presente acuerdo es fruto de la necesidad de homogeneizar las condiciones econémicas
del colectivo al que aplica y favorecer la reduccion de las posibles diferencias salariales entre
las personas trabajadoras que realizan funciones similares, situacion ésta que se ve agravada
en relacién con determinados colectivos y grupos profesionales que cuentan con una mayor
antigliedad y por ende condiciones mas beneficiosas que vienen arrastrando desde el inicio
de su actividad laboral.
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Adicionalmente, las partes han convenido acordar medidas que promueven la empleabilidad
de las personas trabajadoras del sector, estableciendo un incremento progresivo en las
condiciones econémicas de las personas de nueva contratacion, favoreciendo la adecuacion
progresiva de los conocimientos y habilidades a los requerimientos del puesto, asi como la
necesaria experiencia que se debe adquirir para un adecuado desarrollo de las funciones.

A pesar de la buena voluntad y actitud positiva de las partes, el proceso de negociacion
desemboco en una convocatoria de huelga y paros, comunicada a la Empresa en fecha 11 de
septiembre de 2024, con afectacion en los centros de Teatros del Canal de Madrid y Auditorio
de San Lorenzo de el Escorial, lo que ha provocado una intensificacion del proceso de
negociacion y, finalmente, la consecucion y formalizacién del presente acuerdo de mejora, el
cual sera ratificado ante el Instituto Regional de Mediacion y Arbitraje de la Comunidad de
Madrid en fecha 9 de octubre de 2024,

CAPITULO | NORMAS GENERALES

ARTICULO 1. AMBITO DE APLICACION

1.- El presente Acuerdo de Centro sera de aplicacion a la totalidad del personal de la UTE
TEATROS DEL CANAL a los que aplique el Convenio Colectivo del Sector de Espacios
Escénicos de la Comunidad de Madrid, y que preste sus servicios laborales en los centros de
trabajo de Teatros del Canal de Madrid, incluido el Centro Coreografico Canal y el Auditorio
de San Lorenzo de el Escorial.

2. Queda expresamente excluido del presente Acuerdo de Centro de Trabajo el personal al
servicio de empresas contratistas o subcontratistas que realicen obras o servicios para la
Empresa, asi como cualquier otro personal al que no le aplique el Convenio Colectivo del
Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid.

ARTICULO 2. VIGENCIA, DURACION Y PRORROGA
1.- El presente Acuerdo de Centro de Trabajo entrara en vigor el dia de su firma y ratificacion
en el Instituto Regional de Mediacion y Arbitraje de la Comunidad de Madrid, y mantendra su

vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 2028.

2.- El presente Acuerdo, sera prorrogado de afio en afio automaticamente, hasta gue sea
sustituido por otro nuevo acuerdo.
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CAPITULO Il CONDICIONES ECONOMICAS
ARTICULO 3. ESTRUCTURA SALARIAL
Se acuerda que la estructura salarial de némina se distribuira en los siguientes conceptos:

-Salario base (12 pagas): el valor sera el establecido en las tablas del Convenio colectivo del
Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid.

-Antigiiedad (12 pagas): se continuara devengando y abonando segun lo establecido en el
articulo 23.4 del Convenio colectivo del Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de
Madrid.

-Gratificaciones extraordinarias (articulo 23.6 del Convenio colectivo del Sector de
Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid): se establecen dos gratificaciones
extraordinarias al afio, una denominada Paga de junio y otra Paga de diciembre.

El importe de cada paga sera el establecido en el Convenio colectivo del Sector de Espacios
Escénicos de la Comunidad de Madrid (art 23.6 Convenio).

-Antigiiedad Consolidada (12 pagas): se incluira en este concepto el importe bruto que cada
persona trabajadora viniera percibiendo a la fecha de la firma del presente Acuerdo. No sera
ni compensable, ni absorbible, ni revalorizable en los términos recogidos en el articulo 7 del
Convenio colectivo del Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid.

-Complemento Garantia Ad Personam (12 pagas): se mantendra el importe bruto que cada
persona trabajadora viniera percibiendo a la fecha de la firma del presente Acuerdo.

El Complemento Garantia Ad Personam no sera compensable ni absorbible ni revalorizable
en ninguno de los grupos en los términos del actual articulo 7 del Convenio colectivo del
Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid.

Desde fecha y con efectos del 1 de enero de 2025, el personal que percibiera retribuciones
salariales adicionales a las establecidas por el Convenio en conceptos diferentes al
Complemento Garantia Ad Personam pasara a cobrarlas en este concepto, adquiriendo, por
tanto, la naturaleza de no compensable ni absorbible ni revalorizable, (salvo lo establecido en
el articulo 4 y Anexo | del presente acuerdo), en los términos del actual articulo 7 del
Convenio colectivo del Sector de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid. Lo
anterior, sin perjuicio de los acuerdos individuales que se puedan suscribir con las personas
trabajadoras.

El Complemento Garantia Ad Personam podra ser revalorizable por acuerdo entre la persona
trabajadora y/o la RLPT y la empresa o por negociacion colectiva que suponga una mejora del
articulo 7 del actual convenio colectivo.
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ARTICULO 4. COMPLEMENTO GARANTIA AD PERSONAM MINIMO

En el Anexo | adjunto al presente acuerdo se incluye tabla con el importe bruto
correspondiente al Complemento Garantia Ad Personam minimo mensual establecido para
cada subnivel, cuya aplicacion sera la siguiente:

-Primer tramo: desde el 1 enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, se establece un
Complemento Garantia Ad Personam minimo mensual cuyo importe sera de conformidad a lo
establecido en el Anexo I.

-Segundo tramo: a partir del 1 de mayo del 2026, se establece un Complemento Garantia Ad
Personam minimo mensual cuyo importe sera de conformidad a lo establecido en el Anexo 1.

Las personas trabajadoras que, a la fecha de inicio de cada uno de los tramos arriba
indicados, perciban cantidades inferiores a los recogidos en el Anexo |, pasaran a cobrar los
importes minimos garantizados establecidos para cada subnivel segtin el citado Anexo |.

ARTICULO 5. COMPLEMENTO GARANTIA AD PERSONANM MiNIMO PERSONAL NUEVO
INGRESO

Como medida de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras del sector, y
teniendo en cuenta el tiempo necesario para la adecuacion progresiva de los conocimientos y
habilidad de las personas trabajadoras a los requerimientos del puesto, asi como la necesaria
experiencia que se debe adquirir para un adecuado desarrollo de las funciones, las partes
acuerdan fijar el “Complemento Garantia Ad Personam” (art. 7 convenio colectivo) que
aplicara a las nuevas contrataciones de acuerdo a los siguientes porcentajes sobre los
valores recogidos en las Tablas del Anexo I

- Primer afio: 85 %
- Segundo ario: 90 %
A partir del tercer afio: 100 %

Exclusivamente a los efectos del computo recogido en parrafo anterior del presente articulo
(Primer y Segundo afio) se tendran en cuenta todos los periodos de alta que la persona
trabajadora hubiera estado vinculada laboralmente a la empresa con caracter previo por un
contrato indefinido y/o temporal. Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos individuales que se
pudieran suscribir con las personas trabajadoras.
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ANEXO I

GRUPO

NIVEL SUBNIVEL

DESCRIPCION SUBNIVEL

Director/a técnico -

Ad Personam
minimo (mensual)
Primer tramo

(00/01 /25~
30/04/26)

Ad Personam
minimo (mensual)
Segundo tramo (a
partir 01/05/26)

B 2 : i 2% 5
1 Director/a logistica Ty Loadd; 80
2 Jefe/a nivel 1 887,31 1.2%9,13
3 Coordinador/a técnico 715, 64 944,80
GRUPO T T
Jefe/a de mantenimiento -
2 Responsable PRL 629,81 a61 A7
5 Coordinador/a artistico 543, 98 736,47
Coordinador/a
B Sala/Grupos/Regidor/a 80,64 44,408
= £ [¢
GRUPO 5 7 Jefe/a nivel 2 647,28 961,76
LE 8 Subjefe/a de mantenimiento 410,61 711,786
Técnico/a de escénica - 5 5 A
o Sastre/a — Utilero/a S L G
GRUPO Administrativo/a - Ayudante
ITI 3 10 coordinacién - Ayudante de 259,17 517,97
sala
11 Técnico/a de mantenimiento 215,84 476,30
4 12 Taquillero/a 242,87 563,39
GRUPO Auxiliar administrativo/a - : ;
v 5 & Auxiliar de servicios 231532 952,165
14 Conserije 82,57 410,99
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El Acuerdo adoptado pone fin al conflicto con la obligacion de cumplir lo que en él se establece.

El presente Acuerdo tiene fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de
ratificacion ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el tramite de ejecucion de
sentencias, en virtud de lo prews‘ro en el articulo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion

Social.

Leida el Acta, que encuentran conforme, la firman los interesados ante el Instituto Regional de
Mediacion y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA-FSP) a las 11:00 horas del dia de hoy
y se entregara la correspondiente copia certificada,

LA SECRETARIA

\_j«\\ R | \d_\_\j\bi;



