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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y DE 
SOPORTE VITAL DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC DEL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”. 
 
EXPTE.: A/SER-000919/2024 
 
 
 
1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir y regular el alcance y 
condiciones de prestación, que habrán de regir para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
materiales originales necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos de alta tecnología y de 
soporte vital de la marca General Electric instalados en el Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, 
relacionados en el anexo al presente pliego. 

 

2.- FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR Y COBERTURA DEL MISMO 

El Servicio a contratar tiene por finalidad la de mantener en todo momento los equipos objeto del contrato, en 
perfecto estado de funcionamiento mediante la ejecución de las distintas operaciones y tareas, 
entendiéndose en todo caso que los requisitos exigidos en estos pliegos tengan la consideración de mínimos 
o básicos y que lo pretendido es la consecución de los objetivos de calidad determinados por el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón y que se indican a continuación: 

 Mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos objeto del contrato. 
 Facilitar la obtención de las funciones y prestaciones que deben cumplir. 

 Asegurar el funcionamiento continuo de los equipos reduciendo al mínimo los tiempos de parada 
ocasionados por las averías. 

 Garantizar el adecuado uso y duración de los equipos. 

 La seguridad integral referida a los aspectos técnicos de los equipos e instalaciones, objeto del 
contrato, así como, la seguridad de los usuarios y los pacientes. 

 El cumplimiento de la normativa que, en cada momento, afecte a los equipos objeto del contrato. 

Para conseguir estos objetivos se realizarán, sobre los equipos y en todos sus componentes y accesorios 
correspondientes al contrato, las intervenciones de mantenimiento correctivo necesarias y las de 
mantenimiento preventivo que estarán basadas como mínimo, tanto en operaciones como en frecuencias, en 
los protocolos de las empresas fabricantes, en los antecedentes y en la experiencia de la empresa 
adjudicataria como del propio Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Asimismo se realizarán los test de seguridad técnico-legales que recomienden las normas que sean de 
aplicación y que obligue la Reglamentación en vigor, sin perjuicio de las instrucciones concretas que pueda 
fijar la Dirección del Hospital o a iniciativa del Servicio de Electromedicina o en la persona en quien delegue 
las citadas funciones, con el fin de garantizar las condiciones de fiabilidad, mantenimiento y seguridad del 
equipo objeto del contrato, asegurándose que las actuaciones de la empresa adjudicataria se realicen 
conforme a las exigencias de este Pliego y los compromisos contractuales establecidos, adecuándose al 
sistema de trabajo para la consecución de los objetivos fijados. 
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La cobertura del servicio a contratar incluirá operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 
conforme a las exigencias de este Pliego; mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las 
operaciones de cualquier índole realizadas sobre cualquier equipo objeto del contrato; todo material 
necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias, como las revisiones preventivas; las 
modificaciones, actualizaciones y mejoras necesarias de software y hardware. 

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente de 
que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberá gestionarlas el adjudicatario, 
tanto en el seguimiento, como su recepción y notificación al hospital, así como reflejarlas en el GMAO. 
Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones 
internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario. 

Asimismo, el adjudicatario podrá hacer propuestas de mantenimiento evolutivo para su asunción por parte del 
Centro, previa aceptación de presupuesto detallado. 

 

3.- EQUIPOS ELECTROMÉDICOS INCLUIDOS. 

Se consideran incluidos dentro del objeto del contrato todos los equipos de alta tecnología y de soporte vital 
incluidos en el anexo I. 

 

4.- PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO  

El adjudicatario deberá entregar un cronograma de actuación al inicio del contrato con los siguientes 
contenidos mínimos: 

- Mantenimiento Correctivo. Flujograma de actuación, con nombres, teléfonos de contacto (tanto 
presencial como de guardia en su caso), correos electrónicos, planes de contingencia, etc. 

- Mantenimiento Preventivo. El adjudicatario presentará el cronograma de mantenimiento preventivo, 
debiendo ser autorizado previamente por el Hospital. El adjudicatario deberá realizar el 
mantenimiento preventivo y actualizaciones, tanto de mejoras como de seguridad por alerta, en el 
horario que el hospital decida. 

El adjudicatario deberá realizar en un plazo máximo de 1 mes desde la puesta en marcha del contrato: 

- Un informe inicial del estado del equipamiento objeto del contrato, incluyendo todas las posibles 
consideraciones que estime oportunas en relación al nivel de funcionamiento, estado del equipo, 
cumplimiento legal, así como cualquier otra consideración en relación con los mismos. Todo ello, 
teniendo en cuenta entre otros, la seguridad y funcionalidad previstas por el fabricante del 
equipamiento.  

- Actualización del inventario de los equipos alcance del contrato, aportando la documentación técnica 
de los mismos. Esta actualización se realizará en la plataforma y formato que el hospital decida. 

 

5.- DESARROLLO OPERATIVO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO  
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Durante la fase de desarrollo del contrato, el adjudicatario, emitirá los informes en el formato y con la 
periodicidad que decida el hospital (mínima una vez al año), en relación con la situación del equipamiento 
objeto de este pliego. Para las condiciones de desarrollo se atenderá a condiciones establecidas en los 
diferentes mantenimientos. 

Toda la metodología de actuación presentada por la empresa adjudicataria, estará sujeta a la aprobación del 
hospital, en concordancia con la memoria presentada en fase de valoración. 

 
 
 

 Mantenimiento preventivo 

- El adjudicatario realizará al menos, una actuación preventiva anual para los equipos objeto del 
contrato, de forma programada en horas y días de baja actividad o en el horario indicado por el 
Servicio Asistencial. Dichas revisiones incluirán la sustitución de kits de mantenimiento preventivo, y 
todas aquellas actividades de limpieza, mediciones, verificaciones, regulaciones, calibraciones, 
ajustes, alineaciones, chequeos, engrases, reposición de fluidos, test de seguridad eléctrica, etc., y 
aquellas expresamente recomendadas por el fabricante, que garanticen un estado óptimo de los 
equipos desde el punto de vista funcional, de seguridad, fiabilidad y conservación de los mismos. 

- Se enviará calendario anual de estas actuaciones en el primer mes de entrada en vigor del contrato, 
y en el mes de enero de los sucesivos años, a la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina), con 
las fechas de intervención por equipo. Este calendario se ajustará atendiendo a las necesidades 
asistenciales del Servicio. 

- Se incluirá por línea de equipos, un protocolo que detalle todas las acciones que se llevan a cabo 
en el mantenimiento preventivo, materiales empleados si los hubiese y tiempo estimado de duración. 

- Una vez realizado el mantenimiento preventivo, se entregará a la Subdirección de Ingeniería 
(Electromedicina) del Hospital, el protocolo cumplimentado, indicando todos aquellos problemas 
encontrados y las acciones correctoras llevadas a cabo. 

- Las hojas de trabajo deberán identificar perfectamente el equipo objeto de la intervención, su 
ubicación, tiempo empleado, materiales utilizados, cualquier observación o recomendación que 
estimen oportuna y confirmación explícita de que consideran que el aparato queda en condiciones 
correctas de funcionamiento y seguridad. 

 Mantenimiento correctivo 

- El mantenimiento correctivo será realizado, sin límites, sobre la totalidad del equipamiento descrito 
en el Anexo I del presente Pliego, realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes 
a su reparación y puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles, sustituyéndose tantos 
materiales, repuestos y accesorios como sean precisos para el correcto funcionamiento de los 
equipos, sin límite de número ni valor.  

- Si las reparaciones implicaran parada de equipos, o riesgo de parada sobre otras instalaciones 
subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa de la Dirección del Hospital o persona en 
quien delegue y serán realizadas en los horarios más idóneos a su juicio. 

- Después de cada intervención el técnico emitirá un informe/albarán de intervención en el que se 
detallará la identificación de los equipos afectados, descripción de la avería, corrección llevada a 
cabo, materiales, tiempo empleado y verificación del correcto funcionamiento de los equipos, siempre 
con la conformidad del Servicio, debiendo entregar una copia (formato digital preferentemente) al 
Servicio de Electromedicina del Hospital. 
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- Se incluirá todas las intervenciones correctivas que se originen, incluyendo mano de obra, materiales 
(incluyendo tubos de vacío: Tubo de Rayos X, Intensificador de Imagen y Tubos de Rayos Catódicos, 
Cámara de Ionización y otros como: sondas ecográficas, detectores) y desplazamiento 

 Mantenimiento técnico legal 

- El mantenimiento técnico–legal será realizado de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos, 
normas directrices o recomendaciones industriales o sanitarias de carácter estatal y autonómico. 

- Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio de legislación aplicable que 
obligara a la modificación total o parcial de alguno de los equipos objeto de contrato o variaran las 
condiciones o frecuencia con las que deben de ser realizadas las revisiones preventivas, la empresa 
comunicará por escrito dichas modificaciones o actuaciones. 

 

 

 Mantenimiento predictivo, mejorativo y servicio remoto. 
 

- El licitador debe disponer de un sistema de servicio de monitorización, vía conexión remota y en 
tiempo real para al menos los equipos objeto del contrato. Este sistema predictivo de mantenimiento 
debe ser capaz de evitar paradas no programadas de los equipos y aumentar la disponibilidad de los 
mismos. Se presentará constancia documental del sistema de monitorización. Su no presentación 
será causa de exclusión.  

- La empresa adjudicataria debe disponer de un sistema remoto para el diagnóstico, la reparación y 
asistencia telefónica. Este servicio facilitará, vía conexión directa a los equipos, la realización de los 
mantenimientos preventivos, solventar algunas intervenciones correctivas de forma remota y, generar 
acciones preventivas. La empresa adjudicataria deberá demostrar el servicio de monitorización vía 
conexión remota y en tiempo real. 

 GMAO 

El licitador deberá disponer un GMAO con acceso remoto que permita al RAC del Hospital el acceso 
para consulta de los mantenimientos correctivos, preventivos, técnico legales y mejorativos 
ejecutados, junto con los calendarios, seguimiento de las averías abiertas e indicadores. Permitirá la 
comunicación de averías a las personas autorizadas por la Subdirección de Ingeniería. En su 
defecto, si no se dispone de GMAO propio con acceso remoto, se permitirá el acceso al GMAO del 
Hospital para registro y seguimiento de los mantenimientos programados y ejecutados. 

 Calidad del servicio prestado 

Por la importancia que tienen en los objetivos del presente Contrato, los siguientes parámetros 
tendrán la consideración de especial relevancia en cuanto a la calidad del servicio prestado, con 
independencia del cumplimiento general del contrato: 

1. Tiempo de respuesta. Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de un incidente 
y/o avería hasta que el personal técnico está en disposición física para proceder a su resolución. 

- El tiempo máximo de respuesta ante una determinada avería o reparación, será de 4 horas 
laborables desde la recepción del aviso, con una cobertura de 08:30 a 17:15 horas en días 
laborables. 
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2. Tiempo de reparación. Definido como el tiempo transcurrido desde la llegada del personal técnico 
al Hospital, hasta la completa reparación del equipo y una vez realizadas las comprobaciones. 

El tiempo de reparación de cualquier equipo, objeto del contrato se efectuará tan pronto como se 
tengan los recambios necesarios, cuya fecha de llegada se confirmará con el Hospital, la reparación 
del equipo afectado no se alargaría más de 72 horas naturales. En cualquier caso, la reparación de 
las averías de los equipos deberá ser resuelta por el adjudicatario en el tiempo mínimo posible. Si por 
la índole de la avería la reparación requiriese mayor tiempo de reparación, el adjudicatario deberá 
notificarlo razonadamente al Servicio de Electromedicina, reservándose éste la facultad de 

comprobación. Se aceptará un tiempo máximo de cinco días. 

Las hojas de trabajo deberán entregarse en la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina) del 
Hospital, e identificarán perfectamente la siguiente información: 

 El equipo objeto de la intervención y su ubicación. 

 Las acciones correctivas llevadas a cabo. 
 Tiempo empleado por los técnicos. Indicando claramente las horas de inicio y fin de la 

reparación. 
 Materiales utilizados. 

 Número de reparación que se comunicará en el momento de dar el aviso.  

 Diagnóstico de la avería y causa (si no ha sido fortuita, medidas que recomiendan para evitar 
su repetición) y una confirmación explícita de que el aparato queda en condiciones correctas de 
funcionamiento y seguridad. 

3. Disponibilidad (Uptime) 

Definida como el tiempo en que el equipo está disponible para ser usado con todas sus funciones 
operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo y 
programado, que en ningún caso será superior al 1,5 % del tiempo considerado como disponible. Se 
expresará en porcentaje, y deberá ser mayor o igual al 95%. Este indicador se marcará para un 
seguimiento trimestral por equipo. 

La fórmula para dicho cálculo será:  
Disponibilidad: D%= (HTDR/ HTD) x 100  
Donde 
HTD = horas totales disponibles del equipo:  
HTDR =Horas totales de disponibilidad real  
HTD= 8.629= 8.760 horas (365 días x 24 horas al día) – 131 (1.5 % de 8760).  

 

6.- MATERIALES  

- Todos los materiales necesarios para las reparaciones serán suministrados por la empresa 
adjudicataria; el pago de dichos materiales será por cuenta de la empresa adjudicataria, sea cual sea 
su importe. 

- De la misma forma, la gestión y almacenaje de los mismos, correrá a cargo de la empresa 
adjudicataria. 
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- Los repuestos deberán ser siempre nuevos, originales, homologados y/o autorizados por los 
fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el uso de 
otro tipo de repuestos. 

- Se debe mantener un stock de repuestos suficiente para conseguir los tiempos de respuesta y de 
calidad requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

- Se incluye la reposición ilimitada de todos los accesorios no reparables y consumibles de larga 
duración. 

- Los residuos procedentes de las revisiones y reparaciones de los equipos serán retirados por el 
adjudicatario y eliminados conforme a la normativa vigente. 

 
7.- MEDIOS HUMANOS 

Para realizar los trabajos objeto de este tipo de contratos la empresa adjudicataria deberá aportar la relación 
de técnicos que estime necesaria para la realización del servicio en las condiciones y disponibilidad 
estipuladas en los pliegos. 

Asimismo, designará un responsable del contrato que será el interlocutor ante el hospital para las cuestiones 
relacionadas con el mismo. Será el único con capacidad para actuar como portavoz del adjudicatario, 
llevando la coordinación, dirección técnica del contrato y capaz de prestar asesoramiento técnico y legal 
sobre los equipos contratados. 

El responsable técnico del contrato deberá tener, como mínimo, una de las siguientes titulaciones oficiales: 

 
 Grado en Ingeniería en electrónica, bioingeniería, electrotecnia, informática o equivalente. 

Los técnicos adscritos deberán poseer alguna de las siguientes titulaciones consideradas como mínimas para 
este perfil: 

 Ingeniero Superior o técnico. 
 FP II o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: electromedicina, 

electrónica, electricidad, informática o equivalente. 

El personal técnico asignado a la ejecución del contrato, deberá tener una experiencia demostrable en el 
mantenimiento de los equipos objeto del mismo según la siguiente tabla: 

 
 
 

- La empresa dispondrá de un mínimo de 3 técnicos en la Comunidad de Madrid y con la formación 
adecuada en los equipos objeto de la licitación. 

- El adjudicatario deberá justificar la experiencia, titulación y formación, del responsable. 
“La acreditación se llevará a cabo a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u original 
de los títulos, relación contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o equivalente); 
así como cualquier otro documento que permita acreditar su condición como técnico / responsable de 
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manera adecuada (posibles certificados de formación reglada / no reglada relacionada con el ámbito 
del contrato)”. 
Las empresas presentarán la documentación relativa a los cursos de formación específica objeto del 
contrato. 

- Las empresas licitadoras incluirán en su oferta la organización propuesta para la prestación del 
servicio, indicando los horarios laborales y de los turnos de la plantilla asignada, así como, en su 
caso, los horarios de localización. 

 

8.- COORDINACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN 

El personal del Hospital tiene la capacidad de supervisión sobre el adjudicatario, para la coordinación, control 
e inspección de los trabajos objeto de este contrato, a fin de asegurarse de que el mantenimiento se está 
realizando conforme a los Pliegos establecidos y conforme a la oferta adjudicada. Al frente de la citada 
estructura existirá un Responsable Técnico. 

En razón de los objetivos a conseguir con la ejecución rigurosa del mantenimiento, se considera trascendente 
la existencia de una estrecha colaboración entre el técnico responsable de la adjudicataria y el responsable 
técnico del centro hospitalario. Se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección, que servirán de 
base de información sobre la calidad del servicio prestado. Con independencia de esto, el centro hospitalario 
podrá tomar en cualquier momento, las medidas de control, inspección que considere necesarias para 
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos del contrato. 

Las funciones de control e inspección que se deriven del desarrollo del contrato serán efectuadas por el 
Responsable Asignado por el Centro (RAC) con el alcance que, como responsable del contrato, le asignan 
los pliegos. 

 Comunicación 

La empresa adjudicataria deberá presentar al RAC, por medio de su responsable técnico, los informes de 
actividad indicados en el presente pliego y cuantos les pudieran ser requeridos relativos al alcance del 
contrato, con la periodicidad establecida y puntuales a demanda del RAC. Cualquier incumplimiento en lo 
establecido a este control, será puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria mediante la oportuna 
acta de incidencias, cuya recepción será en cualquier caso firmada y aceptada por los mismos, en cada caso. 

 Inspección 

El RAC podrá efectuar en cualquier momento las medidas de control que se consideren oportunas para la 
vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a las que está sometido el adjudicatario, mediante 
controles de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos en el pliego, teniendo acceso al 
correspondiente GMAO y documentación técnica.  

- Controles internos de actividad: se seguirá lo demandado en el punto 5 del desarrollo operativo del 
mantenimiento y los parámetros de calidad del servicio prestado. 

- Controles externos de actividad: el Hospital podrá realizar cuando lo estime oportuno, la realización 
por empresas y/u organismos externos, sin ningún tipo de vinculación mercantil con la empresa 
adjudicataria del contrato, auditorias tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado 
de cumplimiento del mismo, según las obligaciones establecidas en el Pliego.  
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9.- MALOS USOS  

Se consideran malos usos a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del 
equipamiento. Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica a cargo del adjudicatario, por 
un valor máximo del 5% del importe de adjudicación. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente 
manera:  

- Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o 
doloso del equipamiento por el personal del Centro, será cubierto por el adjudicatario mediante la 
bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este coste de reparación se 
entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la reparación se realice 
externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la reparación la realiza el 
adjudicatario. 

- El procedimiento que se deberá llevar, en todo caso, para que el coste de dichas averías sea 
asumido en dicho porcentaje, por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor de la 
reparación. El adjudicatario deberá presentar presupuesto detallado, debiendo el centro aprobar 
previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado.  

- En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a las 
previamente definidas como mal uso, y que no se hayan previamente aprobado por el centro de 
manera individualizada.  

- En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la 
finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso incorrecto, 
inapropiado o doloso del equipamiento, será asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el 
mismo proceso de aprobación previa. 

 

10.- ACTUALIZACIONES  

Las actualizaciones de software y/o hardware debidas a alertas de seguridad y/o mejoras del fabricante 
(FMI), independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberá 
gestionarlas el adjudicatario, tanto en el seguimiento, como su recepción y notificación al Hospital. Asimismo, 
cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, 
igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario. Se incluirán los materiales si fuera necesario. 

 

8.- RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL. 

- La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal que emplee 
para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, esté afiliado a la Seguridad Social. 

- Todos los gastos y remuneraciones de carácter social, así como los relativos a tributos de dicho 
personal, serán por cuenta del adjudicatario. 

- Asimismo, el adjudicatario dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, 
obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- La empresa adjudicataria será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que 
pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado) por el ejercicio de su profesión en el 
Centro. 

- El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirirá vinculación 
alguna con el Consejería de Sanidad contratante, toda vez que dependerá única y exclusivamente de 
la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, 
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con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso 
resulte responsable el Hospital de las obligaciones del adjudicatario respecto a sus trabajadores, aún 
cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e 
interpretación del contrato. 

- Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ir debidamente identificado. 
- Los daños que el personal de la empresa contratista, pueda ocasionar en los locales, mobiliario, 

instalaciones o cualquier propiedad del Centro, ya sean por negligencia o dolo, serán indemnizados 
por aquel, siempre a juicio de la Dirección del Hospital, la cual podrá detraer la compensación que 
proceda del importe de las facturas que presente el adjudicatario. 

- Asimismo, será responsable la empresa adjudicataria de las pérdidas de cualquier material, valores y 
efectos que, debidamente probadas, hayan sido imputadas a su personal, siguiéndose para su 
compensación idéntico procedimiento al señalado en el párrafo anterior. 

 
9.- SUBCONTRATACIÓN. 

Para la realización de las actividades establecidas en este Pliego no se va a permitir la subcontratación. 

10.- INFORMES  

Se presentarán: 

- Un informe a la finalización del año en curso, incluyendo la siguiente información: 

o Índice de averías por cada equipo, analizando las actuaciones de mantenimiento más 
importantes, tiempos de reparación empleados, materiales utilizados con una valoración 
económica, averías repetitivas, causas y acciones correctoras efectuadas. 

o Tiempo de paro de cada equipo tanto en preventivo como en correctivo. 
o Una valoración del estado de adecuación y conservación de cada equipo. 
o Fechas de fin de garantía del equipamiento. 
o Fechas de fin de soporte técnico del equipamiento 
o Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos. 

- Informe de las acciones correctivas realizadas en un equipo, incluyendo la siguiente información: 

o El equipo objeto de la intervención, su ubicación y número de inventario. 
o Las acciones correctivas llevadas a cabo. 
o Tiempo empleado por los técnicos. Indicando claramente las horas de inicio y fin de la 

reparación. 
o Materiales utilizados. 
o Número de reparación que se comunicará en el momento de dar el aviso. 
o Diagnóstico de la avería y causa (si no ha sido fortuita, medidas que recomiendan para evitar 

su repetición) y una confirmación explícita de que el aparato queda en condiciones correctas 
de funcionamiento y seguridad. 

- Informe de disponibilidad mínimo trimestral, incluyendo la siguiente información: 

o El equipo de la intervención y su ubicación 
o Número de reparaciones realizadas en el equipo indicando claramente las horas de inicio y 

fin de la reparación. 
o Indicador de disponibilidad. 

  
11.- FORMACIÓN 
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- Se incluirán cursos de formación para el personal técnico del Hospital para poder abordar 
reparaciones básicas o dotarles de conocimientos técnicos suficientes para comunicar la avería con 
criterios más especializados. Así como cursos para el personal médico y de enfermería que permita 
obtener un mejor rendimiento de los equipos. 

- El contratista deberá proponer los planes de formación que serán analizados y aprobados 
posteriormente por la Subdirección de Ingeniería (Electromedicina) del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 

Formación previa adicional: 

Las empresas presentarán en el sobre correspondiente la documentación relativa a los cursos de 
formación específica, a valorar, de los equipos objeto del contrato. 
La acreditación se llevará a cabo, en la oferta técnica, a través de la remisión al órgano de contratación 
de toda la documentación, copia compulsada u original de los títulos, de todos los técnicos adscritos al 
contrato. 

 
12.- PENALIZACIONES 

12.1 Penalizaciones generales: 

Los incumplimientos se clasificarán en tres categorías: leves, graves y muy graves. 

- Incumplimiento leve. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 95% y superior al 90% 
de los programados. El cálculo de este indicador se realizará trimestralmente. 

- Incumplimiento grave. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. En cuanto al tiempo de resolución: La no resolución de un 5% de equipos, en el tiempo de 
resolución establecido, cuantificados a la finalización de cada mes natural. 

 La no resolución de un 10% de equipos clasificados con importancia “normal”, en el 
tiempo de resolución establecido, cuantificados a la finalización de cada mes natural. 

 La no resolución de un 10% de equipos clasificados con importancia “urgente”, en el 
tiempo de resolución establecido, cuantificados a la finalización de cada mes natural. 

2. La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 90% y superior al 85% 
de los programados. El cálculo de este indicador se realizará trimestralmente. 

3. La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración respecto a la correcta 
ejecución del contrato.  

4. La reiteración por tercera vez de un incumplimiento leve, en el plazo de un mes natural. 

5. La no presentación de informes de actividad establecidos. 

- Incumplimientos muy graves. Cuando Se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. En cuanto al tiempo de resolución: La no resolución y/o sustitución de un equipo clasificado con 
importancia “crítica”, en el tiempo de resolución establecido, cuantificados a la finalización de 
cada mes natural. 

2. La realización de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 85%. El cálculo de 
este indicador se realizará trimestralmente. 
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3. La obtención de un resultado de incumplimiento muy grave en la auditoría externa, que refleja el 
grado de ajuste de los programas y técnicas de trabajo, compromisos y obligaciones del contrato 

4. La acumulación de 3 incidencias graves en el periodo de un mes natural.  

5. La prestación del contrato por personal sin titulación y/o habilitación que resulte exigible en 
función del trabajo a realizar. 

6. La no presentación del informe 

Las penalizaciones generales correspondientes a los distintos tipos de incumplimientos se valorarán de la 
siguiente manera: 

- Por incumplimiento leves: El primer incumplimiento leve será sancionado con apercibimiento y los 
siguientes se le podrá imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio anual del contrato, IVA 
excluido, graduándose en función del perjuicio ocasionado. 

- Por incumplimientos graves: se podrá imponer una penalidad desde el 1% hasta el 1,99% del precio 
anual, IVA excluido, en función de los perjuicios que ocasionen. 

- Por incumplimientos muy graves: se podrá optar por una penalidad hasta un 2,99% del precio anual, 
IVA excluido, en función de los perjuicios que ocasionen. 

- Por demora: 0,60 € por cada 1.000 € de precio del contrato al día, IVA excluido. 

12.2 Penalización correspondiente a la disponibilidad: 

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinarán durante los 30 días 
posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontarán en la factura siguiente. Corresponden al 
siguiente cuadro: 

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MÁXIMO DE PARADA 
Indicador Valor garantizado Rango obtenido Penalización 

Disponibilidad Según valor propuesto D % 
licitador (mínimo 95 %) 

(D-2)%<=(D)%real<D% 
3% valor ref. de 
mantenimiento 
trimestral 

(D-5)%<=(D)%real<(D-2)% 
6% valor ref. de 
mantenimiento 
trimestral 

(D)%real<(D-5)% 
10% valor ref. de 
mantenimiento 
trimestral 

 

La penalización por disponibilidad: el valor de rango obtenido correspondiente a la disponibilidad de cada uno 
de los equipos electromédicos en el trimestre de análisis, la penalización total será el sumatorio de las 
penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo del valor garantizado. El valor de 
referencia de mantenimiento anual correspondiente al indicado en el listado de equipos incluidos en el 
contrato o en su defecto al 7% del precio de adquisición o al precio de compra del equipo electromédico. 

Será causa de RESOLUCIÓN DE CONTRATO: 

- Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para ello 

- Falseamiento comprobado de informes o datos. 
- Evidencia probada de la existencia de fraude, por parte del adjudicatario, en la ejecución de alguno 

de los servicios del contrato. 
- Deterioro grave de los equipos e instalaciones ocasionadas por negligencia grave o abandono del 

mantenedor. 
- La acumulación de 3 incumplimientos muy graves. 

En todo caso las cuantías de las penalizaciones estarán dentro de los límites que marca la LCSP para este 
tipo de contratos. 
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13.- OTROS. 
 
El Hospital con el fin de garantizar el nivel de calidad del servicio, podrá encargar a un organismo externo la 
realización de una auditoría anual de calidad, como complemento a las auditorías internas realizadas de 
forma periódica, por la Subdirección de Ingeniería del Hospital.  
La empresa mantenedora de los equipos indicados en el ANEXO deberá cumplir en sus actuaciones lo 
indicado en el artículo 15 del RD 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de 
calidad de radiodiagnóstico. La empresa deberá estar inscrita en el Registro de venta y asistencia técnica de 
equipos de Rayos X con fines de diagnóstico médico 

 
Madrid, 8 de octubre de 2024 

 
 

EL SUBDIRECTOR 
DE INGENIERÍA 

EL RESPONSABLE 
DE ELECTROMEDICINA 
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ANEXO I 
Equipamiento de alta tecnología y soporte vital incluidos. 

INVENT. 
HOSPITAL 

DENOMINACIÓN MODELO Nº SERIE 
FECHA 

ADQUISICIÓN 

FECHA 
PUESTA EN 

MARCHA  

*FECHA FIN 
GARANTÍA 

COSTE 
ADQUISICIÓN 

CRITICIDAD 
FORMA 

ADQUISICIÓN 

COSTE 
MANTENIMIENTO 

anual IVA NO 
INCL. 

8025689 Anestesia AVANCE CS2 APKU02322 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 19.448,73 € NORMAL COMPRA 1.361,41 € 

8025685 Anestesia AVANCE CS2 APKU01994 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 19.448,73 € NORMAL COMPRA 1.361,41 € 

8025693 Anestesia AVANCE CS2 APKU01995 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 19.448,73 € NORMAL COMPRA 1.361,41 € 

8025679 Anestesia AVANCE CS2 APKU01996 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 19.448,73 € NORMAL COMPRA 1.361,41 € 

8025675 Anestesia AVANCE CS2 APKU02321 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 19.448,73 € NORMAL COMPRA 1.361,41 € 

8020211 Densitómetro IDXA DE203250 08/01/2010 08/01/2010 08/01/2011 10.000,00 € CRÍTICO COMPRA 7.619,21 € 

8027833 Ecógrafo LOGIQ C5 PREMIUM BT12 DE203280 05/03/2015 05/03/2015 04/03/2018 23.692,63 € NORMAL COMPRA 1.658,48 € 

8027730 Ecógrafo LOGIQ V2 DE203282 09/06/2017 09/06/2017 08/06/2020 15.125,00 € NORMAL COMPRA 1.539,25 € 

8019356 Ecógrafo VIVID E BT08 DE646502 17/11/2009 17/11/2009 16/11/2011 44.050,00 € NORMAL COMPRA 2.909,59 € 

8025204 Ecógrafo VIVID S5 BT12 DE203272 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2013 37.658,62 € NORMAL COMPRA 2.636,10 € 

8012860 Ecógrafo VOLUSON 730 EXPERT DE203228 22/10/2003 22/10/2003 21/10/2004 131.000,00 € NORMAL COMPRA 3.404,24 € 

8018983 Ecógrafo VOLUSON E6 BT09 DE203249 02/11/2009 02/11/2009 01/11/2011 67.578,00 € NORMAL COMPRA 5.789,21 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS 4.7 DE2032110 01/10/2022 01/10/2022 30/09/2024 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DE203288 10/10/2019 10/10/2019 09/10/2020 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DE2032105 29/09/2021 29/09/2021 28/09/2023 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DE2032115 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2024 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DE2032117 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2024 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

NI Estación de trabajo ADVANTAGE WINDOWS SERVER VIRTUAL DE2032123 06/03/2023 06/03/2023 05/03/2024 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

8036132 Estación de trabajo SENO IRIS DIAGNOSE H DE2032107 10/03/2021 10/03/2021 09/03/2023 0,00 € NORMAL COMPRA 0,00 € 

8024559 Estación de trabajo XELERIS 3.1 NM DE203278 10/12/2014 10/12/2014 09/12/2018 43.538,60 € NORMAL COMPRA 3.047,70 € 

8033761 Mamógrafo SENOGRAPHE PRISTINA 3D DE2032106 10/03/2021 10/03/2021 09/03/2023 280.000,00 € CRÍTICO COMPRA 20.182,50 € 

8025683 Módulo CARESCAPE PATIENT DATA MODULE SA315313620GA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 3.479,81 € NORMAL COMPRA 243,59 € 

8025696 Módulo CARESCAPE PATIENT DATA MODULE SA315323927GA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 3.479,81 € NORMAL COMPRA 243,59 € 

8025692 Módulo CARESCAPE PATIENT DATA MODULE SA315324192GA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 3.479,81 € NORMAL COMPRA 243,59 € 
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8025678 Módulo CARESCAPE PATIENT DATA MODULE SA315397515GA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 3.479,81 € NORMAL COMPRA 243,59 € 

8025688 Módulo CARESCAPE PATIENT DATA MODULE SA315324199GA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 3.479,81 € NORMAL COMPRA 243,59 € 

8033411 Módulo Compact Airway Module, E-COVX 6586577 14/12/2020 17/12/2020 17/12/2022 2.101,77 € NORMAL COMPRA 342,51 € 

8028088 Módulo E-MINIC-00, SINGLE-WIDTH AIRWAY 
MODULE 

8513545 25/05/2017 01/06/2017 01/06/2019 1.452,00 € NORMAL COMPRA 329,45 € 

8025690 Módulo E-SCAIOV-00, RESPIRATORY MODULE SGV15393003HA 19/10/2015 10/11/2015 10/11/2017 4.893,07 € NORMAL COMPRA 342,51 € 

8025694 Módulo E-SCAIOV-00, RESPIRATORY MODULE SGV15383003HA 19/10/2015 10/11/2015 10/11/2017 4.893,07 € NORMAL COMPRA 342,51 € 

8025682 Módulo E-SCAIOV-00, RESPIRATORY MODULE SGV15393010HA 19/10/2015 10/11/2015 10/11/2017 4.893,07 € NORMAL COMPRA 342,51 € 

8025676 Módulo E-SCAIOV-00, RESPIRATORY MODULE SGV15383059HA 19/10/2015 10/11/2015 10/11/2017 4.893,07 € NORMAL COMPRA 342,51 € 

8023911 Monitor B40V2 ATO GENERIC MODEL SJF13461815WA 04/11/2013 23/12/2013 23/12/2015 8.800,00 € NORMAL COMPRA 192,17 € 

8040450 Monitor CARESCAPE B650 SNS20110078HA 26/06/2020 30/10/2020 30/10/2022 8.214,29 € NORMAL COMPRA 575,00 € 

8025686 Monitor CARESCAPE MONITOR B450 SJA15077602HA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 2.883,41 € NORMAL COMPRA 201,84 € 

8025677 Monitor CARESCAPE MONITOR B450 SJA15412060HA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 2.883,41 € NORMAL COMPRA 201,84 € 

8025695 Monitor CARESCAPE MONITOR B450 SJA15382010HA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 2.883,41 € NORMAL COMPRA 201,84 € 

8025680 Monitor CARESCAPE MONITOR B450 SJA15382012HA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 2.883,41 € NORMAL COMPRA 201,84 € 

8025691 Monitor CARESCAPE MONITOR B450 SJA15187915HA 19/10/2015 10/11/2015 23/11/2017 2.883,41 € NORMAL COMPRA 201,84 € 

8030310 Nuclear DISCOVERY NM/CT 670 X 3/8 X 8 DE203284 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2021 599.356,56 € CRÍTICO COMPRA 40.899,43 € 

8039601 Nuclear NM/CT 870 DR DE2032113 21/06/2023 21/06/2023 20/06/2024 515.000,00 € CRÍTICO COMPRA 56.963,00 € 

8034743 PET DISCOVERY DMI 20 CM. / 4 ANILLOS DE2032104 29/09/2021 29/09/2021 28/09/2023 2.500.000,00 € CRÍTICO COMPRA 117.000,00 € 

8038829 PET Discovery MI 6R DE2032118 01/12/2022 01/12/2022 30/11/2023 1.921.500,00 € CRÍTICO COMPRA 137.000,00 € 

8028773 Polígrafo MACLAB SPH18059381TA 02/03/2018 28/03/2018 28/03/2019 43.311,95 € CRÍTICO COMPRA 5.891,58 € 

8039862 RM Signa Architect DE2032127 31/05/2023 31/05/2023 01/06/2024 1.515.788,78 € CRÍTICO COMPRA 121.175,00 € 

8024565 
Sala de RX 
PORTATIL 

OPTIMA 640 NM/CT 3/8 DE203277 10/12/2014 10/12/2014 09/12/2018 456.500,00 € URGENTE COMPRA 37.967,86 € 

8039622 TAC Revolution Ascend DE2032114 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2024 578.009,74 € URGENTE COMPRA 66.905,00 € 

8032590 TAC REVOLUTION CT 80 DE2032103 28/09/2020 28/09/2020 27/09/2022 900.000,00 € URGENTE COMPRA 90.000,00 € 

8030280 TAC REVOLUTION EVO DE203287 10/10/2019 10/10/2019 09/10/2020 454.960,00 € URGENTE COMPRA 40.202,46 € 

8033529 TAC REVOLUTION MAXIMA DE203298 27/01/2021 27/01/2021 26/01/2023 477.950,00 € URGENTE COMPRA 51.350,00 € 

8040180 TAC Revolution Maxima DE2032125 27/09/2023 27/09/2023 26/09/2024 434.085,08 € URGENTE COMPRA 63.960,00 € 

8039207 Vascular INNOVA ALLIA IGS 740 DE2032122 06/03/2023 06/03/2023 05/03/2024 807.830,00 € CRÍTICO COMPRA 70.713,50 € 

8036466 Vascular Innova IGS 740 DE2032109 05/12/2022 05/12/2022 05/12/2025 1.285.000,00 € CRÍTICO COMPRA 70.713,50 € 
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