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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion del inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro de frotadores de grafito tipo
cola de milano, empleadas en el mantenimiento de los pantégrafos de la serie 2000 del

Material Mévil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION
= Objeto:
Suministro de frotadores de grafito tipo cola de milano, empleados en el

mantenimiento de los pantdgrafos de la serie 2000 de material movil:

REF.

INTERNA
86013 FROTADOR COLA MILANO 1.300 UN

DENOMINACION CTD. ESTIMADA

Tabla 1. Repuesto objeto de la solicitud de contratacién.

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado de] contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 222.989,00 euros (IVA no incluido)

=  Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP):

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades a suministrar.

= Presupuesto base de licitacién (Art. 100 LCSP):
= Base imponible (Bl): 222.989,00 euros
= |Importe del I.V.A. (21%): 46.827,69 euros

= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 269.816,69 euros (con [VA)

= Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2 LCSP):



Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente
desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecucién (PE) 193.903,48 €
Costes directos (98%) 190.025,41 €
Costes indirectos (2%) 3.878,07 €
Gastos Generales (GG) (9%) 17.451,31 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 11.634,21 €
Base Imponible 222.989,00 €
IVA (21%) 46.827,69 €
Presupuesto Base de licitacién (Base
imponible + IVA) 269.816,69¢

Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP):
No Procede

= Divisié lot
NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP).
No procede ya que el objeto del contrato es para la adquisicion de un Gnico
repuesto y la tramitacion por lotes del suministro en este caso supondria
perder ventajas competitivas tales como como: Economia de escala, ya que con
la agrupacién en un anico lote el volumen de compra es mas ventajoso para
Metro, asi como eficiencia en |a gestion. Disminuiria la eficiencia en la ejecucion
del contrato, ya que se deberia controlar/hacer seguimiento de tantos

contratos como lotes.

= Duracién del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses o hasta
agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra.

Para el célculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta |la cobertura
estimada para el contrato (24 meses), el plazo de suministro del material
(inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura hasta que son
entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:



A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.
- Prorrogas:
NO

Clasificacion del contrato:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato:

Suministros

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto.

Con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre
competencia, se propone la contratacion mediante procedimiento abierto. Y no
es posible la aplicaciéon del procedimiento abierto simplificado y simplificado
abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que

establece la LCSP para estos procedimientos.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opciéon ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por
lo que se ha considerado el precio como Unico factor determinante de la

adjudicacion del contrato.

Subcontratacion (articulo 215 LCSP):

Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas. No obstante, los
repuestos estan sometidos a un proceso de homologacién previa, por lo que la
fabricacion de los mismos debe ser realizada por alguno de los fabricantes
originales de la referencia homologada.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas:
NO



=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

»  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

=  Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacion recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada
Ley 1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econdmicas,
ambientales, de seguridad o de otra indole por las que no se han incluido
las medidas ambientales o los porcentajes minimos de utilizacion de
materiales recogidos en las letras b), ¢) y d) del articulo 12:

El objeto de contratacion se refiere al suministro de productos
homologados previamente y, por tanto, definidos técnicamente,
necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

El repuesto objeto de la presente Solicitud de Contratacion es el frotador de grafito
tipo cola de milano empleado en el mantenimiento de los pantografos de la serie 2000
del parque moévil de Metro de Madrid. Al tratarse de un repuesto y equipo que afecta

al funcionamiento seguro del tren, el correcto acopio es fundamental para el



mantenimiento de los trenes.

Este equipo es el encargado de la captacion de corriente de tracciéon de la catenaria.
Esta corriente captada se emplea para la alimentacion de los equipos de traccién y
auxiliares, transformando la tensién de alimentacion de catenaria a las diferentes
tensiones para los diferentes equipos. Cada pantégrafo lleva montado una mesilla, y

cada una de ellas lleva instalados dos frotadores.

La friccion entre el frotador y la catenaria provoca el desgate de ambos elementos.
Cuando este desgaste hace que el espesor del frotador se reduzca por debajo de una
cota minima, éste ha de ser sustituido. La velocidad de desgaste depende de diferentes

parametros de catenaria, vias y vehiculo, como, por ejemplo:

° Tipo de catenaria; rigida, convencional, tranviaria.

° Estado de la catenaria; cantidad de empalmes o puntos duros.

. Grado de descentramiento de la catenaria.

. Estado del tensado de |a catenaria, excepto en catenaria rigida.
. Estado de la regulacion de presion de contacto del pantégrafo.
. Tensién de alimentacion del hilo de trabajo.

. Tipo de trazado de la via.

[ ]

Grado de irregularidad de la via respecto a la catenaria.

Al depender la velocidad de desgaste de tan alto namero de parametros, tan
diferentes y dificiles de controlar, es extremadamente complicado estimar el
comportamiento del repuesto. Por este motivo el repuesto es sometido a revisiones
periodicas en las visitas mensuales de los vehiculos, midiendo su nivel de desgaste, y
procediendo a su sustitucion segiin su estado. También se puede identificar desgaste
del frotador en la revision general del pantégrafo que se lleva a cabo en la revisiéon
modular C, la cual se hace de acuerdo con el ciclo kilométrico establecido en el vigente
cuadro de "periodos de mantenimiento nominales del material mévil" establecido

por el Servicio de Ingenieria de Material Movil.

El correcto acopio de los frotadores, en cantidad y en plazo, es fundamental para la

circulacion de los vehiculos ferroviarios.

La necesidad de frotadores depende principalmente del nimero de pantoégrafos



instalados en las unidades en explotacién, del nimero de trenes en circulacion y de las

tasas de desgaste de los mismos.

Como hemos comentado anteriormente el repuesto objeto de la Solicitud se sustituye
en funcion de su deterioro o desgaste tanto en las revisiones por mantenimiento
preventivo como en las revisiones por mantenimiento correctivo que realiza el Area de
Mantenimiento de Material Mdvil. Estas sustituciones se determinan segun su estado
y del nivel minimo de cota permitido del frotador.

Por lo tanto, el nimero de estos repuestos para cubrir las anteriores necesidades se ha
calculado partiendo de la siguiente informacion:

¢ Evolucién de los consumos histéricos del repuesto durante los afios 2020, 2021,

2022, 2023 y ultimos doce meses de consumo.

e Los plazos de entrega del repuesto, cubriendo este periodo en la necesidad

final estimada.

En la siguiente tabla se muestran los consumos del repuesto durante los afios 2020,
2021, 2022, 2023 y ultimos doce meses de consumo:

CANTIDAD
CONSUMO

REF. CONSUMO A CONSUMO & CONSUMO @ CONSUMO ESTIMADA 2 ANOS

ULTIMOS 12
INTERNA 2020 2021 2022 2023 REDONDEADA
MESES (UN)

86013 258 214 420 456 490 1.300

Tabla 3. Consumo ultimos afos y estimacion necesidades 24 meses.

El objetivo de esta solicitud de contrataciéon es garantizar la disponibilidad de los
frotadores cola de milano necesarias para realizar las siguientes tareas de

mantenimiento durante el periodo en estudio de veinticuatro (24) meses:

e Las operaciones de mantenimiento preventivo de ciclo corto (visitas o
modulares) de todos los vehiculos programadas durante el periodo en estudio.

e Las posibles intervenciones de mantenimiento correctivo de los pantégrafos
donde van montadas los frotadores cola de milano que durante dicho periodo

puedan acontecer.

Aunque indicamos que se debe garantizar trabajos de mantenimiento preventivo, nos
referimos a que estos equipos tienen planificadas sus revisiones, pero la sustitucion de
los frotadores se realiza Unicamente segln estado. La vida de los frotadores como
hemos comentado anteriormente puede ir variando mucho dependiendo del tren, la
linea donde circule ese tren y de las incidencias que pueda sufrir durante dicho



periodo. Es decir, no se sustituyen sistematicamente en ninglin tipo de revision de

mantenimiento, y no tiene un patrén de consumo definido.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:

¢ Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo
planificadas.

® Variaciones en los kilémetros realmente recorridos por las unidades de tren.

¢ |ncidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depésitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).
e Variaciones de las unidades en circulacion.
¢ Reingenieria de los planes de mantenimiento.
¢ Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.
s Etc,

La planificacion de las entregas de los suministros se organizara a lo largo del plazo de
ejecucion inicial del contrato, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de
Madrid en cada momento, de cara a minimizar las existencias en los almacenes,
optimizar las garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros
de las adquisiciones. Se estima un maximo de ocho entregas a lo largo del contrato de

cada referencia.

El objetivo de esta solicitud de contratacion es garantizar la disponibilidad de este
repuesto necesario para realizar las tareas de mantenimiento durante un periodo de

veinticuatro (24) meses.

4 ANTECEDENTES

A continuacion, se detallan los datos de la Gltima contratacion de estos repuestos:

IMPORTE
FECHA CONTRATISTA NUM SC ADJUDICACION
(€)
SCHUNK IBERICA, S.A. | 3000009740 123.498,00

NUM

CONTRATO

5323000111 03/11/202
7 3

Tabla 4. Antecedentes de contratacion.

En la siguiente tabla se compara la contratacién anterior con la actual:



CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL

OLICITUD DE CONTRATACION
3000009740 3000010496
N.° CONTRATO
SUMINISTRO FROTADOR COLA SUMINISTRO FROTADOR COLA
OBJETO DEL CONTRATO
MILANO MILANO
DURACION INICIAL DEL
30 MESES 30 MESES
CONTRATO
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
i S 142.498,00 € 222.989,00 €
LICITACION (SIN IVA) T e
VALOR ESTIMADO 156.200,00 € 222.989,00 €
IMPORTE ADJUDICACION 123.498,00 € -
CONTRATISTA SCHUNK IBERICA, S.A. -

Tabla 5. Antecedentes de contratacién comparativa.
La diferencia de presupuesto entre las dos solicitudes ordinarias se debe al incremento

de unidades necesarias del repuesto en el periodo estudiado. Como se puede observar
en la Tabla 3, se produce un incremento de consumo desde el afno 2022 que ha
provocado que se tenga que iniciar esta renovacién antes de tiempo. Desde ese afio se
ve una tendencia al alza del consumo del repuesto, que se ha tenido en cuenta en la
estimacién de esta solicitud de contratacion. Ademas, se tiene en cuenta los posibles
incrementos de los precios de las materias primas.

5 CALCULO DE VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

Para hallar el presupuesto base de la licitaciéon, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la UGltima contratacion, valorando la cantidad estimada a
adquirir en esta ocasion de los repuestos por el precio unitario del contrato anterior,
obteniéndose el importe de referencia de 178.386,00 euros respecto a la anterior

contratacion.

En la siguiente tabla se presentan los calculos realizados para hallar el importe de
referencia con los precios de la Gltima contratacion:

REE. NEC. PRECIO VALOR

INTERNA

DENOMINACION ADQUISICION = REFERENCIA = REFERENCIA
(UMP) (€) (€)
86013 FROTADOR COLA MILANO 1.300 UN 137,22 178.386,00

Tabla 6. Importe de Referencia.



Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto
base de la licitacion se ha tenido en consideracién distintos aspectos, tales como el
periodo de contratacién con precios fijos durante toda la duracién del contrato,
situacion del mercado, tiempo trascurrido desde la anterior contratacion y costes de la
licitacion. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base
Licitacion SIN IVA una vez redondeado es 222.989,00 euros.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitacion coincide y es de
222.989,00 euros.

5.1 Requisito de | I o .
Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de los pantégrafos ya instalados de
la serie 2000 del Material Mévil de Metro de Madrid, su funcion es establecer el
contacto eléctrico directo con el hilo conductor de la catenaria para tomar la corriente
de suministro. Por este motivo y debido a la criticidad del sistema y para garantizar

seguridad, intercambiabilidad y fiabilidad de los equipos, sélo se admiten repuestos
homologados previamente a la licitacidn.

En la siguiente tabla se incluye la informacion relativa a referencia interna de Metro y

denominacion de los productos homologados solicitados:

DENOMINACION REFERENCIAS HOMOLOGADAS FABRICANTE
SK 1099 a SCHUNK
86013 | FROTADOR COLA MILANO
3-54337 MERSEN

Tabla 7. Marcas y Modelos homologados.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberdn estar homologados
previamente a la licitacion.

5.2 Procedimiento de Homologacién de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compaiiia
desde el 12 de febrero del afo 2015 el Procedimiento para la Homologacion de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
ano 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la
homologaciéon de los repuestos de los sistemas y/o equipos.



Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacion. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos
matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a
Preguntas mds frecuentes a ;Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos

Matriculados?).

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales del fabricante de la

referencia homologada.

De este modo cualquier compafia interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma

pagina.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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