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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion SUMINISTRO DE BARRERAS
DE PROTECCION Y SENALIZACION PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN
ESCALERAS MECANICAS.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en el suministro de barreras de protecciéon vy
senalizacion para trabajos en escaleras mecanicas de Metro de Madrid.

Est I ble de la ejecucion del contrat

Servicio de Ingenieria de Mantenimiento.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 98.881,72 euros (IVA no incluido).

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado.

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 98.881,72 euros

= |Importe del I.V.A.: 20.765,16 euros

= Presupuesto base de licitaciéon (PBL): 119.646,88 euros, IVA
incluido

Desglose de] presupuesto base de licitacion (articulo 100.2 LCSP



Costes Directos (98% del PE) 84.264,42 €
Costes Indirectos (2% del PE) 1.719,68 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 63.964,10€
Gastos Generales (9% PE) 7.738,57 €

Beneficio Industrial (6% PE) 5.159,05 €

Base imponible 98.881,72 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) BRI

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

Division en lotes:
NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizacion independiente de las diversas prestaciones objeto del contrato
pondria en riesgo la correcta ejecucion desde el punto de vista técnico. Todos
los elementos solicitados para la soluciéon necesitan de una especializaciéon
técnica, motivo por el que requiere la aprobacion de un prototipo previo a la
ejecucion del suministro. Teniendo en cuenta lo anterior, asi como la magnitud
del contrato de suministro, hace necesario que para la correcta ejecucion del
proyecto se realice sin division de lotes. Por otra parte, dado el importe del
servicio, una division en lotes podria minorar la concurrencia de empresas.

i6 ontrato
Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: 4 meses.
Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecuciéon del contrato

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos, o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.



- Prorrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Suministro

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto Simplificado
- Justificacion del procedimiento:

Se propone la contratacién mediante procedimiento abierto con el
fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre
competencia. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el
procedimiento abierto simplificado al tratarse de un contrato que
cumple con las dos condiciones previstas en el articulo 159.1 de la
LCSP.

Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad).

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de
adjudicacion:

Los productos a adquirir o las prestaciones estén perfectamente
definidas y no sea posible variar los plazos de entrega.

Subcontratacion (articulo 215 LCSP):

Procede

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna.



=  Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

=  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

= Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacidn recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas
ambientales o los porcentajes minimos de utilizacién de materiales recogidos
en las letras b), ¢) y d) del articulo 12: debido a que la naturaleza de la
contratacién presente , suministro de barreras de proteccién y sefializacion, no
requiere de aridos, polvo de caucho, ni mezcla bituminosa reciclada tal y como
recogen las letras b, c y d del articulo 12 de la citada ley.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

En la actualidad existen en la Red de Metro de Madrid 1702 escaleras mecanicas, de
las cuales 933 son mantenidas con recursos propios y 769 disponen del servicio de
mantenimiento contratado, y, ademas, se esta realizando la sustitucion integran de 8
escaleras mecanicas.



La presente propuesta de contratacién tiene como finalidad proponer la adquisiciéon de
260 barreras completas de proteccion y sefalizacion en trabajos de mantenimiento de
escaleras mecanicas, , ademas del suministro de 500 paneles serigrafiados con la
senalizacion especifica, validos también para reparacion y reposicion de otras barreras
suministradas en ejercicios anteriores que se van sufriendo deterioro y rotura tanto

por su uso con el paso del tiempo como por vandalismos.

Este tipo de barreras y la seializacion que incorporan, se utilizan para advertir y
delimitar la zona de trabajo en ambos embarques, en cumplimiento de la IOP-39
“Operaciones previas y medidas a adoptar para garantizar la seguridad de los trabajos
de mantenimiento propio de escaleras mecanicas o andenes moviles”, revision 5, de
Noviembre de 2019, y todos los procedimientos que Metro de Madrid, S.A. tiene
establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos de mantenimiento en
las escaleras mecanicas de Metro de Madrid y muy especialmente en los fosos de sus
extremos cuando se ejecuten trabajos con las tapas levantadas, o cuando es necesario

cerrar al paso de viajeros en escaleras inmovilizadas por averia,.

4 ANTECEDENTES

En relacion con los antecedentes sobre la contratacion objeto del presente informe, se
hace constar la siguiente informacién relativa a contratos similares, aunque con
alcances diferentes al propuesto en esta solicitud, por lo que no se ha tenido en cuenta
para el calculo del valor estimado:

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACI 2000002163 / 7717000205 2000004228
ON N°
CONTRATO
OBJETO Suministro de barreras de protecciény Suministro de barreras de proteccién y
DEL sefializacion para trabajos de mantenimiento en sefializacion para trabajos de mantenimiento en
CONTRAT escaleras mecanicas escaleras mecanicas
(o]
DURACION 3
INICIAL  DEL meses 4 meses
CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS No No
MODIFICADOS N N
PREVISTOS © °
LOTES 1 1




CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
PRESUPUESTO
BASE 29.940,00 € 98.881,72 €
LICITACION (SIN
IVA)
VALOR ESTIMADO 29.940,00 € 98.881,72 €

4.1 Comparacion de alcances

El alcance de la contratacion propuesta, siendo un suministro de similar naturaleza al
correspondiente al pedido 7717000205 (SC 2000002163), difiere en el alcance de este,
habiendo:

0 variado al alza el nimero de unidades a contratar de todos los
materiales incluidos en la propuesta (129 vs 260 barreras, 200 vs 500
paneles)

0 presentado algunas diferencias en el disefio de las barreras a adquirir
que se incluyen como mejoras adicionales en el producto final respecto
a la contratacion precedente.

Todas estas mejoras afadidas en el modelo que el Contratista debera disefar, fabricar
y suministrar, parten de la experiencia en el uso de este tipo de elementos y tienen el
objetivo de hacerlos mas duraderos en el tiempo, ademas de mejorar su finalidad de
proteccion y seguridad de la zona de trabajo, no obstante, el nuevo modelo mejorado
sigue permitiendo la compatibilidad e intercambio de los paneles entre las barreras
disponibles y las nuevas.

Otra novedad respecto a la contratacién anterior es la inclusién de “la delineaciéon y
entrega de planos acotados de conjunto y despiece de los elementos”, de forma
conjunta con el suministro de las barreras.

Debido al mayor alcance de la contrataciéon propuesta con el incremento del nimero
de unidades a suministrar, se ha variado la duracién del contrato, pasando a ser de 4
meses frente a los 3 meses de duracion del contrato precedente.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2025
IMPORTE
98. 2
PERMITIDO 8.881,72¢
ACCION 10123
EXPEDIENTE 03.045

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan
las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protecciéon de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y
apellidos
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