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Acta de elevacion de adjudicacion
Contrato N.°: 2025/02

Contrato N.° 2025/02 DE “OBRAS DE REHABILITACION DE LAS CUBIERTAS DE LA SALA
ROJA'Y SALA VERDE DE LOS TEATROS DEL CANAL”

Acta de la reunién de la Mesa de Contratacion para la elevacion de adjudicacion,
celebrada en fecha 9 de abril de 2025.

El dia 24 de febrero de 2025, quedd constituida la Mesa de Contratacion para dicho
procedimiento, siendo la siguiente:

e Presidente: D. ANGEL ILLERA GIL Jefe del Area de Servicios Administrativos.

. \/ocal Econdmico-Financiero: D. GUSTAVO VICENTE BLANCO, Titulado Superior del
Area Servicios Administrativos

o Vocal y Secretaria: D2 ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de Administracién.
Dicho procedimiento se adjudica a la mejor oferta, segun lo establecido en el apartado 8 del
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, mediante
Procedimiento Abierto Simplificado con Pluralidad de Criterios.

Valor estimado del contrato: 128.424,55 €, IVA excluido.
Han presentado oferta al presente procedimiento DOCE (12) licitadores:
> ARENAS JIMENEZ DISENO, S.L.
» BLUDGER CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.
> EICO INGENIERIA Y ECONOMIA S.L.
» IMESAPI, S.A.
> INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L.
> MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L.
» NTIINTEGRATED SOLUTIONS, S.L.
» PROIESCON, S.L.
> OLMAR GESTION DE OBRAS S.L.
> PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L.
» SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L.
» SERVICIOS INTEGRALES ALJI S.L
A continuacién, la Mesa de Contratacién procedié a la apertura del sobre Unico, que contiene

la documentacién administrativa y propuesta econdmica requerida en el PCAP, resultando
lo siguiente:
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A) 1. Valoraciéon econémica

Importe Total Euros,

N.° Proponente excluido el IVA
1 ARENAS JIMENEZ DISENO, S.L. 119.287,70 €
2 BLUDGER CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL 97.215,44 €
3 EICO INGENIERIA Y ECONOMIA S.L. 114.554,71 €
4 IMESAPI, S.A. 117.945,11 €
5 INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L 118.224,74 €

MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L.
6 116.589,62 €
NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L.
7 103.458,56 €
PROIESCON, S.L.
8 122.003,35 €

9 OLMAR GESTION DE OBRAS S.L. 103.638,61 €

10 PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. 67.876.20 €

11 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 99 130 00 €

12 SERVICIOS INTEGRALES ALJI S.L. 96.585,23 €
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Acta de elevacion de adjudicacion
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Finalmente, tratado el asunto referido, el Presidente procedié a dar por terminado el acto
publico de apertura del sobre unico.

En fecha 3 de marzo de 2025, la Mesa procedié a la calificacién de la documentacién
administrativa presentada. De conformidad con lo dispuesto en el certificado, de misma fecha,
se constata la existencia de los defectos subsanables y los aspectos susceptibles de
aclaracion encontrados en la documentacion administrativa, siendo los siguientes:

» La empresa BLUDGER CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. ha presentado
Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC), de conformidad con la clausula 10
A) 1 del PCAP, indicando en la parte ll, apartado D, referente a la “Informacion relativa
a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador econémico”, asi como
mediante la presentacién del Anexo XI, relativo a la declaracidén responsable “relativa
al cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con Canal
de Isabel II”, tener la intencién de subcontratar una parte del contrato, no obstante,
mediante presentacidn de declaracién de subcontratacidn Anexo IX, se indica “En
principio no pretendemos subcontratar en esta obra’.

Existiendo una contradiccién entre los documentos presentados, se considera necesario
requerir al ofertante a fin de que presente DEUC o Anexos IX vy Xll subsanando la parte
relativa a la subcontratacion.

» La empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA S.L no ha presentado correctamente la
siguiente documentacion:

e EI Anexo XllI, relativo a la declaracion responsable relativa al “Conocimiento y
aceptacién del codigo de conducta de Canal de Isabel II” de conformidad con la
clausula 10 A) 2 del PCAP, dado que la denominacién de la empresa es “Canal de
Isabel II” y no “Canal de Isabel II, S.A., M.P.”_Por lo que se considera necesario

requerir a la ofertante que presente dicha declaracién de forma correcta.

¢ No ha presentado el Anexo IV relativo a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad._Por lo que se considera necesario

requerir a la ofertante que presente dicha declaracién.

» La empresa IMESAPI, S.A. no ha presentado correctamente la siguiente
documentacion:

¢ No ha presentado la declaracién responsable relativa al compromiso de dedicacién
0 adscripcion a la ejecucién del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3
del Anexo | del PCAP. Por lo que se considera necesario requerir a la ofertante que
presente dicha declaracion.

e No ha presentado correctamente el Anexo X, relativo al compromiso de
confidencialidad dado que la denominacién de la empresa es “Canal de Isabel II” y
no “Canal de Isabel Il, S.A.” Por lo que se considera necesario requerir a la ofertante
qgue presente dicha declaraciéon de forma correcta.




Plan de s d e Financiado por
o % MINISTERIO Recuperacién, ('(:l) Canal e W 2 -z P
b I SEUMIENGA ik Transformacién o e o la Unién Europea
- - Q. | resiliencia |Sab6| “ PIREP o NextGenerationEU

Acta de elevacion de adjudicacion
Contrato N.°: 2025/02

» La empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. no ha presentado
correctamente la siguiente documentacion:

e No ha presentado el Anexo lll, referente a la declaracion responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion. Por lo gue se considera necesario requerir a la ofertante que presente
dicha declaracion.

¢ No ha presentado la declaracién responsable relativa al compromiso de dedicacién
0 adscripcion a la ejecucién del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3
del Anexo | del PCAP. Por lo que se considera necesario requerir a la ofertante que
presente dicha declaracion

¢ No ha presentado el Anexo IX cumplimentado, referente a la subcontratacién. Por
lo gue se considera necesario requerir a la ofertante que presente dicho Anexo.

» La empresa SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. no ha presentado correctamente el
Anexo lll, referente a la declaracion responsable sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién, debido a que en el apartado
de “identidad del contratante” ha puesto el nombre de la empresa contratista en lugar de
la empresa contratante (Canal de Isabel Il, Ente Publico). Por lo que se considera
necesario requerir a la ofertante que presente dicha declaracion de forma correcta.

» La empresa SERVICIOS INTEGRALES ALJI S.L. no ha presentado correctamente la
siguiente documentacion:

¢ No ha presentado correctamente el Anexo lll, referente a la declaracion responsable
sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento
de contratacion, debido a que en el apartado de “identidad del contratante” ha puesto
el nombre de la empresa contratista en lugar de la empresa contratante (Canal de
Isabel I, Ente Publico). Por lo que se considera necesario requerir al ofertante la
presentacion del referido DEUC de forma correcta.

¢ No ha presentado la declaracién responsable relativa al compromiso de dedicacién
0 adscripcion a la ejecucién del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3
del Anexo | del PCAP. Por lo que se considera necesario requerir a la ofertante que

presente dicha declaracion.

> La empresa OLMAR GESTION DE OBRAS S.L no ha presentado la declaracion
responsable relativa al compromiso de dedicacién o adscripcion a la ejecucion del
contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del PCAP. Por lo que se
considera necesario requerir a la ofertante gue presente dicha declaracién.

> La empresa INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L. no ha presentado
correctamente el Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC), de conformidad
conla clausula 10 A) 1 del PCAP; indicando en la parte I, referente a la “Informacién sobre
el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora”, como
identidad contratante, el nombre de su empresa, debiendo constar “Canal de Isabel II,
Ente Publico” Por lo gue se considera necesario requerir al ofertante la presentacién del
referido DEUC de forma correcta.
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» La empresa MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L. no ha presentado correctamente la
siguiente documentacion:

e Ha presentado el Anexo Xl, relativo a la declaraciéon responsable relativa al
“‘cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con Canal
de Isabel II” de conformidad con la clausula 10 A) 5 del PCAP; no obstante, ha
omitido la indicacién en los siguientes apartados:

“Que la citada sociedad SI/NO (Ver nota 1) tiene intencion de subcontratar’
“Finalmente, se pone de manifiesto que el licitador SI/NO (Ver nota 2) es una
microempresa, una pequefia o una mediana empresa de conformidad con el articulo
2de la Recomendacion de la Comision de 6 de mayo de 2003 sobre la definicion de
microempresas, pequenas y medianas empresas.”

Por lo que se considera necesario requerir al ofertante la presentacién de la
declaracion responsable relativa al “cumplimiento de las condiciones establecidas
leqalmente para contratar con Canal de Isabel I’ _de forma completa.

¢ No ha presentado la declaracién responsable relativa al “compromiso de dedicacion
o0 adscripcion a la ejecucion del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3
del Anexo | del PCAP” de conformidad con la clausula 10 A) 6 del PCAP. Por lo que
se _considera necesario_requerir_al ofertante la presentacién de la declaracién
responsable relativa al compromiso de dedicacion o adscripcién a la ejecucion del
contrato.

» La empresa NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L. no ha presentado correctamente el
Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC), de conformidad con la clausula 10
A) 1 del PCAP; omitiendo la indicacion en la parte |, referente a la “Informacién sobre el
procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora”, de la
identidad contratante, debiendo constar “Canal de Isabel Il, Ente Publico” Por lo gue se
considera necesario requerir_al ofertante la presentacion del referido DEUC de forma
correcta.

» La empresa PROIESCON, S.L. no ha presentado correctamente la siguiente
documentacion:

e Ha presentado Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC), de conformidad
con la clausula 10 A) 1 del PCAP, indicando en la parte Il, apartado D, referente a la
“Informacion relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador
econdmico”, tener la intencion de subcontratar una parte del contrato, no obstante,
mediante la presentacion del Anexo Xl, relativo a /a declaracion responsable
‘“relativa al cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con Canal de Isabel II”, asi como mediante presentacion de declaracién de
subcontratacién, se indica “no tiene previsto subcontratar partidas”.

Existiendo una contradiccion entre los documentos presentados, se considera
necesario requerir_al ofertante a fin de que presente DEUC o Anexos IX y Xl
subsanando la parte relativa a la subcontratacion.
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Ha presentado compromiso de confidencialidad de conformidad con la clausula 10
A) 4 del PCAP; no obstante, el referido compromiso, no se ajusta al modelo de
confidencialidad referenciado en el Anexo X del PCAP. Por lo que se considera
necesario requerir al ofertante la presentacion del compromiso de confidencialidad,
de conformidad con el modelo expuesto.

Ha presentado el Anexo XIll, relativo a la declaracién responsable relativa al
“Conocimiento y aceptacién del cédigo de conducta de Canal de Isabel II” de
conformidad con la clausula 10 A) 2 del PCAP; no obstante, ha omitido la indicacién
del siguiente apartado:

“La aceptacion del Codigo de Conducta conlleva asumir como propios los
compromisos de conducta adoptados por Canal de Isabel I1.” Por lo que se considera
necesario requerir al ofertante la presentacién de la declaracién responsable relativa
al “Conocimiento y aceptacion del cédigo de conducta de Canal de Isabel II” de forma

completa.

Por lo anterior, la Mesa de Contratacion adoptd, por unanimidad, en fecha 3 de marzo de 2025
los siguientes acuerdos:

VI.

Requerir ala empresa BLUDGER CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. que presente
correctamente el Anexo lll, referente a la declaracién responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion, o los Anexos IX y Xll subsanando la parte relativa a la subcontratacién.

Requerir a la empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA S.L que presente el Anexo
XIll, relativo a la declaracion responsable relativa al “Conocimiento y aceptacién del
codigo de conducta de Canal de Isabel Il, asi como el Anexo IV relativo a las
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Requerir a la empresa IMESAPI, S.A. que presente declaracion responsable relativa
al compromiso de dedicacion o adscripcion a la ejecucion del contrato, de los medios
referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del PCAP, asi como que presente
correctamente el Anexo X, relativo al compromiso de confidencialidad.

Requerir a la empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. que
presente el Anexo lll, referente a la declaracién responsable sobre el cumplimiento
de los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacién,
declaracién responsable relativa al compromiso de dedicacién o adscripcién a la
ejecucion del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del
PCAP, asi como el Anexo IX cumplimentado, referente a la subcontratacion.

Requerir a la empresa SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. que presente
correctamente el Anexo lll, referente a la declaracién responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

Requerir a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ALJI S.L. que presente
correctamente el Anexo lll, referente a la declaracién responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de

10
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contratacion, asi como la presentacién de la declaracion responsable relativa al
compromiso de dedicacion o adscripcién a la ejecuciéon del contrato, de los medios
referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del PCAP

VIL. Requerir a la empresa OLMAR GESTION DE OBRAS S.L que presente la
declaracién responsable relativa al compromiso de dedicacién o adscripcidén a la
ejecucion del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del
PCAP.

VIIl.  Requerir a la empresa INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L. que presente
correctamente el Anexo lll, referente a la declaracion responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

IX. Requerir a la empresa MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L. que presente
correctamente el Anexo Xl, relativo a la declaracion responsable relativa al
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con Canal
de Isabel Il, asi como la presentacién de la declaracién responsable relativa al
“‘compromiso de dedicacién o adscripcidn a la ejecucion del contrato, de los medios
referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del PCAP.

X. Requerir a la empresa NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L. que presente
correctamente el Anexo lll, referente a la declaracién responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

XI. Requerir a la empresa PROIESCON, S.L. que presente correctamente el Anexo lll,
referente a la declaracién responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacién, o los Anexos IX y Xl
subsanando la parte relativa a la subcontratacién. Que presente correctamente el
Anexo X del PCAP referente al compromiso de confidencialidad, asi como el Anexo
XIll, relativo a la declaracion responsable relativa al “Conocimiento y aceptacién del
cédigo de conducta de Canal de Isabel Il.

Segun certificado, de fecha 14 de marzo de 2025, las empresas EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA S.L., NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L., PROIESCON, S.L., PROMATI
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L., SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L., OLMAR
GESTION DE OBRAS S.L., SERVICIOS INTEGRALES ALJI S.L. y BLUDGER
CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. han presentado correctamente la documentacién
requerida en el presente procedimiento de licitacion.

Asimismo, las empresas IMESAPI, S.A., INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L.,
MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L. no han presentado la documentacién en tiempo y
forma.

El dia 14 de marzo de 2025, quedd constituida la Mesa de Contratacién para la valoracién de
ofertas, procediendo a analizar las posibles ofertas anormalmente bajas, de conformidad con
el informe realizado por el Area de Servicios Administrativos, de fecha misma fecha.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 bis del Anexo | del PCAP, la oferta se

11



Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationeEU

Bt @ Canal de
&ﬁ-& e ramiiraedn 0 e

ransformacion
a ik KACTREVE NIRRT ‘ v Resiliencia Isab I ll PIREP

Acta de elevacion de adjudicacion
Contrato N.°: 2025/02

considerara anormalmente baja cuando, concurriendo cuatro o mas licitadores, las que sean
inferiores en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el niUmero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia

La oferta media es de 102.638,87 €. La oferta de ARENAS JIMENEZ DISENO, S.L., EICO
INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. y PROIESCON, S.L. es superior a dicha media en mas de
10 unidades porcentuales.

En base a este criterio, se procedié a calcular la nueva media con las demas ofertas, siendo
la oferta media de 94.650,67 € y el umbral de oferta anormalmente baja de 89.918,13 €, por
lo que la oferta presentada por PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. incurre en
baja anormal.

Por consiguiente, de acuerdo con el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la Secretaria de la Mesa de Contratacién requirio, en fecha 14
de marzo de 2025, ala empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. para que
presentara por escrito las precisiones, justificaciones y aclaraciones que considerasen
precisas sobre la composicion de la oferta, a fin de que Canal de Isabel Il, pueda valorar la
viabilidad de la oferta.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contratacién adoptd por unanimidad, en fecha 14 de
marzo de 2025, los siguientes acuerdos:

I.  No tomar en consideracion la oferta presentada por las empresas:

e IMESAPI, S.A.
INSTALACIONES MADRILENAS SECIS, S.L.
e MEDITER PROYECTOS Y OBRAS S.L.

.  Requerir a la empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. para que
presente por escrito la justificacién de la oferta anormalmente baja.

Transcurrido el plazo estipulado a tal efecto, la empresa PROMATI SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS S.L. presentd la documentacién en plazo, de conformidad con el
certificado de fecha 28 de marzo de 2025.

En consecuencia, la Mesa de Contratacion, en fecha 28 de marzo de 2025, procede al estudio
de la documentacion presentada por la empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
S.L. asi como el informe suscrito por el Area de Servicios Administrativos, con fecha 28 de
marzo de 2025.

El citado informe establece, en el apartado 3.1, lo siguiente:

“(...) se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la oferta
presentada por la empresa PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L., no garantiza la
viabilidad de la correcta ejecuciéon del contrato en las condiciones ofertadas y, como
consecuencia, se propone rechazar la correspondiente oferta”
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La Mesa de Contratacién, una vez analizada la viabilidad de la oferta presentada por la empresa
PROMATI SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.L. procede, el 28 de marzo de 2025, a evaluar
las ofertas de todos los licitadores, de conformidad con el informe de valoracion de los criterios
econdémicos y cuantificables de las ofertas presentadas, suscrito por el Area de Servicios
Administrativos en fecha 28 de marzo de 2025.

Del citado informe se desprende que la mejor oferta es la presentada por la empresa OLMAR
GESTION DE OBRAS S.L. con una puntuacién total de 92,23 puntos y por importe de
103.638,61 euros, excluido el IVA.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contratacion acordd, por unanimidad, en fecha 28 de
marzo de 2025, lo siguiente:

1. No tomar en consideracién la oferta de la empresa PROMATI SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS S.L. al no haber justificado la viabilidad de la misma, de
conformidad con el Informe de Valoracion de Ofertas, de fecha 28 de marzo de 2025.

2. Proponer como adjudicataria del contrato 2025/02 a la empresa OLMAR GESTION DE
OBRAS S.L. por resultar la mejor oferta presentada.

De conformidad con lo establecido en la Clausula 13 del PCAP, la Secretaria de la Mesa de
Contratacion requiri6 a OLMAR GESTION DE OBRAS S.L. para que, dentro del plazo de siete
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publicara la comunicacion, presentara
la documentacién exigida en la referida clausula y para que constituyera la garantia referida en
la Clausula 12 del PCAP. En fecha 31 de marzo de 2025 se notificé a la empresa dicho
requerimiento, a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La mencionada empresa presentd la documentacion solicitada, en plazo y forma, de
conformidad con el certificado de fecha 9 de abril de 2025.

Asimismo, de acuerdo con el informe del Area de Servicios de fecha 9 de abril de 2025, la
empresa cumple con los requisitos de solvencia establecidos en el PCAP del presente contrato.

Teniendo en cuenta que la empresa OLMAR GESTION DE OBRAS S.L. ha presentado
debidamente la documentacion administrativa y técnica, y que cumple con los requisitos de
solvencia técnica o profesional exigidos en el PCAP, siendo la mejor oferta presentada, la Mesa
de Contratacién, en fecha 9 de abril de 2025, acuerda por unanimidad, tomar en consideracion
la oferta presentada por dicha empresa y elevar al Director Gerente, érgano competente para
la adjudicacién, la propuesta de adjudicacion del contrato n® 2025/02 a favor de la empresa
OLMAR GESTION DE OBRAS S.L. por importe de 103.638,61€ excluido el IVA, con una
duracion inicial del contrato de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS desde la fecha indicada en el
acta de inicio de los trabajos, reduciendo a este plazo TRES (3)SEMANAS ofertadas por el
licitador.

Por ultimo, se hace constar que, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones Internas
de Contratacion aprobadas por el Consejo de Administracion del Ente Publico Canal de Isabel
Il en fecha 4 de mayo de 2018, pueden existir informes en el presente procedimiento de
licitaciobn que hayan sido suscritos por el Presidente de la Mesa de Contratacion como
consecuencia de la reducida estructura organizativa del Ente Publico Canal de Isabel II.
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En prueba de conformidad, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa

de Contratacion en Madrid, a fecha de firma.
Firmado por ***7195%* ELENA
LARA (R: ****7017*) el dia

+ Firmado digitalmente por: \ |

g-;-',;Canalde ANGEL ILLERA GIL {R: Q2817017C) 09/04/2025 con un certificado
€= ES O = CANAL DE ISABEL Il o . 2

B [sabel ||, e2r - emitido por AC Representacidn

Ve B° EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los codigos que
permitirian acceder al original”
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