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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

REDACCION Y TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA EL ÁMBITO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE MADRID.  

(Número de expediente 2024-0-130) 

 

 

 1. ANTECEDENTES. 

 El Hospital 12 de octubre fue inaugurado como Ciudad Sanitaria en 1973. Con el paso 

del !empo ha ido incorporando nuevas estructuras como el edificio de Docencia en 

1976, la Maternidad en 1978, las Urgencias Generales en 1990 y el edificio de Geriatría 

en 1992.  

En el año 2003 se presentó un proyecto global de reforma de la Ciudad Sanitaria (Plan 

Director) y el 29 de sep!embre de 2008 se aprobó defini!vamente el Plan Especial de 

Reordenación y Mejora Integral del Ámbito del Hospital 12 de Octubre por el 

Ayuntamiento de Madrid.  

La construcción del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización, de 133.759,70 m2, se 

finalizó en diciembre de 2023, quedando pendiente la reforma de los edificios de 

Oncología Médica, la adecuación del área de Oncología Radioterápica y del área de 

Anatomía Patológica en el edificio de la Residencia General. 

La construcción del Nuevo Bloque Técnico y un nuevo aparcamiento 100% desmontable 

en el aparcamiento sur, fueron autorizados el 14/07/2021 por parte de la Consejería de 

Asuntos Jurídicos de la Comunidad de Madrid por procedimiento de urgencia e interés 

general. En dicha autorización cer!ficada se incluía el acuerdo de comunicar el acuerdo 

al Ayuntamiento de Madrid, para comunicar su conocimiento y efectos oportunos a fin 

de incoar el procedimiento de modificación de su planeamiento general en el ámbito 

afectado por esas obras. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El Hospital Universitario 12 de Octubre necesita contratar los servicios de un equipo 

profesional, especializado en Planeamiento Urbanís!co y proyectos de edificaciones y 

equipamientos de !po sanitario, para la redacción de un Plan Especial que sus!tuya al 

Plan Especial vigente denominado “Plan Especial de Reordenación y Mejora Integral del 

Ámbito del Hospital 12” situado en el Distrito de Usera de Madrid, aprobado el 29 de 
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sep!embre de 2008 por, al amparo del ar#culo 11.1 j) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.  

Los obje!vos principales que se pretenden cubrir con el contrato son los siguientes:  

a) La redacción del Plan Especial, cuyos obje!vos esenciales son:  

o Adecuación de la norma!va a la realidad construida. 

o Revisión de la ordenación del plan especial vigente en cuanto a la zonificación, 

viario interior y accesos de la parcela.  

o Definición de las condiciones que delimitan el perímetro de la parcela y las 

compensaciones necesarias entre el Ayuntamiento de Madrid y la Tesorería 

General de La Seguridad Social representada por el organismo gestor de la 

infraestructura del Hospital Universitario 12 de octubre. 

o Servidumbre con otras en!dades: Madrileña de Gas, Unión Fenosa 

Distribución, ADIF. 

o Adecuación de la edificabilidad en las subparcelas de la ordenación, incluyendo 

un aumento de su edificabilidad actual. 

o Revisión de las condiciones vinculantes establecidas en las Fichas de ordenación 

de las subparcelas edificables y no edificables del plan especial vigente, que 

impiden disposición de las edificaciones necesarias para las ac!vidades que se 

desarrollan en un hospital universitario como es el 12 de Octubre, así como las 

condiciones de ocupación de las subparcelas.  

b) La redacción de la documentación ambiental necesaria para la tramitación de la 

Evaluación Ambiental Estratégica.  

c) El seguimiento y asesoría técnica del trámite administra!vo de aprobación del Plan 

Especial y la Evaluación Ambiental Estratégica hasta su aprobación final, atendiendo los 

requerimientos que se formulen por las Administraciones competentes en la materia, 

realizando las modificaciones que hayan sido requeridas, y evacuando los informes que 

sean solicitados tanto por las dis!ntas instancias competentes como por el Órgano de 

Contratación. 

 

3. EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO O BÁSICO REDACTOR DEL PLAN. 

El equipo mínimo o básico redactor del planeamiento, estará compuesto por: 

· Un Director Técnico con !tulación oficial de Arquitecto Superior con una 

experiencia mínima de 25 años en planeamiento urbanís!co y en obras de 

edificación en el ámbito sanitario. 
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· Un Codirector Técnico con !tulación oficial de Arquitecto Superior con una 

experiencia mínima de 20 años en planeamiento urbanís!co. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

Para llevar a cabo los trabajos objeto del Contrato, el Hospital Universitario 12 de 

Octubre pondrá a disposición del equipo redactor toda aquella documentación 

propiedad del Hospital que sea necesaria para la ejecución del contrato, entre las que 

cabe destacar:  

· Planos de las edificaciones existentes.  

· Plan especial vigente. 

· Proyecto de Ejecución del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización. 

· Proyecto de Ejecución de aparcamiento modular construido. 

· Otros proyectos en vías de tramitación. 

· Alterna!vas de actuación consideradas por el hospital.  

 

Los trabajos objeto de contrato consis!rán en:  

Redacción de un Plan Especial referido a Redes Públicas de Equipamientos o Servicios. 

El contenido del Plan Especial orientado a sa!sfacer las necesidades del Hospital 

Universitario 12 de Octubre contemplará la documentación necesaria para su 

aprobación por las Administraciones competentes. El documento de 

“RECOMENDACIONES DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MÍNIMA DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PLANEAMIENTO Y AUTORIZACIONES EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y NO 

URBANIZABLE DE PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID”, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, enumera como 

mínimo los siguientes documentos:  

BLOQUE I.- DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA  

VOLUMEN 1 – MEMORIA DE INFORMACIÓN  

1.1 Objeto, en!dad promotora y legi!mación  

1.2 Estructura de la propiedad  

1.3 Determinaciones del Plan General para el ámbito  

1.4 Legislación aplicable  

1.5 Jus!ficación de la conveniencia y oportunidad del Plan Especial  

1.6 Delimitación del ámbito  

1.7 Topogra$a. Caracterís!cas $sicas del territorio.  

1.8 Usos, edificaciones e Infraestructuras existentes  
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VOLUMEN 2 – PLANOS DE INFORMACIÓN  

I-1 Situación y emplazamiento. Entre 1/2.000 y 1/10.000  

I-2 Levantamiento topográfico. Entre 1/1.000 y 1/500  

I-3 Estructura de la propiedad. Entre 1/1.000 y 1/500  

I-4 Infraestructuras y servicios urbanos existentes. Entre 1/1.000 y 1/500  

I-5 Edificación, Usos actuales y vegetación existente. Entre 1/1.000 y 1/500  

 

BLOQUE II.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL  

VOLUMEN 1 – EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (SIMPLIFICADA)  

1.1 Documento Ambiental Estratégico  

- Obje!vos de la planificación  

- Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alterna!vas razonables, técnica y 

ambientalmente viables  

- Desarrollo previsible del plan o programa  

- Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado.  

- Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuan!ficación  

- Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes  

- Mo!vación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada  

- Resumen de los mo!vos de la selección de las alterna!vas contempladas  

- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto nega!vo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, tomando en consideración el cambio climá!co.  

- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

 

VOLUMEN 2 – INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Jus!ficación de su cumplimiento  

2.1 Informe Ambiental Estratégico  

2.2 Jus!ficación de su cumplimiento. Indicación expresa de los apartados que recogen 

sus determinaciones  

 

BLOQUE III.-DOCUMENTACIÓN NORMATIVA  

 

VOLUMEN 1 – MEMORIA DE ORDENACIÓN  
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CAPÍTULO 1.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 

1.1 Obje!vos, jus!ficación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan 

Especial  

1.2 Marco norma!vo  

1.3 Modelo de ordenación propuesto  

- En relación con la estructura viaria y accesos  

- En relación con las afecciones  

1.4 Descripción de la Ordenación propuesta  

- Ámbito  

- Uso y !pología caracterís!cos  

1.5 Garan#as de sostenibilidad de la propuesta 

  

CAPÍTULO 2.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS  

2.1 Estructura viaria  

- Alineaciones y rasantes  

- Secciones !po  

 

2.2 Infraestructuras básicas y servicios urbanos  

- Red viaria  

- Red de saneamiento  

- Red de distribución de agua  

- Red de energía eléctrica  

- Red de alumbrado público  

 

2.3 Jus!ficación de cumplimiento sobre accesibilidad universal. 

 

CAPÍTULO 3.- MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO  

3.1 Impacto por razón de género  

3.2 Impacto por razón de orientación sexual  

3.3 Impacto en la infancia y la adolescencia  

 

 

VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA  

 

CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

1.1 Disposiciones generales  

- Normas generales de edificación  

- Normas generales de urbanización  
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1.2 Ordenanzas reguladoras (en su caso)  

1.3 Normas de protección (en su caso)  

 

CAPÍTULO 2.- EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL  

2.1 Definición de la modalidad de ges!ón urbanís!ca  

2.2 Regulación del Sistema de Actuación  

 

CAPÍTULO 3.- SOSTENIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA  

3.1 Memoria de sostenibilidad económica  

3.2 Viabilidad económica y financiera  

- Viabilidad de la inicia!va  

- Viabilidad de la Ges!ón  

3.3 Plan de etapas  

 

VOLUMEN 3 – PLANOS DE ORDENACIÓN  

O-1 Delimitación del ámbito. Escala mínima entre 1/1.000 y 1/500.  

O-2 Calificación del Suelo. Usos y Ordenanzas. Entre 1/1.000 y 1/500  

O-3 Viario, Alineaciones y rasantes Entre 1/1.000 y 1/500, en su caso.  

O-4 Conexión con los servicios urbanos (en su caso). Entre 1/2000 y 1/1.000 y 1/500 

  

· Redacción e incorporación al Plan Especial, de los posibles requerimientos sobre 

al mismo que pudieran efectuar, tanto cualquier órgano del Ayuntamiento de 

Madrid (Dirección General de Planeamiento, Comisión de Patrimonio, etc.), 

como cualquier otro organismo oficial competente en la materia. 

· Redacción de Informes de contestación a alegaciones e informes oficiales.  

· Modificación del Plan Especial, como consecuencia de las alegaciones e informes 

oficiales que sean es!mados.  

· Asistencia a todas las reuniones que se convoquen.  

· Presentaciones del Plan Especial ante los organismos competentes que lo 

requieran.  

· Edición y entrega de cuantos ejemplares del Plan Especial sean requeridos por 

las diferentes Administraciones a lo largo del proceso, en papel, debidamente 

encuadernados.  

· Entrega del Plan Especial en archivo digital PDF, tanto en un único documento 

completo paginado y con índice vinculado, como separado de manera 

independiente por documentos.  

· Entrega del Plan Especial en archivos editables, (.docx, .dwg, .xlsx, etc.)  

· Los documentos defini!vos deberán estar firmados por el técnico competente.  
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5. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

REDACCION Y TRAMITACION DEL PLAN ESPACIAL  

Los documentos y estudios que son exigibles son los siguientes: 

1. Plan Especial de Redes Públicas de Equipamientos 

2. Documento Ambiental Estratégico 

3. Estudios Sectoriales: 
a. Estudio de tráfico y movilidad 

b. Estudio acús!co 

c. Estudio de contaminación de suelos 

d. Estudio de arbolado 

e. Estudios aeronáu!cos por posible afección de Bases Militares, 
aeródromos, aeropuertos próximos y el propio helipuerto del hospital: 
BM Torrejón, BM Getafe, aeródromo de cuatro vientos, helipuerto.  

 

La documentación exigida no incluye otros estudios sectoriales complementarios que 

pudieran surgir durante el proceso de desarrollo del Plan Especial a pe!ción de otras 

administraciones. Se han considerado los básicos y habituales para este !po de trabajo. 

No incluye: 

· Estudio de contaminación atmosférica y cambio climá!co 

· Estudio de cálculo de huella de carbono 

· Plan de alarma y evacuación 

· Estudio arqueológico 

· Estudio hidrológico, etc. 
 

 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

  

Tras la adjudicación al equipo redactor ganador, se convocará una reunión, en la que se 

concretarán los aspectos que deben incluirse en el Plan Especial. En esta reunión, el 

equipo redactor expondrá el planteamiento inicial y las propuestas concretas en las que 

se traduzca, dando cabida a todas aquellas dudas con las que se le haya encontrado, para 

conocer con certeza que el contenido del Plan a redactar sa!sfaga las necesidades objeto 

del contrato. 

  

Todas las consultas que se vayan a efectuar a la Dirección General de Planeamiento, en 

cualquier momento del proceso de redacción, deberán ser puestas con anterioridad en 
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conocimiento de la Unidad de Proyectos y Obras del Hospital Universitario 12 de 

Octubre, con objeto de evitar posibles colisiones de las mismas, con sus intereses en el 

contenido del Plan. El incumplimiento de esta condición podrá dar lugar a la resolución 

del Contrato, si el Hospital Universitario 12 de Octubre es!ma que su incumplimiento ha 

lesionado sus intereses.  

 

El contrato tendrá los siguientes hitos:  

 

HITO 1: Documento Previo, que contendrá las líneas generales de ordenación y 

desarrollo de los trabajos. 2 meses desde la firma del contrato. 

 

HITO 2: Redacción del Plan Especial y documentos anexos necesarios: 4 meses desde la 

conformidad por parte del Hospital Universitario 12 de Octubre de los planteamientos 

del Documento Previo. 

 

HITO 3: Aprobación Inicial por la Comisión de Urbanismo de Madrid. La duración del 

plazo es indeterminado. 

 

HITO 4: Exposición pública y obtención de informes sectoriales: se es!ma en 6 meses 

desde la publicación en BOCM de la resolución de aprobación inicial. 

 

La aprobación inicial es un acto de trámite, que !ene carácter esencial desde el 

punto de vista procedimental; será la primera fase de su aprobación y conllevará un 

periodo de información pública. El órgano competente es el Pleno Municipal.  

 

HITO 5: Entrega de la contestación a alegaciones e informes sectoriales y del Documento 

corregido de Plan Especial: 2 meses desde su aportación al equipo redactor. 

 

HITO 6: Aprobación defini!va: 3 meses desde la recepción de la documentación (art. 

63.4 LSCM). La aprobación defini!va es el acto resolutorio sustan!vo en que culmina el 

procedimiento de aprobación del Plan Especial, es competencia de la Comunidad 

Autónoma de Madrid 

 

La duración de los plazos para el cumplimiento de los hitos de redacción que afectan al 

contrato son los números 1, 2 y 5. El intervalo entre los hitos 1 y 2 corresponde a la 

revisión por parte del hospital y la duración de los plazos para los hitos 3, 4 y 6 está 

condicionado corresponden a los plazos de tramitación en las diferentes 

Administraciones.  
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7. ETAPAS DEL CONTRATO 

1. ETAPA 1. Entrega del Documento Previo (hito 1): 15% del precio total. 

2. ETAPA 2.- Entrega del Plan Especial y documentos anexos para su presentación 

para la aprobación inicial (hito 2): 60% del precio total. 

3. ETAPA 3.- Aprobación Inicial del Plan Especial (hito 3): 10% del precio total. 

4. ETAPA 4.- Entrega de la contestación a alegaciones e informes sectoriales y del 

documento corregido de Plan Especial:  10% (hito 5) del precio total. 

5. ETAPA 5 Aprobación Defini!va del Plan Especial (hito 6):  5% del precio total. 

 

 

 

En Madrid a la fecha de la firma 

 

 

 

 

 

Fdo.: Pablo Gil Rodríguez 

Jefe de sección de obras del 
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 

GIL RODRIGUEZ 

PABLO - 

Firmado digitalmente 

por GIL RODRIGUEZ 

PABLO -  

Fecha: 2025.03.11 

22:20:58 +01'00'

50120145V
CENSURA


		2025-03-21T11:02:52+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




