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REFERENCIA: EXP. C-334A/008-25

EXPEDIENTE: A/SER-009898/2025

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE PRODUCCION TECNICA DEL ESCENARIO
EN EL QUE SE REALIZARAN ACTIVIDADES, ACTUACIONES Y CONCIERTOS POR EL
40 ANIVERSARIO DE LA REAL CASA DE CORREOS COMO SEDE DEL GOBIERNO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

El presente informe analiza la documentacion presentada por la empresa licitadora en relaciéon
a los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor. De acuerdo a lo establecido
en los apartados 7 y 8 de las “Caracteristicas del contrato” del PCAP, la propuesta técnica
debera contener una memoria descriptiva de los servicios objeto del contrato, estructurada en
los dos epigrafes que se analizan a continuacion.

La unica empresa licitadora que presenta memoria descriptiva de la prestacion de los servicios
objeto del contrato es Multiple SL.

7.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL
CONTRATO. HASTA 25 PUNTOS.

1.- Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de los trabajos. Se valorara
la calidad de los materiales propuestos superior ala exigidaen el PPT y materiales extra
no exigidos en el PPT que aporten una mejora de calidad al evento. Hasta 15 puntos.

Producciones Multiple SL

e Tarimas 2 x 1 m con patas segun rider de las actuaciones: Incrementan en 8 uds. el n2 de uds.
recogidas en el PPT.

e GENERADORES STAGE V 200 KVAS: Incrementan la potencia de los generados recogidos en el
PPT)

e Monitores Meyer Sound MJF 210: Incrementan en 4 uds. el n2 de uds. recogidas en el PPT).

e Sistemas IN EAR SENNHEISER G4 + COMBINERS + ANTENA: Incrementan en 4 uds. el n? de uds.
recogidas en el PPT)

e Sistemas IN EAR SHUER PSM1000 + COMBINERS + ANTENA: No recogidas en el PPT.
Proporcionan 6 uds.

e Sistemas UHF Sennheiser G4: Incrementan en 8 uds. el n2 de uds. recogidas en el PPT.
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e Microfonia UHF: Incrementan en 8 uds. todas las uds. de microfonia recogidas en este
Comunidad
de Madrid apartado en el PPT

e |luminacion 14 CLAY PAKY SHARPY PLUS: Incrementan en 2 uds. el n? uds. recogidas en el PPT.

e |luminacién 14 CLAY PAKY ALEDA K20: Incrementan en 4 uds. el n2 uds. recogidas en el PPT.

e |luminacién 14 CLAY PAKY SCENIUS SPOT: Incrementan en 2 uds. el n2 uds. recogidas en el PPT.

e |luminacion 14 ROBE SPIIDER: Incrementan en 2 uds. el n? uds. recogidas en el PPT.

e |luminacién 14 ELAN STROBE 1000W RGB: Incrementan en 2 uds. el n? uds. recogidas en el
PPT.

e 1 Sistemainalambrico DMX Blackbox: Aportan el sistema inalambrico, que no esta recogido en
el PPT.

e Truss: 2 Columpios 3 pisos: no estaban en el PPT

e Carpas plegables de 3X3m: incrementan en 1 uds. el n? uds. Recogidas en el PPT.

Puntuacién Producciones Multiple, S.L.: 12 puntos

2.- Planificacion y organizacion de la ejecucion material del montaje y desmontaje,
incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorara la propuesta razonada de
secuenciacion y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la optima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. Hasta 10 puntos.

Producciones Multiple SL

Plantean un cronograma de trabajo exhaustivo, acorde con el calendario y necesidades
establecidas en el pliego, con una elaboracion muy pormenorizada de la secuenciacion de
trabajos en el escenario y estableciendo los horarios para la realizacién de los distintos
trabajos: montaje escenario, instalacion sonido, iluminacion, video, grafica, pruebas, montaje
de back line, etc.

En resumen, presenta un buen desarrollo y una explicacion exhaustiva en la planificacion y
organizacion de la ejecucion material del montaje y desmontaje y en la coordinacion y
secuenciacion de los distintos trabajos.

Puntuacion Producciones Multiple S.L.: 8 puntos

CUADRO RESUMEN

EMPRESA PUNTUACION 1 | PUNTUACION 2 TOTAL

Producciones Multiple S.I| 12 8 20
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