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ORGANO DE CONTRATACION
RESOLUCION DE ADJUDICACION

Contrato basado de servicios de Coordinaciéon de Seguridad
y Salud durante la ejecucion de las obras de la actuacion
municipal denominada “Remodelacion de varias calles en
el Poligono Urtinsa | y ejecuciéon de rotonda en Ila
interseccion de las calles Industrias y Fabricas del mismo
Poligono” en el municipio de Alcorcon.

PIR-A-0013-2025-S-CB3-LOTE 2-POLIGONO URTINSA I.
ALCORCON

ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA ACTUACIONES MUNICIPALES
INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL
ANTERIORES A 2022-2026 DE LA COMUNIDAD DE MADRID"
LOTE 2.- INFRAESTRUCTURAS- EXPEDIENTE: PIR-A-0013-2025-S.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
ACUERDO DEL ORGANO DE CONTRATACION (ARTS. 221,

153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico).

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representacion de
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., segun nombramiento efectuado en la
sesion del Consejo de Administracion de dicha sociedad, en reunion celebrada el 19 de julio
de 2023, que fue elevado a publico en escritura autorizada por la Notario de Madrid, D°.
Blanca Valenzuela Ferndndez, el 27 de julio de 2023, bajo el nUmero 2.447 de orden de su

protocolo,

EXPONE

I. Con fecha 20 de junio de 2018 se emite Resolucion del Director General de
Inversiones y Desarrollo Local, por la que se aprueba la inclusion en el Programa
de Inversidn Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2022,
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VI.

VII.

de la actuacién municipal denominada “REMODELACION DE VARIAS CALLES EN
FL POLIGONO URTINSA | Y EJECUCION DE ROTONDA EN LA INTESECCION DE LAS
CALLES INDUSTRIAS Y FABRICAS DEL MISMO POLIGONO”, en el municipio de
Alcorcon, modificada por Resolucion de 8 de junio de 2025.

Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordd el inicio y tramitacion del
expediente de confratacion numero PIR-A-0013-2025-S, denominado
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES)", cuyo “LOTE 2.- INFRAESTRUCTURAS" fue
adjudicado por el Organo de Contratacién de PLANIFICA MADRID, el 8 de
agosto de 2025, al licitador INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L
formalizdndose el 8 de septiembre de 2025.

Que, en fecha 29 de mayo de 2026, PLANIFICA MADRID aprobd el Proyecto
Basico y de Ejecucion de la actuaciéon municipal denominada “REMODELACION
DE VARIAS CALLES EN EL POLIGONO URTINSA | Y EJECUCION DE ROTONDA EN LA
INTESECCION DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y FABRICAS DEL MISMO POLIGONO” en
el municipio de Alcorcon.

. Que, en fecha 31 de julio de 2026, el Area de Programa de Inversién Regional

de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecucion del acuerdo
marco, ha propuesto al Organo de Contrataciéon la  adjudicacion vy
formalizacion del contrato basado para la prestacion de los servicios de
coordinacion en materia de seguridad y salud de las obras de la actuacion de
“REMODELACION DE VARIAS CALLES EN EL POLIGONO URTINSA | Y EJECUCION DE
ROTONDA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y FABRICAS DEL
MISMO POLIGONQ”, que se encuentra en el Tramo 4 — Infraestructuras, segin el
Anejo | del Pliego de Prescripciones Técnicas, por un importe de 6.089,00€, IVA
excluido, y un plazo estimado para la ejecucion de las obras, segun el Proyecto
de Ejecucién, de cuatro (4) meses.

. Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecucion de los frabajos se

desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Proyecto
Bd&sico y de Ejecucidon de las obras, en el que estd incluido el Estudio de
Seguridad y Salud.

Que, en fecha 6 de agosto de 2026 el Area Econdmica-Financiera de
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito.

Que, en fecha 18 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha presentado
correctamente la documentacién de la garantia definitiva, depositada en la
Division de Caja e Ingresos de la Comunidad de Madrid, el Certificado de la
podliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional; asi como, el técnico
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designado que desempenard las funciones de “Coordinador de Seguridad y
Salud” de la obra.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Organo de Contratacién adopta, a fravés de su
representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratacion de la entidad,
y de conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 39 y 40 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, en relacion con el articulo 221.3 de la LCSP, la siguiente

RESOLUCION

l.- Adjudicar el Contrato basado de servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras de la actuacién municipal denominada “Remodelacion
de varias calles en el Poligono Urtinsa | y ejecucion de rotonda en la interseccion de las
calles Industrias y Fabricas del mismo Poligono” en el municipio Alcorcén- PIR-A-0013-
2025-S-CB3-LOTE 2-POLIGONO URTINSA 1. ALCORCON, a la empresa INGENIERIA Y
PREVENCION DE RIESGOS, S.L con las caracteristicas que se establecen a continuacién y con
sujecion a los terminos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito el 8 de septiembre de 2025y
en los Pliegos que rigen el mismo, asi como en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el
Proyecto de Ejecucion visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid:

- Qbjeto: Servicio de Coordinaciéon de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de las
obras de la actuacién municipal denominada “Remodelacién de varias calles en
el Poligono Urtinsa | y ejecucién de rotonda en la interseccidn de las calles Industrias
y Fdbricas del mismo Poligono” en el municipio de Alcorcén, de conformidad con las
disposiciones y la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

- Plazo de ejecucion: Con independencia del dia de formalizacion del contrato basado,
el plazo de duracién del contrato estard vinculado al plazo de ejecucion de la obra,
estando inicialmente previsto, segun el Proyecto de Ejecucion, que sea de CUATRO (4)
MESES.

El plaozo de ejecucidn comenzard desde el dia de la formalizacion del contrato de
ejecucion de las obras hasta la recepcion y entrega de las mismas.

- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del TREINTA Y NUEVE CON ONCE POR CIENTO
(39.11%), IVA excluido, al framo 4 “Infraestructuras” de la tabla de precios unitarios del
Anejo | del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el precio del contrato asciende
a:

- Base Imponible:  6.089,00€
- IVA (21%): 1.278,69€
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- TOTAL: 7.367,69€
Il.- El contrato se considerard formalizado desde el dia siguiente a la firma del mismo.

lll.- Contra la presente resolucion y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, el interesado podrd
interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el plazo de un
mes a contar a partir del dia siguiente al de su notificacién, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

No obstante, no cabrd interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolucidon expresa o se haya producido la desestimacion
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Madrid, a fecha de la firma.

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2026.08.20 11:34

Pedro Corbaldn Ruiz
Consejero Delegado
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