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ORGANO DE CONTRATACION
RESOLUCION DE ADJUDICACION

CONTRATO BASADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA (DIRECCION DE
OBRA) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
ACTUACION MUNICIPAL DENOMINADA “REMODELACION
DE VARIAS CALLES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA |
Y EJECUCION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION DE LAS
CALLES INDUSTRIAS Y FABRICAS DEL MISMO POLIGONO EN
EL MUNICIPIO DE ALCORCON".

PIR-A-0014-2025-S-CB1-LOTE 5-DO ZONA B POLIGONO URTINSA |

ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “DIRECCION DE
OBRA Y DIRECCION DE EJECUCION PARA ACTUACIONES
MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE
INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID” (SEIS LOTES) - LOTE 5-
DIRECCION DE OBRA-INFRAESTRUCTURAS, ZONA B
EXPEDIENTE: PIR-A-0014-2025-S.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
ACUERDO DEL ORGANO DE CONTRATACION (ARTS. 221,

153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico).

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representacion de
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., segun nombramiento efectuado en la
sesion del Consejo de Administracion de dicha sociedad, en reunion celebrada el 19 de julio
de 2023, que fue elevado a publico en escritura autorizada por la Notario de Madrid, D°.
Blanca Valenzuela Ferndndez, el 27 de julio de 2023, bajo el nUmero 2.447 de orden de su

protocolo,

EXPONE
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Con fecha 20 de junio de 2018, se produce la Resolucién del Director General
de Inversiones y Desarrollo Local por la que se Aprueba la inclusién en el
Programa de Inversién Regional de la Comunidad de Madrid para el Periodo
2016-2019, de la Actuacién Municipal denominada “REMODELACION DE
VARIAS CALLES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA | Y EJECUCION DE
ROTONDA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y FABRICAS DEL
MISMO POLIGONO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCON", modificada por ofra
Resolucion de fecha 8 de junio de 2025 para que Planifica Madrid prosiga la
gestion de la actuacion.

Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordd el inicio y tramitacién del
expediente de contratacidn nUmero PIR-A-0014-2025-S, denominado
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION DE
EJECUCION PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (SEIS LOTES)”, cuyo LOTE N° 5.- DIRECCION DE OBRA
INFRAESTRUCTURAS, ZONA B” fue adjudicado por el Organo de Contratacion
de PLANIFICA MADRID, el 29 de septiembre de 2025, al licitador GESTION
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., formalizdndose el 11 de noviembre de 2025.

Que, en fecha 29 de mayo de 2026, PLANIFICA MADRID aprobd el Proyecto
Bdsico y de Ejecucion de la actuacidn municipal denominada
“REMODELACION DE VARIAS CALLES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA | Y
EJECUCION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y
FABRICAS DEL MISMO POLIGONO” en el municipio de Alcorcén.

. Que, en fecha 4 de agosto de 2026, el Area de Programa de Inversidon

Regional de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecucién del
acuerdo marco, ha propuesto al Organo de Contratacién la adjudicacion y
formalizacion del contrato basado para la prestacion de los servicios de
direccion de obra de las obras de la actuacidon municipal de
“REMODELACION DE VARIAS CALLES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA 1 Y
EJECUCION DE ROTONDA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y
FABRICAS DEL MISMO POLIGONO” en el municipio de Alcorcén, municipio
que se encuentra en la Zona B.- segun el Anejo | “Zonificacién” del Pliego de
Prescripciones Técnicas, por un importe de 31.121,81 €, IVA excluido, y un
plazo estimado para la ejecucion de las obras, segun el Proyecto Bdsico y de
Ejecucién, de CUATRO (4) meses.

. Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecucién de los frabajos

se desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de Ejecucion de las obras.
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VI. Que, en fecha 6 de agosto de 2026 el Area Econdmica-Financiera de
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito.

VIl. Que, en fecha 13 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha
presentado correctamente la documentacién de la garantia definitiva, por
importe de 1.556,10 euros, depositada en la Division de Caja e Ingresos de la
Comunidad de Madrid; vy, el Certificado de la pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional; asi como el técnico designado que
desempenard las funciones de “Director de Obra”.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Organo de Contratacion adopta, a través de
su representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratacion de la
entidad, y de conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 39 y 40 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, en relacion con el articulo 221.3 de la LCSP, la siguiente

RESOLUCION

l.- Adjudicar el Contrato basado para la prestacion de los servicios de Direccién Facultativa
(Direccién de Obra) para la ejecucion de las obras de la actuacién municipal denominada
“Remodelacién de varias calles en el Poligono Industrial URTINSA | y ejecucion de rotonda en
la interseccion de las Calles Indushias y Fabricas del mismo Poligono en el municipio de
Alcorcén”- PIR-A-0014-2025-S-CB1-LOTE 5-DO ZONA B POLIGONO URTINSA, a la empresa
GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L., con las caracteristicas que se establecen a continuacion y
con sujecion a los términos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito el 11 de noviembre de
2025y en los Pliegos que rigen el mismo, asi como en el Proyecto Bdsico y de Ejecucién de la
obra:

- Objeto: Servicio de Direccion Facultativa (Direccidn de Obra) para la ejecucion de las
obras de la actuacion municipal denominada “Remodelacién de varias calles en el
Poligono Industrial URTINSA | y ejecucion de rotonda en la interseccion de las Calles
Industrias y Fébricas del mismo Poligono en el municipio de Alcorcdn”, de conformidad
con las disposiciones y la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

- Plazo de ejecuciéon: Con independencia del dia de formalizacion del contrato
basado, el plazo de duracién del contrato estard vinculado al plazo de ejecucion de
la obra, estando inicialmente previsto, segun el Proyecto de Ejecucion, que sea de
CUATRO (4) MESES.

El plazo de ejecucion comenzard desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato
basado y se ajustard al plazo de ejecucidon de la obra hasta la recepciéon y entfrega
de las mismas, con sus respectivas paralizaciones y ampliaciones de plazo, si las
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hubiera, una vez emitida la Certificacion Final y tras la entrega del informe preceptivo
para la cancelacion de la garantia del contrato de obra y liquidacion del mismo.

- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del 20,833333%, IVA excluido, al framo 4
“Infraestructuras” de la tabla de honorarios del Anejo Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, correspondiente al Presupuesto de Eecucion Material (P.E.M) del
Proyecto, asciende a:

- Base Imponible: 31.121,81 €
- IVA (21%): 6.535,58 €
- TOTAL: 37.657,39 €

II.- El contrato se considerard formalizado desde el dia siguiente a su firma.

lll.- Contra la presente resolucion y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, el interesado
podrd interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el
plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente al de su notificacion, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente
al de la notificacion de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

No obstante, no cabrd interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolucién expresa o se haya producido la desestimacion
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en
los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComuUn de las administraciones Publicas, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a fecha de la firma.

Firmado digitalmente por: ***3031** PEDRO CORBALAN
Fecha: 2026.08.18 21:02

Pedro Corbaldn Ruiz
Consejero Delegado
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