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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: CONTRATO BASADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA (DIRECCIÓN DE 
OBRA) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
ACTUACIÓN MUNICIPAL DENOMINADA “REMODELACIÓN 
DE VARIAS CALLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL URTINSA I 
Y EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS 
CALLES INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DEL MISMO POLÍGONO EN 
EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN”.

NÚMERO DE CONTRATO

BASADO:  PIR-A-0014-2025-S-CB1-LOTE 5-DO ZONA B POLIGONO URTINSA I

PROCEDIMIENTO: ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “DIRECCIÓN DE 
OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PARA ACTUACIONES 
MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID” (SEIS LOTES) - LOTE 5-
DIRECCIÓN DE OBRA-INFRAESTRUCTURAS, ZONA B 
EXPEDIENTE: PIR-A-0014-2025-S.

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

ACTUACIÓN: ACUERDO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (ARTS. 221,
153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público).

D. PEDRO CORBALÁN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representación de
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., según nombramiento efectuado en la
sesión del Consejo de Administración de dicha sociedad, en reunión celebrada el 19 de julio
de 2023, que fue elevado a público en escritura autorizada por la Notario de Madrid, Dª.
Blanca Valenzuela Fernández, el 27 de julio de 2023, bajo el número 2.447 de orden de su
protocolo,

EXPONE

Este documento se ha obtenido 
directamente del original que contenía 
todas las firmas auténticas y se han 
ocultado los datos personales protegidos 
y los códigos que permitirían acceder al 
original.
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I. Con fecha 20 de junio de 2018, se produce la Resolución del Director General
de Inversiones y Desarrollo Local por la que se Aprueba la inclusión en el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el Periodo
2016-2019, de la Actuación Municipal denominada “REMODELACIÓN DE
VARIAS CALLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL URTINSA I Y EJECUCIÓN DE
ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DEL
MISMO POLÍGONO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN”, modificada por otra
Resolución de fecha 8 de junio de 2025 para que Planifica Madrid prosiga la
gestión de la actuación.

II. Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordó el inicio y tramitación del
expediente de contratación número PIR-A-0014-2025-S, denominado
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (SEIS LOTES)”, cuyo LOTE N° 5.- DIRECCIÓN DE OBRA
INFRAESTRUCTURAS, ZONA B” fue adjudicado por el Órgano de Contratación
de PLANIFICA MADRID, el 29 de septiembre de 2025, al licitador GESTIÓN
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., formalizándose el 11 de noviembre de 2025.

III. Que, en fecha 29 de mayo de 2026, PLANIFICA MADRID aprobó el Proyecto
Básico y de Ejecución de la actuación municipal denominada
“REMODELACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL URTINSA I Y
EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y
FÁBRICAS DEL MISMO POLÍGONO” en el municipio de Alcorcón.

IV. Que, en fecha 4 de agosto de 2026, el Área de Programa de Inversión
Regional de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecución del
acuerdo marco, ha propuesto al Órgano de Contratación la adjudicación y
formalización del contrato basado para la prestación de los servicios de
dirección de obra de las obras de la actuación municipal de
“REMODELACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL URTINSA I Y
EJECUCIÓN DE ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES INDUSTRIAS Y
FÁBRICAS DEL MISMO POLÍGONO” en el municipio de Alcorcón, municipio
que se encuentra en la Zona B.- según el Anejo I “Zonificación” del Pliego de
Prescripciones Técnicas, por un importe de 31.121,81 €, IVA excluido, y un
plazo estimado para la ejecución de las obras, según el Proyecto Básico y de
Ejecución, de CUATRO (4) meses.

V. Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecución de los trabajos
se desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de Ejecución de las obras.
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VI. Que, en fecha 6 de agosto de 2026 el Área Económica-Financiera de
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito.

VII. Que, en fecha 13 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha
presentado correctamente la documentación de la garantía definitiva, por
importe de 1.556,10 euros, depositada en la División de Caja e Ingresos de la
Comunidad de Madrid; y, el Certificado de la póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional; así como el técnico designado que
desempeñará las funciones de “Director de Obra”.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Órgano de Contratación adopta, a través de 
su representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratación de la 
entidad, y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 39 y 40 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en relación con el artículo 221.3 de la LCSP, la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Adjudicar el Contrato basado para la prestación de los servicios de Dirección Facultativa 
(Dirección de Obra) para la ejecución de las obras de la actuación municipal denominada 
“Remodelación de varias calles en el Polígono Industrial URTINSA I y ejecución de rotonda en 
la intersección de las Calles Industrias y Fábricas del mismo Polígono en el municipio de 
Alcorcón”- PIR-A-0014-2025-S-CB1-LOTE 5-DO ZONA B POLÍGONO URTINSA, a la empresa 
GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L., con las características que se establecen a continuación y
con sujeción a los términos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito el 11 de noviembre de 
2025 y en los Pliegos que rigen el mismo, así como en el Proyecto Básico y de Ejecución de la 
obra:

- Objeto: Servicio de Dirección Facultativa (Dirección de Obra) para la ejecución de las 
obras de la actuación municipal denominada “Remodelación de varias calles en el
Polígono Industrial URTINSA I y ejecución de rotonda en la intersección de las Calles
Industrias y Fábricas del mismo Polígono en el municipio de Alcorcón”, de conformidad 
con las disposiciones y la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

- Plazo de ejecución: Con independencia del día de formalización del contrato
basado, el plazo de duración del contrato estará vinculado al plazo de ejecución de
la obra, estando inicialmente previsto, según el Proyecto de Ejecución, que sea de
CUATRO (4) MESES.

El plazo de ejecución comenzará desde el día siguiente a la formalización del contrato 
basado y se ajustará al plazo de ejecución de la obra hasta la recepción y entrega
de las mismas, con sus respectivas paralizaciones y ampliaciones de plazo, si las
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hubiera, una vez emitida la Certificación Final y tras la entrega del informe preceptivo 
para la cancelación de la garantía del contrato de obra y liquidación del mismo.

- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del 20,833333%, IVA excluido, al tramo 4
“Infraestructuras” de la tabla de honorarios del Anejo II del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, correspondiente al Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M) del 
Proyecto, asciende a:

- Base Imponible: 31.121,81 €
- IVA (21%):  6.535,58 €
- TOTAL: 37.657,39 €

II.- El contrato se considerará formalizado desde el día siguiente a su firma.

III.- Contra la presente resolución y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el interesado 
podrá interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de que el 
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a fecha de la firma.

Pedro Corbalán Ruiz
Consejero Delegado
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