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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon del inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro de repuestos exclusivos del
fabricante Sécheron que se utilizan en las operaciones de mantenimiento de los

vehiculos de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

=  Objeto

Suministro de repuestos exclusivos del fabricante Sécheron empleados en el
mantenimiento de los vehiculos del parque de material mévil de Metro de

Madrid:
REF.INTERNA
MM DENOMINACION CTD.ESTIMADA

300101 KIT AMORTIGUADOR CIERRE 150 UN
300102 TORNILLO CUERNOS SCR SOHC FLAT M4X8 ST B 300 UN
300103 ARANDELA AMORTIGUACION 150 UN
300201 CONTACTO FlJO 10 UN
300202 CONTACTO MOVIL 10 UN
300204 CUERNO FlJO 10 UN

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 120.743,70 euros (IVA no incluido)




Método de calculo aplicado para determinar e] valor estimado (articulo 101
LCSP)

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funciéon de los precios
del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar.

Pr Licitacion (Art. 100 LCSP

- Base imponible (Bl): 120.743,70 euros
- Importe del I.V.A.: 25.356,18 euros
- Presupuesto base de licitacion (PBL): 146.099,88 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2 LCSP)

Seglin los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el
siguiente desglose de costes:

Presupuesto Base de licitacion

Presupuesto de Ejecucion (PE) 104.994,52 €
Costes directos (98%) = 102.894,63 €
Costes indirectos (2%) 2.099,89 €

Gastos Generales (GG) (9%) 9.44951 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 6.299,67 €
Base Imponible 120.743,70 €
IVA (21%) 25.356,18 €

Presupuesto Base de licitacién (Con IVA) 146.099,88 €
Tabla 2. Desglose del Presupuesto Base de Licitacion

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

Divisiéon en lotes:
No se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

Al tratarse de contratista Gnico, todos los lotes tendrian el mismo adjudicatario,
por tanto, no procede la division en lotes. Ademas, disminuiria la eficiencia en
la ejecucién del contrato, ya que se deberia controlar/hacer seguimiento de
tantos contratos como lote y se perderia la ventaja de la economia de escala.

Duracién del contrato



Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses o hasta
agotar la ejecucion del importe de este, lo que antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucién se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato veinticuatro (24) meses, los plazos de suministro de
los repuestos (inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura
hasta que son entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato o hasta
agotar la ejecucion del importe de este, lo que antes ocurra.

- Prorrogas:
NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Suministros

Procedimiento de licitacién

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

El régimen juridico correspondiente a esta contratacion viene determinado por
laLey 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Publico, que en su
articulo 168 letra c) 2 establece que el procedimiento negociado sin previa
convocatoria de licitacién podra ser utilizado cuando el cambio de proveedor
obligase al 6rgano de contratacion a adquirir material con caracteristicas
técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas
de uso y de mantenimiento desproporcionadas.

Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opcion ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por



lo que se ha considerado el precio como Unico factor determinante de la
adjudicacion del contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

- A continuacioén, se indica las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion:

Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el
correcto funcionamiento de los repuestos a adquirir.

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior:

Se han establecidos aspectos/tareas no subcontratables para garantizar
la seguridad, originalidad, fiabilidad e intercambiabilidad de los
repuestos a suministrar.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

Cesién de datos

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?




X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con |a obligacién recogida en el articulo 12 de |a Le 2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas
ambientales o los porcentajes minimos de utilizacion de materiales recogidos
en las letras b), ) y d) del articulo 12:

El objeto de contratacion se refiere al suministro de repuestos definidos
técnicamente por los departamentos de Ingenieria y Mantenimiento de Metro
de Madrid, necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el apartado
2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual de los repuestos:

REF. INTERNA COBERTURA Sl i AL PLAZO ENTREGA NECESIDAD

ENTRADA EN VIGOR
MM ESTIMADA NUEVO CONTRATO ESTIMADO EXTRAORDINARIO

VARIAS JUNIO 2025 MARZO-2025 16 SEMANAS CONDICIONADA

Tabla 3. Situacion actual de los repuestos

Se realizara un analisis mensual de la situacion de stocks para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una
compra extraordinaria.

4 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos incluidos en la actual solicitud de contratacién se utilizan en diversas
operaciones de mantenimiento de los trenes de las series 3000 y 8000.



Las referencias 300101 KIT AMORTIGUADOR CIERRE, 300102 TORNILLO CUERNOS SCR
SOHC FLAT M4X8 ST B, 300103 ARANDELA AMORTIGUACION, forman parte del Kit
K00141 utilizado en las revisiones de ciclo largo (RCL) donde son sustituidos
sistematicamente.

En la siguiente tabla se muestran el nimero de RCL’s planificadas para los afios 2025-
2026 facilitadas por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Moévil
(SIMMM).

SERIE RCL2025  RCL 2026
3000 1° (4 COCHES) 16 21
3000 1° (6 COCHES) 7 3
3000 2* (4 COCHES) 0 0
3000 2* (6 COCHES) 0 0
3000 1 BIT (6 COCHES) 7 2
8000 2° (3 COCHES) 1 1
8000 2* (4 COCHES) 1 3

Tabla 4. Planificacion RCL

Las unidades que conforman el KO0141 son las siguientes:

REF.INTERN UNIDADES EN CTD.ESTIMADA
DENOMINACION
AMM K00141 2025-2026
300101 KIT AMORTIGUADOR CIERRE 1 150
300102 TORNILLO CUERNOS SCR SOHC FLAT M4X8 ST B 2 300
300103 ARANDELA AMORTIGUACION 1 150

Tabla 5. Estimacion de necesidades segtin RCL

Las siguientes referencias, se utilizan en las operaciones correctivas de ciclo corto
donde se sustituyen segin estado, en la siguiente tabla se muestran los consumos
actuales, donde se aprecia un incremento de consumo.

REF.INTERNA 2024 CTD.ESTIMADA
DENOMINACION 2022 2023
MM (Enero-Sep) 2025-2026
300201 CONTACTO FIJO 0 3 4 10 UN
CONTACTO 0 2 4 10UN
300202 MOVIL
300204 CUERNO FLJO 0 3 4 10 UN

Tabla 6. Estimacién de necesidades por consumo histérico

Los repuestos se suministraran seglin los plazos consignados en cada posicion del
pedido u orden de entrega, coincidentes con los especificados en la Oferta Técnica de
la empresa adjudicataria, con el fin de minimizar los stocks en los almacenes, optimizar
las garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros de las
adquisiciones.



5 ANTECEDENTES

En la siguiente tabla se detalla los datos de las ultimas contrataciones para la
adquisicion de los materiales objeto de la actual solicitud:

REF.

N.° . IMPORTE
e INLE:'NA FECHA CONTRATISTA N °sC e R
3 32120014 VARIAS 20/04/2022 | SECHERON HASLER IBERICA, S.L. 300020887 43.243,89 €

Tabla 7. Antecedentes de contratacién
CONTRATACIONES CONTRATACION
ANTERIORES ACTUAL
SOLICITUD DE
300000887 3000010485
CONTRATACION . 8
SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS
FABRICANTE SECHERON DEL FABRICANTE SECHERON
OBJETO DEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
CONTRATO VEHICULOS DEL TRENES DEL PARQUE DE
MATERIAL MOVIL ADSCRITOS A MATERIAL MOVIL DE METRO DE
METRO DE MADRID MADRID
DURACION INICIAL DEL
CONTRATO 30 MESES 30 MESES
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS
PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE
LICITACION 47.000,00 € 120.743,70 €
(SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 51.700,00 € 120.743,70 €
IMPORTE
ADJUDICACION 43.24389€ -
Y SECHERON HSALSLER IBERICA, _

Tabla 8. Comparativa de alcances

Se debe tener en consideracién, que en la comparativa con las anteriores
contrataciones de estos repuestos existen las siguientes variaciones:

¢ Las necesidades de compra actuales son diferentes ya que estan condicionadas

al nimero de revisiones de ciclo largo planificadas.

¢ El fuerte incremento de precios por parte del proveedor respecto a los precios

anteriores.




6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Ultima contratacion, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de
referencia de 75.253,80 euros respecto a la anterior contratacion.

REF.INTERNA CTD.ESTIMADA PRECIO

DENOMINACION VALORACION
MM (UMP) REFERENCIA
300101 KIT AMORTIGUADOR CIERRE 150 UN 429,16 € | 64.374,00 €
TORNILLO CUERNOS SCR SOHC
300102 FLAT M4X8 ST B 300UN 0,50 € 150,00 €
300103 ARANDELA AMORTIGUACION 150 UN 8,45 € 1.267,50 €
300201 CONTACTO FIJO 10 UN 438,14 € 4.381,40 €
300202 CONTACTO MOVIL 10 UN 409,13 € 4.091,30 €
300204 CUERNO FlIO 10 UN 98,96 € 989,60 €
75.253,80 €

Tabla 9. Célculo Valor Referencia
Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto
base de la licitacién se ha incrementado en un 60,45% por los siguientes motivos:

= El incremento de precio de las referencias con base en el analisis realizado
respecto a la variacion de los precios de este fabricante y los contactos
mantenidos.

= Al tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los
precios.

= Periodo de contratacién con precios fijos durante su duracion.
¢ Gastos derivados de la Licitacion, como el coste de péliza de seguros, aval, etc.

Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN
IVA de 120.743,70 €, que en este caso coincide con el Valor Estimado de la Licitacién.

7 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

que éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas

financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva



a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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