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1. OBIJETO

El presente documento tiene el propdsito de describir el Servicio tanto de mantenimiento
preventivo como de las distintas intervenciones de mantenimiento de correctivo de diversos
medios de transporte y elevacién adscritos al Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales
(en adelante SMTC).

2. ALCANCE

El alcance del Servicio licitado es el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de una

serie de medios de transporte y elevacién diferenciados en dos lotes.

El Lote 1 estd compuesto por un total de 40 maquinas entre carretillas elevadoras, apiladores y
traspaletas eléctricas que prestan servicio en el SMTC y de distintos fabricantes:

e BOSS o LANCER-BOSS

e LINDE

e JUNGHEINRICH)

e YALE

e MIC

e ABLACAR
e PEFRA

e CROWN
e TOYOTA
e CESAB

El Lote 2 esta constituido por un total de 44 puentes grua instalados en el SMTC, vias Depdsito 4,

Vias C Vientos, Vias Loranca y Nave de Bogies (Almacén) y de distintos fabricantes:
e AUSIO-ELEVE

e JASO
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e DEMAG

e HOESCH - DEMAG

e KONECRANES

e VERLINDE

e GH

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por
referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el articulo 60.3 b) de la
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacién Publica, habran de entenderse
hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en

la forma establecida en el articulo 60.5 de la mencionada Directiva.

3. CONSISTENCIA DE OPERACIONES

3.1. LOTE 1. MAQUINARIA DE MANUTENCION
3.1.1. LOTE 1. Mantenimiento Preventivo.

Los distintos equipos tienen definidas una serie de gamas de mantenimiento con distintas
periodicidades, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal trienal y quinquenal. La
periodicidad de las gamas para cada uno de ellos viene definida en el ANEXO 1. Por otro lado, las
consistencias correspondientes a cada una de las gamas vienen definidas en los documentos del

ANEXO 2.

Debera incluirse en el precio presupuestado la mano de obra, el desplazamiento, los consumibles
necesarios, los recomendados por el fabricante si los hubiera, para la revision (grasas, aceites,
tornillos, fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al mantenimiento preventivo, tales
como los medios materiales a utilizar (Maquinaria especifica y medios auxiliares para la ejecucién
de los trabajos de mantenimiento, maletas de programacién, etc.), impuestos especiales

(SIGAUS), etc.

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo para cada una

de las gamas, debiendo incluir, si los hubiera, los preceptivos descuentos.
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No se abonara, en consecuencia, ningun gasto originado en el mantenimiento preventivo no
presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacion del mantenimiento,
algun defecto de funcionamiento o desgaste de la maquina que aconseje su reparacion, la
empresa prestataria del servicio emitird una valoracion previa que ha de ser autorizada por el

Responsable del Contrato definido por METRO.

Los mantenimientos realizados deberan estar certificados y documentados segun establezca la

normativa vigente.

Para la realizacién de las correspondientes revisiones, METRO elaborara un planning anual que
sera remitido al contratista para su conocimiento. Dicha planificacién debera tener un régimen
de seguimiento mensual, o en su caso, semanal para corregir las posibles desviaciones respecto
de la actividad planificada revision que se realizard en las reuniones de seguimiento

correspondientes.

3.1.2. LOTE 1. Mantenimiento Correctivo Integral

Esta actividad no planificable e indeterminada debe ser realizada a requerimiento del
Responsable del Contrato definido por METRO y debera ser atendida en un plazo no superior a
24 horas a contar desde la fecha y hora del aviso. Independiente de que exista un preaviso por

via telefdnica, la constatacion formal del aviso se realizara por correo electrdénico.

Se abonara un canon fijo mensual al contratista, (sea necesaria o no la realizacién de los trabajos
correctivos durante el mes.), para cubrir los citados mantenimientos correctivos que incluiran los

materiales y mano de obra.

Para llevar a ejecucion los trabajos de mantenimiento correctivo, el contratista evaluara los
trabajos a realizar y en el plazo de 24 horas debera presentar un informe en el que se detalle de

los trabajos a realizar y el plazo de ejecucién. En dicho informe se debera indicar:

e Descripcion de la intervencidn por correctivo de la averia realizada.

Las herramientas, Utiles y pequefia maquinaria no computan para la elaboracién del

presupuesto.
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Los mantenimientos correctivos realizados deberan estar certificados y documentados segun

establezca la normativa vigente.

3.1.3. LOTE 1. Materiales y Repuestos para el mantenimiento correctivo

La cantidad y naturaleza de materiales y repuestos a incorporar en el mantenimiento correctivo
es completamente indeterminada por lo que deberdan estar incluidos dentro de la cuota fija que
se abonara mensualmente a lo largo del contrato (36 mensualidades). Los materiales podran ser

los originales o equivalentes segun lo indicado por el fabricante de cada maquina.

El detalle y caracteristicas de los materiales necesarios a incorporar en cada actuacién de

mantenimiento correctivo, debera ajustarse a lo descrito en el punto 3.1.2.

3.2. LOTE 2. PUENTES GRUA
3.2.1. LOTE 2. Mantenimiento Preventivo

Los distintos equipos tienen definidas una serie de gamas de mantenimiento con distintas
periodicidades, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal y quinquenal. La periodicidad de las
gamas para cada uno de los equipos viene definida en el ANEXO 4. Por otro lado, las consistencias

correspondientes a cada una de las gamas vienen definidas en los documentos del ANEXO 5.

Deberdincluirse en el precio presupuestado la mano de obra, el desplazamiento, los consumibles
necesarios, los recomendados por el fabricante si los hubiera, para la revision (grasas, aceites,
tornillos, fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al mantenimiento preventivo, tales
como medios materiales a utilizar (Maquinaria especifica y medios auxiliares necesarios para la

ejecucion de los trabajos de mantenimiento), impuestos especiales (SIGAUS), etc.

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo para cada una

de las gamas, debiendo incluir, si los hubiera, los preceptivos descuentos.

No se abonara, en consecuencia, ningln gasto originado en el mantenimiento preventivo no
presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacion del mantenimiento,
algun defecto de funcionamiento o desgaste de la maquina que aconseje su reparacion, la
empresa prestataria del servicio emitird una valoracion previa que ha de ser autorizada por el

Responsable del Contrato definido por METRO.
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Los mantenimientos realizados deberan estar certificados y documentados segun establezca la

normativa vigente.

Para la realizacion de las correspondientes revisiones, METRO elaborara un planning anual que
sera remitido al contratista para su conocimiento. Dicha planificacion debera tener un régimen
de seguimiento mensual, o en su caso, semanal para corregir las posibles desviaciones respecto
de la actividad planificada revision que se realizard en las reuniones de seguimiento

correspondientes.

3.2.2. LOTE 2. Mantenimiento Correctivo Integral

Esta actividad no planificable e indeterminada debe ser realizada a requerimiento del
Responsable del Contrato definido por METRO y debera ser atendida en un plazo no superior a

3 horas a contar desde la fecha y hora del aviso.

Se abonara un canon fijo mensual al contratista (sea necesaria o no la realizacion de los trabajos
correctivos durante el mes.), para cubrir los citados mantenimientos correctivos que incluiran los

materiales y mano de obra.

Para llevar a ejecucidn los trabajos de mantenimiento correctivo, el contratista evaluara los
trabajos a realizar y en el plazo de 6 horas deberd presentar un informe en el que se detalle los

trabajos a realizar y el plazo de ejecucién. En dicho informe se debera indicar:

e Descripcion de la intervencidn por correctivo de la averia realizada.

Las herramientas, utiles y pequefia maquinaria no computan para la elaboracion del

presupuesto.

Los mantenimientos correctivos realizados deberan estar certificados y documentados segun

establezca la normativa vigente

3.2.3. LOTE 2. Materiales y Repuestos para el mantenimiento correctivo

La cantidad y naturaleza de materiales y repuestos a incorporar en el mantenimiento es
completamente indeterminada por lo que se deberan estar incluidos dentro de la cuota fija que
se abonara mensualmente a lo largo del contrato (36 mensualidades). Los materiales podran ser

los originales o equivalentes segun lo indicado por el fabricante de cada puente grua.
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El detalle y caracteristicas de los materiales necesarios a incorporar en cada actuacién de

mantenimiento correctivo, debera ajustarse a lo descrito en el punto 3.2.2.

4. MEDIOS HUMANOS E INTERLOCUTORES

El licitador deberd acreditar una adecuada formacion de su personal, que estara especialmente
formado para el desarrollo de los trabajos objeto de este PPT, tanto en su vertiente técnica y

reglamentaria, como del dmbito de la Prevencidn de Riesgos Laborales.

Es obligatorio que todo el personal del contratista que vaya a realizar los trabajos recogidos en
este PPT estén en posesion de los titulos de formacion de manejo y utilizacion de todos los
equipos a mantener, asi como de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecucion.
Se tomaran como referencia las normas vigentes a la fecha del contrato, asi como de la formacion

especifica para las condiciones propias de su desarrollo.

Para el desarrollo de estos servicios, se definird por parte de METRO, un Responsable del
Contrato que actuara como interlocutor ante el Contratista en las fases del desarrollo de los
trabajos que asi lo requieran. Asimismo, el Contratista definira a su Responsable que actuara

como interlocutor ante METRO.

5. HORARIOS

Los trabajos se podran desarrollar en cualquiera de los tres turnos de trabajo; mafiana (de 7:00
a 15:00), tarde (de 15:00 a 23:00) o noche (de 23:00 a 7:00) si bien generalmente se realizaran

de forma preferente en los dos primeros (mafiana y tarde).

Con caracter general, la actividad de mantenimiento preventivo se realizara en los turnos que
menor afeccion tengan con la actividad productiva del Servicio de Mantenimiento de Talleres
Centrales. Este detalle se determinara en la planificacion anual que METRO facilitara conforme a

lo descrito en los puntos 3.1.1y 3.2.1.

6. LOCALIZACION DE LOS EQUIPOS

Todos los equipos incluidos en el alcance de los Lotes 1y 2 se encuentran localizados en distintas

dependencias de las Cocheras de Canillejas en ¢/ Néctar s/n, Madrid 28022 a excepcién de los

siguientes:

www.metromadrid.es

Avenida de Asturias 4,

S 8

28029,
Madrid


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zXoSHj1yADTU.kY1e9gjtcprQ&usp=sharing

ZPUG-51-D10-0001 PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO: Localizado en las Cocheras de

Cuatro Vientos, Camino de la Canaleja, s/n; Madrid 28044.

ZPUG-51-D11-0001 PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL: localizado en las Cocheras
de Loranca. Calle de la Alegria, s/n; 28942, Fuenlabrada, Madrid.

7. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

METRO entregara al Contratista un planning de los trabajos a realizar conforme a lo descrito en

los puntos 3.1.1y 3.2.1.

De forma mensual, el Contratista entregara a METRO un informe del estado de los trabajos
realizados durante dicho periodo, indicando cudles han sido realizados y el resultado de los
trabajos, cudles estan pendientes de finalizacion, incidencias detectadas y corregidas, qué
desviaciones (si las hubiere) existen sobre el plan de revisiones, las razones que las han originado

y las medidas adoptadas para recuperar los plazos de ejecucion establecidos.

Asi mismo, para cada intervencion realizada ya sea preventiva o correctiva el Contratista debera
informar al Responsable del Contrato de METRO a través de un albaran o informe en ese mismo
momento de como queda la maquina (util o no) y las observaciones que vengan a aclarar la

intervencion.

8. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier
otro rango, y tanto tengan cardcter o ambito europeo, nacional, autonémico o local. En

particular:

e RD 1215/97

e NTP-736
e NTP-737
e NTP-738
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Asi mismo, el Contratista queda obligado a observar y hacer cumplir a todo su personal las
normas de seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislaciéon y normativa vigente,
debiendo cumplir los procedimientos que en materia de prevencidn laboral establezca Metro de

Madrid.

9. DOCUMENTACION A ENTREGAR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

e Programa de trabajos en forma de diagrama de Gantt.

e Relacion de medios materiales a emplear: Maquinaria especifica y medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento preventivo y

correctivo.

e Propuesta de Plan de Calidad que seguird para la intervencidn, indicando las medidas
gue se adoptaran para controlar la calidad, asi como los medios de estudio e

investigacion de que se dispongan.

10. PLAZO DE EJECUCION

Las distintas revisiones se realizaran acordando entre ambas partes las actuaciones del

mantenimiento preventivo de los diversos lotes, la fecha y hora en la que se llevaran a cabo.

Para las actuaciones de mantenimiento preventivo se fijan los siguientes tiempos de respuesta

maximos:

e 24 horas desde la notificacidn por parte del Responsable del Contrato o persona delegada

del plan de mantenimiento mensual previsto.
Para las actuaciones de mantenimiento correctivo:

e LOTE 1: 24 horas desde la notificacion por parte del Responsable del Contrato o persona

delegada.
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e LOTE 2: 3 horas desde la notificacidon por parte del Responsable del Contrato o persona

delegada.

11. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS

METRO, a través del Responsable del Contrato o la persona en quien éste delegue, tendra en
todo momento libre acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el contratista, para
inspeccionar la marcha de los mismos, asi como para recoger datos con vistas al cumplimiento

del Contrato.

El Contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un control y vigilancia
de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos
puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevencién Laboral, cumpliendo en este punto,

con la Legislacién Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el Contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, éste deberd, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de METRO quienes podran modificar, retrasar o paralizar cuantas

actuaciones crea conveniente.

12. PERIODO DE GARANTIA

El Contratista garantizard los trabajos realizados durante un periodo de 6 meses. Este periodo
comenzard a contarse desde la recepcion de cada una de las revisiones y/o trabajos

correspondientes.

13. MEDIDAS AMBIENTALES

Con el fin de aplicar criterios de sostenibilidad y proteccion ambiental, el Contratista especificara
las medidas enfocadas a la reduccion de los consumos de suministros que pueda emplear en la

ejecucion del contrato, en concreto:

e Eficiencia energética.
e Utilizacidn de energia procedente de fuentes renovables.

e Tipo de vehiculos a utilizar en los desplazamientos.
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14. PRESENTACION DE OFERTAS

14.1. PRESENTACION DE OFERTAS LOTE 1.

De cara a la comparativa homogénea de las distintas ofertas econdmicas, éstas deberdn

presentarse de la siguiente manera:

LOTE1l. Mantenimiento Preventivo

Deberd cumplimentarse el cuadro del ANEXO 3 con los precios unitarios de cada una de las
gamas. Se facilitard dicho ANEXO en formato de hoja de calculo para la introduccién de precios y

calculo automatico de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lotel).

LOTE1. Mantenimiento Correctivo

Tal y como se ha referido en el punto 3.1.2, se ha estimado una cuota mensual que incluira las
operaciones del mantenimiento. El sumatorio de las mensualidades sera el Precio de

Mantenimiento Correctivo anual (PMC Lotel).

PRECIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONCEPTO PRECIO OFERTADO | CANTIDAD | TOTAL
Mensualidad para 36
Mantenimiento Correctivo

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PMC Lotel) - €

Para todos los casos anteriores y el conjunto de la oferta, se establece que una vez ofertado el

precio, éste no podra sufrir modificacidn alguna durante el periodo de vigencia del contrato.

LOTE1. Cuadro resumen de la oferta econdmica

Los términos de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lotel) y del Precio de
Mantenimiento Correctivo anual (PMC Lotel) obtenidos, se trasladaran al cuadro siguiente en el
que, de forma homogénea para todas las ofertas presentadas, se computara junto a la partida

de materiales y repuestos definida por este lote.
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OFERTA ECONOMICA LOTE 1

PRECIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (PMP Lote 1)

PRECIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL (PMC Lote 1)

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL LOTE 1

14.2. PRESENTACION DE OFERTAS LOTE 2.
De cara a la comparativa homogénea de las distintas ofertas econdmicas, éstas deberdn

presentarse de la siguiente manera:

LOTE2. Mantenimiento Preventivo

Debera cumplimentarse el cuadro del ANEXO 6 con los precios unitarios de cada una de las
gamas. Se facilitard dicho ANEXO en formato de hoja de calculo para la introduccién de precios y

calculo automatico de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lote2)

LOTE2. Mantenimiento Correctivo

Tal y como se ha referido en el punto 3.2.2, estimado una cuota mensual que incluird las
operaciones del mantenimiento. El sumatorio de las mensualidades serda el Precio de

Mantenimiento Correctivo anual (PMC Lote2).

PRECIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONCEPTO PRECIO OFERTADO | CANTIDAD | TOTAL
Mensualidad para 36

Mantenimiento Correctivo

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PMC Lote2) - €

Para todos los casos anteriores y el conjunto de la oferta, se establece que una vez ofertado el

precio, éste no podra sufrir modificacidn alguna durante el periodo de vigencia del contrato.

LOTE2. Cuadro resumen de |la oferta econdmica
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Los términos de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lote2) y del Precio de
Mantenimiento Correctivo anual (PMC Lote2) obtenidos, se trasladaran al cuadro siguiente en el
que, de forma homogénea para todas las ofertas presentadas, se computara junto a la partida

de materiales y repuestos definida por este lote.

OFERTA ECONOMICA LOTE 2

PRECIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (PMP Lote 2)

PRECIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL (PMC Lote 2)

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL LOTE 2

www.metromadrid.es
Avenida de Asturias 4, 28029,

Madrid
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ANEXO 1

Listado de equipos LOTE 1. Periodicidad de gamas de Mantenimiento

ZCAA-44-112-1301
ZCAA-45-011-2400
ZCAA-45-011-2401
ZCAA-46-151-1801
ZCAA-47-032-2100
ZCAA-48-051-0001
ZCAA-48-051-0002
ZCAA-51-091-0001
ZCAA-51-091-0002
ZCAA-53-001
ZCAA-53-002
ZCAA-53-003
ZCAA-53-035-1301
ZCAA-53-153-0001
ZCAA-54-026-1800
ZCAA-55-111-1600
ZCAA-55-111-1601
ZCAA-55-111-1602
ZCAP-55-111-1301
ZCAP-55-111-1306
ZCAT-53-035-1301
ZCAT-53-035-1302
ZCAU-53-035-1300
ZCAU-55-111-1302
ZCAU-55-111-1305
ZCAU-55-111-1306
ZCAU-55-111-1307
ZCAU-55-111-1308
ZCTE-53-035-1301
ZCAA-53-035-1300
ZCAA-MEAMB-0001
S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

APILADORA ELECTRICA BOSS

APILADORA ELECTRICA LINDE

APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC 112
APILADORA ELECTRICA BOSS

APILADORA ELECTRICA LINDE L12

APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-16
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC 112
TRANSPALETA ELECTRICAJUNGHEINRICH EJE 1
TRANSPALETA ELECTRICAJUNGHEINRICH EJE 1
APILADORA ELECTRICA YALE MS16 AC 1600 KG
APILADORA ELECTRICA YALE MS16 1600 KG
APILADORA ELECTRICA YALE MS16 1600 KG
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-216
APILADORA ELEVADORA ELECTRICA MIC WP10E
APILADORA ELECTRICAJUNGHEINRICH EJC-16
APILADORA ELECTRICA ABLACAR

APILADORA ELECTRICAJUNGHEINRICH ELE-16
APILADORA ELECTRICAJUNGHEINRICH ELE-16
CARRETILLA PLATAFORMA PEFRA

CARRETILLA PLATAF. LANCER-BOSS
TRANSPALETE MECANICO

TRANSPALETE MECANICO

CARRETILLA RETRACTIL CROWN ESR-5000 2.0
CARRETILLA DE UNAS LAURAK E-25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 25

CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
TRANSPALET ELECT TOYOTA PWDRIVE 7PM18
APILADORA ELECTRICA BOSS

APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC Z14
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBE18T 1,8 Tn.
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBE18T 1,8 Tn.

CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT25 2,5 Tn.
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT25 2,5 Tn.
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT35 3,5 Tn.
APILADORA ELECTRICATOYOTA BT STAXIO SWE140 1,4 Tn.
APILADORA ELECTRICATOYOTA BT STAXIO SWE140 1,4 Tn.

APILADORA ELECTRICA CESAB S216 1,6 Tn.
APILADORA ELECTRICA CESAB S216 1,6 Tn.
APILADORA ELECTRICA CESAB S216 1,6 Tn.
APILADORA ELECTRICA CESAB S210 1 Tn.
APILADORA ELECTRICA CESAB S210 1 Tn.

1
im 6Sem 3M

1Sem 6M 1A 2A 3A
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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ANEXO 2
LOTE 1. Consistencias de las gamas de mantenimiento

Se ADJUNTA DOCUMENTACION EN FICHERO: CONSISTENCIAS LOTE1.ZIP
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ANEXO 3

Cuadro econdmico de precios por gama LOTE 1.

Periodicidades del mantenimiento preventivo LOTE 1
[ Semestral |  Anwal [ Bemal [  Trenal | Quinguenal

P/un |Subtotal| 5A | P/un |Subtotal

TOTAL
2CAA-44-112-1301  APILADORA ELECTRICA BOSS 1 €
ZCAA-45-011-2400  APILADORA ELECTRICA LINDE 1 - £
2CAA-45-011-2401  APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC 112
ZCAA-46-151-1801  APILADORA ELECTRICA BOSS 1 - £
2CAA-47-032-2100  APILADORA ELECTRICA LINDE L12 1 - £
ZCAA-48-051-0001  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-16
ZCAA-48-051-0002  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC 112 1 - £
2CAA-51-091-0001  TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1 1 - €
ZCAA-51-091-0002  TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1 1 - £
2CAA-53-001 APILADORA ELECTRICA YALE MS16 AC 1600 KG
ZCAA-53-002 APILADORA ELECTRICA YALE MS16 1600 KG
2CAA-53-003 APILADORA ELECTRICA YALE MS16 1600 KG
ZCAA-53-035-1301  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-216
Z2CAA-53-153-0001  APILADORA ELEVADORA ELECTRICA MIC WP10E 1 - £
ZCAA-54-026-1800  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-16
ZCAA-55-111-1600  APILADORA ELECTRICA ABLACAR 1 - £
2CAA-55-111-1601  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
ZCAA-55-111-1602  APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
2CAP-55-111-1301  CARRETILLA PLATAFORMA PEFRA
ZCAP-55-111-1306  CARRETILLA PLATAF. LANCER-BOSS 1 - £
2CAT-53-035-1301  TRANSPALETE MECANICO 1 - €
2CAT-53-035-1302  TRANSPALETE MECANICO 1 - €
2CAU-53-035-1300  CARRETILLA RETRACTIL CROWN ESR-5000 2.0 1
ICAU-55-111-1302  CARRETILLA DE UNAS LAURAK E-25 1
ZCAU-55-111-1305  CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 25 1 -
ZCAU-55-111-1306  CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25 1 - € 1 -

1

1

e ]|~
o [on [om [ | |

o fom [om |en

-
™

o [em [om Jon |em [em [om | om

2CAU-55-111-1307  CARRETILLA DE URAS TOYOTA 7FBMF25 1 - £
ICAU-55-111-1308  CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25 1 - €
2CTE-53-035-1301  TRANSPALET ELECT TOYOTA PWDRIVE 7PM18 1 - € 1 - £
2CAA-53-035-1300  APILADORA ELECTRICA BOSS 1
ZCAA-MEAMB-0001 APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC Z14

SIN CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBE18T 1,8 Tn.
SN CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBE18T 1,8 Tn.
SN CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT25 2,5 Tn.
SIN CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT25 2,5 Tn.
SN CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA TRAIGO 8FBMT35 3,5 Tn.
SIN APILADORA ELECTRICA TOYOTA BT STAXIO SWE140 1,4 Tn.
SN APILADORA ELECTRICA TOYOTA BT STAXIO SWE140 1,4 Tn.
SN APILADORA ELECTRICA CESAB 216 1,6 Tn.

SN APILADORA ELECTRICA CESAB 216 1,6 Tn.

SN APILADORA ELECTRICA CESAB 216 1,6 Tn.

SN APILADORA ELECTRICA CESAB 5210 1Tn.

SIN APILADORA ELECTRICA CESAB 5210 1Tn.,

o fon [om [om | |en
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TOTAL Precio de imiento Preventivo anual (PMP Lotel) -

Nota: Cumplimentar en la hoja de calculo ANEXO3.xls
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ANEXO 4

Listado de equipos LOTE 2. Periodicidad de gamas de Mantenimiento

Periodicidades del mantenimiento preventivo LOTE 2

M 3M 6M 1A 2A

ZPGM-45-011-2301
ZPGM-45-011-2302
ZPUG-44-081-1800
ZPUG-45-011-0100
ZPUG-47-031-1400
ZPUG-47-032-1000
ZPUG-47-033-2000
ZPUG-48-051-2700
ZPUG-48-051-2800
ZPUG-48-052-0500
ZPUG-48-052-0600
ZPUG-48-052-0700
ZPUG-48-052-2600
ZPUG-48-054-0800
ZPUG-48-055-0900
ZPUG-48-058-0200
ZPUG-48-058-0300
ZPUG-48-058-0400
ZPUG-48-058-2900
ZPUG-48-058-3000
ZPUG-49-001
ZPUG-49-071-1700
ZPUG-50-101-1500
ZPUG-50-101-1600
ZPUG-51-091-1900
ZPUG-51-D04-0001
ZPUG-51-D10-0001
ZPUG-51-D11-0001
ZPUG-54-021-1100
ZPUG-54-021-2200
ZPUG-54-026-1200
ZPUG-54-026-2300
ZPUG-54-029-1300
ZPUG-56-DRE-0001
ZPUG-56-DRE-0002
ZPUG-48-052-3100
ZPUG-48-059-3200
SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

=2

PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL5
PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL2
PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (1) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (27) DEMAG

PUENTE GRUA (28) DEMAG

PUENTE GRUA (5) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (6) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (7) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (26) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (8) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (9) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (2) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (3) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (4) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH
PUENTE GRUA KONECRANES 10 Tn
PUENTE GRUA JASO MONORAIL 4TN
PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (16) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA JASO MONORRAIL
PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO

PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL

PUENTE GRUA (11) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (12) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (13) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN
PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN
PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUAGH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUAGH 10 Tn.

PUENTE GRUAGH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.
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ANEXO5
LOTE 2. Consistencias de las gamas de mantenimiento

Se ADJUNTA DOCUMENTACION EN FICHERO: CONSISTENCIAS LOTE2.ZIP
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ANEXO 6 Cuadro econémico de precios por gama LOTE 2

ZPGM-45-011-2301
ZPGM-45-011-2302
ZPUG-44-081-1800
ZPUG-45-011-0100
ZPUG-47-031-1400
ZPUG-47-032-1000
ZPUG-47-033-2000
ZPUG-48-051-2700
ZPUG-48-051-2800
ZPUG-48-052-0500
ZPUG-48-052-0600
ZPUG-48-052-0700
ZPUG-48-052-2600
ZPUG-48-054-0800
ZPUG-48-055-0900
ZPUG-48-058-0200
ZPUG-48-058-0300
ZPUG-48-058-0400
ZPUG-48-058-2900
ZPUG-48-058-3000
ZPUG-49-001
ZPUG-49-071-1700
ZPUG-50-101-1500
ZPUG-50-101-1600
ZPUG-51-091-1900
ZPUG-51-D04-0001
ZPUG-51-D10-0001
ZPUG-51-D11-0001
ZPUG-54-021-1100
ZPUG-54-021-2200
ZPUG-54-026-1200
ZPUG-54-026-2300
ZPUG-54-029-1300
ZPUG-56-DRE-0001
ZPUG-56-DRE-0002
ZPUG-48-052-3100
ZPUG-48-059-3200
S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Nota: Cumplimentar en la hoja de cdlculo ANEXO 6.

PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VLS5
PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL2
PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (1) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (27) DEMAG

PUENTE GRUA (28) DEMAG

PUENTE GRUA (5) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (6) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (7) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (26) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (8) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (9) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (2) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (3) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (4) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH
PUENTE GRUA KONECRANES 10 Tn
PUENTE GRUA JASO MONORAIL 4TN
PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (16) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA JASO MONORRAIL
PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO
PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL
PUENTE GRUA (11) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (12) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA (13) AUSIO-ELEVE
PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN
PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN
PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.

PUENTE GRUA GH 10 Tn.
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Subtota

- € 1 - €

1 - €
- € 1 - €

1 - €

1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
- € 1 - €
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TOTAL Precio de Mantenimiento Preventivo

anual (PMP Lote2) | -
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