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1. CAPITULO - OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.- Alcance de los servicios

1.1.1.-Objeto

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de describir los
tfrabajos a contratar y establecer los requerimientos y condiciones técnicas gue han de regir
la adjudicacion y desarrollo de los servicios del “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
MEJORAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, COLECTORES Y EMISARIOS E
INSTALA-CIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID QUE TIENEN SUSCRITO CONVENIO CON CANAL DE ISABEL Il, S.A. M.P. O
PUDIERAN SUSCRIBIRLO EN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO Y QUE SE
GESTIONEN POR PARTE DEL AREA DE CONSERVACION SISTEMA JARAMA (LOTE 7
DEL CONTRATO EN VIGOR 346/2017)”

1.1.2.-Definicion de las Instalaciones

Las Redes de Saneamiento objeto de los servicios del presente concurso se desglosan en:
Sistema de Colectores y Emisarios y en Redes de Alcantarillado Municipal Periféricas. En
adelante, se entiende como red de saneamiento o red de drenaje urbano a cualquiera de las
instalaciones citadas.

La red de saneamiento objeto de los servicios del presente concurso esta constituida
basicamente por colectores no visitables, colectores visitables, imbornales, pozos de reqistro,
aliviaderos y todos los elementos complementarios de la red.

El servicio incluira toda la red de saneamiento gestionada en el momento de licitacion, por
Canal de Isabel II, S A, M.P_, {(en adelante Canal de Isabel Il o Canal), asi como los tramos
que pudieran construirse o recibirse oficialmente dentro del plazo de contrato y restando
aquéllos que se den de baja, procediéndose en ese caso segun se indica en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

En el ANEXO 1 del presente Pliego se adjunta un plano de la ubicacién de las redes de
alcantarilado municipal, objeto de este contrato.

En el ANEXO 1 del presente Pliego figura, a su vez, la relacion de los colectores y emisarios
objeto del contrato, donde se indican de forma orientativa las longitudes aproximadas.

En el ANEXO 1 figuran las caracteristicas mas importantes de las redes de alcantarillado
municipal objeto del presente contrato.

A los efectos de este Pliego se considera como red visitable la constituida por conducciones
cuya altura minima sea de 1,4 m en las secciones ovoide y boveda, con o sin andén, y aquéllas
cuyo diametro minimo sea de 1,4 m enla seccion circular, y que ademas puedan ser visitados
por sus condiciones hidraulicas.

Todas las conducciones que por su régimen hidraulico no puedan ser visitables o que no
alcancen dichas dimensiones se consideran como no visitables.

El adjudicatario podra ser requerido por Canal de Isabel Il para realizar trabajos objeto del
presente contrato en otros lotes, o incluso en otras zonas de la Comunidad de Madrid, sin que
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sea motivo de reclamacion ni abono, si se usan medios del contrato. Si fuese el caso, los
trabajos se certificaran segun se indica en el Pliego de Clausulas Administrativas.

1.1.3.-Tipologia de los trabajos a realizar

Los servicios de explotacion objeto de la presente licitacion se clasifican en los tipos
siguientes:

— Vigilancia de las redes de saneamiento.

— Reconocimiento o ingpeccion de las redes de saneamiento.

— Limpieza de las redes e infraestructuras anexas de la misma.

— Obras de conservacion y mejora en las redes de saneamiento.

— Trabajos complementarios
1.1.4.-Frecuencias

Los trabajos de limpieza y reconocimiento de los elementos de las redes de saneamiento se
realizaran segun la frecuencia reflejada en el cuadro del ANEXO 2 de este pliego.

1.1.5.-Régimen economico del servicio

En el capitulo 10 del presente Pliego se recoge el régimen economico del servicio, que sera
mediante un canon mensual para los trabajos de vigilancia, reconocimiento y limpieza de
colectores y emisarios, otro canon para los trabajos de vigilancia, reconocimiento y limpieza
en redes municipales, y mediante la medicién y valoracion segun el Cuadro de Precios del
ANEXQO X del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de
Precios de Canal de diciembre de 2016 para los trabajos de obras de conservacion y mejora,
al que el licitador no podra afadir precios nuevos en su oferta.

CAPITULO 2.- VIGILANCIA, RECONOCIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO

2.1..-Definicion general de los trabajos de Vigilancia, Reconocimiento v Limpieza

2.1.1.- Vigilancia

Las labores de vigilancia de las redes de saneamiento se realizaran con la frecuencia
especificada en el ANEXO 2 y consistiran en la realizacion de las siguientes actividades:

a) Vigilancia de los ramales y pozos, tanto de los tramos de impulsion desde la salida
de las estaciones de bombeo hasta la arqueta de rotura, como de los tramos que
discurran por gravedad. En las redes de alcantarilado municipal se vigilaran,
asimismo, los imbornales.

En los casos en los que las tapas de registro o rejillas hayan sido sustraidas,
desplazadas o se encuentren rotas, 10s pozos se taparany sefalizaran en el mismo
momento y provisionalmente hasta su restitucion, que debera realizarse en un
maximo de 24 horas. Se colocaran aquéllas que hayan sido retiradas o se hayan
desplazado, independientemente de su causa, en toda la longitud. En el caso de
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restitucion de las tapas o rejillas, éstas se abonaran conforme al Cuadro de Precios
del ANEXO X del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en su defecto,
Cuadro de Precios de Canal de diciembre de 2016.

by Comprobacion de la continuidad de caudales en toda la longitud de la red abriendo
todos y cada uno de los pozos de registro y revisando cada uno de los elementos
de red. En caso de detectar algun atranco o vertido, se pondra inmediatamente en
conocimiento de Canal de Isabel Il de forma fehaciente.

Se comprobara el grado de ensuciamiento en log pozos de registro y elementos de
red, realizando un informe que sera presentado a Canal de Isabel Il en los plazos
requeridos.

¢) Vigilancia de la traza de la red, con una frecuencia que se indica en el ANEXO 2,
tanto de los tramos de impulsion como de los que discurran por gravedad, poniendo
en conocimiento de Canal Isabel Il inmediatamente y de forma fehaciente,
cualguier afecciéon que se esté produciendo o se prevea que vaya a producirse, asi
como cualquier posible rotura.

d) Limpieza de sdélidos de gran tamarno en los pozos o imbornales obstruidos, o
cualquier elemento que pueda ser causa de retenciones u obstaculice la vigilancia
en logs mismos, asi como la retirada de todos aquellos elementos que dificulten
tanto el acceso como la localizacion de los pozos (zarzas, maleza, efc.).

e) Limpieza de pates y residuos que estén depositados en el interior de los pozos o
arquetas de la red, sean de las dimensiones que sean.

Cada brigada destinada a realizar labores de vigilancia debera contar con una Tablet con
conexion de datos para poder reportar la informacién en tiempo real a las aplicaciones
correspondientes que fije Canal de Isabel Il. Para ello, el Adjudicatario debera disponer de
personal que maneje el uso de la Tablet y de |la aplicacién que indiqgue Canal de Isabel Il. Las
tablets, la conexién de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del
adjudicatario durante toda la duracion del contrato, cumpliendo las especificaciones y
programas de gestion que establezca Canal de Isabel Il

2.1.2.- Reconocimiento

El reconocimiento tendra por objeto vigilar y controlar el estado de funcionamiento y
conservacion de los elementos de la red, (tubulares, visitables, imbornales, pozos de registro,
aliviaderos y elementos complementarios), comprobando que cada uno de ellos cumple la
mision hidraulica y resistente para la que fueron proyectados y construidos, asi como verificar
todas las singularidades que se presenten (acometidas, cambios de seccion y alineacion,
pozos, rapidos, cerrojos, etc.), debiendo quedar debidamente informatizados segun el modelo
de datos que defina Canal Isabel 1.

Existen tramos, principalmente en la Red de Colectores y Emisarios, que presentan
dificultades para su reconocimiento por el caudal de agua que llevan. El reconocimiento de
dichas conducciones debera realizarse, a criterio de Canal Isabel Il, en horario nocturno, en
época estival, con bombeo o mediante los medios y procedimientos que proponga el licitador
para evitar vertidos, estando el coste incluido en el canon ¥y no siendo objeto de abono
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adicional. Se indica, no obstante, que la longitud de red a inspeccionar referida en el parrafo
anterior es poco representativa con respecto al total.

Asimismo, existen en las redes de saneamiento framos que por su orografia o accesibilidad
presentan dificultades para su reconocimiento. El licitador reflejara en su oferta los medios
que propone para el reconocimiento y limpieza de dichos tramos.

Si se concluyera gque la red realmente susceptible de ser inspeccionada es inferior a la
sefalada enel ANEXO 1, Canal de Isabel || se reserva el derecho de aumentar las frecuencias
de reconocimiento en el resto de tramos o destinar al personal encargado para la realizacion
de ofras tareas similares, segun se describe en el Capitulo 10.

Derivado tanto por los trabajos de vigilancia como de los de reconocimiento, el adjudicatario
llevara un control de las conexiones y acometidas, asi como el origen de las mismas, que se
ira actualizando a lo largo del contrato, segun formato y periodicidad que indiqgue Canal de
Isabel II.

Cada brigada destinada a realizar labores de reconocimiento debera contar con una Tablet
con conexion de datos para poder reportar la informacion en tiempo real a las aplicaciones
correspondientes que fije Canal de Isabel Il. Para ello, el Adjudicatario debera disponer de
personal que maneje el uso de la Tablet y de |la aplicacién que indiqgue Canal de Isabel Il. Las
tablets, la conexién de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del
adjudicatario durante toda la duracion del contrato, cumpliendo las especificaciones y
programas de gestion que establezca Canal de Isabel Il

2.1.21 - Reconocimiento sistematico

Durante el contrato, y de forma progresiva y proporcional a las jornadas de dias laborales
transcurridas desde el comienzo del contrato, deberan estar inspeccionadas las redes en los
porcentajes gque se indican en el ANEXQO 2 del presente Pliego. Este reconocimiento se
extendera a la red de conducciones tubulares o no tubulares, incluidos los ramales de
conexion de los imbornales.

En dicho anexo figuran las frecuencias para las siguientes inspecciones:

- Inspeccion en colectores no visitable, mediante equipos portatiles dotados de pértiga
(denominada “inspeccién manual”) o mediante equipos de circuito cerrado de
television c.c.tv. (denominada “inspeccion tubular”).

- Inspeccion en colectores visitables, mediante operarios por el interior de la red
{(denominada “inspeccion visitable™).

El licitador debera justificar en su oferta el nimero de equipos que considere necesarios, sin
perjuicio de poder alcanzar las longitudes de reconocimiento que constan en el ANEXO 2 del
presente Pliego.

A continuacion se desarrollan con mas detalles estas labores:

¢ Conducciones no visitables
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El reconocimiento debera ser realizado, en el caso de conducciones NO VISITABLES de
cualgquier diametro, con equipos de circuito cerrado de television (c.c.tv.) asi como
mediante equipos portatiles dotados de pértiga (grabadora en video color con formato
digital, e iluminacién que permita la maxima longitud de reconocimiento). Las
caracteristicas de estos equipos se detallaran lo maximo posible en la oferta.

El reconocimiento mediante c.c.tv. se realizara tanto en la Red de Colectores y Emisarios
como en las redes de alcantarilado municipal, con la frecuencia especificada en el
ANEXO 2. 81 no fuese posible el uso de la c.c.tv. por imposibilidad técnica a causa de la
orografia del terreno, y previa conformidad de Canal de Isabel ll, se habra de sustituir ésta
por equipos portatiles dotados de pértiga o por los medios propuestos en la oferta por el
licitador.

No obstante lo anterior, se realizara en la Red de Colectores y Emisarios reconocimiento
mediante equipos portatiles dotados de pértiga con la frecuencia especificada en el
ANEXO 2.

La grabacién se presentara en formato digital, segin indicaciones de Canal de Isabel Il, y
con la corecta identificaciéon en pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo gque
delimita el tramo al que pertenezca, diametro o seccidn de la conduccion,
fecha de la inspeccion, referencia de longitud, punto, etc.). El informe de la inspecciéon
también se entregara en formato digital que determine Canal de Isabel |, referenciado a
los codigos de los elementos de la base cartografica de Canal de Isabel Il. Asimismo,
Canal de Isabel Il podra requerir, junto a los informes de las inspecciones de conducciones
tanto VISITABLES como NO VISITABLES, realizadas con pértiga o c.c.tv., un fichero SHP
(compatible con ArcGis) en el que queden georreferenciadas las incidencias y anomalias
encontradas en cada tramo de colector, codificadas segun la norma UNE-EN 13508 o
equivalente y asociadas a cada tramo por el comrespondiente modelo de datos.

La entrega debera realizarse bien mediante descarga de los datos directamente en las
propias instalaciones de Canal de Isabel Il o bien mediante alguna plataforma digital,
segun determine Canal de Isabel 1.

En la red NO VISITABLE sera preceptivo realizar una limpieza con equipos de agua a
presion antes de proceder a su reconocimiento, salvo que se reciban ofras instrucciones
por parte de Canal de Isabel Il. Bl adjudicatario debera entregar, junto con la inspeccion,
plano con la zona inspeccionada donde se reflgjen todos los elementos y conexiones de
la red, asi como longitudes y cotas.

Si al realizar el reconocimiento el Adjudicatario observase que la conduccion no quedo
limpia tras la oportuna limpieza, repetira la limpieza e inspeccidon a su costa hasta
comprobar gque las conducciones guedan limpias. No podran entregarse a Canal de
Isabel Il videos derivados de inspecciones sistematicas en los que las conducciones no
se encuentren limpias. En caso contrario, podran ser aplicadas las oportunas sanciones
contempladas en el P.C A P.

¢ Conducciones visitables

Para realizar la inspeccion en las conducciones VISITABLES, todo el personal debera
estar dotado con los equipos de deteccion de gases, equipos de escape, fripodes de
bajada y los equipos de seguridad necesarios para el trabajo en espacios confinados, que
llevaran de forma permanente como parte del equipo. Asimismo, dispondran de equipos



Canal <&/

Pliego de Prescripciones Técnicas
de Isabel | Contrato N°: 48/2025

de respiracion auténoma en los casos en que las condiciones de seguridad en el interior
de los colectores asi lo aconsejen.

Para el corecto desarrollo de los trabajos de inspeccion, todos los equipos dispondran de
camaras fotograficas digitales con fechador y flash lo suficientemente potente para la
oscuridad de los colectores, cintas métricas, ruedas de medir (odémetros) asi como
jalones vy lo necesario para diagnosticar y situar los defectos y particularidades que
pudieran quedar ocultos a una simple inspeccion ocular.

2.1.2.2. Reconocimiento extraordinario

Seran ordenadas por Canal de Isabel Il cuando exista alguna razén que lo justifique y deberan
planificarse para su realizacion a la mayor brevedad posible.

No obstante, en casos de peticiones urgentes, estos reconocimientos debera realizarlos el
adjudicatario tan pronto haya recibido la peticion por parte de Canal de Isabel Il.

A estos efectos, el licitador habra de prever una reserva de medios para poder atender estos
requerimientos con el limite que se indica en el ANEXO 2.

2.1.3.- Limpieza

La limpieza se realizara en conducciones visitables, no visitables, pozos, imbornales,
aliviaderos y en todos los elementos complementarios de la red, asi como el terreno atectado
por vertidos.

Las frecuencias de limpieza tanto para colectores y emisarios y redes de alcantarillado se
estipulan en el ANEXQO 2.

El licitador debera justificar en su oferta el nimero y caracteristicas de los equipos que
considera necesarios, sin perjuicio de que debera poner a disposicion del contrato todos los
que sean necesarios en todo momento y que dichos equipos deberan cumplir las
caracteristicas minimas indicadas en el ANEXO 4.

Las labores de limpieza interior de la red tendran por objeto eliminar todo tipo de sedimentos
(arenas, materia organica, etc.) y residuos solidos (envases, plasticos, detergentes, etc.), asi
como las raices que hayan podido penetrar puntualmente en los conductos, o las juntas de
tubos que se encuentren sueltas, o parcialmente sueltas. Si es necesario, sera preceptivo el
uso de robot fresador sin que esto sea motivo de abono adicional.

También se incluyen en estas labores la limpieza de las infiltraciones de lechadas de cemento
y hormigon, producidas por inyecciones, obras en el subsuelo o vertidos en superficie, siempre
que estos residuos pétreos no superen el 25 % de la seccion de la conduccion. En este caso
se abonara el uso de robot fresador segun cuadro de precios del ANEXO X del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Es decir, la limpieza interior debera eliminar, por completo, cualquier elemento que impida que
el agua pueda fluir con facilidad y que pueda ser causa de retenciones o atrancos con la
consiguiente produccién de inundaciones y malos olores.

En el caso de limpiezas exteriores de pozos y de aliviaderos, se prestara especial atencion a
los puntos de alivio, procediendo a la limpieza del terreno en el punto de alivio 0 pozo en €l
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caso de vertidos, principalmente en caso de lluvias, no pudiendo pasar mas de dos semanas
desde el alivio hasta la limpieza de los residuos.

En el caso de limpieza de aliviaderos, aparte de esa limpieza indicada en el punto de vertido,
se procedera a una limpieza trimestral (en la Red de Colectores y Emisarios) o semesiral (en
red de alcantarillado), con los medios que sean necesarios, sin que ello sea motivo de cobro
adicional. Esta limpieza eliminara todos los sedimentos y arenas de la zona con caudal (parte
hiumeda), asi como de los sedimentos, residuos y flotantes que hayan podido quedar en la
parte seca y en el punto de vertido. Asimismo, incluira la retirada de todos los residuos que
hayan podido guedar retenidos en los sistemas de desbaste e instrumentacion. En el
ANEXO 1 se incluye un numero aproximado de aliviaderos por tipo de ubicaciéon y por lote.

Los residuos generados por las limpiezas se llevaran a vertederos autorizados, o puntos
indicados por Canal de Isabel I, adjuntandose los justificantes de entrega junto con la relacién
valorada, siendo condicion indispensable para su cobro.

Hl licitador contemplara en su oferta la forma y medios necesarios tanto para la limpieza como
para su recogida y transporte, cuyo coste estara incluido en el canon mensual.

Cada brigada destinada a realizar labores de limpieza debera contar con una Tablet con
conexion de datos para poder reportar la informacién en tiempo real a las aplicaciones
correspondientes que fije Canal de Isabel Il. Para ello, el Adjudicatario debera disponer de
personal que maneje el uso de la Tablet y de |la aplicacién que indiqgue Canal de Isabel Il. Las
tablets, la conexién de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del
adjudicatario durante toda la duracion del contrato, cumpliendo las especificaciones y
programas de gestion que establezca Canal de Isabel Il

2.1.3.1. Limpieza ordinaria o sistematica

Para la limpieza interior de la red tubular se utilizaran equipos de agua a presion o tecnologia
similar, que en el caso de RED VISITABLE se realizara con los medios que sean necesarios,
tanto humanos como mecanicos, sin que suponga incremento alguno del canon mensual.

El sistema de limpieza de los elementos del imbornal debera ser ofertado por el Contratista,
describiendo en su oferta el o los procedimientos de limpieza que considere mas adecuados,
asi como el procedimiento de retirada de residuos. La limpieza de los imbornales incluye la
limpieza de los ramales de imbornales y de los propios imbornales, sea cual sea su estado.

El Adjudicatario debera realizar la limpieza en toda la red, siempre que lo precise, de acuerdo
con la tabla de frecuencias recogida en el ANEXO 2 de este Pliego, donde se distinguen las
limpiezas en la Red de Colectores y Emisarios asi como en redes de alcantarillado
municipales, sin perjuicio de que, si fuera necesario por razones de ensuciamiento prematuro
de algunos tramos, el contratista haya de realizar una limpieza extraordinaria, garantizando
siempre el perfecto funcionamiento de la red.

De igual manera, para el caso concreto de la Red de Colectores y Emisarios que transcurren
por zonas no urbanas, se aprovechara en todo lo posible la servidumbre de paso legalmente
constituida sobre la conduccion, generalmente de 2,5 m a cada lado del gje de la misma. En
los casos en que el acceso de personal, camidn, equipo de ingpeccion, equipos de limpieza
de vertidos u otros precisen acceder a la traza por ofro terreno privado distinto al de la
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servidumbre de paso debera ponerse en conocimiento de Canal de Isabel Il y tramitar la
oportuna autorizacion del propietario.

Los medios que utilice el licitador seran los necesarios para cumplir estas frecuencias,
independientemente de los medios ofertados o de los necesarios para cubrir la atencion de
avisos, ¥ no daran lugar a reclamaciones adicionales.

El contratista elaborara, en el primer mes de cada afno de contrato, una propuesta de tramos
que a su juicio necesitan limpieza interior mediante equipo de agua a presion o tramos que
necesitan inspeccion mediante equipos de c.c.tv., u ofra actuacién complementaria. No
obstante, Canal de Isabel Il podra modificar dicha propuesta exigiendo la limpieza vy/o
inspeccion de los tramos que considere necesario.

Asimismo, existen tframos en la Red de Colectores y Emisarios que por su orografia o
accesibilidad presentan dificultades para su limpieza. Hl licitador reflejara en su oferta los
medios que propone en dichos tramos para su limpieza. El licitador reflgjara en su oferta los
medios que propone en dichos tramos para su limpieza.

Si tras dicho inventario se concluyera que la red realmente susceptible de ser limpiada es
inferior a la senalada en el ANEXO 1, Canal de Isabel Il se reserva el derecho de aumentar
las frecuencias de limpieza en el resto de tramos o destinar al personal encargado para la
realizacion de otras tareas similares.

2.1.3.2. Limpieza extraordinaria
Sera ordenada por Canal de Isabel Il en los siguientes casos:

- Porrazones de ensuciamiento prematuro
- Cuando se exceda la longitud de limpieza ordinaria
- Cuando los técnicos de Canal de Isabel Il lo consideren como tal

Esta limpieza se realizara de tal forma que por ello NO se produzca un refraso en la limpieza
programada y asi cumplir los objetivos fijados en ese Pliego.

A estos efectos, el licitador habra de prever los medios necesarios para realizar la limpieza
que determine Canal de Isabel Il en el % indicado en el ANEXO 2, incluido en el canon.

Salvo indicacion en contra, el plazo maximo que debera cumplir el adjudicatario para las

limpiezas extraordinarias sera de 5 dias naturales, debiendo destinar los medios que sean
necesarios para su cumplimiento, sin que ello sea motivo de reclamacién econdmica.

2.2.- Plazo de garantia de las Limpiezas e inspecciones

Las limpiezas e inspecciones realizadas, de cualquiera de los tipos descritos anteriormente,
gozaran de un periodo de garantia de dos anos, es decir, que cualquier defecto que se detecte
en dicho plazo por ejecucion de los trabajos, sera subsanado por el confratista sin coste
alguno para Canal de Isabel I, asumiendo el mismo todas las responsabilidades gque el
defecto ocasione, siempre que en ese periodo no exista una afeccion externa que provocara
incidencia en la red.
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2.3.- Atencion de Incidencias

El Adjudicatario debera atender las incidencias que procedan del Servicio de Incidencias de
Canal de Isabel Il, aungue puntualmente pueda proceder de personal de Canal de Isabel Il a
través de cualquier ofro medio, durante las 24 horas del dia y todos los dias del afo, debiendo
adoptar cuantos recursos sea necesario para la atencion inmediata al problema.

Las incidencias que conlleven la utilizacion de equipos de limpieza y en casos puntuales
equipos de inspeccion, estos equipos estaran incluidos en los canones comrespondientes, asi
como la realizacion de los informes correspondientes que elaborara el adjudicatario.

Las reparaciones de cercos, restituciones de tapas, y las actuaciones que conlleven la
realizacion de obra civil, se facturaran con respecto al cuadro de precios del ANEXO X del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de Precios de Canal
de diciembre de 2016.

La resolucién de la incidencia no se considerara como limpiezas o inspecciones
extraordinarias, ni sistematicas, debiendo justificar el licitador los medios que dispone para
estas tareas.

El adjudicatario dispondra, durante el horario laboral, de una brigada exclusiva para atencién
de incidencias, independientemente de que consideren conveniente (por el tipo de incidencia
o por rapidez) que pueda atenderla alguno de los demas equipos. En el momento que se
reciba un nuevo aviso, el adjudicatario debera ponerse en contacto telefénicamente con el
informante del mismo, debiendo personarse en el lugar del aviso en el plazo maximo de UNA
HORA'Y MEDIA (1,5 h.) y que por ello NO se produzca un retraso en el resto de los trabajos
programados para poder cumplir los objetivos fijados en ese pliego.

Una vez atendida la incidencia, si no ha podido ser resuelta en la primera intervencion, ésta
debera quedar resuelta definitivamente en el plazo maximo reflejado en la siguiente tabla:

Atrancos / Inundaciones / Socavones 12 horas maximo
Filtraciones / Humedades / Olores 5 dias (naturales} maximo
Reposicion de elementos de cierre (Tapas, rejillas) 24 horas. La sefializacion de los mismos, debe
realizarse con la atencion inicial

En el caso de que la incidencia sea por filtraciones, habra que hacer un informe detallado con
cotas, descripcidén y un croguis situando la localizacion relativa de las filtraciones respecto al
saneamiento, con toma de muestras y entrega en el punto indicado por Canal de Isabel Il para
determinar el origen de las aguas, siempre que el personal de Canal de Isabel Il lo considere
necesario.
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Canal de Isabel 1| mantiene un servicio de incidencias que cubre las 24 horas del dia. Por ello
se requiere que el Adjudicatario del servicio, asuma el compromiso, a solicitud del mencionado
servicio, de dar respuesta logistica a las incidencias que se presenten en las instalaciones
objeto de contratacién. Para ello aportara un nimero de teléfono (Unico para las 24 horas del
dia) y una linea de datos (con las condiciones minimas que determine Canal de Isabel I1) con
dedicacién exclusiva, enlazada conlos sistemas informaticos donde se recojan los avisos para
que la guardia, QUE DEBERA SER PRESENCIAL EN LA BASE FUERA DEL HORARIO
LABORAL, pudiera actuar con toda prontitud. El adjudicatario cumplira lo especificado en
cuanto al tipo de conexidén necesaria, asi como las aplicaciones (antivirus, etc.) soportadas
por el dispositivo de control de acceso a los sistemas informaticos de Canal de Isabel 1, de
manera que sean compatibles con las aplicaciones a las que se tenga acceso via extranet.

El nimero orientativo de incidencias a atender cada arno estan reflejadas en el cuadro del
ANEXOQO 4 de este Pliego. En este cuadro estan incluidas todas aquéllas recibidas en el servicio
estén o no ocasionadas por la red de alcantarillado, como orden de magnitud del numero de
incidencias anuales. El aumento o la disminucién no sera causa de reclamacion por parte de
la empresa adjudicataria.

Todos los equipos de atencion de avisos deberan disponer de tablets con conexion de datos
para poder asignar actuaciones al personal y reportar la informacion en tiempo real a las
aplicaciones correspondientes que fije Canal de Isabel |l. Las tablets, la conexién de datos y
el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del adjudicatario durante toda la duracion
del contrato, cumpliendo las especificaciones y programas de gestion que establezca Canal
de Isabel II.

El adjudicatario debera disponer de personal que maneje la aplicacion que indiqgue Canal de
Isabel Il con objeto de asignar los avisos y actuaciones a la tablet de cada brigada. Con el
objeto de mantener debidamente informado a Canal de Isabel |l, cada inicio y fin de actuacion
debera ser informada por esta via en un plazo maximo de 30 minutos.

S6lo bajo autorizacion de Canal de Isabel Il podra prescindirse de las tablets, siendo el
procedimiento de trabajo el marcado por Canal de Isabel Il. En este caso, el plazo maximo
para informar sera igualmente de 30 minutos, comunicando por una parte la situacion y
anomalias observadas y por otra parte las actuaciones realizadas para solventar la incidencia.
Se procedera en cualquier caso al cierre de las actuaciones realizadas en la aplicaciéon
informatica que Canal de Isabel || mantiene para la gestion de incidencias. En esta misma
aplicacion se deberan incluir TODAS las actuaciones que se hanrealizado para solucionar la
incidencia, de la manera que determine el personal de Canal de Isabel II.

El informe realizado en relacién a las incidencias contendra, como minimo, descripcion de las
anomalias encontradas y actuaciones realizadas y fotografias fechadas (fotografias de la
finca, numero, calle, situacion inicial de la red o elemento a que haga relacion el aviso y
situacion final de la misma una vez se ha actuado y solucionado la incidencia), ademas de
cuanta informacion sea solicitada por Canal de Isabel I, y en el formato que éste determine.

2.4.- Documentacion e informes de vigilancia, limpieza y reconocimiento

Toda la documentacién e informes mencionados en el presente pliego contendran la
informacién grafica, descriptiva y de localizacion que fije Canal de Isabel Il con el formato que
éste determine posteriormente a la Adjudicacion. Todos los documentos fotograficos que se
aporten tendran grabado sobre la imagen la fecha y hora en que serealizé la misma.
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Sin perjuicio de los informes mencionados en otros capitulos, la documentacion a presentar
por el Adjudicatario sera la siguiente:

- Anualmente se presentara una propuesta de vigilancia, limpieza e inspeccion, a
presentar en un plazo maximo de un mes desde €l inicio de cada uno de los afnos de
contrato, en el formato indicado por Canal de Isabel Il y que debera ser aprobada por
Canal antes del inicio de los trabajos.

- Diariamente se programaran los trabajos a realizar mediante el sistema informatico
designado por Canal, y se reportara la informacion correspondiente a la vigilancia,
reconocimiento y limpieza realizadas a través de la Tablet que llevara consigo cada
brigada. Sdlo a peticion de Canal de Isabel Il se sustituira o complementara el uso de
este sistema por la presentacion diaria de una prevision de la ubicacion de todas las
brigadas (obras, vigilancia, limpieza, etc.) del dia siguiente y la produccion de los
trabajos realizados el dia anterior, por ofros medios.

- Semanalmente se presentara una prevision de las obras de conservacion a ejecutar
la semana siguiente.

- 8e presentaran quincenalmente los informes y videos del reconocimiento programado
con c.c.tv. y pértiga y la ingpeccion visitable realizados la quincena anterior, a no ser
que por motivos de urgencia sean requeridos por Canal de Isabel Il en un plazo
maximo de 24 horas desde que se realiza la inspeccion.

El informe vendra acompafnado de un plano de la zona ingpeccionada y un resumen
del estado de la red en el formato que sea determinado por Canal de Isabel Il
Asimismo, Canal de Isabel Il podra requerir un fichero SHP {compatible con ArcGis)
en el que gqueden georreferenciadas las incidencias y anomalias encontradas en cada
tramo de colector y asociadas a cada tramo por el correspondiente modelo de datos.

- Semanalmente se presentara, si asi lo requiere Canal de Isabel I, el listado de
informes de peticiones de inspeccion y limpiezas extraordinarias y el estado de
resolucion en que se encuentran.

- En €l caso de los reconocimientos resultantes de incidencias, con c.c.tv. y/o pértiga,
se debera presentar el informe, junto con el video, en los dos dias habiles siguientes
al reconocimiento, a no ser que por motivos de urgencia sean requeridos por Canal de
Isabel Il en un plazo maximo de 24 horas desde gque se realiza la inspeccion.

- Enel caso delocalizar alguna afeccién a las redes de saneamiento objeto del contrato
sin autorizacion expresa de Canal de Isabel |l se debera comunicar inmediatamente
este hecho a Canal de Isabel Il indicando ademas la localizacion y responsables de la
afeccion. Enun plazo maximo de 24 horas desde la deteccion de la afeccion se debera
presentar un informe completo con toda la informacién correspondiente.

- Los informes solicitados por Canal de Isabel Il no indicados anteriormente, se
entregaran en el plazo maximo que determine Canal de Isabel I, siendo éste de 10
dias habiles desde su peticidén si no hay indicacioén en contra.

Los adjudicatarios deberan disponer de un minimo de 4 licencias de ArcGIS de la version
gque Canal de Isabel Il determine.

Las anomalias detectadas seran identificadas segun el sistema de codificacion de
inspecciones visuales UNE-EN 13508-2:2003+A1 o equivalente.

En los informes de las conducciones VISITABLES que determine Canal de Isabel Il se
adjuntara una presentacion visual (PowerPoint u otra similar) con fotografias realizadas
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con un intervalo maximo de 25 m entre ellas, ademas de los puntos singulares del mismo
con un orden progresivo creciente en la medicion del colector.

Los informes de conducciones NO VISITABLES se realizaran en formato digital de alta
definicién indicado por Canal de Isabel Il referenciado al modelo de datos definido por
Canal de Isabel ll, incluyendo plano de situacion con todos los elementos y conexiones
existentes.

CAPITULO 3.- OBRAS DE CONSERVACION EN LAS REDES DE SANEAMIENTO

3.1.-Definicion de las obras

Las obras de conservacion son actuaciones realizadas al margen de las actividades del
servicio de limpieza y reconocimiento, y que pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:

3.1.1.-Conservacion preventiva

Estos trabajos comprenden las operaciones programadas de conservacion y obras de
restauracion necesarias para preservar el buen funcionamiento y la capacidad hidraulica de
la red de saneamiento. Entre otros, se pueden mencionar el arreglo de cunas por desgaste,
el relleno e impermeabilizacion de juntas y fisuras, la reposicion de enlucidos deteriorados en
brocales de pozos regisiro, hastiales, bovedas, paseos y escaleras, mantenimiento de pates
y otros similares.

Una vez decidida la actuacién a realizar y si ésta no es urgente, se debera comenzar en el
plazo maximo de un mes si no es requerida antes por Canal de Isabel 1l.

3.1.2.-Conservacion correctiva

Como tales, se consideran las actuaciones que han de realizarse para recuperar la seguridad
estructural y funcional de la red, cuando se ha producido la rotura de los elementos que
constituyen la misma, tales como socavones, rotura de conductos, imbornales, hundimiento
de registros, tapas y rejillas partidas o desaparecidas.

Una vez decidida la actuacion a realizar y si ésta no es urgente, se debera comenzar en el
plazo maximo definido por Canal de Isabel II.

El caracter urgente de ciertas obras de conservacion cormrrectiva sera evaluado por el propio
personal de Canal de Isabel Il. La intervencion del adjudicatario del presente concurso en
tales ocasiones tendra caracter obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de
producirse y su situacion de trabajo.

3.1.2.1.-Reposicién de elementos de cierre de la red

La reposicion de tapas, cercos y rejillas se realizara inmediatamente después de conocida su
desaparicion o rotura, segun se ha indicado en apartados anteriores.

Estos trabajos pueden deberse a dos motivos: rotura o desaparicion por hurto. En el primer
caso y, con objeto de establecer las posibles responsabilidades que pudieran derivarse, se
debera redactar un informe con la documentacion fotografica necesaria. Enlos casos de hurto,
y también con objeto de delimitar responsabilidades, el adjudicatario procedera a formalizar
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la oportuna denuncia en la Comisaria de Policia o Cuartel de la Guardia Civil que corresponda,
aportando copia de la misma a Canal de Isabel Il junto con la relacion valorada mensual.

En todo caso, el Adjudicatario debera llevar un control del dia y hora en que se ha recibido el
aviso y la hora y fecha en que se repuso el elemento.

Para el cobro de estos elementos sera IMPRESCINDIBLE la presentacion del reportaje
fotografico y la justificacion de entrega del elemento deteriorado, segun indicaciones de Canal
de Isabel I, en la instalacion que le sea indicada o entrada en vertedero autorizado, o la
denuncia por robo. En cualquiera de los casos, el coste se incluye dentro de las labores
incluidas en el canon mensual.

Los equipos de vigilancia y de atencion de avisos de la red deberan llevar en sus vehiculos al
menos dos tapas de registro y rejillas de las dimensiones mas habituales para intentar dejar
colocada la misma en el momento en el que se detecta la ausencia de tapa. Solo en caso de
no poder colocar la tapa en ese mismo momento, debe dejarse la arqueta o pozo
perfectamente senalizado (cono, cintas de senalizacion, etc.) hasta que pueda ser repuesta,
siempre en el mismo dia que el de la recepcion del aviso.

3.1.2.2 - Hundimientos y actuaciones urgentes

Respecto a los hundimientos y socavones, tan pronto el Adjudicatario tenga conocimiento de
ello sea cual sea la procedencia de la informacion, la pondra inmediatamente en conocimiento
de Canal de Isabel Il y de la autoridad competente, y enviara equipos de sefalizacion y
balizamiento para acotar la zona afectada.

Una vez controlado el problema se estudiara la forma mas conveniente, segura y rapida de
actuacion, teniendo siempre como premisas fundamentales la seguridad del personal que
realiza los trabajos, la del transito peatonal y rodado, asi como la estabilidad de los edificios
circundantes, comenzando los trabajos de forma inmediata y actuando durante las 24
horas seguidas en turnos hasta restablecer los servicios afectados, sin que ello
suponga gravamen alguno a Canal de Isabel Il.

Con caracter general, queda terminantemente prohibido realizar cualquier vertido de aguas
residuales, por lo que el contratista adoptara en cualquier circunstancia todas aquellas
medidas que impidan el vertido.

En el momento en que se tenga conocimiento de un vertido de aguas residuales o que éste
se vaya a producir se debera comunicar fehacientemente a Canal de Isabel Il v se deberan

acometer de forma inmediata cuantas actuaciones sean necesarias y con todos los medios
necesarios para evitar el vertido, adquiriendo estas actuaciones caracter de urgencia.

3.1.3.-Restitucion por afecciones.

Estos trabajos comprenden la restitucion del tramo de red gestionada por Canal de Isabel Il a
su estado original tras las afecciones producidas por terceros. Estas actuaciones se realizaran
conforme a las indicaciones que realice Canal de Isabel 1.

3.1.4.-Nueva Red y/o Instalaciones

16



Canal <&/

Pliego de Prescripciones Técnicas
de Isabel | Contrato N°: 48/2025

Se incluyen las obras que implican ampliacion de red o nuevas instalaciones de las mismas.

3.2.- Procedimiento para la tramitacion de las obras

Las obras tanto de la red tubular como de la red visitable, de cualquiera de los tipos indicados
en el apartado 3.1 anterior, seran fijadas por Canal de Isabel 1.

El Adjudicatario debera realizar la tramitacion de todas las licencias municipales y/o permisos
necesarios.

El Adjudicatario debera preparar la documentacion necesaria para su tramitacion y posterior
ejecucion y que, a modo orientativo, sera la que se especifica a continuacion, debiéndola
presentar el adjudicatario con un plazo maximo de 10 dias habiles desde que Canal de
Isabel Il lo solicite, sin perjuicio de que en determinados casos por motivos de urgencia deban
presentarse en menor plazo.

De caracter general para todas las obras

- Estudio de soluciones posibles, con valoracion aproximada de cada una de ellas
- Memoria descriptiva de la obra a realizar

- Plano de situacion, planta y perfiles debidamente acotados. (Formato dwg o el
requerido para su tramitacion, en coordenadas UTM), tanto de la red propuesta a
ejecutar como de la existente.

- Documentacion fotografica
- Medicion y valoracion econdomica estimada
- Plazo de gjecucion estimado

- En el caso de emplear rehabilitaciones interiores sin apertura de zanja, se deberan
detallar las hipotesis de cargas consideradas, asi como justificar las secciones que
se propongan utilizar. En caso de rehabilitacion con manga continua, esta
justificacion se hara con informe del fabricante de las mangas que certifique, en
funcién de lo indicado, la idoneidad de la manga propuesta

- En el caso de conducciones tubulares, se detallaran los tipos de tubo a emplear
en la obra, dados por la clases resistentes, explicitando las hipdtesis de carga
consideradas

- Documentacion fotografica complementaria de la presentada en informe inicial

- Calculos hidraulicos de caudales que pueden producirse y de la seccidén necesaria
para evacuarlos

- Presupuesto final de las obras
- Informe de Control de Calidad

- Anejo de Gestion de Residuos
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- Plan de Seguridad y Salud en obra {en caso de no ser necesario, se realizara un
anexo a la Evaluacion de Riesgos para obras sin proyecto)

- Anejo de Servicios Afectados

- Anejo de estudio de frafico con planos de sefalizacion para la via publica.
(Formato dwg o el requerido para su tramitaciéon, en coordenadas UTM)

- Las Certificaciones y Relaciones Valoradas de los trabajos realizados, que
deberan enfregarse antes del dia 25 de cada mes

3.3.- Condiciones a cumplir en la ejecucion de las obras

3.3.1.-Condiciones generales.

Sin perjuicio de las modificaciones técnicas y/o legales posteriores que puedan experimentar
en orden a su actualizacion y vigencia para los trabajos, servicios y obras a realizar dentro del
ambito de aplicacién del presente pliego, sera de obligado cumplimiento la siguiente
reglamentacion:

1) Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel 1I.
2) Ordenanzas municipales, en materia de movilidad, alcantarillado, calas en via
publica, transporte de tierras y escombros y todo lo que pueda afectar a la

ejecucion de obras de alcantarillado.

3) Instruccion 8.3 1.C. sobre “Senalizacion, Balizamiento y Defensa en Obras”, en
caso de no existir Normativa Municipal al respecto

4y  Cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la ITC-1GC-01 del Real Decreto

919/2006 de 28 de julio {(Reglamento Técnico de Distribucion y Utilizacion de
Combustibles Gaseosos)

3.3.2.-Condiciones Particulares

a) Mantenimiento del servicio de acometidas
Todas las obras de conservacion incluidas en el presente Pliego deberan realizarse de forma
que no guede interrumpido el servicio de las acometidas. Para ello, segun los casos, deberan
acudir al bombeo, al desvio provisional o a cualquier otro procedimiento adecuado.

b) Reparacion de cunas y soleras.
La reparacion de cunas y soleras de colectores visitables se ejecutaran, obligatoriamente,
desviando el caudal circulante mediante bombeo, ataguia o procedimiento similar, de tal forma
gque el tramo a reparar quede en seco y la obra de reparacién pueda hacerse con toda

garantia. Para la utilizaciéon de prefabricados de medias canas enla renovacion de cunas sera
necesaria la autorizacién de Canal de Isabel |l

¢) Renovacion de tubulares muy profundas
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En los casos de tubulares y secciones no visitables a profundidades superiores a 4,50 metros
gque se encuentren muy deterioradas y que sea necesario renovar, no pudiendo hacerse la
obra por el sistema tradicional de zanja debido a su profundidad, se acudira a una de estas
dos soluciones:

1. Renovacion interior de la tuberia por procedimientos avanzados, sin apertura de
zanja.

Z. Construccién en mina de galeria visitable minima, de acuerdo con las secciones
incluidas en las Normas del Canal de Isabel |l 0 en las instrucciones dadas por
Canal de Isabel 1.

No se permite el procedimiento de introducir la tuberia de hormigon en la mina excavada, sin
revestir, procediendo posteriormente a su retacado con tierra u hormigoén.

Excepcionalmente, previa aprobacién de Canal de Isabel I, SA., podran realizarse
renovaciones mediante apertura de zanja a profundidades superiores a los 4,5 m en casco
urbano y 5,0 m. en zonas no urbanizadas, siempre y cuando exista disponibilidad de terreno
y las caracteristicas geotécnicas del mismo lo permitan, adoptandose durante la excavacion
los taludes y la entibacion necesarios para que prime la seguridad del personal.

En el caso de que los taludes no sean estables y siempre que la profundidad de la excavacion
sea mayor de 1.6 metros el Adjudicatario estara obligado a proceder a entibar la excavacion
antes de trabajar dentro de la misma.

d) Garantia de continuidad de caudales
En el caso de colapso, rotura, o atasco de un colector que provocara retencion aguas arriba
de la misma, el Adjudicatario debera disponer inmediatamente de los medios adecuados de

bombeo, para garantizar como minimo el bombeo del caudal de aguas negras, con objeto de
mantener el servicio.

Si las previsiones meteorologicas amenazaran lluvias debera preverse la instalacion de un
equipo de bombeo que garantice la evacuacion del caudal maximo para el cual esta disenado
el colector.

Queda totalmente prohibida la realizacion de vertidos de aguas residuales, porlo que se
deberan tomar todas las medidas necesarias en la gjecucion de las obras correspondientes.

e) Presencia de Responsable de la Conirata en obras

El Contratista debera disponer, de manera permanente, de un Responsable, con categoria
minima de Encargado, en las obras que considere Canal de Isabel Il necesaria su presencia.

3.4.- Informes de obras realizadas

Al finalizar la obra el Adjudicatario aportara, al menos, la siguiente documentacion y efectuara
las siguientes acciones:

4 Memoria de la actuacion finalmente realizada
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- Planos acotados de planta, perfil longitudinal ¥ secciones en coordenadas UTM,
tanto en formato papel como formato electronico (seguin indicaciones de Canal de
Isabel 11). Se indicaran en dichos planos: las profundidades, secciones, materiales
y demas caracteristicas definitorias de la obra ejecutada. Tanto para red instalada,
como para red suprimida.

- Relacién valorada y mediciones de la obra. Comparativo y justificaciéon de
desviaciones del presupuesto, cuando sea necesario

- Reportaje fotografico y videografico de la obra completa ejecutada que permita
apreciar la obra realizada y su calidad con c.c.tv., segun indicaciones de Canal
de Isabel ll, sin dar lugar a coste adicional y sin que por ellos se vean perjudicados
los rendimientos de los reconocimientos programados y/o extraordinarios.

- Informes de los ensayos realizados y certificados de los materiales usados

- Informe de altas y bajas de inventario

- Informe de gestion de residuos

Toda la documentacion debera ser referenciada al modelo de datos definido por Canal de
Isabel II.

La aprobacién de la relacion valorada por Canal de Isabel |l estara sujeta a la presentacion

de dicha documentaciéon, que debera remitirse en un plazo no superior a diez dias habiles
desde la finalizacion de los trabajos.

3.5.- Plazo de garantia de las obras

Las obras de conservacion realizadas, de cualquiera de los tipos descritos anteriormente,
gozaran de un periodo de garantia de dos afios, es decir, que cualquier defecto que se
detecte en dicho plazo sera reparado por el contratista sin coste alguno para Canal de Isabel
II, 8. A, sin perjuicio de los plazos establecidos por la legislativa vigente en concepto de vicios
ocultos.

Para garantizar la calidad de las obras, Canal de Isabel Il optara como control de calidad a
aplicar el marcado en el ANEXO 8, cuyo importe se considera incluido dentro del precio tal y
COMO 8& eXxpone en €l propio anexo.

CAPITULO 4 -TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

41 .- Inspeccion de conexiones y acometidas, Acompafiamientos a visitas,
Colaboracién en trabajos complementarios

Canal de Isabel |l podra requerir el acompanamiento de visitas y otras labores que requieran
la investigacion de la red en el terreno, incluso limpiezas y reconocimientos extraordinarios de
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la red (apartados 2.1.2 2.y 2.1.3.2.), y la confeccion de los informes técnicos. El adjudicatario
debera atender estos requerimientos en un plazo maximo de 24 horas siempre que asi se
solicite.

El abono de estos trabajos estara incluido dentro del canon mensual y no podran suponer una
merma en los rendimientos del resto de las actividades.

4.2.- Conexion de desagiies procedentes de abastecimiento

El adjudicatario debe poner a disposicion los medios técnicos y humanos que se requieran
para la elaboracion de un listado de todos los desaglies acometidos a la red de
saneamiento procedentes de la red de abastecimiento. El informe, que sera elaborado por
el adjudicatario, sera entregado a Canal de Isabel |l durante el primer arno de contrato.

El abono de estos trabajos estara incluido dentro del canon mensual y no podran suponer
una merma en los rendimientos del resto de las actividades.

4.3 .- Reconocimiento de nuevas redes o conducciones

El adjudicatario debe poner a disposicion los medios técnicos y humanos que se requieran
para reconocer e informar del estado que se encuentre las nuevas conducciones que se
proponen entrar en la explotacion de la red, tanto tubulares como visitables, asi como las
redes de alcantarillado de municipios cuya gestion se esté estudiando por parte de Canal
de Isabel Il

El adjudicatario llevara a cabo, siguiendo las instrucciones de Canal de Isabel Il, las
labores de inspecciéon de las nuevas obras de alcantarillado realizadas en su ambito de
actuacion {independientemente de quién sea el promotor), tanto las de nueva planta como
las de modificacion de la red existente y las de ingpeccion en nuevos municipios. Estas
tareas de inspeccion deberan seguir los mismos requerimientos en cuanto a la elaboraciéon
de informes que las tareas de reconocimiento sistematico de la red.

La mediciéon de estos trabajos se realizara con cargo a los reconocimientos extraordinarios
¥, en caso de haberse agotado, se podra aplicar el cuadro de precios del ANEXO X del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, (salvo que los rendimientos previstos de
reconocimiento ordinario sean inferiores a los estipulados en el ANEXQO 2, en cuyo caso
se podran compensar los reconocimientos efectuados, si asi lo consideran los técnicos de
Canal de Isabel Il).

CAPITULO 5.- GESTION DE RESIDUOS

La gestion de los residuos generados en las distintas actuaciones definidas en el presente
pliego, se realizara atendiendo a la naturaleza de los mismos y al tipo de actuacion.

Para todos los casos que se detallan a continuacion, el adjudicatario del servicio enviara a
Canal de Isabel |l con frecuencia mensual un informe donde se detallen los residuos extraidos
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o retirados, indicando su naturaleza, procedencia, orden de ftrabajo / incidencia / obra de
origen, fecha, lugar de depdsito, etc., anexando al citado informe todos aquellos documentos
justificativos que garantizan la entrega de los residuos en el lugar debido (albaranes, pesajes
en vertedero, certificados del transportista y vertedero autorizado, tickets de entrega en EDAR
o similar)

a) Residuos procedentes de la limpieza de la red de saneamiento

1) Arenas, grava, piedras o residuos pétreos

Son los residuos procedentes de la limpieza del interior de las conducciones de saneamiento,
asi como de pozos de registro, areneros y aliviaderos, siempre gue se trate de arenas, gravas
o piedras y de cualquier otro tipo de residuos pétreos.

La retirada, transporte y deposito en las instalaciones de destino de las arenas extraidas en
campanas de limpieza general programadas de alcantarilado esta incluido en el canon
correspondiente, por lo que no sera objeto de abono adicional.

El Adjudicatario debera gestionar este tipo de residuos, trasladandolos a vertederos
autorizados. En casos extraordinarios, Canal de Isabel Il informara al adjudicatario del servicio
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales donde podran realizarse las descargas
de este tipo de residuos, para lo cual debera seguir el procedimiento marcado por Canal de
Isabel II.

2) Otros residuos tipo detritus

Se frata de otro tipo de residuos procedentes de la limpieza de las redes de saneamiento y
sus instalaciones auxiliares, de naturaleza heterogénea: detritus, trapos, plasticos, vidrio,
botes, solidos de diversa naturaleza y tamarnio, etc. La retirada, transporte y depdsito hasta las
instalaciones de destino de este tipo de residuos, extraidos en campanas de limpieza general
programadas de alcantarillado esta incluido en el canon correspondiente a las labores de
limpieza y reconocimiento, por lo que no sera objeto de abono adicional.

El Adjudicatario debera gestionar este tipo de residuos, trasladandolos a vertederos
autorizados. En casos extraordinarios, Canal de Isabel Il informara al adjudicatario del servicio
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales donde podran realizarse las descargas
de este tipo de residuos, para lo cual debera seguir el procedimiento marcado por Canal de
Isabel II.

b) Residuos procedentes de obras

Son residuos inertes gque proceden de obras de reparacion, renovacion, etc. {ladrillo,
hormigon, pequefios trozos de madera, arenas, etc., exentos de materia organica en cantidad
significativa).

El Adjudicatario del servicio es responsable de la retirada, transporte y depdésito en vertedero
autorizado. El importe correspondiente a esos conceptos se valorara con las mediciones de
obra y los precios unitarios del Cuadro de Precios del ANEXO X del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de Precios de Canal de diciembre de
2016.

c) Restos de tapas v rejillas retiradas
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Se informara a Canal de Isabel Il de las unidades recogidas. Canal de Isabel |l indicara el
punto de descarga de dichos elementos para su gestion. En algun caso Canal de Isabel Il
solicitara al Adjudicatario su gestion por medios propios a vertedero autorizado, justificandolo
mensualmente en el informe de gestion de residuos. La retirada, acopio y, en su caso,
desplazamiento a la instalacion que indique Canal de Isabel Il 0 gestion de los elementos de
cierre sera a cuenta del Adjudicatario.

CAPITULO 6.- HORARIO DE TRABAJO

Los trabajos objeto del Concurso deberan realizarse en horario diurno dentro de la jornada
normal de trabajo. Solamente en casos excepcionales de urgencia o si las caracteristicas del
servicio asi lo requieren, para una mayor eficacia y rapidez, los trabajos podran realizarse en
horario nocturno o festivo, tomando las medidas necesarias para perturbar lo menos posible
la circulacion y causar las minimas molestias al ciudadano. La modificacion o cambios que se
infroduzcan en los horarios de trabajo en cuanto a la limpieza e inspeccién no tendran
repercusion alguna sobre los precios objeto del concurso. Esta indicacion no se tendra en
cuenta en la atencién a incidencias, que se debera realizar en el momento en que se tenga
notificacion de las mismas, independientemente del horario.

Cualquier variacion de la jornada laboral, debera ser razonada, justificada e informada para
ser autorizada por Canal de Isabel |l o también podra ser solicitada por el propio Canal de
Isabel II.

A los efectos oportunos, se considerara horario nocturno desde las 20:00 horas hasta las
08:00 horas del dia siguiente, en dias laborables, y se considerara festivo desde las 20:00
horas del viernes hasta las 08:00 del lunes siguiente, asi como los festivos que marque el
Convenio Colectivo correspondiente.

CAPITULO 7.- SERVICIOS DE GUARDIA Y RETEN

El adjudicatario debera mantener un servicio permanente de guardia durante las 24 horas del
dia enlos sabados, domingos y festivos de todo el ano. En los dias laborables el servicio de
guardia entrara en funcionamiento desde que acaba la jornada laboral de trabajo hasta que
se inicia la del dia siguiente.

En el primer mes de concurso, la empresa adjudicataria presentara un listado pormenorizado
indicando el teléfono de contacto del responsable, nombres del personal que cubre el servicio,
el almacén donde tiene los materiales y la maquinaria exigidos en este pliego, que sera
actualizado a lo largo del contrato.

Independientemente de lo anterior, el Adjudicatario debera mantener un unico teléfono las 24

horas del dia para la posible recepcion de avisos e incidencias, aparte de la recepcién por las
herramientas informaticas previstas.
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7.1.- Servicio de guardia permanente

El servicio de guardia debera estar presente en la base dispuesto para poder atender
incidencias en el plazo maximo de una hora en el lugar que se les requiera. Se debera
contactar con el informante, o con el servicio de incidencias de Canal de Isabel Il, pudiendo
ser objeto de penalizacion el regresar a la nave sin haber solucionado dicha incidencia.

El personal que se indica mas adelante debera encontrarse en la base durante el horario de
guardia, mientras no estén atendiendo incidencias.

Si puntualmente se diese la circunstancia de que sucedan varias incidencias
simultaneamente, y el Adjudicatario con sus propios medios no pudiera atenderas en el plazo
maximo establecido, debera contar con medios de empresas subcontratistas para poder
atender dichas incidencias en los plazos establecidos, las 24 horas del dia, figurando en su
oferta el nombre de las posibles empresas subcontratistas.

Se dispondra de un encargado sujeto a disponibilidad telefénica que pueda acudir al punto
requerido en el plazo maximo de 1h

El servicio de guardia estara formado como minimo por:

Personal
- 1 oficial 12 pocero-conductor (presencial)
- 1 pedn especialista (presencial)

Maquinaria
-1 Camidén mixto impulsién — aspirador (Insonorizado)
- 1 Camiodn ligero / Furgén

Instalaciones

El adjudicatario debera disponer de unas instalaciones adecuadas para que tenga la base el

equipo de guardia, con cobertura de telefonia moévil, asi como conexion de datos segun
requisitos de Canal de Isabel Il.

Estas instalaciones deberan encontrarse dentro de la zona geografica correspondiente al lote

adjudicado. En cualquier caso, Canal de Isabel |l debera dar conformidad a dichas
instalaciones.

7.2.- Servicio de retén de reparaciones

Se debera disponer de los medios humanos y materiales necesarios para la sefalizacion y
balizamiento de averias y debera evaluar la necesidad de una reparacion inmediata o no,
dejando la zona balizada y con las protecciones necesarias para garantizar la seguridad del
que circule por la zona.

En los casos en que se esté produciendo un vertido y/o inundacion, o en los casos que Canal
de Isabel Il considere necesario, la solucion del mismo debera ser inmediata.
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El adjudicatario dispondra de un servicio de retén de reparacion, mantenimiento y emergencia
que debera poder presentarse en el plazo maximo de dos horas en el lugar que se les
requiera.

Sin perjuicio de cuantos medios sean necesarios para la atencion de las emergencias o
eventualidades que puedan presentarse en la red de saneamiento, la organizacion del equipo
de retén del que debera disponer el adjudicatario se ajustara, como minimo, a las siguientes
condiciones y medios:

e Personal (No Presencial)

< Encargado

- 1 oficial 12

= 2 oficiales 22

5 4 peones especialistas

¢ Maquinaria:

- 1 Furgén con equipo de c.c.t.v.

- 1 Camidén — graa

- 1 Grupo electrogeno de 100 KVA.

- 1 Compresor de 5m3/min., equipado con martillos rompedores
= 1 Excavadora mixta, con martillo hidraulico rompedor

- /2 Bombas sumergibles de 20 CV, completamente equipadas (incluyendo
mangueras).

- 1 Bomba de agotamiento de agua residual con capacidad de hasta 1m3/s
(incluyendo mangueras).

e Medios auxiliares

s Elementos de alumbrado, senalizacion y balizamiento
- Obturadores de las medidas mas usuales

- Cabestrantes

- Hormigoneras

- Elementos para entibacion metalica y de madera de hasta 6 m de
profundidad

« Materiales

- Se dispondra de un acopio de materiales basicos para este tipo de obras:
ladrillos, cemento, tapas, cercos, pates, tuberias de diversos materiales y
diametros, etc. ..

En este apartado se entenderan acopiados cuantos materiales sean necesarios en funcion

del tipo de necesidades que demanda la situacion especifica con disponibilidad para las
24 horas del dia.
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CAPITULO 8.-MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO

Con el fin de realizar los cometidos marcados en este Pliego, el Licitador debera especificar
en la oferta el personal que considera necesario para el cumplimiento del Servicio,
debidamente justificado, en régimen de funcionamiento normal.

Sin perjuicio de lo anteriormente estipulado, el adjudicatario debera disponer de los medios
humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de lo especificado en el Presente
Pliego.

También especificara la forma y los medios para la realizacion de las labores. Toda oferta que
incumpla los requisitos de este articulo podra ser desestimada.

El contratista debera tener instalado en las tablets y/o terminales que se vayan adscribir al
presente procedimiento de licitacion, los aplicativos y software que Canal de Isabel Il, S A le
indigue en cada momento y en concreto, el contratista acepta que algunos de esos sistemas
tendran herramientas de geolocalizacion de los terminales. Por ello, debera -de conformidad
con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
{en adelante, RGPD)-, informar expresamente de esta circunstancia a los trabajadores que
adscriba a la ejecucion del presente contrato, asi como de la base legitimadora mediante la
cual se trataran y almacenaran los datos del terminal, en concreto los datos del 1D {usuario),
posiciones de geolocalizacion y actividades y registros del sistema asi como del gjercicio de
los derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion y portabilidad que, en
su caso, puedan ejercer en el domicilio social de la empresa o bien, en la direccion
privacidad@canaldeisabelsegunda.es.

8.1.- Propuesta de personal

Hl licitador especificara y justificara debidamente en su oferta el personal que se compromete
a asignar, con indicacion de su categoria profesional, para atender y cumplir todas las
obligaciones derivadas del contrato y de los documentos que lo integran.

El Personal técnico debera cumplir lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. El resto de personal adscrito tendra una formacion profesional, titulacion y
experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual se
incluira en la oferta la relacion nominal de las personas asignadas a los distintos puestos de
trabajo, con expresion de las categorias profesionales.

El adjudicatorio nombrara a un Jefe de Servicio, que tendra una de las siguientes titulaciones:
Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Ingeniero Civil, Ingeniero
industrial o Ingeniero Técnico Industrial o titulacion equivalente, con dedicacion exclusiva al
contrato y con experiencia de al menos 2 anos realizando funciones similares a las del objeto
del contrato. El jefe de servicio sera el interlocutor con Canal de Isabel |I.

A su vez, el adjudicatario nombrara a un jefe de obra, que tendra una de las siguientes
titulaciones: Ingeniero de Caminos, Ingeniero técnico de Obras Publicas, Ingeniero Civil,
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Ingeniero industrial o Ingeniero Técnico Industrial o titulacién equivalente, con dedicacion
exclusiva al contrato y con experiencia de al menos 5 anos en obras de saneamiento.

Cualquier variacion de la relaciéon de personal remitida inicialmente a Canal de Isabel |l debera
ser razonada, justificada e informada para, posteriormente, ser autorizada por Canal de
Isabel II.

En particular, el Responsable del Servicio del Adjudicatario s6lo podra ser sustituido por una
persona de iguales o superiores caracteristicas y experiencia siempre que Canal de Isabel Il
apruebe la propuesta de designacion realizada por el Adjudicatario.

Canal de Isabel Il no tendra relacion juridica ni laboral con el personal perteneciente a la
empresa adjudicataria durante la vigencia del Contrato, ni a su terminacion.

Todo el personal adscrito al contrato tendra dedicacion exclusiva al mismo,
independientemente de su categoria laboral y funciones. El adjudicatario debera entregar,
al principio del contrato, un listado con todo el personal dedicado al mismo, que salvo causa
justificada debera ser el mismo que el ofertado y, a lo largo del contrato, debera comunicar
cualguier cambio que quiera realizar, siendo necesario permiso expreso de Canal de Isabel
para su modificacion y, concretamente, para la sustitucion de encargados, técnicos y
responsable del servicio.

8.2 - Adscripcion del personal al Convenio Colectivo Vigente

Todo el personal empleado por al Adjudicatario para la prestacion del Servicio debera percibir,
como minimo, logs haberes o jornales fijados en los correspondientes convenios y
reglamentaciones laborales legalmente aplicables, y estara en todo momento al corriente de
los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y demas cargas sociales establecidas. Canal
de Isabel Il podra requerir los documentos justificantes que avalen este cumplimiento en
cualguier momento, debiendo ser presentados en un plazo no superior a una semana desde
su requerimiento.

En caso de ser aplicables clausulas de subrogacion porque asi lo disponga el Convenio
Colectivo aplicable, el Adjudicatario del Servicio habra de ofrecer la subrogaciéon y absorber a
los trabajadores de la empresa adjudicataria anterior, adscritos a los servicios objeto de este
concurso, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en aquel.

8.3 .- Actitud del personal asighado

En el caso de la falta reiterada de diligencia o de incorreccion denunciada por Canal de
Isabel Il por escrito, el Adjudicatario estara obligado, después del segundo apercibimiento, a
la sustitucion de la persona responsable, si asi se solicitara.
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8.4 - Maqguinaria

Se definiran en la oferta todos los medios de los que dispone la empresa y destinara al
servicio, asi como todos aquéllos que se compromete a adquirir o alquilar y poner a
disposicion del servicio.

El Licitador presentara en su oferta diferentes cuadros por tipo de servicio (vigilancia,
reconocimiento, limpieza ordinaria, limpieza especial, obras de conservacion y mejora,
trabajos de cartografia) donde se incluya, al menos, la siguiente informacion:

- Caracteristicas de la maquina, vehiculo o equipo

- Modelo

- Estado (usado o nuevo)

- Antigiedad (si es usado)

- Régimen de propiedad (propio, compromiso de compra o alquiler)

- Dedicacion propuesta: Todos los medios materiales estaran dedicados en
exclusiva al contrato

En el ANEXO 3 se relacionan las caracteristicas minimas de los medios necesarios de este
contrato.

Los camiones de limpieza seran, imenunciablemente, de tipo mixto, impulsor-succionador
siendo recomendable que dispongan de sistema de reciclaje y reutilizacion del agua, de tal
manera que se pueda utilizar para la limpieza agua del propio colector.

La definicion de las caracteristicas de la maquinaria es de maximo interés especialmente para
los equipos dedicados a la limpieza especial (robots...), al reconocimiento de colectores
tubulares, al reconocimiento mediante equipos de inspeccion manual y de todo el
equipamiento de tecnologia avanzada propuesto.

En este sentido, y con objeto de conseguir un adecuado control, mejora continua de la
eficiencia y la correcta gestion de las actividades por parte de Canal de Isabel I, el
adjudicatario debera instalar y mantener a su costa en toda su flota de vehiculos destinados
a este conftrato, sean propios, alquilados, subcontratados, etc.. ., un Sistema de Localizacion
Automatica GPS (AVL) para localizacion y seguimiento de flotas de acuerdo con los
estandares y politica de Canal de Isabel Il en cada momento, que debera estar en
funcionamiento en un plazo no superior a TRES MESES desde el comienzo del servicio. Para
ello, se debera tener un compromiso de compra en firme antes del inicio de los trabajos. La
no disposicion de este compromiso de compra podra ser motivo suficiente para no firmar el
acta de inicio de los trabajos. El adjudicatario debera de contar a su vez, en los vehiculos de
navegadores con objeto de facilitar el acceder a los diversos puntos de la red.

A titulo meramente orientativo, y sin que suponga ningun tipo de obligaciéon o compromiso por
parte de Canal de Isabel Il, se estima que el coste (sin IVA) de la implantacion del sistema
AVL supone un desembolso inicial de unos 300 € por vehiculo mas una cuantia mensual de
unos 30 € también por vehiculo.

La empresa Adjudicataria debera justificar, en el momento que el Responsable de Canal de
Isabel Il lo requiera, la situaciéon patrimonial de los vehiculos, medios auxiliares e instalaciones
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exigidas en el presente Pliego, para el cumplimiento de todos los trabajos o el compromiso de
su alquiler o adquisicion.

8.5.- Parque de maquinaria

Hl licitador definira en su oferta con la mayor claridad posible los lugares en los que tendra
instalada su base y su puesto de operaciones desde donde atendera y gestionara cada uno
de los distintos lotes a los que presenta oferta.

La base de operaciones debera encontrarse dentro de la zona a mantener, para permitir la
atencion de las incidencias en los tiempos establecidos.

CAPITULO 9.- OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

9.1.- Responsabilidad de la Aplicacion

El adjudicatario sera el responsable del cumplimiento de cuanto en materia de salud laboral
contemple la normativa general vigente en cada momento, asi como la especifica de Canal
de Isabel Il en lo referente a la coordinacion de actividades empresariales, en el apartado de
seguridad y salud laboral para contratos de prestacion de servicios. La observancia de dicha
normativa debera ser exigida por el Adjudicatario a toda persona asignada al servicio. En el
plazo de treinta dias habiles tras la firma del contrato, el Adjudicatario designara un técnico
de prevencion, debiendo aportar la formacion del citado técnico. Dicha designhacion se
comunicara a Canal de Isabel II.

Toda la documentacion de Prevencion se debera introducir, y mantener con la periodicidad
gque Canal de Isabel Il indique, en el programa de control de que disponga Canal de Isabel I
en cada momento, siendo responsabilidad del Adjudicatario su infroduccion, tanto de su propia
documentacion, como de las empresas que tenga subcontratadas.

9.2 .- Disposiciones minimas en materia de Seqguridad y Salud

Se procede por parte de Canal de Isabel I, 5. A, ala transmision de una serie de indicaciones
sobre las disposiciones a observar con caracter minimo en materia de seguridad y salud en
cuanto a los riesgos, medidas preventivas y actuaciones aplicables a la red de saneamiento
periférico de Madrid, que se incluyen en el ANEXO 6, siendo la normativa de referencia la
recogida enla LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, asi como
su aplicacion en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas
de seqguridad y salud en las obras de construccion, con el objeto de que todos los licitadores
reciban la informacion y las instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes y
con las medidas de proteccién y prevencion correspondientes, v que seran de obligado
cumplimiento.

Con ello, habra informacioén reciproca sobre los riesgos especificos de las actividades que se
desarrollan en el centro de trabajo. Asi pues, en cumplimiento de lo establecido en el REAL
DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
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actividades empresariales, Canal de Isabel Il procede a informar sobre los riesgos en la red
de alcantarillado periférico de Madrid.

Es responsabilidad del empresario que desarrolle actividades en alcantarillado periférico
trasmitir a su personal que directa o indirectamente intervengan en la ejecucion de los
trabajos, asi como al de sus posibles subcontratas, toda la informacion facilitada por el Canal
de Isabel Il en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Por lo tanto, y segunlo indicado anteriormente, es responsabilidad del empresario que realice
trabajos en alcantarillado periférico, el cumplimiento de todo lo especificado en el presente
documento, incluido lo contemplado en el ANEXO 5.

El empresario que vaya a desarrollar actividades en el citado centro de trabajo debera
presentar una Evaluacion de Riesgos o Plan de Seguridad y Salud (segun proceda) para los
frabajos que va a desarrollar en la red de alcantarillado periférico de Madrid, teniendo en
cuenta las indicaciones facilitadas por el Canal de |sabel |l entendidas como recomendaciones
que deberan ser respetadas con caracter minimo, por lo que deberan adaptarlas,
complementaras y desarrolladas por parte del empresario, de acuerdo a sus métodos de
frabajo y a su sistema de gestion preventiva.

Sera obligatorio el nombramiento de recursos preventivos por parte de la empresa en el centro
de trabajo.

El adjudicatario debera entregar toda la documentacion relativa a la prevencion en los plazos
que se establezcan y segun el procedimiento requerido por Canal de Isabel Il. En caso
contrario, Canal de Isabel Il podra aplicar las sanciones oportunas contempladas en el
PCAP.

9.3. Control de accesos

Cada empresa debera disponer de un listado que incluya a todo el personal que tenga permiso
de acceso alared de alcantarillado. Para disponer de ese permiso el trabajador debera haber
recibido la formacién correspondiente y debera tener la aptitud médica para estos trabajos.

9.4.- Uniformidad

Todo el personal del Adjudicatario afecto al Servicio debera actuar correctamente uniformado
e identificado. Las caracteristicas y dotaciones de las prendas y elementos de identificacion
seran previamente sometidas a la aprobacion del Comité de Seguridad y Salud del
Adjudicatario e informado a Canal de Isabel.

Canal de Isabel |l podra modificar la uniformidad de las prendas y elementos de identificacion
de los trabajadores conforme a la imagen corporativa de Canal de Isabel Il. Este hecho no
podra ser causa de reclamacion por parte del Adjudicatario.

El licitador contemplara en su oferta el acondicionamiento de los equipos de inspeccion,
limpieza y conservacion a la imagen corporativa de Canal de Isabel |l, segun el manual de
identidad corporativa en vehiculos y en las vallas y cintas de acotamiento, segun el
ANEXO 7.
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CAPITULO 10.- REGIMEN ECONOMICO DEL SERVICIO

10.1.- Abono de los trabajos de vigilancia, limpieza v reconocimiento

El abono al Adjudicatario de la totalidad de los trabajos descritos en los capitulos segundo,
cuarto y séptimo de este Pliego se realizara mediante canon mensual fijo, que sera suma del
correspondiente a la Red de Colectores y Emisarios y el de las redes de alcantarilado
municipal, salvo las excepciones realizadas en dichos capitulos. En ambos canones fijos
estaran incluidos también todos los conceptos derivados de la seguridad y salud laboral,
gestion de residuos, control de calidad y senalizacion referidos en los capitulos
correspondientes.

El abono de los trabajos del canon se realizara mediante facturacion, con los criterios definidos
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Los importes de los presentes pliegos
llevan incluidos los conceptos de gastos generales y beneficio industrial.

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no sera motivo de reclamacion por parte del
Adjudicatario.

Sobre los trabajos contemplados en el ANEXO 2, Canal de Isabel |l podra cambiar las
frecuencias en un maximo de un 5% del total de cada una de ellas, mediante las siguientes
equivalencias:

1 m.l. de limpieza con camion <> 1 m.l. de ingpeccion con c.c.tv.

1 ud. de limpieza de imbornal <> 12 m.l. de ingpeccién con ¢c.c.tv.

1 ud. de ingpeccion manual <> 10 m.l. de inspeccion con ¢c.c.tv.

10.2.- Abono de los trabajos de conservacion y mejora

Todas las actuaciones relacionadas en el capitulo tercero de este Pliego se valoraran
aplicando a la medicion de las unidades de obra los precios propuestos en el cuadro de
precios del ANEXQO X del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en su defecto,
Cuadro de Precios de Canal de diciembre de 2016. El licitador no podra afadir precios nuevos
en su oferta.

El abono de los trabajos de obras de conservacion y mejora se realizara mediante facturacion,
con los criterios definidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Todos los precios del cuadro de precios de este Pliego tienen incluidos los importes
correspondientes a las partidas de seguridad y salud laboral (sistemas de proteccion individual
y colectiva, paneles metalicos para evitar riesgos de caida en altura, etc.), gestidon
medioambiental, control de calidad y sefalizacion.

En los precios cuya unidad de medida sea la longitud, la red minima a certificar sera de cinco
metros (5 m) para actuaciones de red inferiores a dicha longitud. Este criterio no se
considerara en la reparacion de pozos/arquetas y sus entronques o elementos auxiliares de
la red. Se considerara la misma actuacion las reparaciones en ramales cercanos que no
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provocan desplazamiento de mas de 2 km. de la maquinaria, y por tanto se considerara una
Unica obra sumandose los distintos framos.

Asimismo, en trabajos nocturnos o festivos, cuando los mismos no se puedan realizar en
horario laboral, se aplicara un coeficiente de mayoracion de 1,25. Este coeficiente no se
aplicara por duplicado en caso de trabajos nocturnos en festivo, y sera incompatible con la
longitud minima a certificar anteriormente indicada. En este dltimo caso, la mayoracion de
trabajo nocturno o festivo primara sobre la longitud minima a certificar.

10.3.- Gastos por cuenta del adjudicatario

Tanto los importes de los canones mensuales como los precios unitarios ofertados incluiran
también todos los gastos derivados de la prestacion de los servicios objeto de este Pliego,
tales como los citados de forma indicativa y no exhaustiva a continuacion:

= Senalizacion vertical, vallado de obra, sefalizacion provisional, etc.

- Gastos administrativos del contrato

- Pdliza de seguros de responsabilidad civil

- Medios de comunicacion y dispositivos portatiles (tablet o similar)

- Medios de transporte

- Instalacion y mantenimiento del sistema de localizacion automatica GPS (AVL)

- Navegadores en vehiculos adscritos al Servicio.

- Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud Laboral

- Aplicaciéon y mantenimiento de la identidad corporativa (ldentificacion de
contratas)

- Control de calidad

- Gestion de residuos

— Tasas, fianzas, avales, costes de licencias e impuestos, con exclusion del IVA que
se aplicara segun P.C AP.

— Todos aquellos que explicitamente no estén excluidos en la documentacion del
Concurso.

10.4.- Otras condiciones economicas

La paralizacion de los trabajos por causas no imputables a Canal de Isabel ll, no sera motivo
de reclamacion.

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no sera motivo de reclamacién en ningun
caso.

LA DIRECTORA DE OPERACIONES

Fitmado electronicamente por: Maria Belén Benito
Martinez
En la fecha y hora 28.04,2025 12:28:25 CEST

Fdo.: Belén Benito Martinez
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ANEXOS
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ANEXO 1.- DATOS DE LA RED

Anexo 1.1.- Planos de Situacion

Canal =/
de Isabel Il

Leyenda
Lotes | Area :| Lote, Gmema Cuszen B |:| Lets, Gestema Tajo | Lote, S Nore
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Lote Area Sistema Jarama
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Leyenda

[ mumscipia a ingarponmr

Tipo Colector

— LG DD

=== Coiecter sagin Seerein 17158 Ma Vistanie
e Colecior segan decreis 17044 Visiasie

= Emisana de veriido
== Emisans 290 SECNEL 170N MO Vistathy A
b Lote Area Sistema Jarama

Anexo 1.2.- Datos de la Red e infraestructuras asociadas
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de Isabel ||
RED NO VISITABLE /M
COLECTORES Y RED RAMAL IMBORNALES {ALBARAL
EMISARIOS ALCANTARILLADO |0 CONDUCCION DE
ENTRONQUE HASTA LA RED DE
LOTE ALCAN TARILLADO DE
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
DRENAJE
A B C
JARAMA 75.314,16 649.015,34 167.553,38
LOTE RED VISITABLE/M
RAMAL IMBORNALES (ALBARAL
O CONDUCCION DE ENTRONQUE
COLECTORES Y RED HASTA LA RED DE
EMISARIOS ALCANTARILLADO  ALCANTARILLADO DE
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
DRENAJE
D E F
JARAMA 15.551,68 29.435,37 22,56
N2
E':::)ENTO Ne POZOS bunTos NZPOZOS  ALIVIADEROS ALIVIADERO
orenag  REDDE  ALIVIADEROS = RED DE ENRED DE [SEN RED DE
LOTE - ALCANTARI VERTIDG | COLECTORES COLECTORES ALCANTARIL
e LLADO Y EMISARIOS Y EMISARIOS LADO
OTROS)
G H I ] K L M
JARAMA 22.473 77.639 66 124 1.310 11 25
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ANEXO 2.- FRECUENCIAS DE LA LIMPIEZA Y RECONOCIMIENTO

Descripcion

Datos

Valor

Red Colectores y

Municipal Emisarios
Limpieza no visitable frecuencia anual 25% 25%
Limpieza visitable frecuencia anual 15% 15%
Limpiezas extraordinarias % sobre total de red 5% 5%

Cada seis Cada tres
Limpieza aliviaderos (*) frecuencia meses meses
Inspeccién no visitable con c.c.t.v. | frecuencia anual 25% 25%
Inspeccién visitable frecuencia anual 15% 15%
Inspeccién manual frecuencia anual n/a 100%
Inspeccidn extraordinaria con
c.c.tv. % sobre total de red 5% 5%

% sobre total de

Inspeccién extraordinaria manual unidades 5% 10%
Limpieza de imbornales y ramales Cada seis
de imbornales frecuencia meses n/fa
Limpieza extraordinaria de % sobre total de
imbornales y ramales unidades 10% nfa
Vigilancia frecuencia anual mensual

(*) Ademas de la limpieza indicada, se limpiara siempre que se produzcan vertidos
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ANEXO 3. CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS MEDIOS

La antigiedad maxima de los medios a disposicion del contrato sera de seis (6) afos para
vehiculos y maquinaria y cinco (5) para equipos auxiliares.

A continuacion pasaremos a indicar las caracteristicas minimas que deben disponer los
medios a disposicion, aungue los licitadores deberan incluir las descripciones de los
modelos propuestos, incluyendo marca y modelo

CAMION MIXTO IMPULSOR-ASPIRADOR

Los camiones de limpieza seran, OBLIGATORIAMENTE, de tipo mixto, impulsor-aspirador.
No admitiéndose los de tipo impulsor en ningun caso y, preferiblemente con sistema de
reciclado para uso con las propias aguas que circulan por los colectores

Deposito de 8.000 |. Dividido para aguas limpias y negras

Bomba de vacio de 0.5 bar y 2.500 m3h

Bomba alta presion 300 I/min y 250 kg/cm?

Carrete principal abatible con 100 m de manguera de 1’ y racores para ampliacion
Carrete secundario con 50 m de manguera de %' y racores para ampliacion
Pistola de agua a presion

Toberas y accesorios necesarios {minimo universal, rotativa de chorro y rotativa de
cadenas

Sistema de insonorizacion

¢ Porlo menos uno de los camiones debera contar con traccion total para acceso a
zonas de dificil acceso

CAMIONES DE TRANSPORTE/CARGA

e (Cabina para 3 personas
e 2.000 kg de carga util
e Superficie de carga de 9 m?

FURGONETAS (para los equipos de imbornales e incidencias)

e (Capacidad para 3 personas
¢ Asientos traseros abatibles
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FURGONES (para los equipos de c.c.t.v. y Robot Fresador)

Capacidad para 3 personas

Parte trasera equipada como puesto de mando para el manejo de la CCTV
Forrada con paneles aislantes

Aire acondicionado

Luz ambiente, luz de trabajo y de emergencias

Espacio para ordenar la camara, el carrete de cables y accesorios
Generador o baterias auxiliares.

Deposito de agua potable de 85 1.

TODO TERRENOS

Capacidad para 5 personas
Asientos traseros abatibles
Traccion total con reductora

PERTIGAS

Camara color de alta resolucion

Zoom optico x15 y digital x5

Pantalla LCD alta resolucion y contraste de 4~

Grabacion digital de imagenes

Entrada de video analégica compatible con fuente QuickView

Interface para conexién a PC

Capacidad para almacenamiento de imagenes individuales

Ajuste desde la unidad de control de la potencia de zoom, de la potencia iluminacién
individual para cada foco, del encendido/apagado y del enfoque manual/automatico
Pértiga telescopica de 6 m de longitud, con soporte centrador

Bateria auténoma

CAMARAS CC TV,

Una de las camaras sera de empuje manual o0 mecanico, para inspeccion de tuberias entre
@ 50 y 300 mm. de diametro

Camara color CCD con sistema de Camara auto nivelada y gran angulo de vision
Monitor 7" TFT LCD color, 320 x 960 pixel 420 Itv

Grabador DVR y software de postproduccion.

Cable de fibra de vidrio longitud 120 metros especial para trabajar en condiciones
dificiles

Medidor de distancia.

Centradores para diferentes diametros

Fuente de alimentacién Cargador y acumulador autonomia 3 horas_,
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El resto de las camaras permitiran la inspeccion de tuberias de diametros entre 200 mm y
visitables.

Camara color digital de alta definicion con sistema de autonivelado, gran angulo de
vision y posibilidad de rotacion de 360° en plano vertical y 300 en el plano horizontal
Enfoque automatico y zoom x10 optico y x4 digital

Sistema de iluminacién de alta potencia y largo alcance

Camara montada sobre bastidor con ruedas u orugas dirigido desde el puesto de
control con 250 m de cable

Sistema antideflagrante, para trabajar en atmosferas peligrosas.

Sistema de grabacion y software de gestion

Puesto de mando montado sobre furgén (ya indicado arriba), con manejo de todo
el equipo desde el mismo, o desde el exterior mediante mando a distancia. Desde
el puesto de mando, se grabaran las inspecciones y se podran visualizar y editar
para la realizacion de los informes

ROBOT FRESADOR

Apto para tuberias con diametro interior desde 200mm y hasta 800mm
Capacidad de fresado 7 CV (5 KW). Accionamiento hidraulico
Cabezal giratorio 360°
Movimiento axial del cabezal de fresado con accionamiento hidraulico
Fresado axial y frontal
Desplazamientos con 4 ruedas motrices y accionamiento hidraulico
Sistema de bloqueo del robot en la tuberia.
Longitud minima de trabajo, desde el punto de introduccion, de 75 m
Sistema de inyeccion de agua para la refrigeracion de fresas y limpieza de la zona
de trabajo
Camara para visionado de imagenes y su traslado, en tiempo real, al furgon de
trabajo y transporte, segun las siguientes condiciones:
- lluminacién ajustable con doble corona de LED’s para trabajo en tuberias
de gran tamarnio
Angulo de giro minimo, 200°
Sistema de anclaje en el cabezal del robot.
Transmision de imagen PAL Y/C
Resolucion de imagen 450 lineas TV
Sistema de escobilla “limpia parabrisas” para limpieza del objetivo e
iluminacién por control remoto

M



Pliego de Prescripciones Técnicas
gg ng! bel [l Contrato N°: 48/2025

ANEXO 4. NUMERO ORIENTATIVO DE INCIDENCIAS

El niumero aproximado de incidencias esperadas anualmente en el lote son las que se
indican en el cuadro siguiente.

N2 INCIDENCIAS
HOTES ESTIMADAS
LOTE.- SISTEMA JARAMA 4.699

La atencién a las incidencias, asi como la resolucion de las mismas, (siempre gue no
suponga obra), con logs medios que sean necesarios, se encuentra incluida dentro del
canon mensual y no generara derecho a abono independiente.

Estos datos han sido recabados segun el numero de incidencias registradas en los anos
2015y 2016. Se deberan atender todas las incidencias que surjan segun se indica en los

Pliegos vy las diferencias que pudiesen existir con respecto a los datos anteriores no seran
objeto de reclamacion.
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ANEXO 5.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y EBARES Y TANQUES DE

TORMENTA
INDICE

1. INTRODUCCION.

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN LA RED DE
ALCANTARILLADO. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.

2.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

2.2 INSTALACION Y SUSTITUCION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONDUCCIONES, POZOS,
IMBORNALES, ETC.

2.3 INSPECCION INTERIOR EN CONDUCCIONES VISITABLES Y DESCENSO A POZOS DE REGISTRO.

2.4 LIMPIEZA CON CAMION A PRESION DE CONDUCCIONES, IMBORNALES Y POZOS.

2.5  INSPECCION INTERIOR CON CAMARA Y PERTIGA DE TV.

2.6  VIGILANCIA EN SUPERFICIE DE LA RED (COLECTORES Y EMISARIOS).

2.7 REHABILITACION DE CONDUCCIONES: MANGA INTERIOR REVERSIBLE, MANGUITOS PUNTUALES,
BURSTING.

2.8  EJECUCION DE POZOS.

2.9 EJECUCION DE GALERIA EN MINA.

2.10 LIMPIEZA EN TANQUES DE TORMENTA.

3. TRABAIOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACCTUACIONES EN EBARES. ANALISIS DE
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.

3.1 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DEL POZO DE BOMBEO Y ARQUETAS. ESPACIOS
CONFINADOS.

3.2 REPARACION DE TUBERIAS DE IMPULSION. MONTAIE DE ACCESORIOS DE LA RED. INSTALACION Y
REPARACION DE PARTES ESTRUCTURALES DE LA INSTALACION.

3.3 MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA INSTALACION, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REPARACION
DE CUBIERTAS, ETC.

3.4 DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS.

3.5 TRABAJOS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION.

4, ANALISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

41 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2 CAMION BASCULANTE

4.3 EXTENDEDORA DE ASFALTO

4.4 FRESADORA
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5. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE, MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS.

51 CAMION GRUA

5.2  MARTILLO NEUMATICO

5.3 DUMPER

5.4 COMPRESOR

5.5  MOTORADIAL (TRONZADORA), RADIAL
5.6 MESA SIERRA CIRCULAR

5.7 MAQUINILLO

5.8 HORMIGONERA ELECTRICA

5.9 VIBRADOR

5.10 GRUPO ELECTROGENO

5.11 BOMBAS SUMERGIBLES

5.12 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
5.13 PEQUENAS COMPACTADORAS

5.14 SOLDADURA ELECTRICA

5.15 SOLDADURA OXICORTE

5.16 MAQUINA CHORREO DE TIERRA Y AGUA
5.17 BARREDORA AUTOPROPULSADA

5.18 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL

6. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVEN TIVAS DE MEDIOS AUXILIARES.
6.1 ESCALERAS DE MANO

6.2 ESLINGAS Y ELEMENTOS DE UNION.

6.3 ANDAMIOS

6.4 ANDAMIOS MOVILES

7. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS
7.1  LINEAS ELECTRICAS SOTERRADAS

7.2  LINEAS DE GAS

7.3  LINEAS ELECTRICAS AEREAS

7.4 CONDUCCION DE AGUA A PRESION

8. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

9. MANIPULACION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO).
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1. INTRODUCCION

En el marco dereferencia de los contratos de Mantenimiento y Reparacion de la red de Alcantarillado
y Ebares, se realiza el siguiente protocolo en el que se informa del contenido de la documentacion
en materia de prevencion a aplicar para la gjecucion de estos trabajos, asi como de los riesgos
generales y normas o medidas preventivas en funcion de los trabajos generales que se gjecutan en
este tipo de obras y en las obras que consten con proyecio.

Obras de construccion

Obras de Construccion con proyecto, son aquellas donde es legalmente exigible un proyecto.

- Be entiende como “proyecto” al conjunto de documentos mediante los cuales se
definen y determinan las exigencias técnicas de las obras de construccion, de acuerdo
con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable a cada obra.

- Seconsidera que la documentacion técnica y econdmica de un proyecto esta
formada, como minimo, por las siguientes partes: memaoria, pliego de condiciones,
planos, mediciones y presupuesto.

Obras de Construccion sin proyectos, son las que se gjecutan sin contar con proyecto previo.
- Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitacion adminisirativa.

- Obras de emergencia: Son aquellas condicionadas por la necesidad de una intervencidn
rapida y que imposibilita la redaccion de un proyecto (obras como consecuencia de la
rotura en conducciones de agua en alcantarillado).

- Obras de corta duracidn: Se trata de obras de escasa importancia tecnologica y
econdmica que requieren poco tiempo para su gjecucion. Aunque se trate de obras de
corta duracion “previstas” es decir, qgue no sean de emergencia, es relativamente
frecuente que su inicio se conozca o determine con poco tiempo de antelacion.

En estos casos, y en aplicacion de la legislacion vigente, la accidon preventiva de la empresa
adjudicataria no puede articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definicion
reglamentaria, no es sino la concrecion, adaptacion y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
incluido en el proyecto de la obra (que no existe en este caso).

Por lo tanto, y para cumplir con su obligacion legal de garantizar la seguridad de los frabajadores de
la obra, el empresario contratista principal debe documentar la existencia de una evaluacion
de riesgos inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificacion de las medidas preventivas
a emplear para reducir y confrolar los riesgos existentes asi como garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinacion con otras
empresas, formacion e informacion de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de
Recursos Preventivos, control de la subcontratacion, etc.

En cuanto a la figura del Coordinador de Seqguridad y Salud en fase de gjecucidn en este tipo de
obras, el art. 3 del RD 1627/97 vincula su existencia en una obra a la concurrencia de trabajadores
de mas de una empresa o/y trabajadores autdnomos, independiente de que exista 0 no un proyecto
de obra. Dado que en estas obras se da la dircunstancia de la concurrencia de mas de una empresa,
las funciones del Coordinador deberan cefiirse a lo establecido en el art. 9 del RD 1627/97 con la
particularidad de que al no existir Plan de Seguridad, no se podra aprobar.

Obligaciones del promotor.

- Designacidon del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto cuando
intervengan varios proyectistas.

- La Direccion Facultativa de Canal de Isabel |l designara al Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de gjecucion cuando intervengan mas de una empresa o trabajadores
autbnomos.
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- Redactar en la fase de elaboracidn del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud (o
Estudio Basico de Seguridad y Salud). La redaccion del Estudio, revision del mismo y el
visto bueno debera recaer en el Responsable de Proyectos del Canal de Isabel I

El estudio de seguridad y salud deberd tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que
se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo I, asi como sus correspondientes
medidas especificas.

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplaran también las previsiones y las
informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

- La Direccion Facultativa de Canal de Isabel |l y realizara el Acta de Aprobacion del Plan
de Seguridad y Salud en base al Informe Favorable del Coordinador de Seguridad vy
Salud en fase de gjecucion.

- Cuando en un mismo centro de trabajo concurran varias empresas, la Direccidn
Facultativa de Canal de lIsabel Il promovera una Reunidon de Coordinacion de
Actividades Empresariales.

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas se debera incluir los riesgos de los Centros de
Trabajo, medidas preventivas asi como las medidas generales de emergencia.

- Hl Jefe de Departamento de Prevencion propondra los Coordinadores de Seguridad y
Salud en fase de ejecucion al Jefe de Departamento o al Jefe de Division para su
designacion, de manera previa al comienzo de los trabajos.

- El Departamento de Prevencidon facilitard el Libro de Incidencias, diligenciando
(sellando) el mismo el Jefe de Division.

- Los Departamentos de alcantarillado enviaran semanalmente la asignacion de las obras
al CSS vy al contratista correspondiente mediante sms o correo electronico.

- Los Departamentos de alcantarillado facilitaran al Departamento de Prevencion y a los
Coordinadores de Seguridad y Salud copia de las Evaluaciones de Riesgo (en el caso
de obras sin proyecto) para su revision y emision de informe favorable respectivamente.

- Los Departamentos de alcantarillado comunicaran semanalmente al Departamento de
Prevencion y a los CS8S las obras abiertas.

- El Departamento de Prevencion convocara reuniones de coordinacion periddicas con
las Divisiones de red de alcantarillado meftropolitano, alcantarillado periférico y con CSS.

- El Departamento de Prevencion, los Coordinadores de Seguridad y Salud v el Jefe de
Division revisaran que la Evaluacion de Riesgos se ajuste a los frabajos a gjecutar.

- Hl Jefe de Division debera autorizar la subcontratacion de cualquier empresa.

- El Jefe de Divisidon comprobara que la contrata ha realizado la Apertura de Centro de
Trabajo antes del inicio de los mismos.

- El Departamento de Prevencion accedera periddicamente en la aplicacion la aplicacion
informatica de la que disponga Canal de Isabel || para comprobar la documentacion en
materia de prevencion aportada por las contratas.

- Antes de comenzar cualquier obra, la contrata comprobard si existen servicios que
puedan verse afectados. Para ello se consultara la informacion que aporten al respecto
las distintas compariias de servicios. En caso de ser necesario contactar con alguna
compania y de no conseguirlo la contrata, La Direccidn de obra de Canal de Isabel
contactara con la compaiia suministradora en cuestion, para gque ésta reporte
informacion acerca del estado de dicho servicio afectado y dependiendo del riesgo que
este entrafe para los trabajos, se confinuara con los trabajos o se suspenderan hasta
el corte del suministro.
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Obligaciones del contratista:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que serecogen en el art, 15de la LP.R.L.
- Aplicar €l art. 10 del RD 1627/97.

- Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratistas la normativa en materia de
Prevencion. de riesgos laborales asi como las medidas preventivas fijadas en su
Evaluacion de Riesgos o Plan de Seguridad y Salud.

- Realizar la Evaluacion de Riesgos o el Plan de Seguridad y Salud y anexos que le sean
de aplicacion.

- Realizar la comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo.
- Disponer del Libro de Subcontratacion siempre actualizado.
- Cumplir con el capitulo de formacion e informacién con sus trabajadores.

- Disponer de Recursos Preventivos y su nombramiento para los supuestos en los que
sea preceptivo.

- Solicitar autorizacion al responsable de contrato de Canal de Isabel Il para subcontratar.

- Contemplar en la Evaluacion de Riesgos los procedimientos de rabajo necesarios para
los frabajos que se vayan a gjecutar.

- Aclualizar las BEvaluaciones de Riesgos o Plan de Seqguridad y Salud junto con la
Planificacion Preventiva cuando asi sea solicitado por el Coordinador de Seguridad vy
Salud. La contrata ha de avisar al Coordinador de § y S cuando vayan a realizar trabajos
no contemplados en la Evaluacion de Riesgos.

- Incluir en la Evaluacion de Riesgos el organigrama preventivo de la empresa; funciones,
formacidn, responsabilidades y obligaciones.

- Previo al inicio de los trabajos se solicitarda a sus subcontratas la documentacion
necesaria en materia de prevencion e introducirg en la aplicacion toda la documentacion
en materia de prevencion, tanto de sus empresas como de las subcontratas, previo al
inicio de los trabajos, siendo esta documentacion la siguiente:

Libro de Subcontratacion {(Contratista principal).

Apertura de centro de trabajo (Confratista principal).

Listado de personal (Contratas y subcontratas).

Tely TC2.

Evaluacion de riesgos.

Certificado de Formacidn en PRL de los trabajadores (1° y 2° Ciclo).
Certificado de Informacion de los riesgos de su puesto de trabajo.
Reconocimientos médicos.

Plan de Seguridad y Salud o Evaluacion de Riesgos.

Acta de adhesion al Plan de Seguridad y Salud o Bvaluacion de Riesgo
(Contratista principal).

Recibo de entrega de Epis de los trabajadores.

Listado de productos toxicos o peligrosos y su ficha de seguridad.
Servicio de prevencion (modalidad).

Nombramiento de Recurso preventivo (Contrata principal).

Autorizacidn para manejo de maquinaria.
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Documentacion de maquinaria.

Carne de operador de gria mavil.

Certificado de montaje de maquinillo.

Certificado de instalacion eléctrica provisional.
Inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Plan de trabajo para recintos confinados.

Cuando se gjecuten trabajos no reflejados en la evaluacion de riesgos se procederd a
la revision de la misma anexando la evaluacion de los nuevos trabajos, emitiendose €l
correspondiente informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

La citada evaluacion se revisara y actualizara en los términos previstos en la LPRL.
Elaborara la oportuna planificacion de medidas preventivas especificas para la obra.
Disponer de un Técnico Competente para supervisar a pie de obra las obras

Igualmente el confratista comunicara al CSS el inicio de los trabajos mediante sms o
correo electronico.

Disponer de medios adecuados en cuanto a sefalizacion, vallado, balizamiento,
material de entibacidn, medidores de gases, eic, para una efectiva prevencion en el
cumplimiento de la ley de prevencion de riesgos laborales.

Establecer con el Coordinador de Seguridad y Salud la comunicacion oportuna para una
efectiva coordinacion entre ambos, avisandole del inicio de los trabajos.

Subsanar de forma inmediata todas las deficiencias detectadas por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucidn.

Aplicar los principios de la accion preventiva que serecogen en el art, 15dela LP.RL.
Aplicar el art. 10 del RD 1627/97.

Emitir un informe favorable del Plan de Seguridad y Salud, asi como de los anexos que
se puedan generar.

Emitir un Informe de favorable de la Evaluacion de Riesgos (en obras sin proyecto) asi
como de los anexos gue se puedan generar al Jefe de Division y al Jefe del
Departamento de Prevencidn.

Emitir informes mensuales sobre las condiciones de seguridad de los trabajos visitados
a los Jefes de Division, Jefes de Departamento de Alcantarillado y al Jefe del
Departamento de Prevencion, en dichos informes se incluiran copia del acta de visita a
obra y de las anotaciones en el libro de incidencia.

Custodiar el Libro de Incidencias, realizando todas aquellas anotaciones que estimen
oportunas.

Organizar la Coordinacidon de Actividades Empresariales.

Controlar toda la documentacidn de los trabajadores en materia de prevencidn de
riesgos laborales, realizando chequeo periadicos de la misma.

Controlar la Subcontratacion de los trabajos segun la ley 32/2006.
En general todas las que recoge el art. RD 1627/1997.

Establecer con la contrata la comunicacion oportuna para una efectiva coordinacion
entre ambos.
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- H Coordinador de Seguridad y Salud comprobara que el contratista dispone de apertura
de centro de trabajo antes del inicio de los trabajos.

- Asisfiralas reuniones de coordinacion convocadas por el Departamento de Prevencion
de Canal de Isabel I, al objeto de realizar seguimiento de las actuaciones de seguridad
y salud llevadas a cabo por los Coordinadores de Seguridad en las obras.

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES DE LA
RED DE ALCANTARILLADO
- Excavaciones a cielo abierto

- Instalacion y susfitucion por mantenimiento y reparacion de conducciones, pozos,
imbornales, etc.

- Inspeccion y limpieza en el interior en conducciones visitables y descenso a pozos de
registro.

- Limpieza con camion a presion de conducciones, imbornales y pozos.
- Inspeccion interior con camara y pértiga de tv.

- VMugilanda en superficie de la red {colectores, emisarios y alcantarillado municipal fuera
de la zona urbana.)

- Rehabilitacion de conducciones: manga interior reversible, manguitos puntuales,
bursting.

- Hecucidon de pozos.
- Excavacion de galeria visitable en mina.

- Trabajos de limpieza y mantenimiento en tanques de tormentas.
2.1 Excavaciones a cielo abierto
Riesgos detectables.

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo
de terreno, cohesidn, angulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estaticas
y dinamicas y altura de talud)

- Atropellos, golpes, colisiones o vuelcos por maquinaria de movimiento de tierras y
otros vehiculos ajenos a la obra

- Caidas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavacidn)
- Caidas de personas al mismo nivel

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosidn por contacto con Linea de Gas

- Golpesfatrapamientos y ahogo por rotura o desconexion de conduccion de agua a
presion

- Polvo y ruido
Normas o medidas preventivas.

- Lainclinacion de los taludes sera adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad
del mismo, si no es posible darles la inclinacidn necesaria, se recurrira a entibar o
colocar malla de

triple torsidn para contenerlos. . etc, segun el caso. La medida a adoptar sera tomada
por un técnico competente de la contrata.
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2.2 Instalacion y sustituciéon por mantenimiento y reparacion de conducciones,

Como norma general se debera entibar a profundidades mayores de 1,60 m.

Se revisaran con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestara especial atencidn a
los taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico

competente de la contrata.

No se retirara ningin componente de la entibacion hasta que lo indique un t#cnico

competente de la contrata.

Las zonas de zanja y de trabajo se sefializaran mediante malla naranja y en los casos
en los que tengamos una profundidad mayor de 2 metros se protegeran con vallado

rigido.

Los acopios deberan realizarse alejados del borde de la zanja, como minimo aun 1,50

m.
Ver capituto de “Sefializacion y Balizamiento ”
Se acotara la zona de actuacion de las maquinas.

Ver capituto de “Analisis de riesgos y medidas preventivas en magquinaria de
movimiento de tierras”

Ver capituto de *Analisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados”

En caso de polvo y ruido utilizar los Epi’s necesarios.

Mantener el adecuado orden y limpieza en obra.

pozos, imbornales, etc.

Riesgos detectables.

Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo
de terreno, cohesidn, angulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estaticas

y dinamicas y altura de talud).

Atrapamientos, golpes y aplastamientos por maquinaria de movimiento de tierras y por

manejo de cargas con camion pluma.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel {desde el borde de la excavacion).

Cortes con motoradial por contacto directo con el disco o rotura y proyeccion de
fragmentos del mismo.

Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos.

Cortes y golpes con herramientas manuales, manipulacion de tubos y accesorios.

Contactos eléctricos directos e indirectos.
Explosion por contacto con Linea de Gas.
Golpes y atropellos por vehiculos ajenos a la obra.

Riesgo de ahogamiento por fallos en el baldon obturador y por avenidas de agua
residual de manera intempestiva (tormentas).

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual.

Normas o medidas preventivas.

La inclinacion de los taludes sera adecuada al ipo de terreno garantizando la estabilidad
del mismo, si no es posible darles la inclinacidn necesaria, se recurrira a entibar o
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colocar malla de triple torsidn para contenerlos.. etc, segun el caso. La medida a
adoptar sera tomada por un técnhico competente de la contrata.

- Como norma general se debera entibar a profundidades mayores de 1,60 m.

- Enla parte superior de los pozos se colocaran puntales y paneles fendlicos en nimero
y dimensiones suficientes que garanficen la estabilidad del terreno para evitar el
desprendimiento de tierras.

- Se revisaran con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestara espedal atencidn a
los taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico
competente de la contrata.

- No se refirara ningin componente de la entibacion hasta que lo indique un técnico
competente de la contrata.

- Las zonas de zanja y de trabajo deberan protegerse mediante malla naranja y en los
casos en los que tengamos una profundidad mayor de 2 mefros se protegeran con
vallado rigido.

- Enlas zonas de los pozos el trabajador situado en la parte superior permaneceran atado
a un punto fijo o detras de una pasarela peatonal.

- Seacotara la zona de actuacion de las maquinas.
- No permanecer hunca debajo de cargas suspendidas.

- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaria de
transporte, maquinas y herramientas”

- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas medios atxiliares”.

- Hl acceso a la zanja o excavacion se efectuard mediante una escalera solida, anclada
en la parte superior, sobresaliendo 1 m. de la zanja o excavacion.

- Norealizar frabajos con baldn obturador cuando se prevean tormentas.
- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados”
- Vercapitulo de "Sefializacion y Balizamiento ”

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se ulilizara
jabon anti bactericida o similar.

2.3 Inspecciodn y limpieza interior en conducciones visitables, galerias y descenso a
pozos de registro.

Riesgos detectables.

- Riesgo de asfixia en atmdsferas con falta de oxigeno, debido a una deficiente
ventilacion, asi como una posible inundacion debido a una rotura accidental de la
canalizacion de agua.

- Riesgo de explosion debido a aimdsferas explosivas por presencia de metano u otros
similares.

- Riesgo de intoxicacion por inhalacion de gases tdxicos tales como el sulthidrico,
monoxido de carbono, efc.

- Caidas a distinto nivel durante el ascenso o descenso por los pates y/o escaleras de
acceso.

- Caida al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies
irregulares, reshaladizas o inundadas.
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Golpes por subida y bajada de material y herramientas al interior de la galeria o
conduccion.

Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos.
Caida de objetos en manipulacidon (tapas, material o equipos).
Atropellos por vehiculos en el caso de registro de acceso en calzada.

Riesgo de ahogamiento por fallos en el baldon obturador (si se utilizase) y por avenidas
de agua residual de manera intempestiva (lluvias).

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual.

Riesgo de picadura de animales e insectos.

Normas o medidas preventivas.

En las galerias visitables se realizara un “Mapa de Peligrosidad de Atmosferas™ (se
tendra en cuenta; zonas industriales, colectores con retencion de agua residual.. ), asi
se determinara en qué colectores es necesario llevar equipos personales autdhomos o
semi-autbnomos de respiracion (equipos de respiracion de emergencias).

Se procurara realizar una ventilacion natural, abriendo varios pozos de registro del
colector, antes de acceder a la galeria o conduccion, si es necesario se dispondra de
ventilacion forzada. Previo al acceso a la galeria o conduccion, medir y evaluar la
atmaosfera interior (detector de lectura directa como minimo de % 02 y gas toxico o
explosivo) a diferentes alturas desde el exterior y de manera continuada, avanzando
paulatinamente denfro de la galeria o conduccidn. H medidor de gases estara en
perfecto estado, cargado y con las calibraciones correspondientes, el encargado de su
custodia debera estar formado e informado del funcionamiento del mismo.

Para el acceso a través de pates o escalas a galerias, conducciones y pozos de
profundidad superior a 2 m. se utilizaran sistemas anticaidas.

Para acceder a la galeria o conduccion, los equipos estaran constituidos como minimo
por tres personas, uno en la superficie y dos en el interior.

Siempre que se permanezca en el interior de la galeria o conduccion se utilizara detector
portatil. Se realizaran descanso periodico como medida de oxigenacion saliendo a la
superficie por la boca del pozo mas cercana.

El operario situado fuera del pozo, realizara vigilancia y control de la operacion desde el
exterior.

Durante la realizacion de los trabajos en la galeria o conduccidn, los operarios utilizaran
el arnés de seguridad con algun dispositivo (tripode rescatador) que permita una rapida
evacuacion en caso de accidente/incidente.

No realizar trabajos en el interior de conducciones o galerias cuando se prevean
tormentas.

Se sefalizard la zona de acceso a la galeria o conduccion mediante vallas y sefales de
circulacion, si afecta a vias publicas.

Si durante la realizacion de los trabajos en la galeria o conduccidn el detector portatil
avisa de peligro, los operarios abandonaran el recinto de forma inmediata.

Los trabajadores dispondran de equipos auténomos o semiauténomos en el caso de ser
necesario.

Se prohibe la enfrada al recinto en caso de emergencia sin estar provisto de arnés de
seguridad y equipo de respiracion autdnoma (o semiautonomo), debiendo existir
siempre un operario en el exterior.
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El material de trabajo se bajard y subird mediante cuerda, maquinillo, etc, no
permaneciendo ningln operario en la vertical mientras se realiza la operacidn.

Ver capituto de “Sehalizacion y Balizamiento”.

Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizara
jabon anti bactericida o similar.

2.4 Limpieza con camion a presidon de conducciones, imbornales y pozos.

Riesgos detectables.

Caida de personas a distinto nivel al pozo

Golpes producidos por la manguera con presion

Cortes, golpes y atrapamiento por manejo de elementos del equipo de limpieza
Atropellos por vehiculos en el caso de registro de acceso en calzada

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual
Riesgo de picadura de animales e insectos (al abrir las tapas de los pozos_etc)
Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos y rejillas de imbornales.
Salida a superficie de herramienta de limpieza a alta presion.

Caidas al mismo nivel.

Normas o medidas preventivas.

2.5

Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y las rejillas de los imbornales,
se mantendran valladas y sefalizadas. En actuaciones en via publica siempre se
utilizara ropa de alta visibilidad.

Ver capituto de “Sehalizacion y Balizamiento”.

La manguera solo se encontrard a presion cuando esté intfroducida en la conduccion,
pozo o imbornal.

El operario del camion de limpieza ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones
y Mantenimiento” del mismo.

El camion de limpieza y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de
aquellos a los que estén destinados.

Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizara
jabon anti bactericida o similar.

Inspeccién interior con camaray pértiga de tv

Riesgos detectables.

Caida de personas a distinto nivel al pozo

Atropellos por vehiculos en el caso de registro de acceso en calzada

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presendia de agua residual
Riesgo de picadura de animales e insectos (al abrir las tapas de los pozos_etc)
Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos y rejillas de imbornales

Golpes y atrapamiento por mangjo de equipos de inspeccion.
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Normas o medidas preventivas.

- Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y las regjillas de los imbornales,
se mantendran valladas y sefalizadas. En actuaciones en via publica siempre se
utilizara ropa de alta visibilidad.

- Vercapitulo de "Sefalizacion y Balizamiento”,
- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las

medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizara
jabon anti bactericida o similar.

2.6 Vigilancia en superficie de la red (colectores y emisarios)
Riesgos detectables.

- Caida de personas a distinto nivel al pozo

- Particulas en los ojos ( al utilizar la desbrozadora de hilo, guadana..)

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos

- Cortes y golpes con herramientas manuales y maquinas

- Caida al mismo nivel debido a la presencia de superficies irregulares por el campo
- Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual

- Riesgo de picadura de animales e insectos

- Sobreesfuerzos (al levantar tapas,. efc)

- Atropello por vehiculos

- Pisadas sobre terrenos irregulares
Normas o medidas preventivas.
- Siempre gue se encuenfren abiertas las tapas de pozos se mantendran valladas y

senalizadas. En actuaciones en via publica siempre se utilizara chaleco reflectante.

- Durante el recorrido para la vigilancia del colector o emisario siempre se utilizara chaleco
reflectante.

- Vercapitulo de "Sefalizacion y Balizamiento”

- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaria de
transporte, maquinas y herramientas”

- Antes de levantar las tapas de los pozos, cerciorarse de ausencia de animales e
insectos.

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se ulilizara
jabon anti bactericida o similar.

2.7 Rehabilitacion de conducciones: manga interior reversible, bursting..

Al ser este tipo de trabajos muy especificos, realizados por empresas especializadas, se actuara
segun su Evaluacion de Riesgos, que serd revisada por el Responsable del Contrato, por el
Departamento de Prevencidon y por el Coordinador de Seqguridad y Salud.

2.8 Ejecucion de pozos.
Riesgos detectables.
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- Afrapamientos

- Golpes/cortes

- Caidas al mismo nivel
- Sobreesfuerzos

- Caidas a la excavacion
- Cortes y erosiones

- Sepultamiento

- Contacto eléctrico

- Proyeccidn de particulas
- Vibraciones

- Ambiente pulvigeno

- Ruido

Normas o medidas preventivas.

- Serealizaran por personal especializado.

- Previamente al comienzo de los trabajos, se localizara el trazado de servicio o lineas
enterradas y se sefalizara.

- Debera existir la presencia de recurso preventivo.

- Seird asegurando la estabilidad del terreno mediante la fabricacion de muro de medio
pie de ladrillo en pequefios tramos.

- No se continuara la excavacion hasta la comprobacidn de la estabilidad del muro
realizado.

- 8i se realizasen excavaciones de profundidad tal que comprometan la seguridad del
trabajador (por encima de 1.60m sin revestimiento) se dispondréa del Técnico
Competente el cual adoptara las medidas adecuadas para la correcta gjecucion del
trabajo.

- Hl acceso y salida se efectuara mediante los pates de acceso gue se iran colocando
segun se construya el pozo, permaneciendo anclado el trabajador en todas las
operaciones de descenso y ascenso.

- Como norma general no se acoplaran tierras alrededor del pozo a una distancia inferior
a los dos metros.

- Los elementos auxiliares de exiraccion de tierras, se instalaran sdlidamente recibidos
sobre un entablado perfectamente asentado en torno a la boca del pozo.

- La iluminacion interior de los pozos se efectuara mediante “portatiles estancos”
antihumedad,

con tensiones de seguridad.

- En trabajos en pozos y / 0 zonas himedas, la tension de trabajo debe ser 24 V, como
maximo.

- Se prohibe expresamente la utilizacion de maquinaria accionada por combustion o
explosidon en el interior de los pozos en prevencion de accidentes por intoxicacion

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros se rodeara su
boca con una barandilla de 90 cm_ de altura.
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Se dotard a los operarios de Equipos de Proteccion Individual de respiracidn:
mascarillas filtrantes, certificadas al efecto, (polvo) o equipos de respiracion autbnoma
(para ambientes enrarecidos), en caso de ser necesario.

Para la deteccidon de gases se usaran los aparatos de medida adecuados, estando
prohibidos la deteccion de los mismos mediante fuegos e interrumpiendo de inmediato
los frabajos en caso de existencia de éstos.

La maquinaria solo podra ser usada por personal autonizado y cualificado.

Siempre que haya operarios trabajado en €l interior de pozos, se mantendra uno de
reten en el exterior, que podra actuar como ayudante de trabajo y dara la alarma en
caso de producirse alguna emergencia.

En prevision de inundaciones se dispondra de bomba de achique y se requerira la
presencia del Técnico Competente para la valoracion de la continuidad de los trabajos.

2.9 Obras de galeria.

Riesgos detectables.

Caidas de objetos, (piedras, materiales, etc.).
Golpes por objetos desprendidos en manipulacion manual.

Caidas de personas al entrar y al salir de la galeria por; (utilizacidon de elementos
inseguros para la maniobra).

Caidas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
Derrumbamiento de las paredes del pozo o galeria.
Interferencias con conducciones subterraneas.

Ahogamiento

Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxigeno).
Sobreesfuerzos.

Estrés térmico, {(en general por temperatura alta).

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.

Cortes por manejo de material y herramientas.

Dermatitis por contacto con el cemento.

Atrapamientos entre objetos.

Atague de animales existentes en el interior del alcantarillado.
Proyeccion de particulas.

Contacto elécirico

Normas o medidas preventivas.

Para la utilizacidon de “horcas”™ en pozos de obras de avance de galeria en mina, se
realizard una “Ficha de Especdificaciones Técnicas de la horca” {en la que se incluya
materiales, dimensiones, calculo estructural.. ) asi como un “Croquis de Montaje tipo de
la horca”, irmados ambos documentos por un técnico competente.

Se realizara un “Croguis Tipo de Instalacion Elécirica Provisional” para este tipo de
obras, firmado por un técnico competente.

Recordar que los trabajos en galerias y / 0o zonas humedas, la tensidon de trabajo debe
ser 24 V, como maximo.
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- En estos trabajos siempre deberd existir la presencia de un Recurso Preventivo.

- Los trabajadores estaran obligados a utilizar todos los equipos de proteccion que le sean
de aplicacidon.

- Utilizacidon de equipos autdnomos, semiautdbnomos o rescatadores en caso de
emergencia.

- bBn el interior de la galeria siempre se utilizara detector portatil de gas. Antes de bajar a
los pozos es obligatorio medir la calidad de aire en el interior. Si se detecta un nivel de
oxigeno insuficiente no se permitira la enfrada a dicho pozo hasta que se realice la
ventilacion del mismo.

- Se dispondra un sistema de ventilacion forzada en los casos en los que la ventilacion
natural sea insuficiente.

- H avance en mina sera de 1.50 mefros aproximadamente, variando esta longitud en
funcion de las condiciones que presente el terreno.

- De acuerdo al proceso de realizacion de galerias en mina no se prevé utilizacion de
enfibacion, puesto que se realiza el proceso de fabricacion a la par de la excavacdion.

- Enelcasoen el que sea hecesario la utilizacion de entibacidon por las caracteristicas del
terreno, un Técnico Competente de la empresa contratista valorarg antes del inicio de
los trabajos las medidas a adoptar.

- Be utilizaran herramientas manuales en el supuesto caso de que las condiciones del
terreno no permitan el avance con herramientas manuales mecanicas.

- A profundidades superiores a 2 metros, los trabajadores tendran en el interior un
anticaidas para acceder y salir de la galeria. H sistema reftractil anticaidas debera estar
fijado a un perfll metalico o un punto fijo (homologado).

- Los maquinillos o tornos se instalaran de acuerdo al manual de instrucciones del
fabricante. Ademas deberan poseer marcado CE y el maquinillo deberd tener revisiones
al dia. Se instalaran sobre bases solidas. La plataforma donde se ubique el maquinillo,
debera tener una barandilla a 90 cm de altura, con rodapiés (15 cm) y liston intermedio
(45 cm), en el lado que conecte con el pozo. En el mangjo de subida y bajada de cargas,
el personal que permanezca en el interior de la galeria en construccion, no saldra a la
zona del pozo hasta que los materiales no estén en el suelo de éste o el exterior
{superficie). En todo momento se evitara que las cargas suspendidas pasen por encima
de personas, para lo que es conveniente la formacion, adiestramiento de los operarios
encargados del maquinillo o forno.

- Se prohibe el acopio de materiales o el paso de vehiculos junto al borde del pozo,
guardando una distancia de 2 m. aproximadamente, si las condiciones de la calle o zona
asi lo permiten. Serd el técnico competente de la empresa contratista el que determine
la distancia de seguridad iddnea en cada caso.

- Utilizacidon de mascarillas antipolvo, asi como el empleo de las gafas de proteccidn
cuando se realicen trabajos que asi lo requieran.

- No utilizar zonas de paso como zonas de almacenamiento.

- Cuando se realicen trabajos de albaniileria, evitar contacto con morteros utilizando para
ello guantes de goma.

- Asi mismo se evitaran salpicaduras realizando un adecuado trasiego de morteros y
utilizando gafas de proteccidon conira proyecciones.

- Estara totalmente prohibido comer y fumar en el interior de galerias y pozos, asi como
en presencia de sustancias quimicas.

- La maquinaria solo podré ser usada por personal cualificado.
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- Es obligatorio un control total desde el exterior de las operaciones. La persona que
permanecera en el exterior debe estar perfectamente instruida, manteniendo un
contacto continuo con el trabajador que ocupe el espacio interior.

- En prevision de inundaciones se dispondra de bomba de achigue y se requerira la
presencia del Técnico Competente para la valoracion de la continuidad de los trabajos.

- Para el rescate de trabajadores en caso de emergencia del interior de las galerias se
dispondra en obra de un sistema homologado para el ascenso y descenso de los
trabajadores en caso de emergencia o extraordinariamente se uiilizara el maquinillo. En
el momento en el que se produzca un accidente se avisara a los servicios de emergencia
correspondientes.

210 Trabajos de limpieza en tanques de tormenta

Riesgos detectables.

- BEmanaciones de gases toxicos

- (Caida en altura

- Caida al mismo nivel

- Ruido

- Riesgo de confinamiento

- Ahogamiento

- Atropello por maquinaria

- Sobreesfuerzos,

- Riesgo de explosidn e incendio

- Contaminacion por contacto con agua residual

- Falta de oxigeno.
Normas o medidas preventivas.

- Serealizaran mediciones confinuas con el detector de gases
- Se activara sistema de ventilacion forzada en caso de ser necesario
- Seusara equipos autdnomos o semiautonomos en presencia de sulfuro de hidrdgeno

- En operaciones en las que para la limpieza se requiera el uso de medios
electromecdnicos, el contratista redactara un procedimiento donde se contemplen los
riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta para la gjecucion de los trabajos de
forma segura.

- En operaciones en las que para la limpieza se requiera la entrada a una zona
considerada como espacio confinado se elaborard un procedimiento de trabajo seguro
para recintos confinados, aislamiento hidraulico de la zona de frabajo de personal, eic

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN
EBARES Y TANQUES DE TORMENTA. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.

3.1 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza del pozo de bombeo y arquetas. Espacios
Confinados.

Riesgos detectables.
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Caida de personas a distinto nivel al pozo de bombeo y arguetas

Caida al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies
irregulares, reshaladizas o inundadas

Particulas en los ojos

Cortes y golpes con herramientas manuales y maquinas

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual
Sobreesfuerzos

Caida de objetos en manipulacidn (tapas, material o equipos)

Riesgo de asfixia en atmdsferas con falta de oxigeno, debido a una deficiente
ventilacion, asi como una posible inundacidn debido a una rotura accidental de la
canalizacion de agua.

Riesgo de explosion e incendio debido a atmdsferas explosivas por presencia de
metano u otros similares.

Riesgo de intoxicacion por inhalacidon de gases toxicos tales como el sulthidrico,
monoxido de carbono, efc

Caidas de objetos desde un nivel superior

Riesgo de ahogamiento

Normas o medidas preventivas.

Se procurara realizar una ventilacion natural antes de acceder al pozo o arquetas, si es
necesario se dispondra de ventilacion forzada. Previo al acceso, medir y evaluar la
atmosfera interior {(detector de lectura directa de % 02 y gas toxico o explosivo) a
diferentes alturas desde el exterior y de manera continuada.

Para el acceso a través de pates o escalas, a pozos y arguetas de altura superior a 2
m_ se utilizaran sistemas anticaidas.

Siempre que se permanezca en el interior del pozo o arqueta se ufilizarg detector
portatil.

Siempre exisfira una vigilancia y control de la operacion desde el exterior.

Durante la realizacion de los trabajos, los operarios utilizaran el arnés de seguridad con
alguan dispositivo (tripode rescatador) que permita una rapida evacuacion en caso de
accidentefincidente.

Si durante la realizacion de los trabajos el detector portaiil avisa de peligro los operarios
abandonaran el recinto de forma inmediata.

los operarios utilizaran los equipos autdnomos (o semiautdnomos) de respiracion en
caso gue sea necesario.

Se prohibe la entrada en caso de emergencia sin estar provisto de arnés de seguridad
y equipo de respiracion autonoma (o semiautdnomo), debiendo existir siempre un
operario en el exterior.

El material de trabajo se bajara y subira mediante cuerda, polipasto, maquinillo, etc, no
permaneciendo ningun operario en la vertical mientras se realiza la operacidn.

Ver capituto de “Analisis de riesgos y medidas preventivas en magquinarfa de
transporte, maquinas y herramientas”

Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizara
jabon anti bactericida o similar.
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- Seaislaran hidraulicamente las instalaciones mientras duren los trabajos.

3.2 Reparacidon de tuberias de impulsidon. Montaje de accesorios de lared. Instalacion
y reparacion de partes estructurales de la instalacion.

Riesgos detectables.
- Caida de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilizacion de

andamios, escaleras, trabajos en cubiertas, etc)

- Caida al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superiicies
irregulares, reshaladizas o inundadas

- Caida de objetos sobre las personas (por manipulacidn de material, herramientas. etc)

- Particulas en los njos ( ragmentos de radial, descascarillado de corddn de soldadura,
etc)

- Cortes y golpes por manejo de maquinas, herramientas, eic
- Sobreesfuerzos

- Atrapamientos y golpes por los medios de elevacion

- Quemaduras

- Radiaciones por soldadura con arco

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosion de botellas de gas licuado.

- Incendios

- Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual
Normas o medidas preventivas.

- Se sefalizara y vallara la zona de trabajo aungue se realicen los tajos denfro de
instalaciones de Canal de Isabel 1. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de
pozos y camaras se mantendran valladas y senalizadas.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estaran suficientemente iluminadas. De
utilizarse portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

- A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura. Cuando se realicen
actuaciones en el interior de pozos y camaras los operarios utilizaran el arnés de
seguridad con algun disposifivo (tripode rescatador) que permita una rapida evacuacion
en caso de accdentefincidente.

- El material de trabajo se bajara y subirda mediante cuerda, maquinillo, camidn pluma,
etc, no permaneciendo ninglin operario en la vertical mientras se realiza la operacion.

- Vercapitulo de “Analisis de riesgos vy medidas preventivas en maquinaria de trasporte,
maquinas y herramientas”

- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares”.

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizara
jabon anti bactericida o similar.

3.3 Mantenimiento en general de la instalacion, sustitucion de luminarias, reparacion
de cubiertas, etc.

Riesgos detectables.
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Caida de personas a distinto nivel

Caida al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies
irregulares, reshaladizas o inundadas

Caida de objetos sobre las personas (por manipulacion de material, herramientas. etc)
Particulas en los ojos

Cortes y golpes por manegjo de maquinas, herramientas, etc

Atrapamientos y golpes por los medios de elevacidon

Contactos eléctricos directos e indirectos

Riesgo de contaminacion bioldgica debido a la presencia de agua residual

Normas o medidas preventivas.

3.4

Se sefalizara y vallara la zona de trabajo aunque se realicen los tajos dentro de
instalaciones de Canal de Isabel Il. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de
pozos y camaras se mantendran valladas y sefalizadas.

Todas las zonas en las que haya que rabajar, estaran suficientemente iluminadas. De
utilizarse portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo elécirico.

Para trabajos en cubiertas que no dispongan de proteccion perimetral se utilizaran los
sistemas de proteccion anticaida adecuados (lineas de vida, sargentos, puntos de
anclaje, etc))

Veer capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaria de trasporte,
maquinas y herramientas”

Ver capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas medios atixiliares”,

Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremaran las
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se ulilizara
jabén anti bactericida o similar.

Descarga y Almacenamiento de Productos Quimicos.

Los productos quimicos que se utilizan en los bombeos de Agua Residual son; Acido
Sulfurico v en Villaviciosa ademas también se utilizan Hipoclorito y Sosa.

Se prestara especial atencidn a las maniobras del camion cisterna, al objeto de evitar
golpes o atropellos con el vehiculo, asi como golpes del vehiculo con las bocas de
llenado.

Los operarios verificaran que el camiodn esta preparado para proceder a la descarga del
reactivo (en posicion de salida de planta -siempre que lo permita la instalacidon- y libre
de obstaculos, calzado, frenado, con los fidangulos de sefalizacidon colocados vy,
siempre que sea posible, con el motor parado y la llave fuera de la cabina, eic.).

Durante la descarga, se verificara que el proceso se realiza con normalidad, libre de
personal ajeno a la descarga y en ausencia de trabajos incompatibles (soldadura, etc ).
El transportista estara fuera de la cabina, provisto de chaleco reflectante, presenciando
y colaborando en la descarga, reflejandolo en la lista de comprobaciones.

Los depdsitos de almacenamiento estaran debidamente identificados y sefalizados, asi
como las bocas de llenado.

Las bocas de llenado estaran limpias y no presentaran ningin desperfecto, estando
dotadas de las valvulas de llenado, tapas roscadas y cubeto de retencion.

Las conexiones, mangueras, bombas o cualguier otro equipo utilizado en la carga,
descarga o frasvase de reactivos gquimicos, estaran limpios y seran adecuados y
conformes a éstos. No se utlizaran con otros reactivos salvo que se proceda a su
limpieza previa con agua.
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- Los equipos, bombas, valvulas de corte o cualquier otro eqguipamiento de las
instalaciones sdlo seran manejadas por personal propio, salvo autorizacion expresa.

- La descarga del producto se realizara trasvasando desde la zona de descarga y acople
de la manguera del camidn cisterna a la boca de llenado existente en la instalacion,
preferentemente mediante un sistema mecanico de descarga (presurizacion de la
cisterna o, en su defecto, bomba auxiliar).

- Al objeto de evitar proyecciones y salpicaduras e inhalacion de vapores peligrosos
durante la descarga, en el punto de descarga es obligatorio el uso de:

Calzado de seguridad.

Guantes de proteccion quimica.

Proteccion ocular (gafas de proteccion quimica tipo cazoleta o pantallas).

Equipos de respiracién filtrante especificos para el reactivo en cuestion. Ver tabla
anterior

oon g

- En un punto proximo a la descarga, se dispondra de un equipo lavaojos para su
utilizacion en caso de proyecciones o salpicaduras.

- Tanto durante la descarga como en €l momento de desconexidn final de mangueras,
se extremaran precauciones en orden a evitar todo tipo de vertido.

- No desconectar la manguera en carga, salvo causa mayor y haciendo uso de los
equipos de proteccidon individual .

- Para proceder a la descarga se operara sobre las distintas valvulas existentes en la
instalacion de descarga, evitando maniobras que impliquen una sobrepresion en la
instalacion.

- Se debe conocer la incompatbilidad del Hipoclorito Sodico y el Hidroxido Sadico con
al Acido Sulfurico.

- En estaciones de bombeos o Ebares en los que se realiza carga y descarga de estos
productos (Hipoclorito Sédico, Acido Sulfirico e Hidréxido Sédico), la empresa
adjudicataria de la explotacion dispondra de un Consegjero de Seguridad, asi como de
las fichas de seguridad de los productos que aplica el ADR.

Se adjuntan las Fichas de Seguridad de los productos:
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Canal =" | HIPOCLORITO SODICO (NaOCI)

Epda Fameancian

AB 26T o -
| HEONU AT || Designacion ADR: Hipocloritos en solucil'ml

Grupo embalaje: WY III|

NOCAS TE81-52-9 Clase de peligno ADR: 8” Etiquetado ADR: 8 +pez

NATURALEZA DEL PELIGRO |_ _| PRIMEROS AUXILIOS |_
PIEL 0J0S
» LAYARCON MUCHA AGLA.

= PUEDE SER CORROSNVO PARA LOS METALES = LAVAR CON ABUNDANTE AGUA,

+ PROVOCA QUEMAD URAS GRAVES EN LA PIEL . ﬁq‘g;’égmgﬁpﬁ INCLUS0 D EBAJO DELOS.

« PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES ’ g TR PARPADOS {al menos 15 minutos).
« PUEDE IRRITAR LAS ¥iAS RESPIRATORIAS INHALACION J gIU:IE\TALEr;TE%SU EEAC:)APEII'?CTO.
* MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS p——— e R :

« EN CONTACTO CON SUSTANGIAS ACIDAS LIBERA CLORO AEae :

GAS. PELIGRO DE INTOXICACION,

+ MANTENER EN REFOSOY [NGEST
AHRIERE T + ENJUAGAR LA BOGA CON

— MEDIDAS DE EMERGENCIA | | - Danmnascionesoe AGUA

DIFICULTADES RESPIRATORIAS * NO PROVOCAR ELVOMITO.
DERRAMES @

= AISLAR, SENALIZAR Y VENTILAR L& ZONA,

=USAR EQUIFCS DE PROT}ECCIO_N: GAFAS O PANTALLA FACIAL
GUANTES DE PROTECCION QUIMICA: (Si se formasen asmosoles
o8& mezclase consoludon am oniacal, usar proteccion respirataria) . |

«CONFINAR EL WERTIDO E INTENTAR RECUPERAR EL - _| OTRAS RECOMENDACGIONES I_

PRODUCTO. 51 NO ES POSIBLE UTILIZAR UN MATERIAL = LAVARSE LAS MANOS CUIDADCSAMENTE DESPUES DE MANIPULAR

iEN TODOS LOS CASOS ACUDIR MEDICO!

AEt e D R e _ = ALMACENAR EN DEPOSITOS O RECIPIENTES RESISTENTES A LA
=POR NEUTRALIZACION: EXCERCIONALMENTE SE PODRA CORROSION CON REVESTIMIENTO INTERNGD RESISTENTE.
e e e e e
: \ * EL ALMAGENAMIENTO DEBERA DISPONER DE CUBETO DE
| INCENDIOS | | RETENCION DE FUGAS,

- NOALMACENAR JUNTO A PRODUCTOS ACIDOS.

MANTENER ALEJADOS DE FUENTES DE CALOR Y
PREFERENTEMENTEAL RESGUARDO DEL S0L.

DOTAR DE DUCHA ¥ LAVADJOS DE EMERGENCIA.
SENALIZAR LA ZONA DE ALMACENAMIENT O: LIQUIDO CORROSIVO.

= N0 INFLAMABLE. ENFRIAR DEPOSITOS 8| CORREN PELIGRO.

= EN CASO DE INCENDIO SE PUEDEN FORMAR GASES PELIGROSOS.
UTILIZAR  EQUIPD  AUTONOMO DE RESPIRACION Y TRAJE DE
PROTECCION QUIMICA.

Canal-

Canal =" ACIDO SULFURICO (30-50%)

Dt Fre venoiin
e 20z | NE oML 2796 ” Deignacicn ADR: Asido sulfiriso son un maximo

MO GAS: TER4D 0 dal 51 % da acida CIsBedepellgmADR:S” EtiquatadoADR: & ||Grupoembalaje:ll

INATURALEZA DEL PELIGROI_ I PRIMEROS AUXILIOS I
LiQuIDo ILLENTO COR ) i [ PIEL ] [0JOS |

= PROVOGA LESIONES OCULARES GRAVES. LAVAR CONMUGHA AGUA = LAVAR GOMABUNDANTE AGUA,
= PROVOGA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL » GUITAR LA ROPA INGLLSO DEBAJO DELOS
= REAGGIONAVIOLENTAMENTE GOMN PRODUGTOS BASIGOS. IMPREGNADA. PARPADOCS (al mancs 15 minutce).

EM CASO DE FORMARSE = QUITARLEMTES DE CONTAGCT Oy
AMPOYLLAS MO REVEMNTAR. SILLEVA ¥ RESULTAFACIL.
— MEDIDAS DE EMERGENCIA F——
DERRAMES

INHALACION

» RETIRARALACGIDENMTADOAL

= AISLAR, SERALIZAR Y VEMTILAR LA ZOMA. HRELERE " igﬁﬂGARLABOGA CoM
. : * MANTEMEREN REFOSO ¥ .
USAR EQUIPOS DE PROTEGGION: GAFAS O PANTALLA FAGIAL PRI o e

UEAr proteccion respiratonia) . | |
= COMFIMNAR EL VERTIDD E IMTEMTAR RECUPERAR EL \\_
FRODUGTO. S MO ES FOSIBELE UTILIZAR UM MATERIAL
ABSOREEMTE (ARENA © MATERIAL INERTE]).

= MO ABSOREER COM SERRIN U OTROS ABSORBENTES
COMEBLSTIELES. 2

*POR MEUTRALIZACION: EXCEPGIONALMENTE SE PODRA
DILUIR GO GRARM CAMTIDAD DE AGUA v NEUTRALIZAR GON Q

GUAMTES DE PROTECCION QUIMICA. (Si se formazen nisblas /"' e 3
@ % ACUDIR MEDIC O!

— | OTRAS RECOMENDACIONES | —

LAVARSE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE DESPUES DE MANIPULAR
ALMAGEMAR EM DEPOSITOS O REGIPIENTES RESISTENTES A LA
GCORROSIONGON REVESTIMIENTOINTERNG RESISTEMTE.
REGINTC GON BUENA VENTILAGION GEMERAL.

EL ALMAGEMAMIENT O DEEERA DISFOMER DE GUBETO DE

INCENDIOS RETENGISN DE FUIGAS.

= MO INFLAMAELE BAJO COMDICIOMES NORMALES DE ALMAGEMAMIENT O, pé%ﬁ;ﬁ%iﬁz PRI e R G

MANIPULAGION ¥ USD. EN GASO DE INFLAMAGIGN USAR EXTINTOR DE
POLV O ABG. EMFRIAR DEF &5ITOS 5| GORREN PELIGRO. g‘;é";;g:ﬁéﬁéﬁSifs;:;&";sgg;;f;gf b
» EN GASO DE INGEMDID SE PUEDEM FORMAR GASES PELIGROSOS. -
DOTAR DE DUGHA ¥ LAVAOJOS DE EMERGENGIA.

UTIUZAR EQUIPD AUTONOMO DE RESPIRAGION ¥ TRAJE DE
FROTEGCION QUIMICA, SEMALIZAR LA ZOMA DE ALMACENAMIENT O: LIQUIDO CORROSIVG,

UMA BASE DEBIL
= EVITAR QUE ALCANGE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
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| | 1l gestion

H|DROX|D0 SOD|C0 (Sosa caustica)

Opto, Frevenaidn
AT ME OMU: 1824
MO GAS: 1310-73-2

Designacion ADR: Hidréxido sadico en solucian

Claga da paligro ADR: 80| | EtiquatadoADR: & |I Srupo embal aje: |

— | NATURALEZA DEL PELIGRO [

= CORROSIVO PARA LOS METALES
= PROVOCA IRRITAGION EM LAS VIAS RESPIRATORIAS,

= PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES ¥ FERMAMEMTES EN QUOS.

= PLUEDE PROVOGAR IRRITACION ¥ QUEMADURAS EM PIEL.

= REAGCION EXOTERMIGAEN GOMTAGTO GOM AGLA,

= REACGIOMNA VIOLEMTAMENTE GOM AGIDOS FUERTES ¥ SALES
AMONICAS [SE FORMA AMONIAGO GAS), ALUMINIC, GOERE, 2ING,
PLOMOY ESTARO, ENTRE OTROS.

= SOUDIFICAA TEMPERATURAS INFERICORES A 12 ..

— MEDIDAS DE EMERGENCIA ——
[DERRAMES |

= AISLAR, SERALIZAR Y VEMTILAR LA ZOMA.

=USAR EQUIPOS DE PROTEGGION: GUANMTES DE
PROTEGCION QUIMIGA v GAFAS O PANTALLA FACIAL (Size
fomazen asrosoles LB proteccion reepiratoria) .

=COMFINAR EL VERTIDO E IMTEMTAR RECUPERAR EL
FRODUGCTC. 51 MO ES POSIBELE UTILIZAR UM MATERIAL
ABSORBEMTE ¥ RECOGER GON MEDIOS MECAMIGOS.

= EM DERRAMES FPEQUERCS DILUIR GOM AGLA.

= EVITAR VERTER AL ALCAMTARILLADC.

INCENDIOS
=M ES COMEUSTIELE. PUEDE CAUSAR RIESGO DE IMCENDIO SE
REAGCIONA COM AGUA (GEMERA CALOR).

= EM CASC DE INCEMDIC CIRCUMDAMTE, MO UTILIZAR AGUA COMO
AGEMTE EXTINTOR.

— | PRIMEROS AUXILIOS [

= LAVARGCON MUCHA AGUA. = LAVAR COMABUNDAMTE AGLIA,
» GUITAR LARGPA INCLUSO DEEAJODE LOS
IMPREGMNADA. PARFADCS (al menos 15 minutcs).
:[ug-.‘ ' I ﬂ i = QUITARLENTES DE CONTACTO,
| - il SILLEWA ¥ RESULTA FAGIL.

SEGUIR ACLARAMDO,

= RETIRAR AL ACCIDEMTADC AL
AIRE LIERE.

MAMNTEMER EM REF QSO
ABRIGADD,

DAR INHALAGIOMES DE
CORIGENO SIEXISTIERA
DIFICULTAD RESFIRATORIA

= EMJUAGAR LA BOGA COR
AGLUA,

= NOPROVOGAREL VEOMITO,

— OTRAS RECOMENDACIONES |

LAVARSE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE DESPUES DE MANFPULAR

ALMAGEMAR EN DEPOSITOS O REGIPIENTES RESISTENTES A LA
CORROSION.

REGINTC GON BUENA VENTILAGION GEMERAL.
ARADIR ELPRODUGT O EM EL AGUA Y MUMGA A L& INVERSA.

MO ALMAGEMNAR JUNT O A PRODUGTOS AGIDOS, SALES AMONICAS ¥
METALES INCOMPATIBLES.

MAMTENER ALE WD OS DE FUEMTES DE CALOR ¥
FPREFEREMTEMEMTEAL RESGUARDCODEL SOL.

DO TAR DE DUCHA & LAVACDIOS DE EMERGEMCIA.
SERALIZAR LA ZOMA DE ALMAGENAMIEMT O: LIQUIDO GORROSINC.
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3.5 Trabajos en instalaciones eléctricas.
Riesgos detectables.
- Contactos eléctricos directos o indirectos
Normas o medidas preventivas.
- Los rabajos se realizaran preferentemente sin tension.

- Nunca se llevaran a cabo trabajos eléciricos sin contar con la capacitacion y la
autorizacion necesaria para ello.

- Secumplira con lo establecido en la normativa vigente:
Baja tension.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

Reglamento — R. D. 842/2002, de 02/08/2002. B.O.E. 224 de 18/09/2002 NUEVO REGLAMENTO
PARA B.T.

Alta Tension.- Lineas Eléctricas aéreas de alta tension.

Reglamento R.D. 3151/68 de 28/11/68 — B.O_E. 27/12/68.
Ampliacion R.D. 1377/68 de 27/10/88 — B.O.E. 278 de 19/11/88.

R.D. 223/08, de 15 de febrero sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas A T.
Medidas de proteccion contra contactos directos
Las medidas de proteccion confra los contactos directos seran preferentemente:

- Proteccidn por aislamiento de partes activas

- Proteccidn por medio de barreras o envolventes.

- Proteccidén por medio de obstaculos.

- Proteccidn por puesta fuera de alcance por alejamiento.

- Proteccién complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Medidas de proteccion contra contactos indirectos
Las medidas de proteccion confra los contactos indirectos seran:

- Proteccidn corte automatico de la alimentacion, Esquemas TN, Esquemas TT. Esquemas IT.

- Proteccidén por empleo de equipos de la dase |l o por aislamiento equivalente.

- Proteccidn en los locales o emplazamientos no conductores

- Proteccidon mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra

- Proteccién por separacidn elécirica

Cuando la proteccién de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte

automatico de la alimentacion, segin esquema de alimentacion TT, la tension limite convencional
no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna, 6 60 V en corriente continua.

Cada bhase o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien
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alimentadas a muy baja tension de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacidn elécirica de
los circuitos mediante un transformador individual.

La alimentacion de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de distribucion, en
los que se integren:

- Dispositivos de proteccidn contra las sobreintensidades.

- Dispositivos de proteccion contra los contactos indirectos.

- Bases de toma de corriente.

4. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS.

4.1 Maquinaria de movimiento de tierras.
Riesgos detectables.

- Vuelco de maquinaria al interior de la zanja

- Atropello

- Contactos eléctricos directos o indirectos

- Explosion por contacto con linea de gas

- Atrapamiento

- Los derivados de operaciones de mantenimiento {quemaduras, atrapamientos, etc ).
- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental

- Desplomes de taludes sobre la maguina

- Caidas al subir o bajar de la maguina
Normas o medidas preventivas.

- H operario de la maquina ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y
Mantenimiento” del fabricante de la maquina.

- La maguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aguellos a los
que estén destinados.

- Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros delanteros y
fraseros, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, refrovisores en
ambos lados, partico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.

- En presencdia de lineas eléciricas aéreas, cualquier parte de la maquina, en la posicidn
mas desfavorable, estara a una distancia minima de 5 m_, y ademas se debera senalizar
sobre el vial o pista la presencia de dicha linea eléctrica. En caso de que la zona de
seguridad pueda ser traspasada se interpondran barreras o poérticos de proteccidn que
impidan el contacto o intromision en dicha zona, y sobre los postes de los porticos o
barreras se instalaran sefales de trafico indicando la altura maxima.

- En caso de presencia de lineas eléctrica subterraneas o conduccones de gas, o
cualquier otro servicio publico, estos se deben localizar y sefalizar su recorrido en el
terreno. Se podrd excavar

con maquinas hasta 1,00 m de la conduccion, y entre 0,50 m y 1 m, se realizara con
martillo perforador, y el altimo 0,50 m se realizara manualmente.
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4.2

Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura
de neumaticos, el maqguinista permanecera inmavil en su puesto y solicitara auxilio por
medio de las bocdinas. Antes de realizar ninguna accidon se inspeccionara el fren de
neumaticos con el fin de detectar la posibilidad de puente elécirico con el terreno; de
ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la
maguina sin tocar, al unisono, la maquina y el terreno.

Las maquinas en contacto accidental con lineas eléciricas seran acordonadas a una
distancia de & m | avisandose a la compafiia propietaria de la linea para que efectie los
corfes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la
posicion de la maquina.

Las maquinas para el movimiento de tierras seran inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion,
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto
con el pavimento {la cuchilla, cazo, etc), puesto el freno de mano y parado el motor
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Para subir y bajar de las maquinas hay que utilizar los peldarnios y asideros dispuestos
para tal funcidn, evitara lesiones por caida.

Las pasarelas y peldanos de acceso para conduccion o mantenimiento permaneceran
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maguinas (cazo), para evitar los riesgos
de caidas o de atropellos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en
marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

Se mantendra una distancia de seqguridad con el borde de la excavacion, con el fin de
evitar vuelcos de la maquina al interior de la excavacion y para no sobrecargar el talud
de la misma.

Se prohibe la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan
operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas
enunciadas, sera preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 1,50 m. del borde de la excavacion {(como
norma general).

Se delimitard la cuneta de los caminos que transcurran proximos a los cortes de la
excavacdion a un minimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar
la caida de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes.

La presion de los neumaticos de las maquinas serd revisada, y corregida en su caso
diariamente.

Camion basculante

Riesgos detectables.

Atropello de personas (Entrada, salida, etc.)
Chogues contra otros vehiculos

Vuelco del camion

Caida (Al subir o bajar de la caja)

Atrapamientos (Aperfura o cierre de la caja)
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Contactos eléctnicos directos o indirectos

Normas o medidas preventivas.

4.3

El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el *Manual de Instrucciones y
Mantenimiento” del fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion, auxiliado por un
sefalista.

Si por cualguier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehiculo quedara frenado
y calzado con topes.

Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.

Las maniobras se realizaran dentro del campo de visibilidad del conductor, y en caso
necesario se auxiliara de un sepalista.

Extendedora de asfalto

Riesgos detectables.

Caida al bajar o subir a la maquina

Quemaduras por tocar piezas, material _etc. . sometidas a altas temperaturas
Vuelco de la extendedora de asfalto en terrenos situados cerca de zanjas y taludes
Atropello de trabajadores

Colision con otras maquinas de la obra

Normas o medidas preventivas.

El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones vy
Mantenimiento” del fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

Respetar las normas establecidas en la obra y los viales publicos en cuanto a la
circulacion, la sefializacion y el estacionamiento.

Para bajar o subir de la cabina. El operador no subira nunca con la extendedora de
asfalto en movimiento.

Para evitar posibles atropellos de personas, se debe delimitar perfectamente la zona de
trabajo de la extendedora de asfalto.

No se dejara el vehiculo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas.

4.4 Fresadora

Riesgos detectables.

Golpes o contactos con elementos moviles de la maquina.

Proyeccion de fragmentos o particulas.
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- Atrapamientos por vuelco de maguinas.

- Atropellos, golpes y chogues con o contra vehiculos.

- Riesgo de daios a la salud derivados de la exposicion a agentes quimicos: polvo.

- Riesgo de daihos a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y
vibraciones.

Normas o medidas preventivas.

- El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y
Mantenimiento” del fabricante de la maquina.

- La maguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

5. {I\NALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE,
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

51 Camioén Graa
Riesgos detectables.

- Vuelco

- Afrapamientos

- (Caidas al subir o bajar
- Atropello

- Desplome de la carga
- Golpes de la carga

- Contactos eléctricos directos o indirectos
Normas o medidas preventivas.
- El operario del camion ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y

Mantenimiento” del fabricante de la maquina.

- La maguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Antes de ubicar la grda, se comprobara que el terreno cumple con las caracteristicas
adecuadas del terreno por un responsable de la obra. En general la grda, vy en concreto
las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximaran nunca a menos de 3 m del
borde de taludes.

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalaran calzos, inmobilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama
de cargas gue estara en sitio visible para el maquinista.

- El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las
maniobras estaran dirigidas por un sefalista.

- Las rampas para acceso del camidn grda no superaran el 20%.

- Seprohibe arrastrar cargas.
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- Se prohibe las maniobras combinadas (movimientos simultdneos del gancho y la
pluma).

- Las cargas se guiaran con cabos de gobierno.

- Laelevacion, giro o descenso de las cargas, debera realizarse lentamente sin sacudidas
bruscas.

- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion gria a distancias inferiores
a 5 m. y bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y sefializar la
zona.

- Seascendera y descendera por los puntos disefiados (escaleras fijas o pates).

- En caso de presencia de lineas eléclricas aéreas se mantendra la distancia de
seguridad de 5 m, en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se
instalaran particos de balizamiento y proteccidn.

5.2 Martillo Neumatico
Riesgos detectables.

- Vibraciones en exiremidades y en drganos internos del cuerpo
- Afrapamientos

- Contactos con lineas de energia eléctrica enterradas

- Ruido y polvo ambiental

- Sobreesfuerzos

- Golpes por rotura de manguera hajo presion

- Proyeccidn de objetos y/o particulas
Normas o medidas preventivas.
- H operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del

fabricante de la maquina.

- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aguellos a los
que estén destinados.

- Ademas de los Epi's habituales, utilizar siempre; gafas antiproyecciones, mascarilla,
faja lumbar y cascos auditivos.

- (Cada tajo de larga duracién con martillos, estara rabajado por varios operarios que se
turnaran periodicamente, en prevencidon de lesiones por exposicion a vibraciones de
forma continuada.

- Be prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado en prevision de los
resgos por impericia.

- H operario antes de iniciar los trabajos con el martllo neumatico debe comprobar las
juntas y los acoplamientos de las mangueras y la sujecion correcta del Util.

- Se prohibe el uso del martillo neumatico en las excavaciones en presencia de lineas
eléciricas y de gas enterradas a partir de ser encontrada la "banda” o "sefalizacidn de
aviso".

- Se prohibe degjar los martillos neumaticos abandonados hincados en los paramentos
que rompen, en prevision de desplomes inconfrolados.

- Antes de accionar el martillo, asegurese de que estd perfectamente amarrado «l
puntero.

70



Canal <
de Isabel ll

Pliego de Prescripciones Técnicas
Contrato N%: 48/2025

5.3

Antes de desmontar €l puntero se ha de cortar la presion de aire.

Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, por lo que esta prohibido estas
acciones.

No se abandonard nunca el martillo conectado el circuito de presion.

Si observa deteriorado o gastado el puntero se procedera a su sustitucion.

Dumper {(Motovolquete Autopropulsado)

Riesgos detectables.

Vuelco de maquina

Atropellos, golpes y choques

Atrapamientos

Mondxido de carbono en recintos mal ventilados
Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Golpes con la manivela de puesta en marcha

Instalacion por inhalacidn de gases de escape

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

Antes de iniciar la marcha se revisara la carga, observando su disposicion y que no
provoque inestabilidad en el vehiculo. La carga nunca ha de dificultar la vision del
conductor y nunca sobresaldra lateralmente.

Esta prohibido el transporte de personas en el Dumper.

Las rampas han de bajarse con el vehiculo de espaldas a la marcha cuando esta
cargado, despacio y evitando frenazos bruscos.

El conductor tendra vigente el Permiso de Conducdir Clase B {(imprescindible si se dircula
por via urbana).

Se deberan cumplir las normas de circulacion establecidas en el recinto de la obra y, en
general, se regira por el Codigo de Circulacion.

Es obligatorio utilizar siempre el cinturén de seguridad.

Nunca se superaran los 20 km/h, se adecuard la velocidad a las condiciones de la
calzada.

Si se circula o se realiza el vertido de materal junto a zanjas y taludes, debera
sefalizarse y colocarse un tope gque impida el avance del dumper mas alla de una
distancia prudencial al borde del desnivel.

El dumper ha de tener los siguientes complementos: pdértico de seguridad que proteja el
puesto de conduccion, bocina, espejos, sistema de iluminacion y asiento anatomico
dotado de cinfurdon de seguridad con su correspondiente dispositivo de sujecion.
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- Norealizar nunca operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza con el motor en
marcha. (Las operaciones de mantenimiento y reparacion seran realizadas por personal
espedializado).

- Comunicar a su superior cualguier anomalia detectada en el dumper.
5.4 Compresor
Riesgos detectables.

- Vuelco de maquina

- Atrapamiento de personas

- Caida por terraplén

- Desprendimiento durante el transporte en suspension

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias
- Ruido y vibraciones

- Intoxicacion por inhalacion de gases de escape
Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Hl arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios, se realizara a una
distancia nunca inferior a los 2 m. {(como norma general), del borde de coronacion de
cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud
por sobrecarga.

- El compresor a utilizar, quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal {entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con
las ruedas sujetas mediante tacos anftideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de
rueda o de pivote de nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- Serecomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos" en la infencidn
de disminuir la contaminacion acustica.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estaran siempre instaladas en
posicion de cerradas, en prevencidn de posibles atrapamiento y ruido. Si para
refrigeracion se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer de una proteccion
a base de bastidor de malla metalica que impida el contacto con los drganos maviles.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuara con el motor parado,
en prevencion de incendios o de explosion.

- Las mangueras a utilizar, estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes que puedan provocar un reventon.

- El encargado del mantenimiento del compresor, controlara el estado de las mangueras,
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.

- Los mecanismos de conexion o de empalme, estaran recibidos a las mangueras
mediante racores de presion segun calculo.

- H compresor Unicamente serda manipulado por personal especializado y autorizado, con
el motor parado.

- 8i el compresor se ubica en un local cerrado, se deberan disponer de una adecuada
ventilacion forzada.
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5.5

Se deberan proteger las mangueras que surten el aire contra dafos por vehiculos,
materiales, etc., instalandolas en los canales protegidos al afravesar calles y caminos,
o bien tendiéndolas en alto para lo cual se tenderan cables de suspensidn.

Motoradial (Tronzadora), Radial

Riesgos detectables.

Cortes por contacto directo con el disco o rotura y proyeccion de fragmentos del mismo
Heridas en ojos producidas por proyeccion de fragmentos, particulas y chispas
Intoxicaciéon por inhalacion de Mondxido de  Carbono en recintos mal ventilados
Incendios

Ruido

Vibraciones

Explosidn

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

Si se detecta alguna anomalia en la maquina durante la inspeccion diaria o durante su
uso, no utilizarla e informar inmediatamente a su superior.

Las operaciones de mantenimiento, reparacion o cualquier modificacion, solo podran
ser realizadas por personal especializado.

Mantener la zona de trabajo lo mas limpia posible, libre de objetos, escombros,
cables _etc.

No permitir la presencia de personas en el radio de accion de la tronzadora, tanto al
ponerla en marcha como durante su utilizacion. Balizar la zona de trabajo.

En la operacion de repostaje de la maquina (solo motoradial), el motor ha de estar
parado y frio. No fumar.

Disponer de un extintor de incendios faciimente accesible cerca del tajo.

Extremar las precauciones en la ulllizacion de la maquina cuando la iluminacion sea
insuficiente o a la intemperie bajo condiciones climatoldgicas adversas (lluvia, nieve,
elc).

Utilizar ropa de trabajo ajustada, evitando el uso de bufandas, pafiuelos o cualquier otra
prenda o accesorio que pueda engancharse en partes maviles de la maquina.

No abandonar la maquina mientras el motor permanezca en funcionamiento.

No inclinar lateralmente la maquina durante el corte. El disco ha de permanecer
perpendicular a la superficie que se esté cortando. No empujar la maquina.

El disco de corte debe estar especificado para una velocidad igual o mayor que la
indicada en la placa de la maguina.

No utilizar nunca el disco de corte para “rozar” o “marcar”.
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RECOMENDACION DE SECUENCIA DE ACTUACIONES

- 19 Realizar la “comprobacion diaria” de la maquina.

- 2% Limpiar la zona de trabajo, de objetos, escombros,. . etc.
- 3% Balizar la zona de trabajo.

- 49 Estudiar el corte.

- 5% Asegurar el tubo { calzarlo, amarrarlo con eslinga. etc. ).

- 6% Limpiar la zona del tubo que se va a cortar.

- 7% Marcar el corte con tiza o rotulador.

- 8% Realizar el corte sin prisas, vigilando la evolucién del corte y teniendo en cuenta
las “medidas preventivas” anteriormente descritas.

COMPROBACIONES DIARIAS EN LA TRONZADORA
- Verificar que la maguina no posee dafos estructurales evidentes, ni presenta fugas de
liguidos.

- Antes de colocar el disco comprobar que su estado es correcto y que las r.p.m del mismo
son iguales o superiores a las indicadas en la placa de la maquina.

- Comprobar que el resguardo de proteccion y el disco de corte se encuentran bien
colocados.

- Mantener las empufaduras limpias, secas y libres de aceite, grasas, efc.
- Comprobar que &l nivel de combustible sea el adecuado y que el tapdn del depdsito esta
firmemente cerrado (solo motoradial).
5.6 Mesa de Sierra Circular

Riesgos detectables.

- Cortes

- Golpes por objetos

- Abrasiones

- Aftrapamientos

- Proyeccidon de particulas

- Emisién de polvo {corte ceramico)
- Ruido ambiental

- Contacto con la energia elécirica

- Los derivados de los lugares de ubicacion
Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.
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- Las sierras circulares, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como norma
general) del borde de la excavacion. La superficie de apoyo de la maquina sera
horizontal y sin obstaculos.

- Se prohibe ubicar la sierra dircular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caidas y eléciricos.

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes y los aledafos de las mesas de
sierra circular.

- No se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de
la graa, para evitar los riesgos por derrame de carga.

- Estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccidn:

Carcasa de cubricion del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guia.
Carcasa de proteccion de las fransmisiones por poleas.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.
- El mantenimiento serd realizado por personal especializado.

- La alimentacion elécirica se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucidn, para evitar los riesgos
eléciricos.

- La toma de fierra de las mesas de sierra se realizard a través del cuadro elécirico
general (o de distribucidn) en combinacién con los disyuntores diferenciales.

PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO

- Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexidn a
fierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no
frabaje con la sierra, puede sufrr accidentes por causa de electricidad.

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Encargado para que sea sustituido, evitara accidentes eléciricos.

- Be utilizara el empujador para manejar la madera.
- No se retirara la proteccion del disco de corte.

- 8i la maguina se detiene, se dejara de utilizar avisando al Encargado para que sea
reparada.

- Antes de Inidiar el corte con la maguina desconectada de la energia eléctrica, se
verificara el estado del disco, se comprobara que no esté fisurado, rajado o le falta algun
diente.

- Ademas de los Epi’s habituales usar siempre en el corte gafas de seguridad y guantes
muy ajustados.

- Se exiraera antes de cortar todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la madera,
de no hacerlo, el disco puede fragmentarse o salir despedida la madera de forma
descontrolada.

PARA EL CORTE DE MATERIAL CERAMICO

- H corte a ser posible se efectuara a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre
protegido con una mascarilla de fliro mecanico.
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- H corte se efectuara a favor de viento. El viento alegjara las particulas perniciosas.
- H material ceramico se empapara de agua antes de cortar, para evitar la produccion de
grandes cantidades de polvo.
5.7 Maquinillo

Riesgos detectables.

- Caida de la propia maquina por deficiente anclaje.
- Caidas en altura de materiales.

- Caidas en altura del operador.

- Descarga eléctrica por contacto directo o indirecto.

- Rotura del cable de elevacion.
Normas o medidas preventivas.
- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del

fabricante de la maquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado de los accesorios de seguridad,
el cable de suspension de cargas y las eslingas.

- Esta prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
- Estan prohibidos los movimientos simultaneos de elevacion o descenso y giro.
- Serecuerda que esta prohibido su uso para personas.

- Esta prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer fraccidon oblicua de estas, dejar
cargas suspendidas con la maqguina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o
a algan otro punto.

- Hl anclaje se hara con abrazaderas metdlicas a puntos sdlidos del forjado a través de
sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hard con bidones llenos de
arena u otro material.

- Secomprobara la existencia de limitador de recorrido.
- Seravisible un cartel con el peso maximo a elevar.
- Sedispondra en el maquinillo de la barandilla delantera, esta prohibido retirarla.

- Los operarios que recepcionen la carga deberan usar cinturdn anficaidas anclado a
puntos resistentes independientes del maquinillo.

- Los drganos maoviles estaran protegidos mediante carcasas.

- Parala elevacion de las cargas se utilizaran recipientes adecuados. Nunca se empleara
la carretilla comun, pues existe grave peligro de vuelco.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran desconectando la energia eléctrica.
- Hl cable se revisara diariamente.

- El gancho de suspension de la carga, con dierre de seguridad, estard en buen estado.
- El cable de alimentacidn estara en perfecto estado.

- Ademas de las barandillas con que cuenta la maquina se instalaran barandillas que
cumplen las mismas condiciones que en el resto de huecos.
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El motor y los drganos de transmision estaran correctamente protegidos.

Al término de la jornada se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas
suspendidas y se desconectara la corriente.

5.8 Hormigonera Eléctrica

Riesgos detectables

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc).
Contactos con la energia eléctrica.
Polvo ambiental.

Ruido ambiental.

Normas o medidas preventivas.

5.9

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

No se ubicaran a distancias inferiores a 2 m. {(como norma general), del borde de
excavacion, para evitar los riesgos de caida a nivel y sobrecarga de talud.

Tendran protegidos mediante una carcasa metdlica los drganos de fransmision -correas,
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.

Estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos
y los riesgos por movimientos desconfrolados.

La alimentacion eléctrica se realizara a través del cuadro auxiliar, en combinacion con
la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribucion) eléctrico, para prevenir
los riesgos de contacto con la energia eléctrica.

Las carcasas y demas partes metdlicas estaran conectadas a tierra.

La botonera de mandos eléctricos sera de accionamiento estanco, en prevencion del
riesgo eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la
red eléctrica.

Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal espedalizado para
tal fin.

El cambio de ubicacion de la hormigonera a gancho de gria, se efectuara mediante la
utilizacién de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos
seguros.

Vibrador

Riesgos detectables.

Descargas eléctricas.
Caidas en altura.
Salpicadura de lechada en ojos.

Vibraciones

Normas o medidas preventivas.
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- H operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

- La maguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aguellos a los
que estén destinados.

- Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.

- H cable de alimentacion del vibrador debera estar protegido, sobre todo si discurre por
zonas de paso de los operarios.

- Los vibradores deberan estar protegidos eléciricamente mediante doble aislamiento, y
el convertidor tendra conexidn a tierra.

- No se dejard en funcionamiento en vacio.

- Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujecion
se haga mediante abrazaderas, asi mismo la manguera se encontrara
convenientemente anclada para evitar movimientos y estaran protegidas en las zonas
de paso de los peatones.

5.10 Grupo Electrégeno
Riesgos detectables.

- Riesgos derivados del montaje (caidas, alrapamientos, golpes, etc)
- Vuelcos del grupo electrégeno, por superficie de apoyo incorrecta

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosiones e incendios del combustible

- Ruidos y vibraciones

- Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras)

- Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de
apoyo, atrapamiento, golpes, efc))

- Sobreesfuerzos derivados de levantar la tapa del depdsito

- Intoxicacion por inhalacion de gases de escape
Normas o medidas preventivas.
- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del

fabricante de la maquina.

- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Para evitar los riesgos por vuelco, se compactara aquella superficie donde se vaya a
posicionar el grupo electrogeno.

- El grupo electrégeno nunca se ubicard a distandia inferior a 2 m. (norma general) del
borde de la excavacion, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del
talud por sobhrecarga.

- El transporte a gancho de grda se realizara segun indique el fabricante.

- Los grupos electrogenos estaran dotados de: aisladores vibratorios y silenciador de los
gases de escape para evitar €l riesgo de ruido.

- Las carcasas aislantes de los grupos electrogenos estaran siempre instaladas y en
posicion de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.
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5.1

La zona dedicada para la ubicacion del grupo siempre serd en el interior del recinto de
obra.

El grupo electrogeno estara conectado a tierra en sus partes metalicas, incluyendo la
carcasa del cuadro de mandos. La conexion se efectuara en combinacion con el
interruptor diferencial calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no
se desconecte toda la instalacidn en caso de contacto eléctrico.

Se regaran con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo
electrogeno.

El combustible se vertera en el interior del depodsito con el motor apagado, auxiliado
mediante un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Se secara
con un frapo el combustible derramado. No prohibe fumar durante estas operaciones.

Los combustibles liquidos se acopiaran en un lugar destinado para ello. Los bidones
estaran perfectamente sefalizados con su etiqueta, existira un extintor y sefales de
peligro: “peligro de explosion”, “prohibido fumar™ y “prohibido hacer llamas” (hogueras
en la proximidad).

El personal que manipule el grupo electrogeno serd cualificado y estard autorizado para
ello.

Bombas Sumergibles

Riesgos detectables.

Los riesgos propios de trabajos en el interior de zanjas, pozos 0 excavaciones
Caidas a distinto nivel

Caidas al mismo nivel

Proyecciones

Golpes con objetos

Contactos eléciricos directos o indirectos

Riesgos de contaminacion bioldgica debido a la presencia de aguas residuales por
salpicaduras

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aguellos a los
que estén destinados.

El operario que introduzca o sague la bomba de la excavacion, pozo, cadmara, efc estara
anclado a un punto fijo con un arnés de seguridad.

El grupo elecirdgeno al que se conectard la bomba sumergible dispondra de interruptor
diferencial de 30 mA y toma de tierra.

Independientemente de esta medida, se realizara la instalacion de la bomba segun las
indicaciones de cada fabricante, realizandose las mediciones previas al comienzo de
los rabajos que estos recomienden (probador de resistencias, voltimetros, eic ).

Antes del comienzo de los trabajos se prestara especial atencidon a la presencia de
personas en el agua, en cuyo caso No se comenzaran los mismos, hasta la salida de
estos

Las bombas sumergibles deben estar perfectamente asentadas para su utilizacion, para
evitar golpes por desplazamientos bruscos.
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- No se tocara durante su funcionamiento la carcasa de las bombas sumergibles, en
evitacion de quemaduras, por el normal calentamiento de las mismas.

- Siseprodujera cualguier tipo de interrupcion por caida de tension, paradas de descanso
o final de jornada de trabajo, se prestara especial cuidado en desconectar la fuente de
energia.

- Las mangueras deben disponerse lo mas rectas posible para evitar obstrucciones.
Igualmente, no se tenderan sobre zonas de paso gue puedan producir caidas por
tropiezo.

- Utilizar las bombas en las condiciones previstas para el fabricante: presion de agua,
liguidos a evacuar, efc.

- El mantenimiento (limpieza, cambio de lubricante, etc.) de la homba sumergible se
realizara con la maquina parada, y después de un tiempo de enfriamiento.
5.12 Rodillo Vibrante Autopropulsado

Riesgos detectables.

- Atropello
- Caida por pendientes
- Vuelco
- Chogue con otros vehiculos
- Incendio y quemaduras
- Ruido
- Vibraciones
Normas o medidas preventivas.
- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del

fabricante de la maquina.

- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado, exigiendose al menos &l
carnet de conducir.

- Prohibicidn de transportar personal en la maquina.

- Nose funcionard durante la carga de combustible, ni se comprobard con llama el llenado
del depdsito.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina.

- Para subir o bajar de la cabina se utilizaran los peldanos y asideros disefiados a tal fin.
Prohibir encaramarse a los rodillos.

- Seutilizara siempre el cinturén de seguridad de la maquina.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con la maquina parada con el freno de
mano en servicio, y en frio.

- 81 es necesario la manipulacion de la bateria, debe realizarse con guantes
impermeables.

- Cuando la maguina quede en posicidon de reposo, es conveniente instalar tacos de
inmovilizacion de los rodillos.
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Antes de iniciar la marcha con la magquina compruebe la ausencia de personas en las
cercanias.

Las maquinas iran dotadas de sefalizacion acustica y luminosa de marcha atras, asi
como, de cabina antivuelco y anti-impactos.

5.13 Pequefias Compactadoras (Pisones Mecanicos)

Riesgos detectables.

Atrapamiento
Golpes y aplastamientos
Explosion (combustibles)
Maquina en marcha fuera de control
Proyeccion de objetos
Vibraciones
Ruido
Caidas al mismo nivel

Sobreesfuerzos

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

El mando de marcha no permitirda el movimiento a no ser que esté continuamente
accionado (dispositivo de hombre muerto).

Las operaciones de mantenimiento, se realizaran con la maquina parada.

MNo se debe nunca intentar el desplazamiento marcha atras y lateral, por &l riesgo que
se pudiera representar para el operador.

Antes de ponerse en funcionamiento, el operador se asegurara que estén montadas
todos las tapas y carcasas protectoras.

Es conveniente regar la zona a apisonar evitara emision de polvo.

El operador ademas de los Epi's habituales utilizara: cascos antirruido, faja vy
murfiequeras elasticas antivibratorias.

5.14 Soldadura Eléctrica

Riesgos detectables.

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico
Los derivados de la inhalacion de vapores metélicos
Quemaduras

Contacto con la energia eléctrica

Proyeccion de particulas

Heridas en los ojos por cuerpos extranos (picado del cordon de soldadura)

Normas o medidas preventivas.
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- H operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

- La maguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aguellos a los
que estén destinados.

- Sesuspenderan los frabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevencion del riesgo elécirico.

- Setendra siempre en el lugar de trabajo un extintor en prevencion de posibles incendios.

- 8ise trabaja en recintos cerrados se dispondra ventilacion forzada directa y constante,
en prevencion de los riesgos por atmadsferas toxicas.

- Los porta electrodos a utilizar, tendran el soporte de manutencion en material aislante
de la electricidad.

- Se prohibe expresamente la utilizacion de porta electrodos deteriorados, en prevencion
del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de soldadura a realizar en {zonas himedas o muy conductoras de la
electricidad), no se realizaran con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de
soldadura si se puede se situara en el exterior del recinto en el que se efectie la
operacion de soldar.

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizaran
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente
continua.

- lLasradiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El operario se protegera
con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

- No se mirard directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar
lesiones graves en los 0jos.

- No se picara el corddn de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos.

- No se tocaran las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario,
pueden estar a temperaturas que podrian producir quemaduras serias.

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria.

- Elegir un lugar adecuado para tender el cableado del grupo, con el fin de evitar tropiezos
y caidas.

- Nose utilizara el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitara el riesgo
de electrocucidn.

- Se comprobara que el grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura.

- Sedesconectara totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de
consideracion (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

- Se comprobara antes de conectar el grupo que las mangueras eléctricas estan
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Estan prohibidas las
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

5.15 Soldadura Oxicorte

Riesgos detectables.

- Los derivados de la inhalacidn de vapores metalicos

- Quemaduras
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- BExplosion (retroceso de llama)
- Incendio

- Heridas en los ojos por cuerpos exirafos
Normas o medidas preventivas.
- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del

fabricante de la maquina.

- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

- Seprohibe acopiar 0 mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Seprohibe, la utilizacion de botellas de gases licuados en posicidon inclinada.

- Las botellas de gases licuados se acopiaran separados (oxigeno, acetileno, etc), con
distincion expresa de lugares de almacenamiento para las vacias y las llenas.

- Seuutilizaran siempre carros porta botellas.
- No seindinaran las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.

- Antes de encender el mechero, se comprobara que estan instaladas las valvulas ant
retroceso.

- No serealizaran fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.

- Seprohibe fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen
los mecheros y botellas.

5.16 Maquina de Chorreo de Tierray Agua
Riesgos detectables.

- Polvo mineral respirable (puede contener concentraciones de Si Oz> 1 %)

- Exposicdn a ruido producido por la herramienta de chorreo neumatico

- Exposicdn a vibraciones a mano y brazos por utilizacidon de la maquina de chorreo
- Proyeccidn de particulas

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias
Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.
- Lamaguina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.
5.17 Barredora autopropulsada

Riesgos detectables.

- Riesgo de atropello y colision: Debido a que se trata de un trabajo en la calzada, la
seguridad del operario dependerd, en gran medida, del grado de precaucion que
adopten los usuarios de la via ante las obras.

- Riesgo de caida a disfinto nivel: Debido a la accidn de subir y bajar del camidn.
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Riesgo de atropello con la maquinaria: Debido a un uso indebido de la maquinaria o a
situaciones de trabajo proximas a zonas con movimiento de vehiculos.

Normas o medidas preventivas.

5.18

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento” del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

Para acceder a la cabina del vehiculo se dispondra de los estribos correctos, con el
suficiente nimero de peldanos, que seran antideslizantes. De la misma forma se
prohibe el acceso a la cabina apoyandose en los tornillos de las ruedas u otros
elementos similares.

Se mantendran todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, asi como
carcasas protectoras, aislantes eléctricos y demas. Para evitar accidentes por
atrapamiento se prohibe la manipulacién de alguno de ellos.

Los trabajos se realizaran con condiciones atmosféricas favorables. En caso de
acondiciones climatoldgicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla, nieve o fuerte
viento, se suspenderan los trabajos.

Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se ehcontraran
debidamente sefalizados.

Herramienta Manuales en General

El operario ha de conocer y cumplir el “Manual de Instrucciones y Mantenimiento™ del
fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los
que estén destinados.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES.

6.1

Escaleras de mano

Riesgos detectables.

Caidas de personal al mismos nivel

Caidas de personal a distinto nivel.

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas).
Vuelco lateral por apoyo irregular

Rotura por defectos ocultos.

Normas o medidas preventivas.

Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes.

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano de alturas superiores a 5 metros.

Estaran irmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura que den
acceso.

Las escaleras de mano deberan sobrepasar en 90 cm la altura a salvar.

La escalera se debe colocar con una inclinacion de 75° con respecto al suelo,
sobrepasando 1 metro el punto de apoyo superior.
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6.2

Esta prohibido el empalme de dos escaleras a no ser gue se utilicen escaleras
homologadas que permitan acoplar ramos entre si.

No utilizar la escalera sobre superficies reshaladizas, o lugares u objetos poco firmes,
limpiando la zona si es preciso antes de asentar la escalera, para gue ésta no reshale.

Los trabajos a mas de 3.5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se ufiliza un equipo
de proteccidn individual anticaida amarrado a un punto de anclaje fijo. Solo se fijara a la
propia escalera si la misma esta anclada de manera segura.

Se prohibe la utilizacidon de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la deteccion de sus posibles defectos.

El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente a la escalera y peldano a
peldafio, sin deslizarse sobre los largueros; no debiendo ocupar los Ultimos peldafios.

No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Estas se deberan subir o bajar
utilizando algun sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.

Comprobar que la escalera no presenta defectos, revisando los peldanos, largueros,
zapatas y anclajes, encontrandose libre de sustancias resbaladizas como barro, grasa,
aceite, etc. En escaleras de fijera comprobar que ésta no pueda abrirse
accidentalmente.

Eslingas y elementos de unidn.

Riesgos detectables

Caidas de objetos por desplome o desprendimiento
Golpes por objetos en movimiento.

Normas o medidas preventivas.

Las eslingas seran de construccion y tamano apropiados para las operaciones en que
se hayan de emplear. Deberd ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de
soportar.

En ningun caso debera superarse la carga de rabajo de la eslinga, debiéndose conocer,
por tanto, el peso de las cargas a elevar.

Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ningln caso
deberd sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberan intercalarse
cantoneras o escuadras de proteccion.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran unos
sobre otros, sobre el gancho de elevacion, ya que uno de los cables estaria comprimido
por el ofro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Antes de la elevacidon completa de la carga, se debera tensar suavemente la eslinga y
elevar aquélla no mas de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan
las eslingas no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga.
Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su gje.

La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una
temperatura superior a los 60 °C.

Los elementos de unidn entre el canal de la eslinga y el medio de elevacion por medio
de anillas o argollas se escogeran en funcion de las cargas que van a soportar.
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6.3

Los ganchos de elevacion o traccidn se elegiran en funcidn de la carga y de los tipos de
esfuerzo que tienen que transmitir. Estaran equipados con pestillo u otro dispositivo de
seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse.

Todos los equipos auxiliares de elevacion se revisaran antes de su uso procediendo a
su sustitucion en el caso de detectarse alguna deficiencia en los mismos.

Andamios.

Riesgos detectables.

Caidas a distinto nivel
Caidas al mismo nivel
Desplome del andamio

Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales)

Normas o medidas preventivas.

Los andamios se montaran siempre por personal especializado, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, y solo podran utilizarse
en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante.

Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

Los pies derechos de los andamios en las zonas del terreno indlinado, se suplementan
mediante tablones trabados entre si o husillos de nivelacion, y recibidos al durmiente de
reparto. Nunca se deben utilizar elementos no disefiados a tal fin (bidones, bloques,
torretas de madera ... etc).

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamientos o vuelco.

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de allura, formadas por pasamanos, barra o liston
intermedio y rodapiés.

Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e intercomunicacion necesaria para
la realizacion de los trabajos. La comunicacion vertical entre niveles se realizara
mediante escaleras interiores, o independiente al andamio (escalera de rampa vy
meseta).

Las plataformas preferentemente seran mefalicas y en caso de que se formen con
tablones, estos estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen
su resistencia.

Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se
recogerd y se descargara de planta en planta, o bien se verterg a través de trompas.

Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no serg
superior a 30 cm. en prevencion de caidas.

Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
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- En el caso de que el andamio supere los seis metros de altura, deberd elaborarse un
plan de montaje, utilizacion y desmontaje. Este debhera ser realizado por una persona
con una formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades.

6.4 Andamios moviles
Riesgos detectables.

- Caidas a distinto nivel
- Desplome del andamio
- Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales)

- Vuelco del andamio por desplazamientos inadecuados
Normas o medidas preventivas.

- Los andamios se montaran siempre por personal especializado, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

- Para evitar vuelcos en el andamio, siempre se montaran las patas estabilizadoras. Para
mover el andamio nunca se realizara con operarios en el mismo. El desplazamiento se
realizara empujandolo por el lado estrecho, hunca por el ancho.

- Las plataformas de frabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion mediante
las abrazaderas de sujecidon contra basculamiento.

- Las plataformas de frabajo sobre las torretas con ruedas, tendran la anchura maxima
(no inferior a 60 cm ), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas
seguras y operalivas.

- Las torretas (o andamios) sobre ruedas, cumplirdn siempre con la siguiente expresion
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente: h /1 menor o igual
as

Donde:

h = ala altura de la plataforma de la torreta.
| = ala anchura menor de la plataforma en planta.

Si no se cumple esta Ultima condicidn se deberan instalar estabilizadores o aumentar el lado menor.

- Cuando el andamio movil solo sea de un nivel, en la base a nivel de las ruedas, se
montaran dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y
mas estable. Cuando exista mas de un nivel se instalaran las diagonales al tresholillo,
o al menos en la base y en el nivel superior.

- La movilidad a la torreta la dan las ruedas, cada una de ellas deberd contar con un
dispositivo de bloqueo de rotacion y de traslacion. Las ruedas deben ser compatibles
con la carga admisible de las plataformas.

- Se prohibe subir o realizar frabajos en plataformas de andamios (o torretas metalicas)
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las
ruedas. Dichos frenos y dispositivos de bloqueo se deben asegurar antes de iniciar un
montaje.

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizara por medio de escaleras interiores, y en
caso de que sea necesario por la altura de la torreta se instalaran plataformas auxiliares
intermedios cada 2 m. Dichas plataformas tendran un ancho minimo de 60 cm y estaran
dotados en su contorno de barandillas reglamentarias.
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Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo
su contorno con una barandilla sdlida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié.

7. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS

7.1 Lineas eléctricas soterradas.

Riesgos detectables.

Contactos eléctricos directos o indirectos

Normas o medidas preventivas.

Antes de comenzarse ningln trabajo de excavacion, se debera conocer los servicios
publicos subterraneos que puedan atravesar la traza.

Si las condiciones de explotacion o de continuidad del suministro impiden el desvio o
anulacion de la linea, se deberan adoptar las siguientes medidas:

¢ Informar a la Compania propietaria inmediatamente si un cable sufre dafo.
Conservar la calma y algjar a todas las personas para evitar riesgos que
puedan ocasionar accidentes. Para ello, la zona se sefalizara y delimitara
impidiendo el acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona con
elementos en tension desprotegidos.

¢+ No tocar o ni cambiar la posicion de ningln cable

Emplear senalizacion indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la
proximidad a la linea en tension y su area de seguridad.

A medida que los trabajos siguen su curso se velara porgue se mantengan en perfectas
condiciones de visibilidad y colocacion la sefializacion anteriormente mencionada.

En caso de duda, tratar todos los cables subterraneos como si fueran cargados con
tension.

No utllizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metalicos punfiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterraneos.

Si la linea esta recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y sefalizada con
cinta (generalmente indicativa de la tensidn), se podra excavar con maquinas hasta 0,50
m. de la conduccion (salvo que previamente de conformidad con la Compania
propietaria, nos hubieran autorizado a realizar trabajos a distancias inferiores a la
sefalada anteriormente) y a partir de aqui se utilizarg la pala manual.

Se podra excavar con maguina hasta 1,00 m. de la conduccidon, a partir de ésta
distancia y hasta 0,50 m. se podra utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc., y, a
partir de alli pala manual.

Con caracter general, en todos los casos en gue la conduccidon quede al aire, se
suspendera o apuntalara, se evitarda que pueda ser dafiada accidentalmente por
magquinarias, herramientas, etc., y si el caso lo requiere se colocaran obstaculos que
impidan el acercamiento.

7.2 Lineas de Gas.

Riesgos detectables.

Incendio.
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- Explosion.
Normas o medidas preventivas.

- Antes de comenzarse ningun trabajo de excavacion, se debera conocer los servicios
publicos subterraneos que puedan atravesar la traza.

- Una vez conocidos, si existiera interferencia con alguno de ellos, se contactara con la
compafiia propietaria del mismo.

- Los trabajos de excavacion se realizaran segun las instrucciones de la empresa
concesionaria del suministro, estableciéndose, como norma general:

¢« Conducciones enterradas a profundidad < 1,00 m.: se empezara siempre
haciendo catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tuberia,
para asegurar su posicion exacta.

¢« Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podra empezar la
excavacion con maquina, procediéndose como en el punto anterior a partir
de profundidad £ 1 m.

- En caso de tener que intervenir sobre la conduccidn, esta serd realizada por el personal
de mantenimiento de la empresa concesionaria.

- Generalmente no se permitira la excavacion mecanica a una distancia inferior a 0,50 m
de una tuberia de gas a la presion de servicio.

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro
del area afectada.

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, valvula o
instrumento de la instalacion en servicio.

- No se podrd almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.

- Enlos lugares donde exista riesgo de caida de objetos o materiales, se podran carteles
adviriendo de tal peligro, ademas de la proteccion correspondiente.

- Todas las maguinas utilizadas en proximidad de conducciones de gas gue funcionen
eléctricamente, dispondran de una correcta conexidn a tierra.

- Los cables o mangueras de alimentacidn eléctrica utilizados en estos trabajos, estaran
perfectamente aislados y se procurara que no haya empalmes.

- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosion, todo el personal de la
obra se retirara mas alla de la distancia de seguridad sefalada y no se permitira
acercarse a nadie que no sea el personal de la compaiia instaladora.

- Enlos casos en que haya que emplear grupos electrogenos o compresores, se situaran
tan lejos como sea posible de la instalacidn en servidio.

7.3 Lineas eléctricas aéreas.
Riesgos detectables.
- Contactos eléctricos directos o indirectos
Normas o medidas preventivas.
- En averias, si en el trascurso de las excavaciones se defectaran lineas de gas que

interfieran directamente con los propios frabajos de reparacidn, se contactara con la
compania suministradora.
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- Cuando las condiciones de explotacion o de continuidad del suministro no permitan
proceder asi, se consideraran unas distancias limite de las zonas de frabajo, medidas
entre el punto mas proximo con tension y la parte mas cercana del cuerpo o herramienta
del trabajador, o de la maquinaria empleada, considerando siempre la situacion mas
desfavorable.

- Cumplir con las distancias de seguridad establecidas en el RD 614/97

- Las maquinas de elevacidon deben llevar unos enclavamientos o blogqueos de tipo
eléctrico o mecanico que impidan sobrepasar esas distancias minimas de seguridad.

- Paralas maguinas como graas, palas, excavadoras, eic., se sefalizaran las zonas que
no se deben invadir y para ello se colocaran porticos de sefializacion.
7.4 Conducciones de agua a presion.

Riesgos detectables.

- Golpesfatrapamientos y ahogo por rotura o desconexion de conduccion de agua a
presion

Normas o medidas preventivas.

- Cuando se conozca la existencia de una tuberia de agua a presion, como norma general
se actuara:

+« Conducciones enterradas a profundidad < 1,00 m.: se empezara siempre haciendo
catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tuberia, para asegurar su
posicion exacta.

+« Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podra empezar la excavacion
con maquina, procediéndose como en el punto anterior a partir de profundidad < 1
m.

- Nunca se degjaran dos uniones seqguidas entre tuberias al descubierto sin anclarlas
convenientemente.

- Se contactara con la compahia responsable para comprobar la presion de servicio.

- En caso que el diametro sea superior a 150mm o de apreciarse peligro en la actuacion,
se estudiara con la compafnia responsable la posibilidad de interrumpir el servicio o
modificarlo.

8. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.
Riesgos detectables.

- Atropellos, colisiones y vuelcos por o con vehiculos.
- Caidas de personal al mismos nivel
- Caidas de personal a distinto nivel.
- Golpes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos
Normas o medidas preventivas.
- Be cumplira siempre lo indicado en las Ordenanzas Municipales de Sefalizacion y

Balizamiento de las ocupaciones de las vias publicas por la realizacidon de obras o
frabajos. En el caso de no existir ordenanzas, se aplicar la ordenanza de Madrid Capital.
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9. MANIPULACION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO).

Riesgos detectables.

Exposicion a fibras de Amianto

Normas o medidas preventivas.

Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el
ambito de aplicacion del R.D. 396/2006 de 31 de marzo sobre disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
deberdn estar inscritas en el Registro de empresas con riesgo de Amianto.

La empresa contratista debera elaborar un Plan de Trabajo que se presentara para su
aprobacion ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que se
vayan a realizar tales actividades.

Los procedimientos de trabajo deberan concebirse de tal forma que no produzcan fibras
de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersion de las fibras en el aire.

Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captacion por sistemas de extraccidn, en condiciones que
no supongan un riesgo para la salud y el medio ambiente.

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan
amianto deberan ser almacenados y fransportados en embalajes cerrados apropiados
y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contiene amianto.

Cuando la aplicacion de las medidas preventivas y de proteccion colectiva, de caracter
técnico U organizativo resulta insuficiente para garantizar la seguridad de los
trabajadores, se deberan utilizar los equipos de proteccidon individual necesarios.

El contratista se responsabilizara del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo,
quedando prohibido que los frabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin.
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ANEXO 7.- CONTROL DE CALIDAD

A continuacién se detallan la documentaciéon y ensayos de control de calidad cuyos informes
deberan acompanar a los informes de obras de conservacion.

De caracter general y valido para todas las obras a realizar y se entregara una unica vez y
siempre que se utilice un nuevo proveedor:

- Documentacién de control de calidad de fabricacion: debera aportarse la
documentacion del fabricante relativa a tubos, material de fundicion, elementos
prefabricados, etc., en la que figuren las caracteristicas técnicas, la clasificacion,
materias primas, proceso de fabricacion control de calidad durante el producto,
certificaciones de producto y recomendaciones de instalacion y manipulacion.

- Respecto al hormigon fabricado en central, se debera remitir el registro de
dosificaciones de la “Orden del 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los
criterios para la realizacion del control de la produccion de los hormigones fabricados
en central”, asi como los resultados de los ensayos de consistencia y resistencia
realizados.

De caracter particular por cada obra se entregaran previamente a la certificacion de las
obras los siguientes ensayos en cada caso:

o Material granular en zanjas: Serealizara al menos un ensayo de compactacion
(préctor normal), un ensayo de granulometria (cama de grava y rellenos), un
ensayo de densidad y un ensayo de humedad cada 20 metros; o en su caso a
criterio del responsable de Canal de Isabel II. En caso de zanjas de longitud
menor de 20 metros, se realizara al menos un ensayo de cada tipo de los
referidos anteriormente.

o Obras en galeria. Por cada 20 metros lineales de obra, a criterio del
Responsable del Canal de Isabel |, serealizaran dos catas para comprobacion
de espesores de ladrillo y hormigén. En caso de que la galeria tenga una
longitud inferior a 20 metros, se realizaran las dos catas descritas.

o Ensayos de resistencia: Tanto en obras en zanja como en galerias, se
extraeran, a criterio del Responsable del Canal de Isabel Il, probetas de los
hormigones para la realizacion de los correspondientes ensayos de resistencia.

o En obras de rehabilitacién con manga continua, se prepararan muestras de la
manga continua por cada una de las “tiradas” de manga o en su caso, a criterio
del responsable de Canal de Isabel Il 0 como minimo cada 200 m de
rehabilitacion, y se probaranlas propiedades fisicas. Se determinara el espesor
de pared de las muestras.

o En obras lineales de tuberia, se realizara al menos una prueba de
estanqueidad por obra ejecutada de acuerdo a los criterios que considere €l
responsable de Canal de Isabel II.

o Para determinar el estado interior de la obra ejecutada, se realizara una
inspeccion de c.c.t.v. de la obra completa.
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o En labores de asfaltado, el control de calidad del mismo se regira en funcién
de la norma UNE13108-20 (2006) o equivalente. Se solicitaran los albaranes
de planta para comprobar densidades.

No obstante, a criterio del Responsable del Canal de Isabel Il, se realizaran los ensayos
complementarios oportunos para garantizar la calidad de las obras ejecutadas.

Todo lo referente a este Anexo correra por cuenta del adjudicatario.
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