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3.

OBIJETO DEL CONTRATO
A. TIPO DE CONTRATO:

[ ] CONTRATO DE OBRAS
[ ] CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBIETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la conservacion, mantenimiento y mejoras de las redes de alcantari-
llado, colectores y emisarios e instalaciones complementarias de los municipios de la Comunidad
de Madrid que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel Il S A, M.P. o pudieran suscribirlo
en la ejecucion de este contrato y que se gestionen por parte del Area de Conservacion Sistema
Valmayor - Majadahonda {Lote 1 del contrato en vigor 346/2017).

C. DIVISION EN LOTES:

X NO
s

Canal de Isabel Il S A, M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la reali-
zacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato difi-
cultaria la correcta ejecucidn del mismo desde el punto de vista técnico. Se trata de un contrato
por un corto periodo de tiempo que se corresponde con el lote 1 del expediente 346/2017, v
que se tramita mediante un procedimiento negociado con invitacidn Unicamente al adjudicata-
ric del contrato 346/2017/Lote01 que estd prestando el servicio en la actualidad, que es el Gnico
que puede garantizar que la prestacion se llevard a cabo de forma inmediata, sin necesidad de
una fase de transicion entre el adjudicatario entrante y el saliente.

PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

El plazo de duracion total del contrato serd de (6) seis meses a contar desde la fecha fin del
contrato 346/2017 Lote 1. No se contempla prérroga para este contrato.

Canal de Isabel 11 S A, M.P. se reserva el derecho de resolver el contrato 72/2025 en el caso de
que entre en vigor, antes de la finalizacion del mismo, el contrato del procedimiento 22/2023
(22/2023/LT01) que lo sustituird.

MEMORIA ECONOMICA!

A PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

L NOTA: Desde el Area de Presupuestos y la Subdireccién de Control de Gestién, podra solicitarse infor-
macidn adicional y/o complementaria para completar el andlisis.
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BASE IVA TOTAL
Canon redes 2.042.627,10 204.262,71 2.246.889,81
Obras mejora y conservacion 622.000,00 130.620,00 752.620,00
Presupuesto Base de Licitacion (PBL) 2.664.627,10 334.882,71 2.999.509,81

Alas partidas de canon de red les resulta aplicable un IVA del 10% vy a la partida de Obras del

21%.

B. AMBITO DE APLICACION

EMPRESA DEL GRUPO

Importe

CANAL DE ISABELIIS.A (M.P.)

2.664627,10€

TOTAL {Presupuesto Base de Licitacion s/ IVA)

2.664.627,10 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
F131007 607009 G/607009/000001 60004727
F131008 607009 G/607009/000001 60004752
Inversidn:

CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
F131000 236214 Y/236214/0413C2
F131000 236218 Y/236218/000442
F131000 236223 Y/236223/00413B
F131000 236225 Y/236225/004425
F131000 252050 Y/252050/000002
F131000 542210 Y/542210/000002
F131004 236409 Y/236409/00413D
F131004 236410 Y/236410/00413D
F131004 252000 Y/252000/000001
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Linea Estratégica:

+*

Descripcion Linea Estratégica

+*

Descripcion Linea Estratégica

LEO1: Asegurar garantia de Suministro

LEQ7: Transparencia, buen gobiernoy compromiso

LEOZ2: Garantizar calidad agua de consumo

LEO8: Talento, compromiso y salud profesionales

LEO3: Fortalecer continuidad de servicio

LEO9: Liderar innovacion y desarrollo

LEO4: Calidad ambiental y eficiencia energética.

LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestion

LEOS: Cooperacion con municipios de Madrid

XXX [

N/A: Mo Aplica

OX XX O]

LEO6: Compromiso y cercania con usuario

D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

ARNO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)

2025 2.291.427,10€ 373.200,00€ 2,664 627,10 €
TOTAL(S/ IVA) | 2.291.427,10 € 373.200,00 € 2.664.627,10 €
D 2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS:

Aflo GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
TOTAL (S/ IVA) 0,00 0,00 0,00

No hay previstas prarrogas en el contrato negociado.

E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?

Sl Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

[] NO

SI HA RESPONDIDO S, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

346/2017 “SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SANEA-
MIENTO PERIFERICO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABELIIS A" LOTE 1

F. ¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

1 sl Cadigo asignado:
NO

Contrato negociado sin publicidad por razones técnicas y de urgencia ante la falta de forma-
lizacion de los contratos del expediente 22/2023 antes de la fecha de vencimiento de los
contratos actualmente vigentes del expediente 346/2017.
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA
A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

El objeto del contrato es la conservacion, mantenimiento y mejoras de las redes de alcantari-
llado, colectores y emisarios e instalaciones complementarias de los municipios de la Comunidad
de Madrid que tienen suscrito convenio con Canal de Isabel 1l S A, M.P. o pudieran suscribirlo
en la ejecucion de este contrato y que se gestionen por parte del Area de Conservacion Sistema
Valmayor - Majadahonda {Lote 1 del contrato en vigor 346/2017).

Los servicios de conservacian objeto de la presente licitaciaon se clasifican en los tipos siguientes:

e Actividades incluidas en el Canon de Red:

¢ Limpieza de la red de alcantarillado y de colectores y emisarios.

¢ Inspeccion de la red de alcantarillado y de colectores y emisarios.

¢ Vigilancia de la red de alcantarillado y de colectores y emisarios

¢ Limpieza de la red de drenaje.

¢ Inspeccion del albanal o conduccidn de entronque hasta la red de alcantarillado
de los elementos del sistema de drenaje.

¢ Inspeccian sistematica y limpieza de los aliviaderos tanto de la red de alcantari-
llado, como de la red de colectores y emisarios.

e Atencidn de avisos e incidencias

« Trabajos complementarios.

e Actuaciones fuera de canon y obras de urgencia:
¢ Oftras actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la red (alcanta-
rillado, colectores y emisarios), elementos e infraestructuras asociadas.
¢ Obras de conservacion y mejora en la red e infraestructuras asociadas (alcanta-
rillado, colectores y emisarios), elementos e infraestructuras asociadas.

Dentro del ambito del contrato, esta la prestacidn del servicio 24x7 con tiempos de atencidn
reducidos, a fin de asegurar la continuidad de la misma. Se pretende que el contrato tenga una
doble vertiente de mantenimiento de la red e instalaciones asociadas, asi como la ejecucién de
obras, de tal manera que se pueda abordar con el mismo adjudicatario tanto las tareas de man-
tenimiento y conservacidn programadas, como la atencidn de incidencias, las reparaciones que
surgen derivadas de estas incidencias, asi como las obras de renovacidn o reparacidn necesarias
en cada momento, de forma que se eviten o se minimicen en caso de no poder evitar, los verti-
dos provocados a cauce publico, dando una respuesta dgil a las mismas.

Paginas dell



Canaldelsabel ||, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Regstro Mercantil de Madrid al Tome 29.733, Folio 88, Seceidn 8 Hoja M-534929, Inscripeidn 19, Denaminacidn eninactipridn 126, NIF ASE188087, Domicilio Sodal: O Santa Engracia, 125 28003 Madrid.

gg Tsa;—; be” | Informe Necesidad e Idoneidad

Expediente n2 72/2025

A2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Por razones de interés publico es necesario mantener la ejecucién de los servicios de conserva-
cion y mantenimiento de las redes de saneamiento que se lleva a cabo mediante los contratos
del procedimiento 346/2017 “SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO PERIFERICO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL 11 S.A.”.

A fin de dar continuidad a las prestaciones objeto del contrato 346/2017 Lote 1, Canal de Isabel
II1SA, MP. ha incoado el procedimiento de licitacidn para la adjudicacién del procedimiento
n.2 22/2023 para los “SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SA-
NEAMIENTO PERIFERICO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL 11 S.A.M.P.” a efectos de dar con-
tinuidad a los servicios de los contratos de los 11 lotes del procedimiento 346,/2017 cuando lle-
garan sus vencimientos.

El contrato del Lote 1 del procedimiento 22/2023, que cubre los servicios en el Area de Conser-
vacion Sistema Valmayor —Majadahonda objeto del presente contrato, cuya licitacién se publicd
en el DOUE en fecha 2 de mayo de 2024, no estard formalizado antes del 14 de junio de 2025
debido a diversos motivos. En particular, el gran volumen de documentacion técnica presentada
por los licitadores y la complejidad de los informes técnicos al respecto, asi como las reclama-
ciones en materia de contratacidn interpuestas contra dicho procedimiento ante el Tribunal Ad-
ministrativo de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, siendo las primeras recla-
maciones de 21 de octubre, de 8 y de 11 de noviembre de 2024 y la Gltima del 3 de febrero de
2025, en la que el Tribunal acordd la suspensidn de la tramitacion del procedimiento de adjudi-
cacion de los lotes 1 al 7, que ha sido levantada con la resolucion de la reclamacién, comunicada
mediante notificacién electronica el 14 de marzo de 2025 En cada una de las reclamaciones no
ha sido posible continuar con la tramitacién de los lotes que no quedaban recurridos, al poder
cada licitador resultar adjudicatario de un maximo de dos lotes, en el orden de adjudicacién
establecido en el apartado 1 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
expediente 22/2023; por lo que la exclusién de un lote de uno de los licitadores, puede afectar
atodos los lotes a los que éste haya presentado su oferta, asi como a los licitadores que le siguen
en la clasificacion de ofertas presentadas a cada lote.

Debido a estos acontecimientos imprevisibles y no imputables a Canal de Isabel Il, S A, M.P_, no
se han podido cumplir los plazos previstos para el procedimiento 22/2023, que sustituye a los
contratos del expediente 346/2017 v, una vez finalizada la prérroga prevista en el expediente
346/2017, se llevé a cabo una prérroga extracrdinaria a tenor del articulo 29.4 de la Ley de Con-
tratos del Sector Publico, por cumplirse todos los requisitos que permitian su celebracién.

Dicha prarroga extraordinaria finaliza el 14 de junio de 2025 por lo que es necesario recurrir a
un procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo establecido en
el articulo 85.1.¢) y d) del Real Decreto-ley 3/2020, para asegurar que los servicios objeto del
contrato estdn cubiertos hasta la adjudicacidn del expediente 22/2023 (contrato 22/2023/1LT01).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la contratacion de los trabajos para cubrir el periodo
desde el 15 de junio de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2025 mediante un procedimiento
negociado por urgencia ¥ en el que no existe competencia por razones técnicas, invitando
exclusivamente al actual adjudicatario del contrato, que es el Unico que puede garantizar que la
prestacion se llevara a cabo de forma inmediata, sin necesidad de una fase de transicion entre
el adjudicatario entrante y el saliente, debido a las razones que se detallan a continuacion.

1.- La continuidad de la actividad del contrate 346/2017/Lote 1 es esencial. Sifinaliza el contrato
vigente ¥ no estd formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantia del servicio esencial de gestidn del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel I,
SA,MP.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen
el mantenimiento de la red de saneamiento de los municipios gestionados por el Area de
Conservacion Sistema Valmayor - Majadahonda (Lote 1 del contrato en vigor 346/2017). Es de
interés publico la continuidad de este servicio ya que es una infraestructura critica para
garantizar la continuidad de la actividad de la gestion de las aguas residuales y pluviales,
evitando afecciones al mediocambiente. Sin este contrato, no se podria asegurar eltransporte de
las aguas negras v pluviales a las depuradoras de la Comunidad de Madrid, y tendria graves
consecuencias tales como:

¢ Inundaciones en amplias zonas de los municipios gestionados.

e Afecciones sanitarias a personas, industrias, empresas, instalaciones.

e Afecciones al trafico rodado a consecuencia de socavones producidos por averias en la
red de saneamiento.

e Caudales aliviados de aguas residuales a cauces publicos y acuiferos, con la consiguiente
contaminacion.

e Problemas medioambientales, de higiene y de salud.

¢ Dafios en propiedades privadas o publicas en caso de averias.

2.- Por otra parte, de este contrato dependen directamente 40 trabajadores con derecho a
subrogacidn en caso de cambio de contratista, segun el convenio colectivo laboral vigente
aplicable, ademds de numerosas empresas auxiliares como empresas especializadas en
limpiezas, desatrancos, proveedores de tubos, piezas especiales, empresas auxiliares de la
construccion como fabricantes de hormigén, aglomerado asféltico, ferrallistas, movimientos de
tierras, gestion de residuos, etc.

Toda esta ingente cantidad de medios es la que permite la correcta ejecucion del contrato
manteniendo la garantia y continuidad de los trabajos, asi como haber alcanzado un estado de
conservacion y mantenimiento de la red de saneamiento que ha redundado en la reduccidén de
hundimientos, socavones, olores, en definitiva, en la calidad de vida de los habitantes de los
municipios gestionados. Ademds, la produccidén de agua regenerada en los municipios
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gestionados depende del mantenimiento de la red de saneamiento que llega a las depuradoras,
lo que ha contribuido a reducir los caudales detraidos de nuestros embalses, mejorando la
garantia de suministro de la Comunidad de Madrid, especialmente importante en situaciones
de escasez de lluvias que nos llevan a situaciones de estrés hidrico.

3.- Por dltimo y conforme a lo expuesto, el contrato debe ser adjudicado por razones técnicas al
adjudicatario del contrato actual, yva que se ha de tener en cuenta que si el adjudicatario del
nuevo contrato es diferente del adjudicatario actual, el nuevo contrato debe estar formalizado
con al menos cuatro semanas de anterioridad al vencimiento del contrato vigente a efectos de
que se pueda realizar la transicidon entre adjudicatarios en relacién a los tramites para la
subrogacidn del personal.

A 3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

Para las tareas de servicios de explotacion y mantenimiento, es necesario contar con medios
ajenos a Canal de Isabel Il S A, M.P. por no tener en la empresa medios humanos y materiales
suficientes para hacer frente a la totalidad de las tareas incluidas en este contrato. Las razones
que justifican que dicho contrato no puede ejecutarse con medios propios son:

e Para la ejecucidn correcta de los trabajos de explotacion, reparacidon, renovacion y
actuaciones urgentes de la red e instalaciones adscritas a este contrato se hace necesario
el uso de maquinaria de la que Canal de Isabel Il S.A,, M.P. no dispone, o no al menos en
numero suficiente (camiones de limpieza, furgones de inspeccion con CCTY, pértigas, etc).

¢ lafrecuenciaconla que deben realizarse las tareas de limpieza e inspecciénde la red para
su correcto mantenimiento supone que no se dispone de personal propio suficiente para
acometer estas labores. El contrato supone la revision de 1.625,35 kildmetros de redes de
alcantarillado que deben ser limpiados e inspeccionados cada cuatro afos, v 44.962 pozos
de registro que son revisados anualmente, asi como 29961 imbornales que se deben
revisary limpiar semestralmente. En el contrato vigente 346/2017 Lote 1 hay adscritos 40
trabajadores como personal subrogable.

e Canaldelsabel llS A, M.P. tampoco dispone de medios humanos y materiales suficientes
para abarcar la atencidn de incidencias 24x7.

B. JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

Los trabajos objeto del contrato se realizan actualmente envirtud del contrato 346/2017 Lote 1.
Para establecer el valor estimado del presente procedimiento se ha tenido en cuenta el precio
del contrato 346/2017 Lote 1, que para el plazo de duracién final de 5 afios es de 27.759.000,00
euros, IVA excluido. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor estimado del procedimiento para
los 6 meses de duracion de este nuevo contrato seria 2.775.900,00 euros, IVA excluido.

A esta cantidad hay que anadir 111.074,10 euros, IVA excluido, correspondiente a la parte

proporcional del canon del municipio de Moralzarzal durante 6 meses, cuyo convenio de gestian
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se ha firmado recientemente.

Por tanto, el valor estimado del procedimiento para los 6 meses de duracién de este nuevo
contrato serd 2.664.627,10 € euros, IVA excluido.

Para el cilculo del presupuesto, se ha aplicado la misma proporcionalidad para los 2 conceptos
del contrato, quedando los importes sin [VA:

OBRAS MEJORA Y

CANON REDES RENOVACION

Area de Conservacion Sistema Valmayor — Maja-

2.042.627,10€ 000,
dahonda (Lote 1 del contrato en vigor 346/2017) 622.000,00€

El porcentaje de licitacion del contrate 72/2025 es un 35,40% menor que el contrato
346/2017/Lote 01, porque se ha ajustado al maximo la estructura de gastos e inversiones a la
espera de la adjudicacién del contrate 22/2023/Lote 01.

El licitador ofertard su proposicidon econémica mediante la simple expresién de un porcentaje
(%) de baja aplicable en ejecucian del contrato al Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il SA.,
M.P. de diciembre de 2016 v a los precios unitarios que para obras de reparacion y actuaciones
urgentes se detallardn en Anexo al PCAP. Dichos cuadros de precios son los que se estan
empleando en la actualidad en el contrato 346/2017 Lote 1.

El canon de redes serd el que actualmente se percibe con el % de baja aplicada que oferté el
licitador en el contrato 346/2017. En total, se ha incluido en el importe de 2.042 627,10 € para
el importe de Canon un incremento de un 17,00%, correspondiente a la subida salarial que figura
en los convenios colectivos del sector de la Construccidny obras publicas. Concretamente, se ha
calculado tomando de referencia la retribucian anual del nivel VIl {(Oficial 12 de oficio) entre la
revision salarial del Convenio Colectivo del Sector de Construccién y obras publicas (publicado
28/05/2018 en el BOCM) v la tabla salarial del Convenio Colectivo del Sector de Construccion y
obras publicas (publicado 09/11/2024 en el BOCM).

El % de baja ofertado por el licitador debera ser al menos el mismo porcentaje de baja que ofertd
para el concepto de Obras en el contrato del lote 1 del procedimiento de licitacién 346/2017. A
efectos de facturacidn, se incrementan los precios del Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il
S A, MP. dediciembre de 2016 y los precios unitarios que se detallardanen Anexo al PCAP en un
19,20% correspondiente al IPC, para actualizarlos a precios de mercado. Concretamente, se ha
calculado el % de actualizacion en funcién de la variacion del IPC publicada por el INE para la
Comunidad de Madrid para el periodo comprendido entre julio 2018 {fecha del anuncio de
publicacion del contrato 346/2017) y enero 2025 (dltimo indice publicado a fecha de redaccidn
de este documento).
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, Canal de Isabel Il S A, M.P. no puede determinar con precisién el alcance, debido a
la incertidumbre en el volumen de actuaciones que puedan requerir las redes e instalaciones
adscritas al contrato, asi como la imposibilidad de predecir las incidencias y roturas que pueden
producirse y, por ello, Canal de Isabel Il S A, MP. Unicamente se compromete a abonar a los
adjudicatarios el importe de las Obras realmente ejecutadas.

A continuacian, se explica cdmo se ha configurado el presupuesto de cada una de estas partidas:

a) Para el cdlculo del canon para la conservacion de la red de alcantarillado, colectores y
emisarios, se han utilizado los siguientes criterios de célculo:

e Determinacidn de la frecuencia y por tanto del nimero de unidades a ejecutar dentro
del contrato para cada una de las tareas del canon.
¢ Para cada tarea se ha configurado un precio unitario basado en:
= Costes directos de personal empleados para la ejecucién de las tareas propias
del canon, en base a los costes reales del personal subrogable que presta sus
servicios actualmente en el contrato 346/2017/Lote 01.
= Rendimientos medios para la ejecucién de las tareas.
=  Amortizacion de los equipos necesarios para realizar estas tareas en la duracion
inicial del contrato.
= Necesidad de equipos de guardia.

El presupuesto de canon de redes tiene incluido el 13% de Gastos Generales y el 6% de
Beneficio Industrial.

b) Para el cilculo de las actuaciones fuera de canon y obras de conservacion y mejora de la
red, se ha usado como base para el cdlculo el importe de renovaciaon de red segin su tipo-
logia (red visitable y red no visitable) en base a datos histéricos.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

(] ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)

NEGOCIADO

(] CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO {(AM)

[l CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION
(SDA)

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

DERECHOS EXCLUSIVOS
RAZONES TECNICAS
DESIERTO ANTERIOR
URGENCIA

OTROS

OXOO0
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Canaldelsabel ||, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Regstro Mercantil de Madrid al Tome 29.733, Folio 88, Seceidn 8 Hoja M-534929, Inscripeidn 19, Denaminacidn eninactipridn 126, NIF ASE188087, Domicilio Sodal: O Santa Engracia, 125 28003 Madrid.

Canal</

Informe Necesidad e Idoneidad
de Isabel || Expediente n2 72/2025

Procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo establecido en el
articulo 85.1.¢) v d) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Unién Europea en
el ambito de la contratacidn publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes
y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios fiscales, por razones técnicas y de
urgencia.

Se invitara al adjudicatario actual:

PACSA SERVICIOS URBANOS ¥ DEL MEDIO NATURAL, S.L.
C/Félix Boix, 9—12izqda
28036 Madrid

Firma: Firma:
Firmad,o electrénicamente por. Firmado electronicamente por: Maria Belén
RODRIGUEZ QUESADA MANUEL Benito Martin ez o
En la fecha: 2025.04.25 y 11:36:35 CEST By lafesyion AU TR 100
Manuel Rodriguez Quesada Belén Benito Martinez
Subdirector Conservacion Infraestructuras Directora de Operaciones
Zona Oeste
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