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MD                                                     MEMORIA DESCRIPTIVA · 
 
 

MD1  DATOS BÁSICOS 
 

A.1.- Objeto del Encargo 
El objeto del mencionado encargo es la redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO 
PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID. 
Igualmente se procederá a la realización de todas las actuaciones necesarias para la perfecta integración de esta 
instalación en el conjunto del centro. 
 
Con el presente proyecto se plantea la rehabilitación de los muros de cerramiento del centro afectados por diversa 
patología, además de la reforma puntual sobre un paramento de los vestuarios del personal de cocina afectado por 
humedades. 
 

A.2.- Promotor, autor del proyecto y colaboradores 
Promotor: 

- Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades 
- CIF: S-7800001-E 
- C/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid  

 
Autor: 

- Arquitecta: Dª. Marta Sánchez Valencia  
- NIF: 05281197Y 
- Colegiada COAM nº 13.830 
- Móvil: 649 88 08 03 

 
A.3.- Declaración de obra completa 

El referido proyecto reúne todos los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
En lo referente al Artículo 99 punto 3 b y debido a la naturaleza del objeto del contrato, la realización independiente de las 
diversas prestaciones comprendidas en él dificulta la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y de 
coordinación de la ejecución dichas prestaciones, cuestión que imposibilita la división en lotes del objeto del contrato. 
 

Madrid, septiembre 2.024 
 
El Arquitecto 
 
 
 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
 

A.4.- Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto 
Según se establece en el artículo 8 del R.D. 1627/1997 sobre los principios generales aplicables al proyecto de obra. El 
proyectista tomará en consideración los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en 
el artículo 15 de la Ley 31/1995 de PRL en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, y en 
particular: 
“Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fase de 
trabajo que se desarrollarán simultáneamente y sucesivamente”. 
“Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo”. 
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MD2  INFORMACIÓN PREVIA 
 

B.1.- Situación y emplazamiento 
Las actuaciones se sitúan en el centro CEIP Lepanto, en la calle de Valderrey, 9 del término municipal de Madrid.  
El entorno es el área del núcleo urbano del barrio de Valdezarza del distrito de Moncloa - Aravaca. 
 

B.2.- Datos del solar 
B.2.1.- Descripción física/ Estado actual 

El CEIP Lepanto ocupa una parcela de forma irregular con superficie según Catastro de 7.039 m2. 
Referencia catastral: 8902669VK3880B0001BH 
 
La parcela linda: 

- Por el norte con espacios abiertos entre edificios de viviendas comunitarias. 
- Por el sur con espacios abiertos entre edificios de viviendas comunitarias. 
- Por el este con la calle Valderrey, por la que tiene acceso. 
- Por el oeste con espacios abiertos entre edificios de viviendas comunitarias. 

 
Actualmente en la parcela se ubican un edificio formado por la unión de varios volúmenes. Además, cuenta con espacios 
exteriores abiertos y cuatro pistas deportivas. 
 

B.2.2.- Accesos y servicios 
El centro cuenta con un acceso peatonal y rodado por la calle de Valderrey.  

 
B.2.3.- Servidumbres 

No se han detectado e informado de servidumbres en la parcela. 
 

B.2.4.- Datos urbanísticos 
Las condiciones urbanísticas de aplicación a las parcelas vienen establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana 
de 1997. Ordenanza NZ 3 Grado: 2º. 
 

 
 
 

MD3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto cumple con: 

- Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (BOE 28-marzo-2066). Y sus posteriores 
modificaciones. 

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid 
Artículo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid 
(BOCM nº 74, de 29/03/1999). 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 (B.O.E. nº 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT. 
Normas UNE asociadas al R.E.B.T. Guía Técnica de Aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE) 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE RD 1027/2.007. 
- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas. 
 Decreto 13/2007 de 15 de marzo  
 

C.1.- Objetivos 
 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
El cerramiento perimetral del centro está compuesto en toda su longitud por muros de fábrica de ladrillo de diferentes 
alturas y aparejos, rematados con albardilla de piedra y cerramiento de cerrajería.  
 
Los muros, con diferentes alturas dependiendo de la diferencia de cota entre interior y exterior a lo largo del perímetro de 
la parcela, presentan dos tipos de patología, desplome de los muros de contención de tierras, con apuntalamientos en 
parte de sus paños, y meteorización en los muros de menor altura. 
 
Esquema de patología de los muros de cerramiento: 

 

 
 
Señalados en rojo los muros de contención desplomados. 
Los muros de contención señalados con 1 y 3 se encuentran apuntalados.  
El muro 1 está desplomado y apuntalado al interior del centro.  
El muro 3, en parte, está desplomado y apuntalado al exterior de la parcela, área privativa de las comunidades de 
propietarios colindantes. 
Los paños del muro de contención señalado con 2 se encuentra desplomado, pero sin apuntalamientos.  
Junto a estos muros hay señalados en el plano tres puntos a tener en consideración.  
A: Arbolado a proteger. 
G: Acometida de gas, con caseta y contador al interior de la parcela, conductos y arquetas al exterior de la parcela. 
B: Cuarto de basuras del centro al interior de la parcela. 
I: Farola y arqueta de alumbrado al exterior de la parcela. 
 
Señalados en azul los muros de cerramiento con fábrica de ladrillo meteorizado. 
Los muros de cerramiento señalados con 4, 5 Y 8 se encuentran con la fábrica de ladrillo meteorizado al interior de la 
parcela. 
Los muros de cerramiento señalados con 6 y 7 se encuentran con la fábrica de ladrillo meteorizado al exterior de la 
parcela. 
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El objetivo de este proyecto es la subsanación de las deficiencias que afectan a los muros de contención y cerramiento 
del centro. 
 
ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
Las pistas deportivas del centro se encuentran junto a los muros de contención sobre los que se interviene en la 
ACTUACIÓN 1, por lo que se verán afectadas en el proceso de rehabilitación de dichos muros. 
El objetivo es rehabilitar las pistas una vez ejecutada la rehabilitación de dichos muros, en la medida en la que han sido 
afectadas por la ACTUACIÓN 1 y en la que se encuentra su acabado inicialmente. 
 
 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
El paramento al exterior de vestuario de cocina queda por debajo de la línea de cota del suelo exterior, donde se 
encuentra una jardinera que provoca humedades y desprendimientos del alicatado en el paramento del vestuario. 
 

                    
 
El objetivo de este proyecto es la subsanación de las deficiencias que afectan al paramento del vestuario de cocina.   
 
 

C.2.- Estado actual y actuaciones previstas 
 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MUROS DE CONTENCIÓN DESPLOMADOS 
MURO DE CONTENCIÓN 1: 
Ubicado en el lindero este de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro, al interior, con un espacio 
ajardinado con arbolado de gran porte (4 uds.) al exterior. Se trata de un muro de contención de 1 pie y medio en la base 
y 1 pie en su parte superior, con longitud de 43,50 m y altura total al interior de entre 3,30 y 3,50 m y variable al exterior 
entre 1,20 y 3,30 m.  
Se encuentra desplomado y apuntalado al interior. 
 
Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 1 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica, en una ejecución por bataches y con protección del arbolado al exterior de parcela. Y se repondrá el solado y 
las tierras vegetales afectadas al interior y exterior de la parcela.  
 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
Ubicado en el lindero norte de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro con un espacio abierto 
entre edificios. Se trata de un muro de contención con longitud de 86,15 m, con un tramo a lo largo de toda la pista 
deportiva de 81,70 m de longitud con alturas al interior de 0,75 y 1,10 m y al exterior de 2,20 m y en perpendicular otro 
tramo de 4,00 m de longitud con alturas al interior de 1,10 y 1,35 m y al exterior de 2,20 y 2,45 m.  
Se encuentra desplomado, pero no apuntalado. 
 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID 

I. MEMORIA 

   

—————————————————————————————————————————————————————————— 
I. MEMORIA. MD Memoria Descriptiva                                 Página 6 

Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 2 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica y drenaje. En el proceso se protegerá el arbolado y se repondrá el solado y las tierras vegetales afectadas al 
interior y exterior de la parcela.  
 
MURO DE CONTENCIÓN 3: 
Ubicado en el lindero norte de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro con un espacio abierto 
entre edificios. Se trata de un muro de contención con longitud de 38,40 m, alturas al interior de entre 0,72 a 1,40 m y al 
exterior de entre 2,45 a 3,58 m (según plano). 
Se encuentra desplomado y apuntalado al exterior. 
 
Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 3 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica y drenaje. Se repondrá el solado afectado al interior y exterior de la parcela. 
 
MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8: 
Ubicados en los linderos oeste y sur de la parcela, son muros de cerramiento que separan el interior y exterior de la 
parcela y que no se encuentran desplomados pero sí deteriorados por meteorización del ladrillo.  
Al interior el zócalo del muro 4 de 45,65 m de longitud total y 1,25 m de altura. 
Al interior el zócalo del muro 5 de 58,35 m de longitud total y 1,10 m de altura. 
Al exterior el zócalo del muro 6 de 12,35 m de longitud total y 0,40 m de altura. 
Al exterior el muro 7 de 13,70 m de longitud total y 0,60 m de altura. 
Al interior el zócalo del muro 8 de 25,00 m de longitud total y 0,80 m de altura. 
 
Se rehabilitarán los muros y zócalos de cerramiento afectados mediante limpieza y enfoscado de los paramentos. 
 
ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
PISTA 1, situada al este de la parcela, queda delimitada en dos de sus lados por los MUROS DE CONTENCIÓN 1 y 2. 
Su superficie es de hormigón poroso con posteriores aplicaciones de pinturas, presenta diversas grietas y un estado de 
conservación irregular. 
 
Se rehabilitará en toda su superficie. 
 
PISTA 2, situada a continuación la PISTA 1, en el centro de la parcela, uno de sus lados limita con el MURO DE 
CONTENCIÓN 2. Su superficie es de hormigón poroso, presenta un estado de conservación medio sin deficiencias 
destacables. 
 
Se rehabilitará en la superficie afectada por el vaciado necesario para la ACTUACIÓN 1, en una franja de 3 m de ancho. 
 
PISTA 3, situada al oeste de la parcela, en un nivel superior a las otras pistas, uno de sus lados limita con el MURO DE 
CONTENCIÓN 3. Su superficie es de hormigón pulido y presenta un estado de conservación medio, sin deficiencias 
destacables. 
 
Se rehabilitará en la superficie afectada por el vaciado necesario para la ACTUACIÓN 1, en una franja de 3 m de ancho. 
 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
El paramento exterior del vestuario de cocina, ubicado en la planta sótano del edificio y que queda por debajo de la 
línea de cota del suelo exterior, presenta abombamiento y desprendimiento del alicatado en toda su longitud de 4,05 m. 
 
Se rehabilitará el paramento del vestuario afectado mediante la ejecución de cámara y sustitución del acabado. 
 

 
C.3.- Solución proyectada 

 
Las actuaciones serán: 
 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MUROS DE CONTENCIÓN DESPLOMADOS 
MURO DE CONTENCIÓN 1: 
El muro de contención 1 que se encuentra desplomado y apuntalado al interior, se sustituirá en la longitud indicada sobre 
el plano, 35,20 m, en un proceso que incluirá: 
 Actuaciones previas: 

- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se protegerán los cuatro árboles de gran porte existentes al exterior de la parcela, mediante apeos y tirantes. 
- Se retirarán los puntales y se demolerá por bataches (3 m máximo) el muro de fábrica de ladrillo y su 

cimentación en la longitud de 35,20 m señalada en el plano, rompiendo el solado y solera de las PISTA 1. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se ejecutará por bataches (3 m máximo) el nuevo muro de contención de hormigón armado, encofrado a una 

cara y con cimentación excéntrica, con igual longitud y altura al demolido.  
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- Se repondrá el solado y las tierras vegetales afectadas al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela. 
- Se anclará sobre el nuevo muro la cerrajería existente que previamente se había retirado y almacenado, y se 

miniará y pintará. 
- Se retirarán las protecciones que se habían colocado en el arbolado existente. 

 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
El muro de contención 2 que se encuentra desplomado, se sustituirá en la longitud indicada sobre el plano, 85,15 m, en 
un proceso que incluirá: 
 Actuaciones previas: 

- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se protegerán los árboles existentes en el interior de la parcela. 
- Se demolerán las casetas de cuarto de basuras y de contador de gas. 
- Se demolerá el muro de fábrica de ladrillo y su cimentación en la longitud de 86,15 m señalada en el plano, 

rompiendo el solado y solera de las PISTAS 2 y 3.  
- Se ejecutará vaciado de 3 m de ancho, retirando las tierras en talud para facilitar la demolición y ejecución del 

nuevo muro, evitando interferir con las raíces de los árboles a proteger. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado, encofrado a dos caras y cimentación 

excéntrica, de igual longitud y altura al demolido. Dispondrá de drenaje para la evacuación de aguas mediante 
tubo dren hasta pozo de saneamiento existente. 

- Se cubrirá el talud con zahorra compactada. 
- Se repondrá el solado afectado al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela y los alcorques y tierras de 

los árboles existentes. 
- Se anclará sobre el nuevo muro la cerrajería existente que previamente se había retirado y almacenado, y se 

miniará y pintará. 
- Se ejecutará caseta de cuarto de basuras y colocará armario contador de gas en la ubicación que ocupaban 

originalmente. 
 
Se puenteará la zapata de cimentación donde el muro se vea afectado por la presencia de instalaciones 
(acometida de gas e iluminación urbana). Y se eliminará la trampilla de acceso y el almacén enterrado junto al 
muro 2. 

 
MURO DE CONTENCIÓN 3: 
El muro de contención 3 que se encuentra desplomado y apuntalado al interior, se sustituirá en la longitud indicada sobre 
el plano, 38,40 m, en un proceso que incluirá: 
 
 Actuaciones previas: 

- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se retirarán los puntales y se demolerá el muro de fábrica de ladrillo y su cimentación en la longitud de 38,40 

m señalada en el plano, rompiendo el solado y solera de la PISTA 3. 
- Se ejecutará vaciado de 3 m de ancho, retirando las tierras en talud para facilitar la demolición y ejecución del 

nuevo muro. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado, encofrado a dos caras y cimentación 

excéntrica, de igual longitud y altura al demolido. Dispondrá de drenaje para la evacuación de aguas mediante 
tubo dren hasta pozo de saneamiento existente. 

- Se cubrirá el talud con zahorra compactada. 
- Se repondrán las escaleras y el solado afectados al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela. 
- Se anclará sobre el nuevo muro la cerrajería existente que previamente se había retirado y almacenado, y se 

miniará y pintará. 
 

Se puenteará la zapata de cimentación donde el muro se vea afectado por la presencia de instalaciones. 
 
MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8: 
Los muros y zócalos de cerramiento 4, 5, 6, 7 y 8 afectados por la degradación y meteorización del ladrillo se rehabilitarán 
en las longitudes indicadas en los planos, en un proceso que incluirá: 
 
 Actuaciones previas: 

- Se limpiará la superficie de los zócalos y muretes de fábrica de ladrillo meteorizado señalada en los planos. 
 

 Actuaciones previstas: 
- La superficie de los zócalos y muretes se revestirá con mortero monocapa impermeable. 
 

Durante la ejecución de la ACTUACIÓN 1, se tratará de proteger el solado de las pistas en el tránsito de camiones y 
maquinaria. 
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ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
PISTA 1: 
Afectada por la rehabilitación de los MUROS DE CONTENCIÓN 1 y 2 y su irregular estado previo, se rehabilitará en toda 
su superficie, incluyendo nuevo drenaje de pista, en un proceso que incluirá: 
 
Actuaciones previas: 

- Se levantará y almacenará el equipamiento deportivo y de patio para su posterior rehabilitación. 
- Se abrirán zanjas para el saneamiento del nuevo drenaje de pista. 
- Ya ejecutados los nuevos MUROS DE CONTENCIÓN 1 y 2 y el relleno del vaciado de 3 M de ancho del MURO 

2, se limpiará y preparará la pista para su rehabilitación. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se rehabilitará toda la superficie de la PISTA 1 mediante una capa de hormigón semipulido de 20 cm de 

espesor con árido de cuarzo en color, con pendiente a dos aguas del 2%. 
- Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a ambos lados de pista, mediante canaleta de hormigón 

polímero y rejilla de fundición, se incluirán 5 nuevas arquetas y 1 pozo de saneamiento hacia el pozo existente. 
- Se instalará nueva valla de cerrajería de 2 m de altura para proteger el cambio de cota entre las PISTAS 1 y 

2. 
- Se reinstalará el equipamiento deportivo y de patio existente (bancos, papeleras...), y se pintará marcaje de 

juegos. 
 
PISTA 2: 
Afectada por la rehabilitación del MURO DE CONTENCIÓN 2, se rehabilitará exclusivamente en la franja de 3 m en 
paralelo al MURO DE CONTENCIÓN 2 correspondiente al vaciado necesario para la rehabilitación del muro. 
 
Actuaciones previas: 

- Se levantará y almacenará el equipamiento deportivo y de patio para su posterior reinstalación. 
- Una vez ejecutados el nuevo MURO DE CONTENCIÓN 2 y el relleno del vaciado de 3 m de ancho, en paralelo 

al muro, y se limpiará y desbastará toda la superficie de la pista para su rehabilitación. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se rehabilitará la franja de 3 m de ancho de la PISTA 2, afectada por el vaciado para la ejecución del MURO 

DE CONTENCIÓN 2 con hormigón semipulido y árido de cuarzo en color, incluyendo junta de ejecución y 
dilatación que lo separe de la superficie no afectada. 

- Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a un lado de la pista, mediante canaleta de hormigón polímero 
y rejilla de fundición, se incluirán 2 nuevas arquetas y 1 pozo de saneamiento hacia el pozo existente. 

 
PISTA 3 
Afectada por la rehabilitación del MURO DE CONTENCIÓN 3, se rehabilitará en la franja de 3 m en paralelo al MURO DE 
CONTENCIÓN 3 correspondiente al vaciado necesario para la rehabilitación del muro, y se intervendrá en el acabado 
final de toda su superficie. 
 
Actuaciones previas: 

- Se levantará y almacenará el equipamiento de patio afectado para su posterior reinstalación. 
- Una vez ejecutado el nuevo MURO DE CONTENCIÓN 3 y el relleno del vaciado de 3 m de ancho, en paralelo 

al muro, se limpiará y preparará la pista para su rehabilitación. 
 
Actuaciones previstas: 
- Se rehabilitará el espacio de 3 m de ancho de la PISTA 3, afectado por el vaciado para la ejecución del MURO 

DE CONTENCIÓN 3 con hormigón semipulido, incluyendo junta de ejecución y dilatación que lo separe de la 
superficie no afectada.  

- Se reinstalará el equipamiento deportivo y de patio existente (bancos, papeleras...), y se pintará marcaje de 
juegos. 

 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
Se rehabilitará el acabado del paramento exterior del vestuario de cocina en un proceso que incluirá: 
 
 Actuaciones previas: 

- Se levantarán elementos de calefacción, sanitarios, carpinterías y demás elementos afectados. 
- Se demolerá el alicatado del paramento exterior del vestuario señalado en el plano. 
- Se picará la superficie del paramento afectado por humedades desde el exterior. 
 

 Actuaciones previstas: 
- Se saneará el paramento. 
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- Se dejará una cámara de 40 mm y se colocará estructura de 40 mm resistente de acero protegida contra la 
oxidación y dos placas de cartón-yeso 15.15 con placa WA sobre la que se alicatará con azulejo 20x20 en 
color a igualar el existente. 

- Se reinstalarán elementos de calefacción, sanitarios, carpinterías y demás elementos afectados. 
 

C.4.- Descripción económica, datos económicos y calendario de obras e inversiones  
El proyecto ha tenido en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, 
materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabilidad con los menores gastos de conservación, 
sin detrimento de una buena calidad arquitectónica. 

 
C.5.- Datos económicos 

 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM):       534.870,23 € 
13% Gastos Generales:          69.533,13 € 
6% Beneficio Industrial:            32.092,21 € 
PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC):       636.495,57 € 
21% IVA:        133.664.07 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO (PT) BASE DE LICITACIÓN GENERAL:                  770.159,64 € 
 

C.5.1.- Cuadro de costes 
Se ha tomado como referencia la Base de precios v8.0 2022 v.01 
 

C.6.- Calendario de obras e Inversiones 
El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se establece en 4 meses, en función de las 
obras proyectadas y la necesidad de mantener la prestación de los servicios durante su ejecución.  
  

SJV6
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TOTAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 110423,92

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 32562,19

CIMENTACIÓN 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 356176,79

ALBAÑILERÍA 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 21926,02

CERRAJERÍA 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 28621,79

14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 118464,84

1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 19250,66

5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 82733,43

CERTIFICACIÓN MES (Euros) Precio Contrata
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Euros) Precio Contrata 770.159,64

MADRID, septiembre 2024
EL ARQUITECTO

Dª. MARTA SANCHEZ VALENCIA

MES 4

132.594,48
770.159,64

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CERRAMIENTO                                                               
EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID

373.541,89

MES 1

225.259,40
148.282,49
148.282,49

MES 2

264.023,27
637.565,16

MES 3CAPITULOS 

PISTAS DEPORTIVAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

 

SEGURIDAD Y SALUD
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C.7.- Certificado de viabilidad geométrica  
Dña. Marta Sánchez Valencia, Arquitecta, redactora del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO 
PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID. 
 
CERTIFICA 
Que el proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno. 
 
Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la 
Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expido el presente 
documento. 
 
 
 

Madrid, septiembre 2.024 
 
El Arquitecto 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 

  

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID 

I. MEMORIA 

   

———————————————————————————————————————————————————————————— 
I. Memoria Página 11 
 
 
 
 

Firma de la Memoria Descriptiva 
 

Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
 

 
 

 
 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
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MC                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO · 
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MC                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO · 
 
 

MC0  ACTUACIONES PREVIAS 
 

D.1.- Trabajos previos y demoliciones 
 

ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MURO DE CONTENCIÓN 1: 
- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se protegerán los cuatro árboles de gran porte existentes al exterior de la parcela, mediante apeos y tirantes. 
- Se retirarán los puntales y se demolerá por bataches (3 m máximo) el muro de fábrica de ladrillo y su cimentación en 

la longitud de 35,20 m señalada en el plano, rompiendo el solado y solera de las PISTA 1. 
 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se protegerán los árboles existentes en el interior de la parcela. 
- Se demolerán las casetas de cuarto de basuras y de contador de gas. 
- Se demolerá el muro de fábrica de ladrillo y su cimentación en la longitud de 86,15 m señalada en el plano, 

rompiendo el solado y solera de las PISTAS 2 y 3.  
- Se ejecutará vaciado de 3 m de ancho, retirando las tierras en talud para facilitar la demolición y ejecución del nuevo 

muro, evitando interferir con las raíces de los árboles a proteger. 
 

MURO DE CONTENCIÓN 3: 
- Se levantará la cerrajería existente sobre el muro y se almacenará para su posterior reinstalación. 
- Se retirarán los puntales y se demolerá el muro de fábrica de ladrillo y su cimentación en la longitud de 38,40 m 

señalada en el plano, rompiendo el solado y solera de la PISTA 3. 
- Se ejecutará vaciado de 3 m de ancho, retirando las tierras en talud para facilitar la demolición y ejecución del nuevo 

muro. 
 
MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8: 
- Se limpiará la superficie de los zócalos y muretes de fábrica de ladrillo meteorizado señalada en los planos. 

 
ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
PISTA 1: 
- Se levantará y almacenará el equipamiento deportivo y de patio para su posterior rehabilitación. 
- Se abrirán zanjas para el saneamiento del nuevo drenaje de pista. 
- Ya ejecutados los nuevos MUROS DE CONTENCIÓN 1 y 2 y el relleno del vaciado de 3 M de ancho del MURO 2, 

se limpiará y preparará la pista para su rehabilitación. 
 

PISTA 2: 
- Se levantará y almacenará el equipamiento deportivo y de patio para su posterior reinstalación. 
- Una vez ejecutados el nuevo MURO DE CONTENCIÓN 2 y el relleno del vaciado de 3 m de ancho, en paralelo al 

muro, y se limpiará y desbastará toda la superficie de la pista para su rehabilitación. 
 
PISTA 3: 
- Se levantará y almacenará el equipamiento de patio afectado para su posterior reinstalación. 
- Una vez ejecutado el nuevo MURO DE CONTENCIÓN 3 y el relleno del vaciado de 3 m de ancho, en paralelo al 

muro, se limpiará y preparará la pista para su rehabilitación. 
 

ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se levantará el radiador del vestuario. 
- Se demolerá el alicatado del paramento exterior del vestuario señalado en el plano. 
- Se picará la superficie del paramento afectado por humedades desde el exterior. 

 
D.2.- Movimiento de tierras 

No está previsto el movimiento de tierras salvo los previstos en las actuaciones previas. 
 

MC1  CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO 
 

D.3.- Saneamiento horizontal y evacuación de aguas 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
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- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado, encofrado a dos caras y cimentación excéntrica, de 
igual longitud y altura al demolido. Dispondrá de drenaje para la evacuación de aguas mediante tubo dren hasta 
pozo de saneamiento existente. 

 
MURO DE CONTENCIÓN 3: 
- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado, encofrado a dos caras y cimentación excéntrica, de 

igual longitud y altura al demolido. Dispondrá de drenaje para la evacuación de aguas mediante tubo dren hasta 
pozo de saneamiento existente. 

 
ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
PISTA 1: 
- Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a ambos lados de pista, mediante canaleta de hormigón polímero y 

rejilla de fundición, se incluirán 5 nuevas arquetas y 1 pozo de saneamiento hacia el pozo existente. 
 
PISTA 2: 
- Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a un lado de la pista, mediante canaleta de hormigón polímero y 

rejilla de fundición, se incluirán 2 nuevas arquetas y 1 pozo de saneamiento hacia el pozo existente. 
 

D.4.- Cimentación y contenciones  
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MUROS DE CONTENCIÓN DESPLOMADOS 
MURO DE CONTENCIÓN 1: 
- Se ejecutará por bataches el nuevo muro de contención de hormigón armado con cimentación excéntrica con igual 

longitud y altura al demolido. 
 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado con cimentación excéntrica con igual longitud y 

altura al demolido. Se puenteará la zapata de cimentación donde el muro se vea afectado por la presencia de 
instalaciones (acometida de gas e iluminación urbana). 

 
MURO DE CONTENCIÓN 3: 
- Se ejecutará el nuevo muro de contención de hormigón armado con cimentación excéntrica con igual longitud y 

altura al demolido. Se puenteará la zapata de cimentación donde el muro se vea afectado por la presencia de 
instalaciones. 

 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de 
apoyo y el entorno donde se ubica la parcela. 
 
Naturaleza y estratigrafía del subsuelo: 
De acuerdo con la información obtenida en los puntos de reconocimiento geotécnico distribuidos en el trasdós de los 
muros afectados, en el subsuelo se han diferenciado los siguientes niveles de terreno: 
 
Rellenos antrópicos (unidad R). 
Aparecen bajo las capas de aglomerado y hormigón que constituyen las pistas deportivas, y están constituidos por 
arenas y arcillas de color marrón y gris oscuro, con restos de escombro (ladrillo, hormigón…). 
En los sondeos se ha comprobado que estos materiales aparecen hasta profundidad de 4,00 m en el S-1 y 2,20 m en el 
S-2 (cotas relativas -4,00 y -2,16). 
Asimismo, de las pruebas de penetración dinámica DPSH se deducen espesores de rellenos que alcanzan hasta cotas 
comprendidas entre -3,20 y -0,40. 
 
Sustrato Terciario Mioceno (unidad T) 
Subyacente a los rellenos se detecta el sustrato Terciario Mioceno constituido por suelos areno arcillosos de color 
marrón, y compacidad y consistencia media en las zonas más superficiales, que pasa a alta con la profundidad. 
En estos materiales cabe diferenciar dos subniveles, uno constituido por arenas muy arcillosas y arcillas muy arenosas, 
de color marrón, que corresponden a los materiales localmente conocidos como arenas tosquizas y toscos arenosos. 
Intercalado en estos materiales aparecen lentejones de espesor métrico constituido por arenas gruesas de algo 
arcillosas a arcillosas y color beige que se corresponden con los suelos localmente conocidos como arenas de miga. 

 
Situación del nivel freático: 
Con relación a la hidrogeología, durante la perforación de los sondeos se ha detectado la existencia de nivel freático, 
cuya posición se ha medido a través de la tubería piezométrica instalada en los dos sondeos perforados. En la última 
lectura, efectuada el 10 de julio de 2024, el nivel freático se situaba a profundidades de 6,41 m y 6,09 m (cotas -6,41 y -
6,05). 
 
Parámetros geotécnicos estimados: 
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Para el establecimiento de los parámetros geotécnicos del terreno, además de los resultados de los diferentes ensayos 
realizados (ensayos “in situ” y ensayos de laboratorio), se han tenido también en cuenta los valores habitualmente 
considerados en este tipo de formaciones. 
A continuación, se indican los valores que se pueden considerar como característicos para las distintas propiedades y 
parámetros geotécnicos del terreno: 
 
Unidad geotécnica R (rellenos): 
Peso específico aparente, Ɣ ´: 18,0 KN/m3 
Cohesión, c´: nula 
Ángulo de rozamiento interno, ᶲ´: 28º 
Módulo de deformación, E: 8 MPa 
Coeficiente de Balasto horizontal, 8.000 kN/m3 
 
Unidad geotécnica T (sustrato terciario): 
Valor medio N30: 40 
Peso específico aparente, Ɣ´: 20,0 KN/m3 
Cohesión, c´: 10 kPa 
Ángulo de rozamiento interno, ᶲ´: 33º 
Módulo de deformación, E: 80 MPa 
Coeficiente de Balasto horizontal, 15.000 kN/m3 
 
Cimentación: 
La cimentación de los nuevos muros se ha proyectado siguiendo las indicaciones propuestas en Estudio Geotécnico.  
 
La cimentación de los nuevos muros se realizará mediante zapata corrida empotrada en el terreno natural del sustrato 
Mioceno, se deberán disponer de pozos de cimentación salvando la capa de rellenos con un empotramiento mínimo de 
60 cm, para garantizar que se alcanza el sustrato sano. Para el dimensionamiento de las zapatas podrá considerarse un 
valor de tensión admisible del terreno de 0,25 MPa. 
 
Hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 
Las dimensiones y armados se indican en el plano de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las 
cuantías mínimas indicadas en el capítulo 6.2 del Código Estructural atendiendo al elemento estructural considerado. 
Se verificará que el terreno de apoyo de la cimentación tiene unas características geotécnicas regulares y que se 
corresponde con los suelos descritos.  
 
Contenciones: 
Muros de hormigón armado. 
Hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 
 
Se describe con más detalle en planos, en el anexo correspondiente de Cálculo de estructuras AM1 de los Anejos a la 
Memoria y en el apartado E.1. Seguridad Estructral DB-SE, dentro del E. Cumplimiento del CTE en el documento MJ 
Memoria Justificativa del Cumplimiento de Normativa. 
 
 

MC2  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

D.5.- Estructura 
No es objeto de este proyecto la ejecución de nueva estructura o la intervención sobre la estructura de los edificios del 
centro. 
 
 

MC3  SISTEMA ENVOLVENTE 
 

D.6.- Cerramientos exteriores 
No se intervendrá en los cerramientos exteriores de los edificios, exceptuando la intervención puntual en el trasdosado 
del paramento del vestuario de cocina a rehabilitar. 
 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se demolerá el alicatado del paramento exterior del vestuario señalado en el plano. 
- Se picará la superficie del paramento afectado por humedades desde el exterior. 
- Se saneará el paramento. 
- Se dejará una cámara de 40 mm y se colocará estructura de 40 mm resistente de acero protegida contra la 

oxidación y dos placas de cartón-yeso 15.15 con placa WA sobre la que se alicatará con azulejo 20x20 en color a 
igualar el existente. 

 
D.7.- Cubiertas 
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No se intervendrá en las cubiertas de los edificios. 
 

D.8.- Carpintería exterior 
No se intervendrá en la carpintería exterior de los edificios. 
 

D.9.- Vidriería 
No se intervendrá en los vidrios de los edificios. 
 

D.10.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
No se intervendrá en los aislamientos de los edificios. 
 
 

MC4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

D.11.- Divisiones y albañilería interior 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se demolerá y repondrá el tabique de separación de la cabina de ducha. 
 

D.12.- Carpintería interior 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se levantará la puerta de la cabina de ducha para su posterior reinstalación una vez rehabilitado el paramento. 
 
 

MC5 SISTEMA DE ACABADOS 
 

D.13.- Solados y alicatados 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se dejará una cámara de 40 mm y se colocará estructura de 40 mm resistente de acero protegida contra la 

oxidación y dos placas de cartón-yeso 15.15 con placa WA sobre la que se alicatará con azulejo 20x20 en color a 
igualar el existente. 

 
D.14.- Falsos techos 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a los falsos techos con los que cuenta el centro. 
 

D.15.- Pinturas 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MUROS DE CONTENCIÓN DESPLOMADOS 
MURO DE CONTENCIÓN 1, 2 y 3: 
- Se miniará y pintará la cerrajeria existente, que se había retirado y almacenado, una vez que se instale de nuevo 

sobre los muros de contención. 
 
MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8: 
- La superficie de los zócalos y muretes se revestirá con mortero monocapa impermeable. 
 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se repondrá la pintura sobre paramentos, capintería, radiador y tuberías de calefacción afectados. 
 
 

MC6  SISTEMA DE INSTALACIONES 
 

D.16.- Instalación de fontanería 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se levantará el plato de ducha para su posterior reinstalación una vez rehabilitado el paramento. 

 
D.17.- Instalación eléctrica 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación eléctrica con la que cuenta el 
centro. 
 

D.18.- Instalación de calefacción 
ACTUACIÓN 3: REHABILITACIÓN DE PARAMENTO EN VESTUARIO DE COCINA 
- Se levantará el radiador del vestuario y tuberías afectadas, para su posterior reinstalación una vez rehabilitado el 

paramento. 
 
D.19.- Sistema de ventilación 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación de ventilación con la que cuenta 
el centro. 
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D.20.- Ascensores 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan al ascensor con el que cuenta el centro. 
 

D.21.- Instalación de sistema de cableado estructurado.  
Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación de SCE con la que cuenta el 
centro. 

 
D.22.- Seguridad 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación de seguridad con la que cuenta 
el centro. 
 

D.23.- Protección contra incendios 
Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación de protección contra incendios 
con la que cuenta el centro. 

 
D.24.- Comunicaciones 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto afectan a la instalación de comunicaciones con la que 
cuenta el centro. 
 
 

MC7  URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EXTERIOR 
 

D.25.- Urbanización 
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
MUROS DE CONTENCIÓN DESPLOMADOS 
MURO DE CONTENCIÓN 1: 
Ubicado en el lindero este de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro, al interior, con un espacio 
ajardinado con arbolado de gran porte (4 uds.) al exterior. Se trata de un muro de contención de 1 pie y medio en la 
base y 1 pie en su parte superior, con longitud de 43,50 m y altura total al interior de entre 3,30 y 3,50 m y variable al 
exterior entre 1,20 y 3,30 m.  
Se encuentra desplomado y apuntalado al interior. 
Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 1 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica, en una ejecución por bataches y con protección del arbolado al exterior de parcela. Y se reinstalará la 
cerrajería existente. 
Se repondrá el solado y las tierras vegetales afectadas al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela.  
 
MURO DE CONTENCIÓN 2: 
Ubicado en el lindero norte de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro con un espacio abierto 
entre edificios. Se trata de un muro de contención con longitud de 86,15 m, con un tramo a lo largo de toda la pista 
deportiva de 81,70 m de longitud con alturas al interior de 0,75 y 1,10 m y al exterior de 2,20 m y en perpendicular otro 
tramo de 4,00 m de longitud con alturas al interior de 1,10 y 1,35 m y al exterior de 2,20 y 2,45 m.  
Se encuentra desplomado, pero no apuntalado. 
Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 2 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica y denaje mediante tubo dren hasta pozo de saneamiento existente. Y se reinstalará la cerrajería existente. 
Se repondrá el solado y las tierras vegetales afectadas al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela.  
Se ejecutará caseta de cuarto de basuras y colocará armario contador de gas en la ubicación que ocupaban 
originalmente. 
 
MURO DE CONTENCIÓN 3: 
Ubicado en el lindero norte de la parcela, separa el espacio de las pistas deportivas del centro con un espacio abierto 
entre edificios. Se trata de un muro de contención con longitud de 38,40 m, alturas al interior de entre 0,72 a 1,40 m y al 
exterior de entre 2,45 a 3,58 m (según plano). 
Se encuentra desplomado y apuntalado al exterior. 
Se sustituirá el MURO DE CONTENCIÓN 3 en toda su longitud, por un muro de hormigón armado con cimentación 
excéntrica y denaje mediante tubo dren hasta pozo de saneamiento existente. Y se reinstalará la cerrajería existente. 
Se repondrá el solado afectado al interior (ACTUACIÓN 2) y exterior de la parcela.  
 
MUROS DE CERRAMIENTO 4, 5, 6, 7 Y 8: 
Ubicados en los linderos oeste y sur de la parcela, son muros de cerramiento que separan el interior y exterior de la 
parcela y que no se encuentran desplomados, pero sí deteriorados por meteorización del ladrillo.  
Al interior el zócalo del muro 4 de 45,65 m de longitud total y 1,25 m de altura. 
Al interior el zócalo del muro 5 de 58,35 m de longitud total y 1,10 m de altura. 
Al exterior el zócalo del muro 6 de 12,35 m de longitud total y 0,40 m de altura. 
Al exterior el muro 7 de 13,70 m de longitud total y 0,60 m de altura. 
Al interior el zócalo del muro 8 de 25,00 m de longitud total y 0,80 m de altura. 
Se rehabilitarán los muros y zócalos de cerramiento afectados mediante limpieza y enfoscado de los paramentos. 
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Durante la ejecución de la ACTUACIÓN 1, se tratará de proteger el solado de las pistas en el tránsito de camiones y 
maquinaria. 
 
ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS 
PISTA 1, situada al este de la parcela, queda delimitada en dos de sus lados por los MUROS DE CONTENCIÓN 1 y 2. 
Su superficie es de hormigón poroso con posteriores aplicaciones de pinturas, presenta diversas grietas y un estado de 
conservación irregular. 
Se rehabilitará toda la superficie de la PISTA 1 mediante una capa de hormigón semipulido de 20 cm de espesor con 
árido de cuarzo en color, con pendiente a dos aguas del 2%. Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a ambos 
lados de pista, mediante canaleta de hormigón polímero y rejilla de fundición, se incluirán 5 nuevas arquetas y 1 pozo de 
saneamiento hacia el pozo existente. Se instalará nueva valla de cerrajería de 2 m de altura para proteger el cambio de 
cota entre las PISTAS 1 y 2. Y se reinstalará el equipamiento deportivo y de patio. 
 
PISTA 2, situada a continuación la PISTA 1, en el centro de la parcela, uno de sus lados limita con el MURO DE 
CONTENCIÓN 2. Su superficie es de hormigón poroso, presenta un estado de conservación medio sin deficiencias 
destacables. 
Se rehabilitará la franja de 3 m de ancho de la PISTA 2, afectada por el vaciado para la ejecución del MURO DE 
CONTENCIÓN 2 con hormigón semipulido y árido de cuarzo en color, incluyendo junta de ejecución y dilatación que lo 
separe de la superficie no afectada. Para la recogida de aguas dispondrá de drenaje a un lado de la pista, mediante 
canaleta de hormigón polímero y rejilla de fundición, se incluirán 2 nuevas arquetas y 1 pozo de saneamiento hacia el 
pozo existente. 
 
PISTA 3, situada al oeste de la parcela, en un nivel superior a las otras pistas, uno de sus lados limita con el MURO DE 
CONTENCIÓN 3. Su superficie es de hormigón pulido y presenta un estado de conservación medio, sin deficiencias 
destacables. 
Se rehabilitará el espacio de 3 m de ancho de la PISTA 3, afectado por el vaciado para la ejecución del MURO DE 
CONTENCIÓN 3 con hormigón semipulido, incluyendo junta de ejecución y dilatación que lo separe de la superficie no 
afectada. Se reinstalará el equipamiento deportivo y de patio existente (bancos, papeleras...), y se pintará marcaje de 
juegos. 
 

MC8  ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN 
 
D.26.- Accesibilidad 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto modifican o afectan a elementos, recorridos, accesos y 
salidas del centro. 

 
D.27.- Evacuación 

Ninguna de las actuaciones que desarrolla el presente proyecto modifican o afectan a elementos, recorridos y salidas de 
evacuación de los edificios del centro. 
 
 
Firma de la Memoria Constructiva y de Cálculo 
 
Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
 

  
 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
 

           

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION
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1. Objeto del Contrato 
El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para 
ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99  y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el 
art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

2. Clasificación del tipo de obra 
De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras a realizar cabe clasificarlas como: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 
 

3. Clasificación del contratista.  
De acuerdo con el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del R.G.L.C.A.P., 
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, entre ellos el artículo 26 de éste (categorías de clasificación de los 
contratos de obras), la clasificación del contratista en general será:  

GRUPO C edificaciones, SUBGRUPO 2, 4 y 6, CATEGORÍA 3. 
 

4. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato de obra 
De acuerdo con lo preceptuado en el art. 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la forma de adjudicación será determinada por el Órgano de 
Contratación. 
 

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecución 
A fin de cumplimentar el art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente 
proyecto de: 4 meses.  
 
De acuerdo con lo especificado en el artículo 144 del R.G.L.C.A.P aún vigente, y en los casos en que sea de aplicación, 
el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde 
la notificación de la autorización para iniciar las obras. 
 

6. Recepción y plazo de garantía 
De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el Órgano de 
Contratación. 
 

7. Fórmula de revisión de precios 
De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 y siguientes de la Ley 9/2017, y en los casos en que ello 
proceda, la fórmula tipo de revisión de precios aplicable a las obras de referencia será: No procede. 
En los casos en que proceda revisión de los precios del contrato de ejecución de las obras, se establecerá la fórmula 
polinómica que resulte según normativa. RD 1359/2011. 
 

8. Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de aplicación, el contratista estará 
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la 
autorización para iniciar las obras. 
 

9. Normas de obligado cumplimiento 
En la redacción del presente proyecto se han observado y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se 
consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicación a la distintas unidades de obra 
dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demás Ministerios, Organismos de la Comunidad de 
Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificación, obras públicas e instalaciones, así como la Normativa 
vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el 
Contratista ejecutor de las obras. 
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Cumplimiento de otras normativas específicas 
 

- Código Técnico de la Edificación  
- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid  
- Reglamento Electrónico de Baja Tensión 
- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE) 
- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 
 
 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, 
que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 

 LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUN-2022 
 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
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 B.O.E.: 22-ABR-2010 
  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 27-DIC-2019 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
 B.O.E.: 15-JUN-2022 
 Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 02-JUN-2021 
 
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Código Estructural 
REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 10-AGO-2021 
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024 
 
 
1.3) FÁBRICA 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
Código Estructural 
REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 10-AGO-2021 
 
 
1.5) MADERA 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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1.6) CIMENTACIÓN 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
B.O.E.: 11-ENE-2023 
Corrección errores: 14-FEB-2023 
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
2.2) ASCENSORES 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
  
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, excepto el 
art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 
por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
B.O.E.: 25-MAY-2016 

 
Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 

 
 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
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Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  
Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión 
Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo 
B.O.E.: 15-JUN-2005 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
  MODIFICADA POR: 
  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in 
fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 24-SEP-2014 
 
 DEROGADO POR 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  
 B.O.E.: 25-JUN-2019 
 
Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 25-JUN-2019 

 
Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 
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2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 
del suministro de energía  
B.O.E.: 13-FEB-2016 
 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 
B.O.E.: 24-MAR-2021 
 

  MODIFICADO POR:  
Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

 B.O.E.: 2-JUN-2021 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural  
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 31-OCT-2015 

 
 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa  
B.O.E.: 23-NOV-2018 
 

 MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:  
Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
MODIFICADO POR:  
Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al 
principio de reconocimiento mutuo  
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
B.O.E.: 18-MAR-2023 
 
Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa  
B.O.E.: 29-DIC-2023 
 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
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 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 
por el R.D. 706/2017, de 7 de julio. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática  
B.O.E.: 20-JUN-2020 
 
Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 
adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

 REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
 B.O.E.: 18-MAR-2023 
 
Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. 
B.O.E.: 22-JUN-2022 
Corrección de errores: B.O.E. 11-FEB-2023 
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 
control y suministro. 

 REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
 B.O.E.: 11-ENE-2023 
 Corrección errores: 14-FEB-2023 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 24-OCT-2019 
Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 
 MODIFICADO POR:  

Art. 12º de la modificación de diversas nomas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 
 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31-DIC-2014 
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  MODIFICADO POR:  

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 
Democrática  
B.O.E.: 20-JUN-2020 

 
Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 
Democrática  
B.O.E.: 15-JUN-2022 
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022 

 
Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática  
B.O.E.: 20-JUN-2020 
 

 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica  
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 ACTUALIZADO POR:  
Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  
B.O.E.: 16-ENE-2020 
 

 MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:  
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al 
principio de reconocimiento mutuo  
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
B.O.E.: 18-MAR-2023 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
Corrección de errores: 29-ABR-1988  
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:  

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción 
del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia 
de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía.   
REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado 

 B.O.E.: 19-OCT-2022 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
B.O.E.: 12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  
 
 MODIFICADO POR:  
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Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 
 
Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al 
principio de reconocimiento mutuo  
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
B.O.E.: 18-MAR-2023 

 
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Art 4º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al 
principio de reconocimiento mutuo  
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
B.O.E.: 18-MAR-2023 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, 
modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento. 
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
AFECTADO POR: 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 
 

 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 05-NOV-1999 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2006 
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 30-DIC-2005 

 
Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas 
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 19-OCT-2006 

 
Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 23-MAR-2007 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos 
LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  
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B.O.E.: 06-AGO-2010 
 
Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 28-SEP-2013 
 
Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social 
LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 29-DIC-2014 

 
 DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 08-AGO-2000 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 
REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 11-JUN-2005  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 07-MAR-2009  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia 
agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del 
conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público 
colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. 

 REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 12-MAY-2023 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 
REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

 B.O.E.: 08-DIC-2021 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 
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Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
B.O.E.: 06-AGO-2021 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 
 MODIFICADO POR: 

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 
 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 25-JUN-2015 
 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 9-NOV-2017 
 

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación 

 LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 01-ABR-2022 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 
 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,  
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
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MODIFICADO POR: 
Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
 
 MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

  B.O.E.: 04-JUL-2014 
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 
ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 10-NOV-1965 

 
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 
 

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

   B.O.E.: 3-JUN-2021 
 

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

   B.O.E.: 10-FEB-2022 
 

 
 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
  acústicas . 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
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MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 
LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 06-DIC-2018 

 
Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica. 
REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 24-JUN-2020 

 
Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. 
REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,  
B.O.E.: 30-MAR-2022 
 
Modificación de los anexos I, II y III 
REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
B.O.E.: 14-JUN-2023 

 
Protección frente a la exposición al radón 
Código Técnico de la Edificación. DB-HS6 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 27-DIC-2019  
 
 
6.3) OTROS 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
 

MODIFICADA POR: 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-DIC-2012 
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ANEXO 1: 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
 
1) INSTALACIONES 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de 
evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 

AMPLIADA POR: 
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 
instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos 
adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación 
de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 

MODIFICADA POR: 
 
Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto 
en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio 
LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAR-1997  
 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  
 
Medidas fiscales y administrativas 
LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-FEB-2000  

 
Medidas fiscales y administrativas 
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 5-MAR-2002  

 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de 
accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 13-FEB-2014  

 
MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR: 
Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento 
Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 31-ENE-2020 
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
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3 ) MEDIO AMBIENTE 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, 
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR: 
Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 
MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 
 

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la administración de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 22-DIC-2022 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
4 ) ANDAMIOS 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 
obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
 
 
 
 
 
Firma de la Memoria Administrativa 
 
Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
 

  
 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
 

 

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION
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 MJ       MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA · 
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MJ       MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA · 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente 
proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción. 
 

E. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE 
El proyecto da respuesta a las exigencias básicas establecidas en el CTE y demás normativa de aplicación. 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE) 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de Seguridad Estructural, 
Seguridad en caso de Incendio, Seguridad de Utilización, Higiene Salud y Protección del Medio Ambiente, Protección 
contra el Ruido y Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico, establecidas en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
Los requisitos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por su 
normativa específica. 
 
Las exigencias básicas habrán de cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los 
edificios y sus instalaciones. 
 
El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE, y con las limitaciones que en el mismo se 
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o 
autorización legalmente exigible. 
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E.1.- Seguridad estructural DB-SE 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que los muros tienen un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, los muros se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con 
una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
 

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
CE 6.2 Codigo Estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

  

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 
 

 
1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
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Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubican los muros. 

Datos estimados Se han realizado un estudio geotécnico: 
 
El Estudio Geotécnico, del que se adjunta copia, ha sido realizado por INTEMAC 
I/LC-24019/EG: 
 
Según el estudio geotécnico el terreno está formado por dos unidades geotécnicas 
diferenciadas: 
 
Rellenos antrópicos (unidad R). 
Aparecen bajo las capas de aglomerado y hormigón que constituyen las pistas 
deportivas, y están constituidos por arenas y arcillas de color marrón y gris oscuro, 
con restos de escombro (ladrillo, hormigón…). 
Sustrato Terciario Mioceno (unidad T) 
Subyacente a los rellenos se detecta el sustrato Terciario Mioceno constituido por 
suelos areno arcillosos de color marrón, y compacidad y consistencia media en las 
zonas más superficiales, que pasa a alta con la profundidad. 
 

Tipo de reconocimiento: La campaña geotécnica propuesta ha consistido en la realización de: 

- 2 sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo 

- 5 pruebas continuas de penetración dinámica. 

Parámetros geotécnicos estimados: La cimentación se plantea mediante zapata corrida empotrada en el terreno natural 
del sustrato Mioceno. 
 

 
 

Cimentación: 
 
Descripción: Se ha proyectado una cimentación mediante zapata corrida empotrada en el 

terreno natural del sustrato Mioceno, con pozos de cimentación salvando la capa 
de rellenos con un empotramiento mínimo de 60 cm, para garantizar que se 
alcanza el sustrato sano.  

Material adoptado: Hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en CE atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Se verificará que el terreno de apoyo de la cimentación tiene unas características 
geotécnicas regulares y que se corresponde con los suelos descritos. 

 
 

Sistema de contenciones: 
 
Descripción: Muros de hormigón armado. 

Material adoptado: HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas enl Codigo Estructural 
atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: 
 

 
 

E.2.- Seguridad en caso de incendio DB-SI 
En este apartado se consideran las exigencias básicas a cumplir en cuanto a la seguridad durante la utilización de los 
edificios. 
Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
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El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que 
les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales 
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
 
El presente proyecto no contempla la mejora de las condiciones de propagación, evacuación, protección contra 
incendios, intervención de bomberos y rsistencia al fuego de los edificios, por lo que no se modifican las condiciones 
existentes.  
 

E.2.1 Exigencia básica SI 1:  
Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 
 

E.2.2 Exigencia básica SI 2:  
Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede 
 

E.2.3 Exigencia básica SI 3:  
Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede 
 

E.2.4 Exigencia básica SI 4:  
Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede 
 

E.2.5 Exigencia básica SI 5:  
Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 
 

E.2.6 Exigencia básica SI 6:  
Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 
 

E.3.- Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA 
En este apartado se consideran las exigencias básicas a cumplir en cuanto a la seguridad durante la utilización del 
edificio. Dichas exigencias se refieren a: 
 

E.3.1.- Seguridad frente al riego de caídas DB-SUA1 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
Para limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios cumplirán la clasificación de resbaladicidad incluida en 
la tabla 1.1. de la Sección SU 1. En el caso de nuestro edificio, los suelos tienen que tener la clasificación siguiente de 
acuerdo a su localización en el edificio: 
 
Localización Resistencia al deslizamiento (Rd) 
Zonas interiores secas con pendiente menor del 6% (todas 
las zonas interiores secas (no procede) 

CLASE 1    15 <Rd< 35 
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Zonas interiores secas con pendiente igual o mayor del 6% y 
escaleras (no procede) 

CLASE 2    35 <Rd< 45 

Zonas interiores húmedas y entradas al edificio desde el 
exterior con pendiente menor del 6% (no procede) 

CLASE 2    35 <Rd< 45 

Zonas exteriores, piscinas, duchas (En los espacios 
exteriores: pistas deportivas) 

CLASE 3     Rd> 45 

 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
Por otro lado, se dará cumplimiento a lo indicado en relación a discontinuidades en el pavimento. 
El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 
12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;  
 c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
No se disponen barreras para delimitar zonas de circulación.  
 
DESNIVELES 
Se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.  
Las barreras de protección de rampas y escaleras no serán fácilmente escalables por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una 
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una 
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
Además, no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 
siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm). 
 
Escaleras exteriores:  
Cumplen las medidas mínimas de ancho útil en tramos rectos, así como las dimensiones mínimas y máximas previstas 
para peldaños: 
La huella en ningún caso es inferior a 28 cm. y la contrahuella es siempre superior a 13 cm. e inferior a 17,5 cm. 
Se proyectan tramos de ancho > 1,20 m que en ningún caso salvan más de 2,10 m. en un tramo. 
Los peldaños no tienen bocel. En todos los casos disponen de tabicas verticales. 
Las barandillas y pasamanos de las rampas y escaleras se disponen continuos en ambos lados, con prolongación en el 
inicio y en el final de 30 cm.  
Todas las que salven una altura mayor de 55 cm. disponen de doble pasamanos continuo, en ambos lados 
cuando su anchura supere 1,20 m. Todos ellos se dispondrán a doble altura: 70 y 100 cm.  
Los pasamanos serán firmes y fáciles de asir, estarán separados del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción 
no interferirá el paso continuo de la mano. 
En el arranque de rampas y escaleras se dispondrá de una franja de señalización tacto-visual de acanaladura 
homologada, en perpendicular a la dirección de acceso, con alto contraste de color en relación con los 
dominantes en las áreas de pavimento adyacente y que abarque el ancho completo de la escalera o rampa. 
 
Rampas exteriores: 
Las rampas, cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 4.3.  
Tal y como puede comprobarse en los planos del proyecto, se cumplen las pendientes máximas y longitudes de tramo 
correspondientes: 
10% para tramos de desarrollo ≤ 3 m 
8% para tramos de desarrollo ≤ 6 m 
6% para tramos de desarrollo ≤ 9 m 
Los tramos tendrán una anchura mínima de 1200 mm.  
También se cumplen las condiciones de dimensiones de mesetas (1500 mm medidos en su eje). 
Todas las rampas que salven una altura mayor de 55 cm. o de 15 cm. si se prevén para personas de movilidad 
reducida, disponen de doble pasamanos continuo, en ambos lados cuando su anchura supere 1,20 m. y otro 
intermedio cuando la anchura del tramo supere 4,00 m. Todos ellos se dispondrán a doble altura: 70 y 100 cm.  
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción no 
interferirá el paso continuo de la mano. 
No se prevé colocar escalas fijas.  
 

E.3.2.- Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento DB-SUA2 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación es de 2100 mm como mínimo. 
Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas están a una altura mayor de 2200 mm. 
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Las puertas de paso de las aulas que dan a pasillos con una anchura menor de 2500 mm disponen de una forma de 
barrido de hoja que no invade el pasillo.  
No se prevé la colocación de puertas de vaivén. 
Los vidrios de todas las superficies acristaladas serán capaces de resistir sin romperse, un impacto de nivel 2 según el 
procedimiento descrito en la UNE EN 12600:2003. 
En cuanto a posibilidad de atrapamiento, no se prevé la instalación de puerta corredera de accionamiento manual. Si la 
hubiera, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como 
mínimo. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 

 
E.3.3.- Seguridad frente al riego de aprisionamiento en recinto DB-SUA3 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
No se prevé la instalación de puertas con bloqueo desde el interior.  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos a los que se 
refiere el punto 2 anterior situadas en itinerarios accesibles, en las que será de 25 N, como máximo se aplicará lo 
establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando 
sean resistentes al fuego). 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida 
de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 
 

E.3.4.- Seguridad frente al riego causado por la iluminación inadecuada DB-SUA4 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 
normal. 
No se modifican las condiciones existentes de los edificios. 
No procede. 

 
E.3.5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación DB-SUA5 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
Es de aplicación en graderíos de estadios, pabellones deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc, 
previstos para más de 3.000 espectadores de pie. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.3.6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento DB-SUA6 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
E.3.7.- Seguridad frente al riego causado por vehículos en movimiento DB-SUA7 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
E.3.8.- Seguridad frente al riego causado por la acción del rayo DB-SUA8 

No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
E.3.9.- Accesibilidad DB-SUA9 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.4.- Salubridad DB-HS 
El objetivo de las exigencias básicas de salubridad, es reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios a padecer 
molestias y enfermedades, dentro del uso normal de utilización. También, evitar el deterioro de los edificios y del 
entorno de los mismos. 
Son 4 las exigencias básicas de Salubridad y se refieren a: 
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E.4.1.- Protección frente a la humedad DB-HS1 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o 
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 
producción de daños.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.4.2.- Recogida y evacuación de residuos DB-HS2 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.4.3.- Calidad del aire interior DB-HS3 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  
 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta 
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.4.4.- Suministro de agua DB-HS4 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.4.5.- Evacuación de aguas DB-HS5 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
E.4.6.- Protección frente a la exposición al radón DB-HS6 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón 
procedente del terreno en los recintos cerrados. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 
 

E.5.- Protección frente al ruido DB-HR 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión 
de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1; 
no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2; 
cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede.  
  

E.6.- Ahorro de Energía 
El edificio se ha proyectado conforme al RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022), por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, para satisfacer los objetivos del requisito básico “ahorro de energía” indicados en el 
art. 15:   
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
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1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, 
asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
Asimismo, el edificio deberá cumplir con las siguientes Exigencias básicas: 
 

E.6.0.- Exigencia básica HE 0:  
Limitación del consumo energético. El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de 
su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo 
energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.6.1.- Exigencia básica HE 1:  
Condiciones para el control de la demanda energética. Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de 
características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la 
zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios 
existentes, del alcance de la intervención. Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de 
su zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 
habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades 
de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que 
produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la 
envolvente térmica, tales como las condensaciones. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.6.2.- Exigencia básica HE 2:  
Condiciones de las instalaciones térmicas. Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán 
apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.6.3.- Exigencia básica HE 3:  
Condiciones de las instalaciones de iluminación. Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.6.4.- Exigencia básica HE 4:  
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. Los edificios satisfarán 
sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de 
fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la 
conexión a un sistema urbano de calefacción.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

E.6.5.- Exigencia básica HE 5:  
Generación mínima de energía eléctrica. En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán 
sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. 
No se modifican las condiciones existentes. 
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No procede.    
 
E.6.6.- Exigencia básica HE 6:  

Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Los edificios dispondrán de una 
infraestructura mínIma que posibilite la recarga de vhículos eléctricos. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 
El presente proyecto se limita a la rehabilitación de los muros de cerramiento de la parcela y la 
rehabilitación de un paramento interior ubicado en el vestuario de cocina. No se interviene ni 
modifican las condiciones existentes en los edificios en materia de calificación energética, ya que no 
se modifica la envolvente térmica, ni las instalaciones térmicas, de iluminación y electricidad, 
generación de energías renovables e infraestructuras para vehículos eléctricos.  
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F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid 
Definición de calidades 
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del artículo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la 
Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de definir las calidades 
de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la Dirección Facultativa en 
el curso de la obra y al término de la misma. 
Con tal fin, la actuación de la Dirección Facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos: 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

2. Cementos 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08 
Aprobado por el Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre. 
Fase de recepción de materiales de construcción: 

 Artículo 9. Documentación del suministro. 
 Artículo 11. Control de recepción. 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008. 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

2. Estructuras metálicas 
Documento Básico SE-A Acero. Código Técnico de la Edificación. 
Aprobada por Real Decreto 314/2006. 
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación. 
Aprobada por Real Decreto 314/2006. 
Documento Básico HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación. 
Aprobada por Real Decreto 314/2006. 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Documento Básico DB- HR Protección frente al Ruido. Código Técnico de la Edificación. BOE 25/01/2008. 
INSTALACIONES 

1. Instalaciones de protección contra incendios 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación. 
Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

2. Instalaciones térmicas 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE. 
Aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio. 

3. Instalaciones de gas 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RIG 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre. BOE 24/11/1993 
Fase de proyecto: 

 Artículo 4. Normas. 
Fase de recepción de equipos y materiales: 

 Artículo 4. Normas. 
Fase de ejecución de las instalaciones: 

 Artículo 4. Normas. 
Fase de recepción de las instalaciones: 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG. 09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora. 
 ITC MI-IRG. 10. Puesta en disposición de servicio. 
 ITC MI-IRG. 11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas. 
4. Instalaciones de fontanería 

Documento Básico HS Salubridad. Exigencia básica HS4 Suministro de agua. Código Técnico de la Edificación. 
Aprobada por Real Decreto 314/2006. 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994 de 11 de noviembre. BOCM 28/02/1995 
Fase de proyecto: 

 Anexo 1. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 
Fase de recepción de las instalaciones: 

 Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías. 
5. Instalaciones de electricidad 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión REBT 
Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18/09/2002 
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Fase de proyecto: 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

 3. Instalaciones que precisan para su ejecución, elaboración de proyecto. 
 5. Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño. 
 5.4. Emisión de certificado de instalación. 

Fase de recepción de equipos y materiales: 
 Artículo 6.  
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 ITC-BT-07. Materiales. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

Fase de recepción de las instalaciones: 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

 
Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento 
Se exponen en el documento adjunto AM5, Anejo a la memoria que hace referencia al Manual de Mantenimiento del 
edificio. 
 
Viabilidad Geométrica 
Se certifica que el presente proyecto es viable geométricamente, de acuerdo con el levantamiento topográfico y toma de 
datos realizados y las dimensiones de los elementos constructivos a implantar, según se desprende de las cotas 
definitorias de los mismos.  
El correspondiente certificado se incluye en el apartado MD3 de la Memoria Descriptiva de este proyecto. 
 

F.2.- Reglamento Electrónico de Baja Tensión 
Los edificios ya disponen de instalación de electricidad para dar servicio a sus necesidades. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 

Como se indica en el apartado anterior E.6.2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas DB-HE2, los edificios ya 
disponen de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 

 
F.4.- Telecomunicaciones 

Los edificios ya disponen de instalación de voz y datos y la electricidad para alimentar a estos servicios. 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
 

F.5.- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. Decreto 13/2007 de 15 de marzo 

Las actuaciones previstas en el proyecto no tienen como finalidad la intervención en materia de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, ni se alteran las condiciones previas.  
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede 
 
 
Firma de la Memoria Justificativa del Cumplimiento de la Normativa 
 
Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
 

  
 
 

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
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Nuevo sello SUPERVISION
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AM0  CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA ORDENACION URBANISTICA APLICABLE. 
 
AM0   CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA ORDENACION URBANISTICA APLICABLE 
 

Dña. Marta Sánchez Valencia, Arquitecto Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
 
 
CERTIFICA 
 
Como autora del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE 
TIERRAS Y CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID, situado en la calle de Valderrey, 9 del término 
municipal de Madrid, la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo 
establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
Firma este certificado para que sirva a los efectos oportunos, en Madrid, a septiembre de 2.024. 
 
 

Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
 

  
 
 
 
  

Fdo.: Marta Sánchez Valencia 
 

 

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION
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AM1                                                     CÁLCULO DE ESTRUCTURAS · 
 

AM1  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS  
ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO 
 
Cimentación: 
La cimentación de los nuevos muros se realizará mediante zapata corrida empotrada en el terreno natural del sustrato 
Mioceno, se deberán disponer de pozos de cimentación salvando la capa de rellenos con un empotramiento mínimo de 
60 cm, para garantizar que se alcanza el sustrato sano. Para el dimensionamiento de las zapatas podrá considerarse un 
valor de tensión admisible del terreno de 0,25 MPa. 
Hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en CE atendiendo a elemento estructural considerado. 
 
Sistema de contenciones: 
Se proyectan nuevos muros de contención de hormigón armado. 
Hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 y Acero B500S. 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en CE atendiendo a elemento estructural considerado. 

 
Para la ejecución de los elementos estructurales de hormigón armado se adoptarán las tolerancias que se indican en el 
CE. 
 
Se incluyen acontinuación los listados de cálculo que justifican el cumplimiento:  
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1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: XA1
Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 1.30 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 0 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.250 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Rellenos s/IG 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 28.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.36
Pasivo intradós: 2.77

2 - Firme resistente s/IG -2.40 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 10.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno intrados Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39

Selección de listados
Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente
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5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

0.00 m

-2.40 m

1 - Rellenos s/IG

2 - Firme resistente s/IG

6. GEOMETRÍA

MURO
Altura: 3.70 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talón
Canto: 85 cm
Vuelo en el intradós: 225.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente
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7. ESQUEMA DE LAS FASES

3.00 kN/m²10.00 kN

35cm

225 35 (cm)

37
0

(cm)

85
Rasante

-2.40 m

1.30 m

-3.25 m

-2.40 m-2.40 m

-2.10 m

-3.25 m

0.00 m

-2.40 m

Fase 1: Fase

8. CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3 kN/m² Fase Fase
Puntual En superficie Valor: 10 kN

Ancho: 0.1 m
Largo: 0.1 m
Separación: 0.7 m

Fase Fase

9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.94 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
0.57 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.17 12.62 0.39 0.03 1.86 1.67
-0.54 15.79 2.75 0.54 3.97 5.30
-0.91 18.97 7.21 2.32 5.86 8.93
-1.28 22.15 13.64 6.12 7.30 12.56
-1.65 25.32 21.88 12.64 8.53 16.19
-2.02 28.50 31.92 22.54 9.75 19.82
-2.39 31.67 43.35 36.44 11.02 20.60

Máximos 31.76
Cota: -2.40 m

43.67
Cota: -2.40 m

36.88
Cota: -2.40 m

11.06
Cota: -2.40 m

20.60
Cota: -2.11 m

Mínimos 0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

Selección de listados
Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.94 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
0.57 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.17 12.62 0.20 0.01 0.68 1.67
-0.54 15.79 2.01 0.36 2.14 5.30
-0.91 18.97 5.71 1.73 3.61 8.93
-1.28 22.15 11.29 4.82 5.08 12.56
-1.65 25.32 18.76 10.32 6.55 16.19
-2.02 28.50 28.12 18.93 8.02 19.82
-2.39 31.67 38.95 31.32 9.49 20.60

Máximos 31.76
Cota: -2.40 m

39.25
Cota: -2.40 m

31.71
Cota: -2.40 m

9.53
Cota: -2.40 m

20.60
Cota: -2.11 m

Mínimos 0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

0.00
Cota: 1.30 m

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

Selección de listados
Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente
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11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø16c/20 Ø10c/20 Ø16c/20 Ø10c/20

Solape: 0.6 m Solape: 0.6 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm
Inferior Ø16c/15 Ø16c/15

Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_1a (Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5

Máximo: 823.3 kN/m
Calculado: 65.5 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1) Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-2.40 m): Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós (-2.40 m): Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00057 
    - Trasdós: Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.40 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.40 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.40 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Mínimo: 0.0008 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.40 m):
      Criterio de CYPE

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (1.30 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00574 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_1a (Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 143.1 kN/m
Calculado: 51.8 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2 Calculado: 0.6 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.4 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Calculado: 25 cm
    - Trasdós: Mínimo: 23 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 4 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.40 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.40 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.40 m, Md: 55.32 kN·m/m, Nd: 31.76 kN/m, Vd: 65.51 kN/m, Tensión máxima del acero:
189.221 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.11 m

Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_1a (Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.04 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.53 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 85 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0359 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.3125 MPa
Calculado: 0.0656 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 2.87 cm²/m
Calculado: 13.4 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
    - Intradós:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 281.7 kN/m
Calculado: 56 kN/m Cumple

Longitud de anclaje:
    - Arranque trasdós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 16 cm
Calculado: 76.8 cm Cumple

    - Arranque intradós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 27 cm
Calculado: 76.8 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_1a (Seccion muro tipo 1. Seccion por arbol existente)
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1) Mínimo: 0.0013 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00157 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00157 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00031 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00138 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 97.05 kN·m/m
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1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: XA1
Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.75 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 0 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.250 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Rellenos s/IG 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 28.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.36
Pasivo intradós: 2.77

2 - Firme resistente s/IG -1.75 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 10.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39
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5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-1.75 m

1 - Rellenos s/IG

2 - Firme resistente s/IG

6. GEOMETRÍA

MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera
Canto: 70 cm
Vuelo en el trasdós: 160.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7. ESQUEMA DE LAS FASES

3.00 kN/m²

30cm

30 160 (cm)

25
0

(cm)

70

Rasante

-1.75 m

0.75 m

-2.45 m

-1.75 m-1.75 m

-2.45 m

0.00 m

-1.75 m

Fase 1: Fase

8. CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3 kN/m² Fase Fase

9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.51 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
0.26 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.24 7.28 0.66 0.06 2.04 2.35
-0.49 9.12 2.19 0.40 3.03 4.81
-0.74 10.96 4.57 1.23 4.02 7.26
-0.99 12.80 7.83 2.76 5.01 9.71
-1.24 14.64 11.94 5.21 6.01 12.16
-1.49 16.48 16.91 8.80 7.00 14.62
-1.74 18.32 22.75 13.74 7.99 17.07

Máximos 18.39
Cota: -1.75 m

23.00
Cota: -1.75 m

13.97
Cota: -1.75 m

8.03
Cota: -1.75 m

17.17
Cota: -1.75 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.51 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
0.26 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.24 7.28 0.40 0.03 0.95 2.35
-0.49 9.12 1.65 0.27 1.95 4.81
-0.74 10.96 3.77 0.93 2.94 7.26
-0.99 12.80 6.75 2.23 3.93 9.71
-1.24 14.64 10.60 4.38 4.92 12.16
-1.49 16.48 15.30 7.60 5.92 14.62
-1.74 18.32 20.86 12.10 6.91 17.07

Máximos 18.39
Cota: -1.75 m

21.10
Cota: -1.75 m

12.31
Cota: -1.75 m

6.95
Cota: -1.75 m

17.17
Cota: -1.75 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

0.00
Cota: 0.75 m

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
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11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø16c/20 Ø10c/20 Ø16c/20 Ø10c/20

Solape: 0.6 m Solape: 0.6 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø16c/15 Ø16c/15

Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm
Inferior Ø16c/15 Ø16c/15

Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_2 (Seccion muro tipo 2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5

Máximo: 786.9 kN/m
Calculado: 34.4 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1) Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.75 m): Calculado: 0.0013 Cumple
    - Intradós (-1.75 m): Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00067 
    - Trasdós: Calculado: 0.0013 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.75 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00335 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.75 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00335 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.75 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Mínimo: 0.0008 
Calculado: 0.00335 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.75 m):
      Criterio de CYPE

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00335 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.75 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.0067 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_2 (Seccion muro tipo 2)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 130.5 kN/m
Calculado: 25.9 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2 Calculado: 0.6 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.4 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Calculado: 25 cm
    - Trasdós: Mínimo: 18 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 4 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.75 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.75 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.75 m, Md: 20.95 kN·m/m, Nd: 18.39 kN/m, Vd: 34.50 kN/m, Tensión máxima del acero:
84.655 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.51 m

Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_2 (Seccion muro tipo 2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.14 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.72 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0455 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.3125 MPa
Calculado: 0.1254 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 13.4 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.73 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
    - Trasdós:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 241.5 kN/m
Calculado: 43.2 kN/m Cumple

Longitud de anclaje:
    - Arranque trasdós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 16 cm
Calculado: 61.8 cm Cumple

    - Arranque intradós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 27 cm
Calculado: 61.8 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_2 (Seccion muro tipo 2)
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø16 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1) Mínimo: 0.0013 
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00191 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00191 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00191 
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00138 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 47.41 kN·m/m
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1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: XA1
Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.90 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 0 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.250 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Rellenos s/IG 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 28.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.36
Pasivo intradós: 2.77

2 - Firme resistente s/IG -2.70 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesión: 10.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.29
Pasivo intradós: 3.39

Selección de listados
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5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

0.00 m

-2.70 m

1 - Rellenos s/IG

2 - Firme resistente s/IG

6. GEOMETRÍA

MURO
Altura: 3.60 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera
Canto: 110 cm
Vuelo en el trasdós: 250.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
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7. ESQUEMA DE LAS FASES

3.00 kN/m²

35cm

35 250 (cm)

36
0

(cm)

11
0

Rasante

-2.70 m

0.90 m

-3.80 m

-2.70 m-2.70 m

-3.80 m

0.00 m

-2.70 m

Fase 1: Fase

8. CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 3 kN/m² Fase Fase

9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.19 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.17 9.18 0.38 0.03 1.76 1.67
-0.53 12.27 2.51 0.49 3.19 5.20
-0.89 15.36 6.42 2.05 4.62 8.73
-1.25 18.46 12.12 5.33 6.05 12.26
-1.61 21.55 19.61 10.99 7.48 15.79
-1.97 24.64 28.88 19.66 8.91 19.33
-2.33 27.73 39.93 31.99 10.34 22.86
-2.69 30.82 52.78 48.63 11.77 26.39

Máximos 30.90
Cota: -2.70 m

53.16
Cota: -2.70 m

49.16
Cota: -2.70 m

11.81
Cota: -2.70 m

26.49
Cota: -2.70 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Selección de listados
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.55 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.19 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.17 9.18 0.20 0.01 0.68 1.67
-0.53 12.27 1.94 0.34 2.10 5.20
-0.89 15.36 5.46 1.62 3.53 8.73
-1.25 18.46 10.77 4.49 4.96 12.26
-1.61 21.55 17.86 9.59 6.39 15.79
-1.97 24.64 26.74 17.56 7.82 19.33
-2.33 27.73 37.41 29.05 9.25 22.86
-2.69 30.82 49.86 44.71 10.68 26.39

Máximos 30.90
Cota: -2.70 m

50.23
Cota: -2.70 m

45.21
Cota: -2.70 m

10.72
Cota: -2.70 m

26.49
Cota: -2.70 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

0.00
Cota: 0.90 m

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
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11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø16c/20 Ø10c/20 Ø16c/20 Ø10c/20

Solape: 0.6 m Solape: 0.6 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø20c/20 Ø20c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 30 / 30 cm
Inferior Ø20c/20 Ø20c/20

Patilla intradós / trasdós: 30 / 30 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_3 (Seccion muro tipo 3)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5

Máximo: 822.7 kN/m
Calculado: 79.7 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1) Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-2.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós (-2.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00057 
    - Trasdós: Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.70 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.70 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.70 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Mínimo: 0.0008 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.70 m):
      Criterio de CYPE

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00287 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.90 m):
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00574 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 16.8 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
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Referencia: Muro: CEIP_Lepanto_3 (Seccion muro tipo 3)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 143 kN/m
Calculado: 63.8 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2 Calculado: 0.6 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.4 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE Calculado: 25 cm
    - Trasdós: Mínimo: 23 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 4 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.70 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.70 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.70 m, Md: 73.74 kN·m/m, Nd: 30.90 kN/m, Vd: 79.74 kN/m, Tensión máxima del acero:
258.462 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.41 m

Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_3 (Seccion muro tipo 3)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.05 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.74 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 110 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0665 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.3125 MPa
Calculado: 0.1797 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 15.7 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 3.68 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
    - Trasdós:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2

Máximo: 346.5 kN/m
Calculado: 97.3 kN/m Cumple

Longitud de anclaje:
    - Arranque trasdós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 16.6 cm
Calculado: 101 cm Cumple

    - Arranque intradós:
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1

Mínimo: 27 cm
Calculado: 101 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 30 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 0 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: CEIP_Lepanto_3 (Seccion muro tipo 3)
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior intradós (Patilla):
      Norma Código Estructural. Artículo 49.5

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø20 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) Mínimo: 3.5 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1) Mínimo: 0.0013 
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00142 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00142 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00142 
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) Mínimo: 0.00028 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 Mínimo: 0.00138 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 164.57 kN·m/m
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AM2       CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
   
  CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

El presente proyecto se limita a la rehabilitación de los muros de cerramiento de la parcela y la rehabilitación 
de un paramento interior ubicado en el vestuario de cocina. No se interviene ni modifican las condiciones 
existentes en los edificios en materia de calificación energética, ya que no se modifica la envolvente 
térmica, ni las instalaciones térmicas, de iluminación y electricidad, generación de energías 
renovables e infraestructuras para vehículos eléctricos. 
 
No se modifican las condiciones existentes. 
No procede. 
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AM3       ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN 

 
AM3  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN 

 
MEMORIA  

1. Estimación de la cantidad de residuos generados codificados conforme a la Lista Europea de Residuos 
(Decisión 2014/955/UE) 

La estimación de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante la ejecución de las obras, 
se realiza a partir de los datos publicados por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, por 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la Agencia de Residuos de Cataluña ARC, por la 
Comunidad de Madrid y por la Asociación Española de Empresarios de Demolición AEDED. 

Estas entidades ofrecen una estimación del volumen de residuo generado, para cada tipo residuo considerado, en función 
del tipo de actuación (t/m2). Los valores adoptados vienen detallados en la Tabla 2 y se complementan con el valor de la 
densidad aparente de los residuos considerados con la que se obtiene el volumen en metros cúbicos correspondiente a 
las toneladas generadas. 

Los residuos se agrupan y clasifican en función de las características que condicionan el tipo de gestión al que se van a 
destinar y las operaciones a las que se van a someter, distinguiendo entre: 

Terrenos 

Procedentes de los excedentes no contaminados del desbroce del terreno, de la excavación y de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de las obras. 

Pétreos 

Los no contaminados, por su condición de residuos inertes, pueden destinarse a la elaboración de áridos reciclados, al 
relleno de zanjas y excavaciones o la restauración de canteras y minas. 

No pétreos 

Reúne un con junto de residuos, asimilables a los residuos urbanos (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.), que 
se caracterizan por su alto 
índice de reciclabilidad, por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

Por el contrario, también comprenden los materiales a base de yeso, los que actualmente no tienen la posibilidad de ser 
valorizados, debiendo separase adecuadamente del resto de residuos por su poder contaminante y los residuos 
mezclados que, por su fragmentación y mezcla, ofrecen un escaso potencial de valorización. 

Peligrosos 

Por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, etc.) requieren de un tratamiento o 
gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los materiales y productos que los generan vienen identificados 
con pictogramas de riesgo en sus envases o embalajes. 

Basuras 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 
consideración de basuras (Residuos Sólidos Urbanos) y se gestionarán como tales según estipule la normativa municipal 
reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

Tabla 1 
Posibles residuos peligros presentes en obras de nueva planta 

Cimentación Suelos contaminados, aerosoles de marcado 
vacíos Lodos bentoníticos deperforación

 
 
 

Estructura 

Restos de limpieza de hormigonera conteniendo lechada de cemento Portland Restos de aditivos de hormigón y sus envases 
Restos de aceites desenconfrantes y sus envases Madera tratada con productos conservantes Resto de productos conservantes de la madera 
Escoria generada en el proceso de soldadura, sellantes, material asfáltico impermeabilizaciones 

 
 

Aislamientos Bidones y aerosoles vacíos de poliuretano 

Impermeabilización Recortes de láminas de impermeabilización 

Restos de alquitranes 
Sobrantes y envases de pinturas y barnices 

Acabados 
Sobrantes y envases de antioxidantes 
Sobrantes y envases de líquidos para pulir terrazo y piedra natural 
Sobrantes y envases de ácidos para acabados de hormigón visto 
Elementos de puesta en obra contaminados con pinturas, pinceles y rodillos 

 
 

Instalaciones Envases decolas, resinas, siliconas, ... 

Medios auxiliares Vertido sobre el terreno de aceite de maquinaria, baterías, filtros de aceites, trapos contaminados, ... 
 

 

Elemento Tipo de residuos 
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Tabla 2 
Posibles residuos peligros presentes en obras de rehabilitación, reforma o demolición 

 
Cimentación Suelos contaminados 

 

Estructura Protección de estructuras metálicas con flocado de fibras de amianto Elementos 
estructurales de madera tratados con conservantes tóxicos 

Aislamientos Asilamientos con sustancias potencialmente peligrosas 

Impermeabilización Impermeabilizaciones con sustancias potencialmente 

peligrosas 
Placas de fibrocemento 

Placas de falso techo con contenido de amianto 

Acabados 
 
 
 
 
 

Instalaciones 

Pavimentos vinílicos con contenido de amianto 
Alquitranes 
Pinturas con contenido de plomo 

Tuberías y bajantes de 
fibrocemento Tuberías de plomo 
Depósitos de fibrocemento 
Calorifugado de tuberías con contenido de amianto 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio 
Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radicaciones superiores a las 
admisibles Transformadores eléctricos con PCB o PCT 
Pararrayos radioactivos 

Fuente: Guía sobre gestión de residuos de construcción y demolición. AEDED 

Elemento Tipo de residuos 



  

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID 

I. MEMORIA 
 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
I. MEMORIA. AM Anejos Memoria                    Página 7  

1.1. Parámetros del proyecto según tipo de intervención 

La estimación de la cantidad de residuos generados, se realiza a partir de los siguientes parámetros de proyecto: 
 

Movimiento de tierras    391,10 m3 

Volumen de desbroce      89,59 m3 

Volumen de excavación    301,51 m3 

Derribos y demoliciones        0,00 m2 

Rehabilitación de edificación 1.660,25 m2 

Edificación        0,00 m2 

Urbanización 

 
       0,00 m2 

 

Tabla 3 
Residuos generados por tipo de actuación t/m2 

 

Tipo de residuo Obra nueva Rehabilitación Demolición 

 
Edificación Urbanización 

 
Edificio Nave industrial Viales 

 
 
Tipo 

 
 
Naturaleza 

 

Código 
LER 

 
 
Designación 

Densidad 
del residuo
t/m3 

 
 
Residencial 

 
 
Industrial 

   
Pórticos 
de 
hormigón 

 
Muros de
fábrica 

 
Pórticos 
de 
hormigón 

 
Muros 
de 
fábrica 

 

Pórticos 
metálicos 

 

Estructura 
mixta 

 

  
20 02 Desbroce y 0,80 

           

  01 poda  

 Terrenos 
   

   

  
  

      
 

  17 05 Tierra y 1,80 0,0065 0,0100 0,4500 
  04 piedras     
  

17 01 Hormigón 1,75 0,0200 0,0300 0,0030 0,0500 0,7100 0,0850 0,7300 0,3500 0,4500 0,5500 0,0500 
  01              
 Pétreos 

17 01 Tejas y 1,20 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 
 

  03 materiales            

               

   cerámicos            
  

17 04 Metales 1,50 0,0050 0,0080 0,0003 0,0450 0,0150 0,0050 0,0250 0,0080 0,3500 0,2200 
 

  07 mezclados            

  
17 02 Madera 0,80 0,0100 0,0080 0,0010 0,0600 0,0170 0,0230 0,0170 0,0230 0,0170 0,0170 

 

  01             
  

17 02 Vidrio 0,40 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0160 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
 

No  02             

peligrosos  
             

             

   17 02 Plástico 0,60 0,0020 0,0020 0,0005 0,0400 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0410 0,0310 
  03             

 No pétreos 
             

       

         20 01 Papel y 0,75 0,0020 0,0020 0,0001 0,0200 
  01 cartón      
  

17 03 Mezclas 1,00 0,0020 0,0020 0,0050 0,0200 
      

0,1100 
  02 bituminosas       
  

17 08 Materiales 0,90 0,0050 0,0010 
 

0,1000 0,0500 0,0500 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 
 

  02 de           

   construcción           

   a base de           

   yeso           

  
17 09 Residuos 1,25 0,0100 0,0080 0,0010 0,0250 0,0010 0,0040 0,0250 0,0210 0,0250 0,0250 0,0100 

  04 mezclados             

 Mezclados  de 
construcción 

            

   y             

   demolición             

  
17 09 Otros 0,80 0,0020 0,0020 0,0005 0,0020 

       

  03 * residuos,      

   incluidos los      

   residuos      

   mezclados,      

 
Peligrosos 
y basuras 

Potencialme
nte 
peligrosos y
basuras 

 que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

     

  
20 03 Mezcla de 0,60 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

 

  01 residuos            

   municipales            

   (basura)            
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Tabla 4 
Identificación LER y estimación de la cantidad de residuos generada (masa y volumen) 

 

Tipo de residuo Edificación 

 
 
Tipo 

 
 
Naturaleza 

 
 
Código 
LER 

 
 
Designación 

Movimiento de 
tierras 

Derribos y 
demoliciones 

 
Rehabilitación 

 
Edificación 

 
Urbanización 

 
Total 

t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No peligrosos 

 
 
Terrenos 

20 02 01 Desbroce y poda 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

17 05 04 Tierra y piedras 0.00 0.00 0.00 0.00 4.536,59 2.520,33 0.00 0.00 0.00 0.00 4.536,59 2.520,33 

 
 
Pétreos 

17 01 01 Hormigón 0.00 0.00 0.00 0.00 634,53 362,59 0.00 0.00 0.00 0.00 634,53 362,59 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 0.00 0.00 0.00 0.00 7.763,84 277,28 0.00 0.00 0.00 0.00 7.763,84 277,28 

 
 
 
 
 
 
 
 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados 0.00 0.00 0.00 0.00 18 12,00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 12,00 

17 02 01 Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 33,6 42,00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,6 42,00 

17 02 02 Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

17 02 03 Plástico 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

20 01 01 Papel y cartón 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

17 03 02 Mezclas bituminosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

17 08 02 Materiales de construcción 
a base de yeso 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

 
Mezclados 

17 09 04 Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

0.00 0.00 0.00 0.00 26,25 21,00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,25 21,00 

 
 
 
Peligrosos y 
basuras 

 
 
 
Potencialment
e peligrosos y 
basuras 

17 09 03 
* 

Otros residuos, incluidos los 
residuos mezclados, que 
contienen sustancias 
peligrosas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,32 0,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0,32 0,40 

20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales (basura) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
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2. Medidas para la prevención de residuos en la obra 

Con el objetivo de reducir la generación de residuos durante la ejecución de la obra, se adoptarán las siguientes medidas: 
 

2.1 Formación y seguimiento del Plan de gestión de residuos 

Como medida general, el personal de obra debe tener la formación y el conocimiento suficiente sobre la gestión de los 
residuos en la obra y sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la 
documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los 
residuos). Todos los intervinientes en la ejecución de la obra, incluidos las subcontratas, deben ser conocedores de sus 
obligaciones en relación con los residuos y que han de cumplir con las directrices del Plan de gestión de residuos. 

El gestor de los residuos, designado responsable de ejecución del Plan de Gestión de Residuos (encargado de la implantación 
de los criterios aquí mencionados) se encargará de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las subcontratas 
participantes en la ejecución de las obras, el Plan de gestión de residuos, especialmente las partes relacionadas con las 
obligaciones y derechos de los operarios, las buenas prácticas y los criterios de señalización y etiquetado de los residuos. Se 
establecerá un sistema para informar periódicamente sobre el seguimiento y control de la gestión de residuos realizados 
durante la ejecución de las obras. 

Este responsable se encargará de recopilar evidencias documentales suficientes para demostrar que la separación de 
materiales se realiza a lo largo de la ejecución de la obra según los niveles acordados y que se reutilizan y reciclan de manera 
adecuada, archivando albaranes de transporte del poseedor de los residuos, tickets de la báscula de pesaje de residuos, 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos, así como la 
realización de fotografías. El responsable proporcionará la documentación necesaria a todos los contratistas para fomentar 
la transparencia y la supervisión. 

Para garantizar una recopilación consistente de la información, el responsable de seguimiento y control contará con la 
autoridad, la responsabilidad y el acceso apropiado a los datos necesarios para el cumplimiento de todas las funciones y 
objetivos indicados. Para ello, se deberá efectuar un nombramiento formal. A modo de ejemplo: 

“D. XXXXXX, con D.N.I. XXXXX, en calidad de representante legal de XXXX, con NIF XXXXXX, nombra a D. XXXXXXX, en 
el cargo de Responsable del seguimiento y control del Plan de Gestión de Residuos de la empresa contratista para desarrollar 
todas las funciones de dichos cargos durante las obras de construcción del edificio de uso terciario sito en calle Valladolid, 1, 
en Alcalá de Henares, en particular con las siguientes funciones, atribuciones y objetivos: 

- Encargado de la implantación del Plan de Gestión de Residuos, y cuantificación y seguimiento de los mismos 
y de los objetivos establecidos. 

- Control y gestión de los impactos de la zona de obras para garantizar la minimización de los impactos negativos 
sobre el emplazamiento y su entorno. 

- Supervisión y registro de los datos del transporte que se derive de la retirada de los residuos desde el mismo en 
el proceso de construcción referido a los trabajos de rehabilitación energética del IES Complutense. Para ello 
recopilará los albaranes de transporte del poseedor de residuos. 

- Recopilación de los tickets de la báscula de pesaje de residuos. 

- Recopilación de los certificados de gestión de residuos. 

- Recopilación de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- Realización de fotografías de la zona de acopio de materiales que evidencien la separación de residuos en 

origen en cada fase de la obra. Dicho nombramiento será efectivo desde esta fecha y hasta que finalicen las funciones 

asignadas relacionadas con dicho puesto. 

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente en Madrid a XX de XXXXXXXXX de 2023. XXXXXXXX 
NIF: XXXXX 
 

2.2 Minimizar los embalajes de los suministros 

Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos en las obras de nueva planta, 
por lo que resulta necesario minimizar su presencia: 

 Se dará preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con materiales reciclados, 
biodegradables o reutilizables. 

 Se fomentará la reutilización los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra. 

 Se solicitará a los proveedores que minimicen los envasados de cartón, papel y plástico, reduciéndolos a los 
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imprescindibles y evitando los decorativos o superfluos. Así mismo se les solicitará que retiren los embalajes de 
sus suministros. 

 Se fomentará el uso de envases de gran capacidad y la realización de compras a granel. 

2.3 Optimizar los materiales empleados 

 En general, se adquirirán las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes o excedentes innecesarios 
y el consiguiente incremento del volumen de residuos generados. 

 Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas. 

 Se priorizará la contratación de materiales de reutilización, reciclables, de origen reciclado o con etiquetado o 
"certificados ambientales" y el uso de elementos prefabricados frente a los elaborados en obra. 

 Los suministros se almacenarán en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Se preverán zonas 
de acopio protegidas de la lluvia y del viento, situadas fuera de los recorridos de tránsito de la obra, para proteger 
a los materiales de posibles deterioros o roturas accidentes. 

 Se programarán las entregas de hormigones de central de manera que se evite el principio de fraguado del hormigón 
y su obligada devolución a planta. 

 Se preverá el empleo los restos de hormigón fresco en otras partes de la obra, como hormigón de limpieza, base de 
solados, mejora de accesos, etc. Los restos no utilizados se almacenarán sobre una superficie dura para reducir 
los desperdicios y, posteriormente, se depositará en contenedores específicos evitando su contaminación. 

 Se priorizará las armaduras de acero elaboradas en taller, evitando los recortes y despuntes realizados en obra. 

 Antes de su colocación, se replanteará la disposición de tejas y piezas cerámicas de manera que se minimicen los 
recortes y elementos sobrantes. Los restos de ladrillos, tejas y material cerámico se segregarán de los restos de 
aglomerante antes de depositarlos en el contenedor correspondiente. 

 Se dispondrá de una zona de corte para evitar la dispersión de restos de ladrillos, baldosas, bloques... 

 Los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, 
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

 Se pactará con el proveedor la devolución de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), que 
no se utilice en la obra, evitando así la acumulación de residuos. 

 Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilización o la valorización. 

 Las unidades de obra finalizadas se protegerán frente posibles roturas accidentales. 

2.4 Demoliciones 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de 
desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. Se considera conveniente la 
realización de un plan de demolición selectiva, de modo que, en cada fase de ejecución de la obra, se disponga: 

 Listado de los residuos generados clasificados conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, con indicación expresa 
de los que serán objeto de reciclaje o eliminación, y los que serán objeto de reutilización (Tabla 5 Operaciones y 
destinos previstos de los residuos generados). 

 Separación y eliminación de residuos peligrosos (descontaminación), prestando especial atención al Anejo de la 
Memoria AM13 Protocolo ante la detección de un elemento susceptible de contenido de amianto. 

 Desmontaje o deconstrucción (desmantelamiento que incluye la separación de desechos y materiales de fijación). 

 Separación de materiales de fijación. 

 Demolición y desmantelamiento selectivo. 

 Recuperación, en caso de elementos objeto de reutilización. 

Se estima conveniente elaborar un “Protocolo para la correcta recogida, transporte y acopio” en virtud de lo establecido en el 
artículo 24.2b de la Ley 7/2022. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a 
reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente el resto. 

Se prestará especial atención a la Tabla 5 Operaciones y destinos previstos de los residuos generados del apartado 3 
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del presente Estudio de gestión de residuos de construcción y/o demolición, así como a la Memoria Constructiva del 
presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID. 
 

2.5 Logística 

De acuerdo con el Protocolo de Residuos de Construcción y Demolición en la UE es vital intentar mantener distancias reducidas 
para que el reciclaje siga siendo ecológico y atractivo desde el punto de vista económico, optimizar la red de transporte y 
utilizar los sistemas de soporte técnico, cuando sea posible utilizar los centros de transferencia de residuos o los servicios de 
reciclaje y clasificación de residuos, garantizando la integridad de los materiales durante el transporte, desde el 
desmantelamiento hasta el reciclaje. 

De acuerdo con el artículo 24.2b de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, Preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos: 

2. Las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, promoverán las actividades de preparación para la 
reutilización, en particular: 

b) Facilitarán, cuando sea compatible con la correcta gestión de los residuos, el acceso de estas redes a residuos que puedan 
ser preparados para la reutilización y que estén en posesión de instalaciones de recogida, aunque esos residuos no estuvieran 
originalmente destinados a esa operación. Para facilitar este acceso se podrán establecer protocolos necesarios para la 
correcta recogida, transporte y acopio con el fin de mantener el buen estado de los residuos recogidos destinados a 
preparación para la reutilización. 

En la Tabla 5 Operaciones y destinos previstos de los residuos generados del apartado 3 del presente Estudio de 
gestión de residuos de construcción y/o demolición se detallan las plantas de tratamiento de RCD más cercana a la que 
trasladar cada residuo. 

 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

En la Tabla 5 se especifican las operaciones y destino previstos para cada una de las cantidades de los residuos se prevé se 
generan durante la ejecución   de   las   obras   detalladas   en   la   Tabla   1, conforme   a    las    definiciones    y   criterios    
que   más    adelante   se   detallan. Estas previsiones se adoptan en función de la información disponible en el momento de 
la redacción del presente Estudio de gestión de residuos. El contratista principal, como poseedor de los residuos, tiene la 
posibilidad en función de su planificación y medios, de proponer operaciones y gestores alternativos     en      el      Plan      de     
gestión      de      residuos, previa      aprobación      por     parte     de      la      dirección      facultativa. En cualquiera de los 
casos, se deberá cumplir que: 

 De acuerdo con el RD 105/2008, queda expresamente prohibido la eliminación (depósito en vertedero) de los 
residuos generados que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que sea 
técnicamente inviable. 

 Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 

 La eliminación de los residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de 
valorización. 

 De acuerdo con el Protocolo de Residuos de Construcción y Demolición en la UE, se deberá proporcionar la 
documentación necesaria a todos los contratistas para fomentar la transparencia y la supervisión; decidir las 
mejores opciones de tratamiento para los distintos materiales (limpieza para reutilización y reciclaje); así como 
garantizar una supervisión eficiente por parte de las autoridades locales o de un tercero independiente responsable 
de ejecutar el Plan de Gestión de Residuos. 

 Cada entrega de residuos debe constar en un documento en el que figuren al menos: 

1. Identificación del poseedor. 

2. Identificación del productor. 

3. Obra de procedencia. 

4. Número de licencia. 

5. Cantidad en toneladas y/o en metros cúbicos de RCD identificados según la codificación en vigor. 

6. Identificación del gestor de destino. 

 

Tabla 5 
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Operaciones y destinos previstos de los residuos generados 

En la elaboración de esta tabla se ha dado prioridad a las Instalaciones de Gestión de Residuos de titularidad pública, derivando a empresas 
autorizadas para la realización de actividades de Gestión de RPs y RNPs de la Comunidad de Madrid cuando fuera necesario. 

 
 
Naturaleza 

 
Código 

 
Residuo 

 
Operación 

 
Gestor de destino 

 
Planta de destino 

Distancia a planta de 
destino [km] 

Operación de 
Valorización 

 
Terrenos 

 
17 05 04 

 
Tierra y piedras 

Reutilización en 
obra externa 

 
- 

 
CTI* de RCD El Molar 

 
40 km 

 
R13 

 

 
Pétreos 

17 01 01 Hormigón Almacenamiento Estación de transferencia CTI* de RCD El Molar 40 km R13 

 
17 01 03 

Tejas y materiales 
cerámicos 

 
Reutilización 

 
- 

 
CTI* de RCD El Molar 

 
40 km 

 
R13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados Valorización Planta de tratamiento CTI* de RCD El Molar 40 km R13 

17 02 01 Madera Valorización Planta de tratamiento CTI* de RCD El Molar 40 km R13 

17 02 02 Vidrio Valorización Planta de tratamiento CTI* de RCD El Molar 40 km R13 

17 02 03 Plástico Valorización Planta de tratamiento PCE** de San Sebastián de 
los Reyes 

20 km R13 

20 01 01 Papel y cartón Valorización Planta de tratamiento PCE** de San Sebastián de 
los Reyes 

20 km R13 

17 03 02 Mezclas bituminosas Valorización Planta de tratamiento CTI* de RCD El Molar 40 km R13 

 

17 08 02 
Materiales de 
construcción a base de 
yeso 

 

Almacenamiento 

 

Planta de tratamiento 

 

CTI* de RCD El Molar 

 

40 km 

 

R13 

 
Mezclados 

 
17 09 04 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

 
Almacenamiento 

 
Planta de tratamiento 

 
CTI* de RCD El Molar 

 
40 km 

 
R13 

 
 
 
Potencialmente 
peligrosos y
basuras 

 
 
17 09 03 * 

Otros residuos, incluidos 
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De acuerdo con el Protocolo de Residuos de Construcción y Demolición en la UE es imprescindible reciclar materiales, ya 
sea in situ o en otro emplazamiento en un centro de reciclaje; promover el reciclaje y garantizar una planificación adecuada 
de las actividades de gestión de residuos para garantizar índices de reciclaje elevados; reutilizar tantos materiales como sea 
posible, ya que la reutilización conlleva aún más beneficios medioambientales que el reciclaje. Debe tenerse en consideración 
la recuperación energética para los materiales que no pueden reutilizarse ni reciclarse. 

 

4. Medidas para la separación de los residuos en la obra 

La separación en origen según la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar su posterior reutilización, 
reciclaje o valorización y minimizar la presencia de residuos banales destinados a su eliminación. Además, se deben clasificar 
los materiales y productos no inertes en función de su valor económico, siempre que sea posible. El Protocolo de Residuos 
de Construcción y Demolición en la UE recomienda: 

 Mantener separados los materiales durante el proceso de construcción y demolición para garantizar la calidad de 
los árido y materiales es indispensable. 

 Eliminar los residuos peligrosos correcta y sistemáticamente antes de la demolición, llevando a cabo su 
descontaminación. 

 Desmantelar y demoler de forma selectiva los principales flujos de residuos inertes y tratarlos por separado. Como 

mediadas de carácter general, los residuos se manipularán y separarán de manera que: 

 Se evite el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de éstos que dificulte 
su posterior gestión. 

 Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o 
convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos, encareciendo y dificultando su gestión. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberán destinarse a estos fines, 
evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

En el caso de que, por falta de espacio físico, no sea técnicamente viable separar los residuos en obra, el poseedor podrá 
encomendar a un gestor autorizado la separación en una instalación de tratamiento de RCDs externa. En gestor deberá 
acreditar documentalmente haber cumplido con el fraccionamiento en nombre del poseedor. 

Se procede a una clasificación y separación de los residuos en obra por lo establecido en el artículo 30 Residuos de 
construcción y demolición de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: 

1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse, 
prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el 
amianto. 

2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al 
menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), 
metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como 
tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación 
de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 

3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 
2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio 
que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un 
estudio de gestión de residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. 

Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales 
empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el 
ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y 
edificación. 

 Independientemente del volumen de tierras y piedras no contaminadas y los residuos procedentes del desbroce o 
la poda generados, estos se almacenarán o acopiarán separadamente del resto de los residuos. 

 Los restos de tierras y piedras procedentes de préstamos autorizados que no se empleen en la obra para la que 
han sido autorizados, deben almacenarse de manera separada para posteriormente devolver al proveedor para 
utilizarse en la restauración de los terrenos afectados por dicho préstamo. 

 Para fomentar su reciclaje, el papel y cartón, la madera y el plástico -especialmente los procedentes del embalaje 
de los suministros- y el vidrio -en el caso de derribos o demoliciones- se almacenarán fraccionadamente con 
independencia del volumen de los residuos generados. 

 En obras de nueva planta o demoliciones en los que la presencia material de construcción a base de yeso (placas 
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de yeso laminado, placas de escayola, ...) se prevea elevada, estos residuos se almacenarán por separado. Aunque 
el reciclado de elementos de yeso es incipiente (actualmente inexistente en nuestro entorno) la separación de ese 
tipo de residuo evita la contaminación que supondría su mezcla con otros residuos valorizables y el correspondiente 
sobrecoste de su gestión. 

 En obras de urbanización de viales los residuos procedentes de mezclas bituminosas se almacenarán por separado 
con independencia del volumen generado. 

En la tabla siguiente se resume el modo de separación y almacenaje de los residuos previstos en obra de acuerdo con el 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la 
Comunidad de Madrid (2017/2024): 

 

Naturaleza Código Designación Cantidad (t) Límite (t) Mezclado Fraccionado 

Terrenos 17 05 04 Tierra y piedras 4.536,59 0,00 
 

X 

 
 

Pétreos 

17 01 01 Hormigón 634,53 80,00 
 

X 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 7.763,84 40,00 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados 18,00 2,00 
 

X 

17 02 01 Madera 33,60 1,00 
 

X 

17 02 02 Vidrio 0,00 1,00 
 

X 

17 02 03 Plástico 0,00 0,50 
 

X 

20 01 01 Papel y cartón 0,00 0,50 
 

X 

17.03.02 Mezclas bituminosas 0,00 - X  

17.08.02 Materiales de construcción a base de yeso 0,00 - 
 

X 

Mezclados 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 26,25 - X 
 

 
 

Potencialmente peligrosos y 
basuras 

17 09 03 
* 

Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias 
peligrosas 

0,32 - 
 

X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,00 0,00 
 

X 

TOTAL RESIDUOS GENERADOS      13.013,13 
 

TOTAL RESIDUOS PREPARADOS PARA LA REUTILIZACIÓN         9.759,85 
 

  

Cumplimiento del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

El presente documento corresponde con estudio de gestión de residuos de construcción y demolición requerido en el Real 
Decreto 853/2021. 

El 75% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en 
la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de 
construcción quedará preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, por lo que se cumple el 
mínimo del 70% establecido en el Real Decreto 853/2021. 

Nota: se han excluido de los residuos preparados para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales los 
residuos: peligrosos (LER 17 09 03), residuos mezclados (LER 17 09 04) y basuras (20 03 01). 
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5. Planos de las instalaciones previstas 
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6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

6.1 Descripción  

Descripción 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Criterios de medición y valoración 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo independiente, debe contemplar y desglosarse en los siguientes conceptos: 

 Clasificación y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores, 
contenedores de tajo, sacos, depósitos, 

...) y tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los residuos generados. 
 Carga y transporte de los residuos a instalación autorizada 

 Depósito de los residuos en instalación autorizada 

 Medios para la valorización de los residuos en obra (plantas móviles, ensayos, ...) 

La valoración debe incluir los costes de implantación del Plan de gestión de residuos y el control y la supervisión de su 
puesta en práctica. La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, referidos y 
codificados conforme a la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014. 

6.2 Prescripción de carácter general 

El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando expresamente 
desautorizado el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo: 
 

1. Reducción. 

2. Reutilización. 

3. Reciclaje. 

4. Valorización. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera...) son centros con la autorización del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. 

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de residuo. Como mejor 
opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilización, reciclaje o valorización 
al mejor precio y utilizando las mejores tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestión de residuos que acredite 
como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo 
expresado en el Estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 

El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, 
dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, 
el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible 
minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan de gestión de residuos 
y explicarlo a todos los miembros del equipo. 

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 
consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora vigente y las 
autoridades municipales. 
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Las actividades de valorización en la obra se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar 
molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo 
con la legislación aplicable. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in 
situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la 
Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las operaciones de 
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

6.3 Prescripción en cuanto a la separación y almacenamiento de residuos en obra 

La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, 
por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de 
que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía. 

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los residuos en el interior de 
la obra, seleccionando los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. La obra deberá contar, como mínimo, 
con una zona para el almacenaje de residuos No Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos correctamente señalizadas. 
Ambas deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene necesarias en función de la tipología de residuos que 
se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. Ambas zonas deberán tener la capacidad de almacenar la 
totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar 
su mezcla. 

Residuos no peligros 

Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra –punto verde o limpio- para almacenar 
los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos no peligros generados durante la ejecución de la 
obra. Este espacio, quedará convenientemente señalizado y, para cada fracción, se dispondrá un cartel señalizador que 
indique el tipo de residuo que recoge. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 
etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 
duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben 
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible 
y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la 
correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales, y que como mínimo 
comprenderá la denominación del residuo a contener y su código LER. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, evitando en todo caso la 
sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para 
el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su 
retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones 
o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de 
que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, podrán almacenarse sin 
contenedores específicos, sobre el terreno en un área limitada y convenientemente separados unos de otros para evitar la 
mezcla y contaminación. 

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, acondicionamiento 
de terrenos áridos reciclados, … deben permanecer limpios de materiales contaminantes, debiéndose realizar controles 
periódicos para garantizar el correcto almacenamiento. 

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en función de la planificación y 
ejecución de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizarán contenedores con la mayor capacidad 
posible para cada tipo de residuo. 

Residuos peligrosos 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra para el acopio en el que 
almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto o en envases cerrados, evitando el 
arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve. 

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos líquidos, 
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independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminación por derrames accidentales del tipo: 

 Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del depósito. 

 Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que actué como depósito de 
fugas. 

 Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame. 

Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento de los residuos 
peligrosos. 

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, 
conteniendo la siguiente información: 
 

1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

2. Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo. 

3. Fecha de inicio del almacenamiento. 

4. Exigencias de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 
El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses. 

Almacenaje en el tajo 

Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los residuos generados 
durante la ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen deberán estar correctamente 
señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, con la denominación del industrial 
responsable de ellos. Estos se situarán el mismo punto donde se general los residuos y deberán permitir que cualquier 
operario los pueda desplazar manualmente. Como criterio general se recomienda: 

 

 
 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

Transporte de los residuos por el interior de la obra 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la carga y descarga 
de contenedores al transportista. 

No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre contenedor ni del propio 
contenedor lleno. En caso que la grúa desplace un contenedor de camión, lo ubicará sobre terreno firme y será el camión de 
cadenas o gancho el que procederá a cargarse el contenedor. 

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del contenedor/contenedores correctamente 
cumplimentado y dejará una copia en obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
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Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud 
no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 

Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de esta manera el camión 
no deba transportar una carga superior a la autorizada. 

6.4 Prescripción en cuanto a la ejecución 

de la obra Condiciones generales 

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que 

generen tus trabajadores. Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos 

al final de cada jornada. 

Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos. 

Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada 

En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de seguridad (control 
de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.) 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor 
seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, 
líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos 
procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Demoliciones 

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
reutilizar (cerámicos, mármoles...). Los residuos reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y se almacenarán 
en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 
lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Materiales que contienen amianto 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Decisión 2014/955/UE, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por 
el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
 
Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la 
legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de 
Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 
 
Movimiento de tierras 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que puedan tener un 
uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 
posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación 
con otros materiales. 

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar 
arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación de la maquinaria de obra. 
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Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse 
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya 
solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. En 
estas situaciones, no es necesario acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de considerar 
lo siguiente. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Tierra y piedras contaminadas 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales 
pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 
 
Estructuras de hormigón 

Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y aprovechamiento de piezas de 
encofrado. El uso de mesas de corte sobre sacas facilita la recogida del serrín. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas 

o peligrosas. Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 

El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 

Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se barrerán las superficies terminadas. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de decantación o en un contenedor 
que hará de balsa de decantación impermeabilizado adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o balsa 
de decantación es el de separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, 
masillas y otros materiales de sellado, etc.... 
Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 
Restos de electrodos de soldadura. 
Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 
Envases que han contenido producto tóxico. 
 
Fachadas y particiones 

La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se reutilizarán únicamente para 
solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para 
facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres últimas hileras de material 
cerámico o equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso de instalaciones y evitar el repicado innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con carretón u otros 
medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es 
recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes, desengrasantes, siliconas, 
adhesivos, aceites, combustibles y productos de limpieza, etc.... 
Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 
 
Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con 
carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es 
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recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento de contenedores a los puntos 
de generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con plásticos de retractilado. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros indicados como productos tóxicos o peligrosos. 
Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado o productos de limpieza y abrillantado 
de superficies. Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas y otros materiales 
de sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 
 
Aislamientos e impermeabilizaciones 

Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. 
Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, en caso de que se utilice, 
para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartón o plástico de embalaje (nunca volver a utilizar con áridos u otros 
residuos pesados). 

 Posibles residuos peligrosos: 

Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc ... ). 
Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros productos 
relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 
Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 
 
Pinturas 

Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no 

dejarlos en obra. Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de 

contención estancos adecuados. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 
Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y otros materiales de sellado, 
productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 
 
Electricidad 

Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para desechar los pequeños recortes de 
material. 

 Posibles residuos peligrosos: 

Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 
Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, mecanismos que contienen mercurio, etc.... 
Pilas y baterías. 
 

6.5 Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) certificados mensuales, además 
del certificado final, y la documentación acreditativa de la gestión de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los 
términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestión de residuos, o en sus modificaciones. 
 

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando: 

 Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 

 La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 

 Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que la sustituya. 

 Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la báscula de pesaje de los residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
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valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten los albaranes de 
transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD que se separen en obra. 

 

7. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 

La estimación económica del "Estudio de gestión de residuos" tiene por objetivo garantizar la disponibilidad de suficientes 
recursos económicos para implantar el correspondiente "Plan de gestión de residuos" durante la ejecución de la obra. 

Para poder realizar la estimación, es necesario presuponer unos medios de gestión, almacenaje y transporte que puede diferir, 
como consecuencia de la planificación de la obra y recursos del contratista, de los que se contemplen en el Plan de gestión 
de residuos. 

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimación económica del Estudio y la posterior valoración detallada 
del Plan, pero nunca supondrá la supresión o eliminación de conceptos o trabajos previstos en la valoración del Estudio. 

7.1 A partir de las fracciones en las que se recogerán los residuos, definidas en la tabla del punto 4.1, en la tabla siguiente 
se indica, para cada fracción de residuo, el medio de almacenaje previsto y su capacidad. 

Los residuos de vertido mezclado -no fraccionado- se almacenarán en el depósito destinado a los "Residuos mezclados de 
construcción y demolición". 

7.2 Se opera con una distancia de transporte de 30 km desde la ubicación de la obra hasta las instalaciones 
autorizadas de gestión de residuos peligrosos y no peligros. 

 

Tabla 9 Medio de almacenaje según tipo de residuo 

 

Residuo Vertido Almacenaje 

Tipo Código Designación Tipo Volumen m3 Medio Capacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No peligrosos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Fraccionado 277,28 Contenedor 6 m³ 

17 05 04 Tierra y piedras Fraccionado 2.520,33 Acopio - 

17 03 02 Mezclas bituminosas Fraccionado 0,00 Contenedor 6 m³ 

17 02 01 Madera Fraccionado 42,00 Contenedor 6 m³ 

17 02 02 Vidrio Fraccionado 0,00 Contenedor 6 m³ 

17 04 07 Metales mezclados Fraccionado 12,00 Contenedor 6 m³ 

17 02 03 Plástico Fraccionado 0,00 Contenedor 6 m³ 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso Fraccionado 0,00 Contenedor 6 m³ 

17 01 01 Hormigón Fraccionado 362,59 Contenedor 6 m³ 

20 01 01 Papel y cartón Fraccionado 6,00 Contenedor 6 m³ 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición Mezclado 21,00 Contenedor 6 m³ 

Peligrosos y basuras 17 09 03 * Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas Fraccionado 0,00 Bidón 200 l 
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7.3 Mediciones y Presupuesto 
 

 
  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

diM05EN030   h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    44,33
diM05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          39,21
diM07CB050   h   Camión basculante 6x4 20 t.                                     26,70
diM07N035    m3  Canon de tierra a vertedero                                     2,90
diM07N105    m3  Canon escombro mixto a planta RCD                               10,04
diM07N285    m3  Canon residuo metales a planta valorizacion                     13,08
diM07N300    m3  Canon residuo madera a planta valorizacion                      13,08
diM07N600    u   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                       139,50
diM07N610    u   Canon resid.peligrosos  pinturas bidon 200 l.                   184,33
diM13O095    ud  Alq.conten. chatarra 6m3                                        93,59
diM13O185    ud  Alq.conten. madera 6m3                                          93,59

Grupo diM............................

diO01OA070   h   Peón ordinario                                                  17,34

Grupo diO ............................

diP34BB010   ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50
diP34BB090   ud  Palet zona residuos                                             6,20
diP34BP020   kg  Tratamiento restos pintura                                      1,20
diP34BP060   kg  Tratamiento restos desencofrante                                0,63
diP35BT070   u   TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                              79,89

Grupo diP ............................

Resumen

Mano de obra .................................................................. 12.747,89
Materiales ....................................................................... 1.708,02
Maquinaria ...................................................................... 41.882,62
Otros .............................................................................. 1.120,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
diG02C100    m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MEC
01.01 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-

dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

diM05EN030   0,100 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    44,33 4,43
diM07CB050   0,200 h   Camión basculante 6x4 20 t.                                     26,70 5,34
diM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     2,90 2,90
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     12,70 0,25

Suma la partida ........................................................ 12,92
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diG03A010    m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       
01.02 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con

medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     17,30 0,35

Suma la partida ........................................................ 17,69
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diG03BC140   m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO       
01.03 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transpor-

tista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

diM05PN030   0,014 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          39,21 0,55
diM07CB050   0,090 h   Camión basculante 6x4 20 t.                                     26,70 2,40
diM07N105    0,800 m3  Canon escombro mixto a planta RCD                               10,04 8,03
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     11,00 0,22

Suma la partida ........................................................ 11,20
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diG03CB105   mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3                
01.04 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de

6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.

diM13O185    1,000 ud  Alq.conten. madera 6m3                                          93,59 93,59
diM07N300    6,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion                      13,08 78,48
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     172,10 3,44

Suma la partida ........................................................ 175,51
Costes indirectos ........................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

diG03CB015   mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3              
01.05 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6

m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diM13O095    1,000 ud  Alq.conten. chatarra 6m3                                        93,59 93,59
diM07N285    6,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion                     13,08 78,48
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     172,10 3,44

Suma la partida ........................................................ 175,51
Costes indirectos ........................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

diG04A010    kg  TRATAMIENTO RESTOS PINTURA                                      
01.06 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-

rrespondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalación en bidones de tapones de
220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetación por parte de pe-
ón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73
diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50
diP34BB090   0,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 3,10
diP34BP020   1,000 kg  Tratamiento restos pintura                                      1,20 1,20
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     29,50 0,59

Suma la partida ........................................................ 30,12
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diG04A030    kg  TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE                                
01.07 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-

rrespondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en bidones
de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73
diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50
diP34BB090   0,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 3,10
diP34BP060   1,000 kg  Tratamiento restos desencofrante                                0,63 0,63
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     29,00 0,58

Suma la partida ........................................................ 29,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diG04B040    ud  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                            
01.08 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demoli-

ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

diP35BT070   1,000 u   TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                              79,89 79,89
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     79,90 1,60

Suma la partida ........................................................ 81,49
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diG04B050    ud  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L      
01.09 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con

residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

diM07N610    1,000 u   Canon resid.peligrosos  pinturas bidon 200 l.                   184,33 184,33
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     184,30 3,69

Suma la partida ........................................................ 188,02
Costes indirectos ........................... 2,00% 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diG04B060    ud  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L       
01.10 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con

desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el
recipiente ni el transporte.

diM07N600    1,000 u   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                       139,50 139,50
%MA          2,000 %   Medios auxiliares (s/total)                                     139,50 2,79

Suma la partida ........................................................ 142,29
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MEC

diG02C100    Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20
km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, car-
ga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

vaciado 1 840,86 1,00 1,00 840,86
zanjas 1 1.240,70 1,00 1,00 1.240,70
zanjas saneamiento 0,3 50,13 1,00 1,00 15,04
arquetas/pozos 1 4,99 1,00 1,00 4,99
rampa provisional 1 90,00 1,00 1,00 90,00
esponjamiento 1 2.191,59 0,15 1,00 328,74

2.520,33 13,18 33.217,95

01.02 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

diG03A010    Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NATURALEZA PÉTREA
hormigones y morteros
hormigón cimentación 1 251,38 1,00 1,00 251,38

1 8,58 1,00 1,00 8,58
hormigón soleras 1 14,85 1,00 1,00 14,85

1 102,00 0,15 1,00 15,30
1 355,28 0,15 1,00 53,29

losa hormigón 1 11,96 0,30 1,00 3,59
baldosas solado acera peatonal 1 100,00 0,05 1,00 5,00
enfoscado mortero 1 9,37 0,02 1,00 0,19
bordillos 1 173,58 0,20 0,30 10,41
materiales cerámicos
ladrillo 1 487,53 0,25 1,00 121,88

1 7,04 1,00 0,08 0,56
alicatado 1 9,37 0,05 1,00 0,47
peldaños 9 4,60 0,30 0,15 1,86
varios 1 21,00 1,00 1,00 21,00
esponjamiento 1 508,36 0,30 1,00 152,51
NATURALEZA NO PÉTREA
madera 7 6,00 1,00 1,00 42,00
chatarra 2 6,00 1,00 1,00 12,00
RESIDUOS PELIGROSOS
pintura y desencofrante 2 0,20 1,00 1,00 0,40

715,27 18,04 12.903,47

01.03 m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO       

diG03BC140   Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NATURALEZA PÉTREA
hormigones y morteros
hormigón cimentación 1 251,38 1,00 1,00 251,38

1 8,58 1,00 1,00 8,58
hormigón soleras 1 14,85 1,00 1,00 14,85

1 102,00 0,15 1,00 15,30
1 355,28 0,15 1,00 53,29

losa hormigón 1 11,96 0,30 1,00 3,59
baldosas solado acera peatonal 1 100,00 0,05 1,00 5,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

enfoscado mortero 1 9,37 0,02 1,00 0,19
bordillos 1 173,58 0,20 0,30 10,41
materiales cerámicos
ladrillo 1 487,53 0,25 1,00 121,88

1 7,04 1,00 0,08 0,56
alicatado 1 9,37 0,05 1,00 0,47
peldaños 9 4,60 0,30 0,15 1,86
varios 1 21,00 1,00 1,00 21,00
esponjamiento 1 508,36 0,30 1,00 152,51

660,87 11,42 7.547,14

01.04 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3                

diG03CB105   Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

NATURALEZA NO PÉTREA
apeos madera 5 5,00
protección pavimento tableros madera 2 2,00

7,00 179,02 1.253,14

01.05 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3              

diG03CB015   Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

NATURALEZA NO PÉTREA
valla metálica apeos 1 1,00
protección arbolado 1 1,00

2,00 179,02 358,04

01.06 kg  TRATAMIENTO RESTOS PINTURA                                      

diG04A010    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalación
en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demo-
lición.

RESIDUOS PELIGROSOS
pintura 1 30,00 30,00

30,00 30,72 921,60

01.07 kg  TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE                                

diG04A030    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados
en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez,
i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

RESIDUOS PELIGROSOS
desencofrante 1 25,00 25,00

25,00 30,13 753,25

01.08 ud  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                            

diG04B040    Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construc-
ción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la car-
ga y descarga de los bidones.

RESIDUOS PELIGROSOS
pintura 1 1,00
desencofrante 1 1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 83,12 166,24

01.09 ud  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L      

diG04B050    Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de
capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el trans-
porte.

RESIDUOS PELIGROSOS
pintura 1 1,00

1,00 191,78 191,78

01.10 ud  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L       

diG04B060    Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de
capacidad con desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construcción o demoli-
ción. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

RESIDUOS PELIGROSOS
desencofrante 1 1,00

1,00 145,14 145,14

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 57.457,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 57.457,75



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 57.457,75 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 57.457,75
13,00 % Gastos generales.......................... 7.469,51

6,00 % Beneficio industrial ........................ 3.447,47

SUMA DE G.G. y B.I. 10.916,98

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 14.358,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 82.733,42

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 82.733,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

, a OCTUBRE 2023.
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8. Inventario de los residuos peligrosos 

 

Tipo Residuo                                                             Código Densidad t/m2 
Cantidad presente 

ud m2 t m3 

Generados por la propia actividad 

□ Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 17 09 03*                   0,8 

Tierra, piedras y lodos de drenaje contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

□ Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas                              17 05 03* 1,8 

□ Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas                              17 05 05* 1 

□ Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas                              17 05 07* 1,5 

 
 
 
Materiales que contienen amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Protección de estructuras metálicas (flocado) conteniendo amianto 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Placas de fibrocemento con amianto 

 
 
 
 
 
 
 

Materiales que contienen otras sustancias peligrosas 

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a
10 

 
Tuberías de plomo 

 
 
 
 
 

contienen sustancias                

peligrosas ellas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

         
 
 
 

□ Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radiaciones superiores a las admitidas                                                 1,25 

□ Pararrayos radiactivos   16 02 09*                     1,25 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos (modificado por el Real Decreto 903/1987, de 10 de julio). 

□ Materiales de aislamiento que contienen amianto                        17 06 01* 0,9 

                        Conductos de aire acondicionado   

                        Mantas, cortinas ignífugas   

                        Puertas cortafuegos   

                        Calorifugado de tuberías con amianto   

                        Aislamientos en cerramientos conteniendo amianto   

                        Aislamiento de focos de calor en calderas, hornos   

                        Protecciones individuales en la eliminación de amianto (filtros, caretas...)   

□ Materiales de construcción que contienen amianto                        17 06 05* 0,9 

                         Tuberías y bajantes de fibrocemento con amianto  

                         Canalizaciones enterradas de fibrocemento que contienen amianto 

                         Depósitos de fibrocemento con amianto 

                         Tabiques pluviales de placas de fibrocemento con amianto 

                         Placas de falso techo que contienen amianto 

                         Pavimentos vinílicos que contienen amianto 

  

□ Plomo 

Pinturas con plomo 

Baterías 

         17 04 03 11,2 

□ Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que          17 01 06* 1,5 

□ Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por          17 02 04* 0,5 

□ Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla          17 03 01* 0,8 

□ Alquitrán de hulla y productos alquitranados          17 03 03* 0,8 

□ Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas          17 04 09* 4 

□ Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas   

□ Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas           17 08 01* 0,7 

□ Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio           17 09 01*  

□ Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
  contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,  
  acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

          17 09 02* 1 
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9. Plantas de reciclaje, recogida de RCDs y gestores de RNPs. 

La gestión de residuos de las obras de SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
Y CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID, se realizará en las siguientes plantas del  Listado de 
Gestores y Transportistas De Residuos de la Comunidad de Madrid: 

- Complejo de Tratamiento integral de RCD El Molar (a 40 km) 

- Estación de transferencia de San Sebastián de los Reyes (a 20 km) 

- Planta de biometanización y de compostaje de Colmenar (a 30 km) 

 
 

   

□   Transformadores y condensadores que contienen PCB                16 02 10*                       1,25 

□   Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los 

especificados en el Código 16 02 09. Equipos de aire acondicionado o refrigeración con clorofluorocarburos. 

               16 02 11*     1,25 

□   Pilas alcalinas y salinas                 16 06 04     1,25 

□   Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio                20 01 21*      0,4 
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Anexo 1 
Anexo F Lista de verificación (Protocolo de residuos de construcción y demolición) 
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Anexo 2 
Etiquetado de los residuos peligrosos 
Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e 
indeleble, al menos en la lengua española. La etiqueta tendrá un tamaño mínimo de 10x10 centímetros y contendrá la 
siguiente información: 

 Datos del productor y poseedor del residuo: nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

 Código y descripción del residuo conforme a la lista europea de residuos LER vigente. 

 Fecha de envasado (desde que se inicie el depósito del residuo en el lugar de almacenamiento). 

 Pictogramas identificativos del peligro conforme al reglamento nº 1272/2008 de la CE. En el caso de coincidir 
varios riesgos, los pictogramas deben ajustarse al criterio de prioridad del artículo 26 del citado reglamento. 

 Los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de precaución aparecerán 
juntos en la etiqueta. 

 El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el pictograma de peligro resalte claramente. 
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AM4  MEMORIA OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS 
 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de 
condiciones del presente proyecto. 
 
Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente 
a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, 
a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director 
de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director 
de Obra. 
 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 
 
1. En cuanto a la recepción en obra: 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 
reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado 
CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 
2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno 
del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las 
medidas pertinentes para su corrección. 
 
En concreto, para: 
 
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 
 
2.3 OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el 
alcance del control preciso. 
 
3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control, y 
especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa. 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, 
se dejará constancia en la documentación final de la obra. 
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AM5  INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
INTRODUCCIÓN 
La edificación, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento 
adecuados. Es por esta razón que sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y 
las de las diferentes partes. Un inmueble en buen estado debe ser: 

- Seguro. El edificio nos proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van envejeciendo presentan 
peligros: el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte 
de la fachada. Teniendo el edificio en buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad. 

- Durable y económico. Si el edificio está en buen estado dura más, envejece más dignamente y podemos 
disfrutarla muchos más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, evitamos los fuertes gastos que 
hemos de efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño 
problema que se ha ido agravando con el tiempo. Tener el edificio en buen estado nos sale a cuenta. 

- Ecológico. El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, gas, calefacción, aire 
acondicionado, etc.) permiten un importante ahorro energético. Los aparatos funcionan bien, no gastamos más 
energía de la cuenta y respetamos el medio ambiente. Una casa en buen estado es ecológica. 

- Confortable. Podemos disfrutar de un edificio con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones. 
Podemos conseguir un nivel óptimo de confort con una temperatura y humedad adecuadas, un buen aislamiento 
de los sonidos y una óptima iluminación y ventilación. Una casa en buen estado nos proporciona calidad de vida. 

- Agradable. Una casa en buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradables las calles de nuestro pueblo o 
ciudad. 

 
CONOCER EL EDIFICIO 
Nuestro edificio es complejo. Se ha construido para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada parte tiene 
una misión específica y debe cumplirla siempre. 
La Estructura. Aguanta el peso del edificio. Tiene elementos horizontales (techos), verticales (pilares o paredes maestras) 
y enterrados (cimientos). Los techos (el suelo que pisamos) aguantan su propio peso, el de los tabiques, pavimentos, 
muebles y personas. Los pilares o las paredes de carga aguantan los techos y llevan los pesos a los cimientos y al terreno. 
Las Fachadas. Nos protegen del calor, el frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad, y a la vez nos 
relacionan con el exterior mediante las ventanas y los balcones. 
La Cubierta. Al igual que la fachada, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existe un 
tipo de cubierta: las planas o azoteas. 
Las Paredes Interiores. Dividen el edificio en diferentes espacios donde realizamos nuestras actividades (dormir, cocinar, 
descansar, comer, lavar). Las paredes que sólo tienen función divisoria se llaman tabiques. En cambio, las que aguantan 
peso se llaman paredes maestras. 
Los Acabados. Dan calidad y confort a los espacios interiores. Habitualmente el usuario podrá introducir los cambios o 
variaciones que desee. 
Las Instalaciones. Son el equipamiento y maquinaria que introduce la energía dentro del edificio y la distribuye. 
 
EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
El Manual de Uso y Mantenimiento le permitirá gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada uno de los 
capítulos podrá encontrar: primero, una breve descripción de cada elemento constructivo y a continuación las 
correspondientes instrucciones de uso. Están indicadas también las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes 
operaciones de mantenimiento. 
El control de las visitas de inspección y de las operaciones de mantenimiento lo realiza el Técnico de Cabecera utilizando 
las Fichas del Control Anual del Mantenimiento, las cuales podrá encontrar archivadas en el Libro del Edificio. 
 
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Cimentación superficial de zapatas aisladas de hormigón armado 
  
INSTRUCCIONES DE USO 
Modificación de cargas: 
Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir 
modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio consulte a su Técnico de Cabecera. 
 
Lesiones: 
Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que 
aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que el Técnico de Cabecera 
realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención. 
Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización de 
pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización 
de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación. 
Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser causa de 
alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona 
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afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es primordial 
eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 10 años; Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 
 
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (PAREDES Y PILARES) 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Estructura de pilares metálicos 
- Estructura de pilares de hormigón armado 
- Sellado de juntas con elastómero 
- Sellado de juntas con neopreno 

  
INSTRUCCIONES DE USO 
Uso: 
Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 
estructura. 
Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben 
utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base. 
 
Modificaciones: 
Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el 
control del Técnico de Cabecera. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura 
de pasos para la redistribución de espacios interiores. 
 
Lesiones: 
Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con 
ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que el Técnico de Cabecera 
analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 
- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante 
misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar 
lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos provocará 
problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por el 
Técnico de Cabecera. 
 
Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma de 
grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 
 OPERACIONES A REALIZAR 
 
A Inspeccionar: 
Cada 10 años; Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de ladrillo 
Cada 10 años; Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 
A Renovar: 
Cada 5 años; Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 
 
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS) 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Forjados de losas alveolares o prelosas 
- Vigas de hormigón armado 
- Vigas metálicas 
- Cubierta plana con pendientes formadas por hormigón aligerado 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Uso: 
En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso -como es el caso de 
armarios y librerías- cerca de pilares o paredes de carga. 
En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

 
Modificaciones: 
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La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos añadidos de 
personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se 
sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 
 
Lesiones: 
Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. Si aparece 
alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de Cabecera. Relación orientativa 
de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
 

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o 
ventanas que no ajustan. 

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

Uso: 
Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual está 
diseñada. 

 
Modificaciones: 
Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a su Técnico de 
Cabecera. 

 
Lesiones: 
Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, 
aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes 
elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de 
Cabecera. Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 
- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 
- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 
- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

 
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 5 años; Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques conejeros y las soleras. 
Cada 5 años; Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 
Cada 10 años; Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. 
Cada 10 años; Revisión general de los elementos portantes horizontales. 
 
A Renovar: 
Cada 3 años; Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de la cubierta. 
Cada 10 años; Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con un producto similar 
y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. 
 
FACHADA 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
 

- Cerramientos de paredes de fábrica de ladrillo  
- Dinteles de acero 
- Acristalamiento de vidrio doble 
- Material aislante 

  
INSTRUCCIONES DE USO 
Las fachadas separan el inmueble del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de 
aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. 
 
La fachada constituye la imagen externa del edificio y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el 
aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar 
toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación del propietario. 
En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. También 
debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 
 
Aislamiento térmico 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. El Técnico de 
Cabecera deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico. Si 
el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda 
afectar. 
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Aislamiento acústico 
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior del edificio. 
El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las personas 
se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 5 años; Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones, 
dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 
Cada 10 años; Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de fábrica 
cerámica. 
A Limpiar 
Cada año; Limpieza de la superficie de las cornisas. 
 
FACHADA: ACABADOS 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Mortero monocapa en color variable  
- Acabado de ladrillo visto  
- Acabado de paneles o placa fenólica 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en contacto directo 
con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de 
la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle. La obra 
vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo ladrillo que 
se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 
 
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 10 años; Inspección general de los acabados de la fachada. 
A Limpiar: 
Cada 10 años Limpieza de la obra vista de la fachada. 
 
FACHADA: VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Ventanas de Aluminio lacado 
- Persianas enrollables  
- Rejas tipo malla trenzada 

INSTRUCCIONES DE USO 
Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente privado. 
Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser conjunta, para no afectar la 
imagen general. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponden a los usuarios del inmueble. 
 
No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o 
muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. No se deben dar golpes fuertes a las 
ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire y al ruido colocando burletes 
especialmente concebidos para esta finalidad. Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y 
posteriormente se secarán. No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rallaría. El aluminio se debe limpiar 
con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. En las persianas enrollables 
de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se deben limpiar con detergentes 
no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada año; Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables. 
Cada 2 años; Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararán si es necesario. 
Cada 5 años; Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas. 
Cada 5 años; Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanquidad al agua y al aire. 
Se repararán si es necesario. 
Cada 5 años; Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. 
A Limpiar: 
Cada 6 meses; Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras, y limpieza de las 
guías de los cerramientos de tipo corredero. 
Cada 6 meses; Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 
A Renovar 
Cada año; Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras, preferentemente con un spray  (de los que se utilizan 
para desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 3 años; Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 
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Cada 3 años; Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
Cada 10 años; Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
 
CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Cubierta plana invertida 
- Impermeabilización con lámina bituminosa de betún modificado 

  
INSTRUCCIONES DE USO 
Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe 
procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener mucho 
cuidado de no producir desperfectos. Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal 
encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de 
la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre 
las cubiertas si están mojadas. Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, 
aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como 
puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de 
humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un 
mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas. En el caso de que se observen 
humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo 
sobre los elementos estructurales. El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un 
fungicida. Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 
Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es 
preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que estén elevadas del suelo para permitir el paso del agua. 
Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el 
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, 
disolventes o lejías. Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos 
que requieran ser fijados, la sujeción no debe afectar a la impermeabilización. Tampoco deben utilizarse como puntos de 
anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni los conductos de evacuación de humos 
existentes, salvo que el Técnico de Cabecera lo autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un mantenimiento 
periódico, se preverán en su entorno las protecciones adecuadas. En el caso de que se observen humedades en los pisos 
bajo cubierta, estas humedades deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos 
estructurales. Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de 
humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de 
la existencia de humedades de condensación. Si aparecen consulte a su Técnico de Cabecera. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 3 años; Inspección de los acabados de la cubierta plana 
Cada 5 años; Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta plana, como antenas, 
pararrayos, etc., reparándolos si es necesario. 
Cada 5 años; Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta inclinada, como antenas, 
pararrayos, etc., reparándolos si es necesario. 
A Limpiar: 
Cada 10 años; Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta plana. 
A Renovar: 
Cada 10 años; Substitución de la lámina de betún modificado. 
Cada 10 años; Aplicación de fungicida a las cubiertas con acabado embaldosado. 
Cada 25 años; Sustitución total de las baldosas. 
 
INTERIOR DEL EDIFICIO: DIVISIONES INTERIORES 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Tabiques de cartón-yeso y estructura metálica 
- Cielos rasos y trasdosados de placas de yeso o de paneles acústicos modulares 
- Aislamiento acústico de dos hojas de cartón-yeso y material aislante 

  
INSTRUCCIONES DE USO 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad 
del Técnico de Cabecera. 
No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o 
inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas. 
Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto. Las fisuras, grietas 
y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que denuncian, casi siempre, 
defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico especializado. Los daños 
causados por el agua se repararán inmediatamente. El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que 
camina por el piso de encima) pueden resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando 
materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. Debe consultar a su Técnico de Cabecera la solución 
más idónea. Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos 
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excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, 
lavadoras, etc.) también pueden molestar.  
 
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 10 años; Inspección de los cielos rasos. 
Cada 10 años; Inspección de los tabiques de cerámica. 
 
INTERIOR DEL EDIFICIO: CARPINTERÍA 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Las puertas tienen marcos de madera 
- Puertas de madera  
- Acabado de las puertas lacado 
- Herrajes de latón 
- Barandillas de perfiles de acero y madera 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el 
caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco. En el caso 
de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente a cepillar 
las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 

   - un grado de humedad elevado 
   - movimientos de las divisiones interiores 
   - un desajuste de las bisagras 

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes. 
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una 
esponja. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 6 meses; Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada año; Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada 5 años; Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación 
si es necesario. 
Cada 5 años; Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Cada 10 años; Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
 
A Limpiar: 
Cada mes; Limpieza de las puertas interiores. 
Cada mes; Limpieza de las barandillas interiores. 
Cada 6 meses; Abrillantado del latón con productos especiales. 
A Renovar: 
Cada 6 meses; Engrasado de los herrajes de las puertas preferentemente con un espray (de los que se utilizan para 
desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 10 años; Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas de 
madera. 
Cada 10 años; Renovación de los acabados lacados de las puertas. 
 
INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Acabado pintado 
- Acabado con zócalos de PVC 
- Pavimentos de gres 
- Paredes con azulejo 

INSTRUCCIONES DE USO 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar 
expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón, se 
recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de 
pequeñas reformas. Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del 
revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. Cuando se observen anomalías en los 
revestimientos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera. Los daños causados por el agua se repararán 
inmediatamente. A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de 
soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos 
actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. No se admitirá la sujeción de 
elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en los elementos resistentes, 
siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 
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PAVIMENTOS 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos 
interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen 
mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.  
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza 
que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento habitual en la limpieza 
de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo, la madera, se degradan más 
fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o 
el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de 
pavimento. Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia 
del polvo. Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas 
contiguas. Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir 
futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. Cuando se observen anomalías en los pavimentos no 
imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera. Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más 
rápido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las 
soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados. Los materiales cerámicos de gres 
exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los productos químicos normales.  
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes 
pueden romperlos o desconcharlos. Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con 
una solución suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos 
disolventes. Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe evitarse el uso 
excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales acumulan 
electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta 
acumulación. 
 
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 5 años; Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos 
verticales y horizontales. 
Cada 5 años; Inspección de los pavimentos de gres natural/esmaltado. 
A Limpiar: 
Cada 6 meses; Limpieza de los aplacados de cerámica. 
A Renovar: 
Cada 5 años; Repintado de los paramentos interiores. 
 
INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Bajantes de aguas residuales de PVC 
- Arquetas de fábrica de ladrillo 
- Bajantes de aguas pluviales de PVC 
- La red horizontal está enterrada en el subsuelo 
- La red vertical está empotrada 
- La red colgada 

  
INSTRUCCIONES DE USO 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos del inmueble y 
de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, 
colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una 
sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La 
tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las 
redes de los municipios se producirán importantes ahorros en depuración de aguas. En la red de saneamiento es muy 
importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir con un mantenimiento reducido basado 
en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios. La red de evacuación de agua, 
en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, 
compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, 
pueden taponar e incluso destruir por procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, 
produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc. 
 
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores 
de la red salgan al exterior. Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los 
desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro 
de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes 
o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua. Cualquier 
modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será realizada 
mediante un estudio previo y bajo la dirección del Técnico de Cabecera. Las posibles fugas se localizarán y repararán lo 
más rápido posible. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
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A Inspeccionar: 
Cada 3 años; Inspección de los albañales. 
Cada 3 años; Inspección del estado de los bajantes. 
A Limpiar: 
Cada mes; Vertido de agua caliente por los desagües. 
Cada 3 años; Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sinfónicas. 
 
INSTALACIONES: RED DE AGUA SANITARIA 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Montantes de cobre 
- Las tuberías son vistas 
- Red interior de cobre 
- Las griferías con temporizador 
- La producción de agua caliente se realiza mediante termos acumuladores 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Responsabilidades: 
El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso del edificio) es a cargo del 
usuario. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los contadores corresponde, 
asimismo, al propietario del inmueble. El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el 
personal de la compañía suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén 
obstruidas, así como el acceso al cuarto. 
Precauciones: 
Se recomienda cerrar la llave de paso del inmueble en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga 
deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente. 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías como 
elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos 
punzantes que puedan perforarlas. En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar 
que se hiele el agua en su interior. El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que 
influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener 
un rendimiento energético óptimo. En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de 
la red de agua, la estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, 
verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red. Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún 
momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al 
reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere por su cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato 
de la bomba, en todo caso, consultelo al Servicio Técnico de la bomba. Es conveniente alternar el funcionamiento de las 
bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el 
acero galvanizado con el cobre, ya que se producen problemas de corrosión de los tubos. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada 6 meses; Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 
Cada 6 meses; Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 
Cada 6 meses; Alternación del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 
Cada año; Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 
Cada año; Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. 
Cada año; Revisión general del grupo de presión. 
Cada 2 años; Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 
Cada 2 años; Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. 
A Limpiar: 
Cada 6 meses; Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión. 
Cada 15 años; Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. 
 
INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Dispone de red de electricidad 
  
INSTRUCCIONES DE USO 
La instalación eléctrica de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por la derivación individual, 
por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. A su vez, el cuadro general de 
mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los 
pequeños interruptores automáticos (PIA). El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la 
compañía. El ICP desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se 
produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen 
cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El 
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interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 
Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. 
Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 
 
Responsabilidades: 
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada al 
edificio) es a cargo del usuario. El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores 
corresponde al propietario del inmueble. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de 
apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el 
estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar 
la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas 
de registro, y verificar la ausencia de humedad. El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y 
el personal de la compañía suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén 
obstruidas, así como el acceso al cuarto.  
 
Precauciones: 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los 
circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista. No 
se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se debe evitar 
manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y cocinas (locales 
húmedos). No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 
conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un 
determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para 
recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas 
conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio Es recomendable cerrar el interruptor de control de 
potencia (ICP) de el inmueble en caso de ausencia prolongada. Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible 
desconectar el interruptor de control de potencia, pero sí cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros 
circuitos. Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda 
la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador. Para limpiar las 
lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben limpiarse con un 
trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas. Las 
instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de electrodomésticos. Aunque 
la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas 
para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. 
En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada año; Inspección del estado de la antena de TV. 
Cada 4 años; Revisión general de la instalación eléctrica. 
Cada 4 años; Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Cada 4 años; Revisión general de la red de telefonía interior. 
 
INSTALACIONES: FOTOVOLTAICA 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
- Paneles y módulos fotovoltaicos 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SEMANAL 
La actividad de mantenimiento semanal en los módulos fotovoltaicos es la limpieza de los paneles solares. 
 
Las actividades que se deben realizar son: 
Se recomienda realizar las actividades de limpieza de los paneles solares fotovoltaicos a primera hora de la mañana o a 
última hora de la tarde. El objetivo es evitar posibles descargas eléctricas y choques térmicos. Este es el momento idóneo, 
porque el nivel de radiación solar es bajo y los módulos tienen una temperatura menor, sobre todo en zonas con 
temperaturas más elevadas. 
 
La acumulación de polvo y suciedad en la parte frontal de los módulos reduce a la larga su potencia. Limpie los paneles 
a ser posible una vez al año con un paño suave seco o, si es necesario, humedecido. El agua con un elevado contenido 
de minerales puede dejar restos en la superficie del cristal, por lo que no es recomendable. Dependiendo de las 
condiciones del emplazamiento es posible aumentar la frecuencia de la limpieza. 
No intente nunca limpiar un módulo fotovoltaico si el cristal está roto o presenta otros signos de que el circuito eléctrico 
esté expuesto. Esto supone un riesgo de descarga. 
No utilice nunca productos ni materiales abrasivos. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MENSUAL 
Mensualmente se deben realizar inspecciones visuales donde se supervisarán los siguientes aspectos: 
Los módulos fotovoltaicos no reciben sombras no deseadas de obstáculos o materiales extraños. 
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El cristal no está roto. 
Los tornillos de fijación y los soportes de montaje están bien apretados y ajustados. Si fuera necesario, ajústelos y 
apriételos. 
No hay objetos afilados en contacto con las superficies de los módulos fotovoltaicos. 
Las barras colectoras de las células no presentan signos de corrosión. La corrosión se produce por la humedad que se 
filtra en los módulos cuando los materiales del encapsulante sufren daños durante la 
instalación o el transporte. 
No hay rastros de quemaduras en la lámina posterior. 
Verificación de ausencia de indicios de presencia de roedores y otro tipo de fauna, que pueda ocasionar daños a la 
instalación. 
 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PREVENTIVO Y TRIMESTRAL 
Cada tres meses se realizarán inspecciones en los módulos fotovoltaicos con cámaras termográficas. Se pretende 
verificar que ningún punto del panel esté fuera del rango de temperatura permitido por el fabricante. 
Este tipo de mantenimiento cobra especial importancia en los meses de más calor de la región donde se encuentre 
ubicada la instalación fotovoltaica. 
La termografía solar es una herramienta muy potente en el mantenimiento preventivo, ya que permite calcular de forma 
fiable los defectos en los módulos y en la instalación. Entre ellos cabe destacar los elementos: 
· Cables y tomas de corriente sobrecalentados 
· Contactos sueltos 
· Puntos calientes debido a los defectos en los módulos fotovoltaicos 
· Módulos en circuito abierto 
· Cortocircuitos 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SEMESTRAL 
La principal actividad de mantenimiento preventivo demódulos fotovoltaicos cada seis meses es la inspección de cables 
y conectores. 
Para realizarlo correctamente, se recomienda: 
Examine si los módulos fotovoltaicos presentan signos dedesperfecto. 
Comprobar que el cableado no presente daños producidospor roedores o desgaste. 
Supervisar que todas las conexiones estén bien fijadas ylibres de corrosión. 
Compruebe los geles aislantes de la caja de conexionespara verificar la ausencia de grietas. 
Comprobar las fugas eléctricas a tierra. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ANUAL 
Con una frecuencia de una vez al año, se debe realizar un mantenimiento preventivo de módulos fotovoltaicos exhaustivo. 
Este mantenimiento preventivo puede afrontarse con personal propio (que tenga una buena formación técnica) o de lo 
contrario se recomienda contratar a una empresa externa especializada. 
Dada la importancia de este mantenimiento, se debe seguir un protocolo especifico. El mantenimiento preventivo de 
módulos fotovoltaicos anual se debe dividir en zonas, perfectamente delimitadas y definidas. 
A continuación, se exponen las actividades recomendadas según las áreas más habituales de cualquier planta 
fotovoltaica. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMPO FOTOVOLTAICO 
· Revisión de la potencia instalada. 
· Comprobación del estado de los módulos: detección de módulos dañados y situación respecto al proyecto original. 
· Verificación del estado de las conexiones. 
· Comprobación de las características eléctricas del generador (Voc, Isc, Vmax e Imax en operación) 
· Revisión de los anclajes sobre la estructura de apoyo. 
· Limpieza de los módulos fotovoltaicos con agua. Se emplearán productos no abrasivos y los medios mecánicos 
necesarios. Se debe garantizar la eliminación de aquellos residuos que pudieran afectar al óptimo funcionamiento de los 
módulos fotovoltaicos. Se prestará mayor atención a los elementos que puedan dar lugar a puntos calientes. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS INVERSORES 
· Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etcétera. 
· Prueba de todas las características eléctricas, donde no puede faltar: Vin, Iin, Iout, Vred, fred, y rendimiento. 
· Comprobación de las protecciones eléctricas (fallo de aislamiento…) así como de sus periodos de actuación. 
· Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
MANTENIMIENTO DEL CABLEADO EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
· Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), 
pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, limpieza… 
· Comprobación de los elementos de protección. 
· Supervisión del estado de conexiones con pruebas de funcionamiento y test de validación. 
· Comprobación de la conexión a tierra. Registro de la medida de la conexión de tierra. 
· Ajuste de conexiones y falta de elementos sueltos. 
· Reapriete de tornillería y sujeciones en caso necesario. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS AISLAMIENTOS 
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· Medición de resistencias a tierra de los circuitos establecidos. 
· Comprobación de los sistemas de medida de la energía (contadores) y toma de las lecturas de producción y consumo. 
· Relaciones de los Transformadores de Intensidad del equipo de protección. 
· Verificación de las protecciones internas de los transformadores: Alarmas y disparos. 
· Ensayo de los relés de protección. 
· Lubricación y puesta a punto de los mecanismos de accionamiento. 
· Supervisión de los recorridos de los Interruptores automáticos. 
· Cotejo de los mecanismos de conexión y desconexión. 
· Confirmación de los accionamientos mecánicos de los seccionadores. 
· Limpieza y lubricación de los contactos y mecanismos. 
· Reapriete de la tornillería, lubricación y engrase (transformadores, aisladores, embarrados, seccionadores, interruptores, 
etc.). 
· Limpieza general del centro de transformación. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ESTRUCTURA DE APOYO 
· Revisión general de la estructura de soporte de los módulos. 
· Supervisión del correcto estado de la tornillería. 
· Detección de la existencia de oxidaciones o corrosiones. 
· Verificación del correcto anclaje al terreno. 
 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 
· Comprobación del acceso a las instalaciones de alta tensión: entradas, puertas y cerraduras. 
· Comprobación del estado general del centro: obra civil, instalaciones, cabinas, ventilación, fosos, iluminación, pintura, 
protecciones personales, seguridad, señalizaciones, emergencia, esquemas, enclavamientos, contraincendios, 
rotulaciones, limpieza, etc. 
· Elementos de la estación transformadora: anclajes, niveles, fugas de líquidos, juntas, conexiones, aisladores, válvulas, 
tierras, disyuntores, seccionadores, cables y embarrados, equipos de protección y control, cuadros de señalizaciones, etc. 
· Comprobación de los aislamientos de cámaras en Interruptores automáticos. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MONITORIZACIÓN REMOTA 
· Comprobación del sistema de monitorización: adquisición de datos. 
· Comprobación de las sondas de temperatura y radiación. 
· Comprobación del funcionamiento de los sistemas de transmisión de los datos. 
· Comprobación de ausencia de interferencias. Verificar que los elementos no alteren la emisión   recepción de señales 
de control y operación. 
 
CHECK LIST DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las principales medidas de seguridad que se deben aplicar en el mantenimiento preventivo de módulos fotovoltaicos son: 
· Utilice siempre un casco protector, guantes aislantes y calzado de seguridad (con suelas de caucho). 
· No desembale el módulo fotovoltaico hasta el momento de su instalación. 
· No toque el módulo fotovoltaico más de lo necesario durante la instalación. La superficie del cristal y el marco pueden 
estar calientes. Existe el riesgo de quemaduras y descarga eléctrica. 
· No realice la instalación si llueve, nieva o hace mucho viento. 
· A fin de evitar el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún trabajo si los terminales del módulo fotovoltaico están 
mojados. 
· Utilice herramientas aisladas que estén secas. 
· Al instalar los módulos fotovoltaicos, procure no dejar caer ningún objeto (p. ej., los módulos o las herramientas). 
· Asegúrese de que no haya ninguna fuente de gases inflamables cerca del lugar de instalación. 
· Inserte los conectores de interconexión completa y correctamente. Compruebe todas las conexiones. El cable de 
interconexión debe ir sujeto firmemente al marco del módulo de manera que el conector no arañe ni choque contra la 
lámina posterior del módulo. 
 
MÁS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
· No toque la caja de conexiones ni el extremo de los cables de interconexión (conectores) durante la instalación o bajo 
la luz del sol, independientemente de que el módulo fotovoltaico esté conectado o desconectado del sistema. 
· No exponga el módulo fotovoltaico a cargas excesivas en su superficie ni doble el marco. 
· No golpee ni someta a una carga excesiva el cristal o la lámina posterior. Las células podrían romperse o agrietarse. 
 
· Durante el funcionamiento, no utilice herramientas puntiagudas para limpiar la lámina posterior y el cristal. Esto dañaría 
el módulo. 
· No taladre el marco a fin de evitar la corrosión del mismo. 
· Para la instalación de los módulos en la estructura de montaje sobre tejado, siga el principio “de arriba a abajo” y/o “de 
izquierda a derecha”. Es recomendable intentar no pisar los módulos, ya que podría provocar daños en los mismos. 
Además de poner en peligro la propia seguridad del trabajador. 
 
RIESGOS MÁS HABITUALES DURANTE EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
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· Caída de altura: Las superficies y zonas de trabajo en altura tienen ciertos elementos singulares que por su diseño, 
ejecución y funcionalidad son consideradas peligrosas. En concreto, se debe considerar la protección contra las 
inclemencias del tiempo. Este es uno de los orígenes de accidentes de los operadores más común. 
· Línea de anclaje de los arneses: Un riesgo habitual es que las líneas de anclaje que están instaladas sobre las cubiertas 
y tejados carecen de los elementos de seguridad legales. 
Estos son: documentación específica sobre su uso, certificación de fabricante y notas de cálculo para calcular os esfuerzo 
mecánicos que eran capaces de soportar. 
Otro riesgo en este aspecto es la falta de carteles o señales que indican a los operadores sobre los requisitos de uso. 
· Formación: la gran mayoría de los trabajadores de una instalación fotovoltaica han realizado el curso de prevención de 
riesgos laborales de 50 horas. 
No obstante, es recomendable para los operadores también formación técnica sobre los elementos que trabajan. Está 
demostrado que los operadores sin estudios universitarios, pero con conocimientos específicos en el campo que trabajan 
obtienen mayores resultados de su trabajo. Conocer los componentes de una instalación fotovoltaica y los conceptos 
generales de funcionamiento contribuyen a realizar mejor su trabajo siempre con el objetivo común de obtener el máximo 
rendimiento de los módulos fotovoltaicos. 
El mantenimiento preventivo de módulos fotovoltaicos es una operación regular. No obstante, periódicamente debemos 
acometer una inspección para verificar la ausencia de malas prácticas e introducir las nuevas mejoras que hayamos 
aprendido. 
 
Una inspección básica debe incluir: 
INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO REGULAR 
Se debe comprobar los procedimientos de prueba detallados y las listas de tareas recogidas en las directivas para el 
mantenimiento preventivo de módulos fotovoltaicos. 
 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
En base a la experiencia adquirida en otras plantas fotovoltaicas debemos evaluar los problemas frecuentes. Se 
considerará la descripción que realiza el operador de los problemas. También, se verifican todos los documentos y datos 
de supervisión disponibles. 
 
INSPECCIÓN VISUAL 
Después de la inspección documental, pasamos a la inspección visual. Se trata de identificar su estado y los problemas 
básicos que afectan a su capacidad para funcionar. El objetivo será aumentar la fiabilidad y la seguridad de la planta. 
 
INSPECCIÓN DE COMPONENTES Y SISTEMAS 
A continuación, se supervisa la totalidad de los sistemas fotovoltaicos. Esto incluye los sistemas instalados en tejado y 
los sistemas montados en el suelo. Es importante realizar mediciones detalladas de los parámetros de los componentes. 
 
PROPUESTA DE MEJORAS 
Una buena inspección finaliza con una propuesta de medidas de mejora detalladas. Estas tendrán su origen en los 
problemas técnicos y organizativos identificados. También se puede realizar aportes en base a nuevas tecnologías y 
hacer una estimación de costes para estudiar su rentabilidad. 
 
INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Chimeneas y conductos de ventilación metálicos 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores del inmueble deben ventilarse 
periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, 
durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar las habitaciones a primera hora de la mañana. Hay estancias que por sus 
características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la 
ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla. 
 OPERACIONES A REALIZAR 
A Limpiar: 
Cada 6 meses; Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 
 
EQUIPAMIENTOS: CLIMATIZACIÓN 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
  
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 
mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
  
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se 
realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un 
técnico competente. 
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Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de 
los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 
  
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben 
ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato 
de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 
  
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de 
cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las 
lecturas del potencial de protección. 
  
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro 
de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
  
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o 
promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden 
reflejados los distintos componentes de la instalación. 
  
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos 
de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales 
de la instalación. 
  
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
 
SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE 
USO 
PRECAUCIONES 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las rejillas y difusores de aire. 
  
PRESCRIPCIONES 
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda, los planos definitivos del recorrido de los conductos que forman 
parte de la instalación de climatización e indicación de las principales características de la misma. La documentación 
incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino 
del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de la empresa responsable. 
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos encontrados y adoptar 
las medidas oportunas. 
Deberán reflejarse en los planos de la propiedad todas aquellas modificaciones que se produzcan como consecuencia de 
los trabajos de reparación de la instalación. 
   
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada 6 meses: 
Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Comprobación en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, conexiones y limpieza. 
Limpieza de los difusores de aire. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada mes: 
Revisión de ventiladores, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
Cada 6 meses: 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, 
para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
Cada año: 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW. 
 
UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES 
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
  
PRESCRIPCIONES 
Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación hasta la llegada 
del servicio técnico. 
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En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se comprobará que la 
zona de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede realizar descarga libre. 
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de manera que no se 
deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad 
relativa. 
La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento 
periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una inspección visual periódica de la 
unidad y sus elementos. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos encontrados y adoptar 
las medidas oportunas. 
  
PROHIBICIONES 
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables. 
  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada 6 meses: 
Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones 
o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 
Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su 
carcasa. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada mes: 
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 
  
Cada 6 meses: 
Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 
70 kW: 
Revisión y limpieza de filtros de agua. 
  
Cada año: 
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 
UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN 
USO 
PRECAUCIONES 
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
  
PRESCRIPCIONES 
Deberá comprobarse durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay bolsas de aire en la batería. 
Deberán comprobarse las posibles fugas del circuito hidráulico. 
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de manera que no se 
deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad 
relativa. 
  
Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del servicio técnico de la 
empresa suministradora. 
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos encontrados y adoptar 
las medidas oportunas. 
  
PROHIBICIONES 
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables. 
  
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
Cada 3 meses: 
Revisión del filtro para evitar que se ensucien las baterías. 
  
Cada año: 
Antes de la temporada de utilización: 
Limpieza del paso entre la aletas de las baterías evitando la acumulación de polvo. 
Revisión de la bandejas de condensación para evitar la formación de algas. 
Limpieza del motor mediante el soplado de aire comprimido para evitar que se acumule el polvo y la grasa en su rotor. 
Limpieza de los aparatos sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su carcasa. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada mes: 
Revisión de ventiladores, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
  
Cada 6 meses: 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, 
para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
  
Cada año: 
Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW. 
 
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (CLIMATIZADORAS-RECUPERADOR) 
USO 
PRECAUCIONES 
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
  
PRESCRIPCIONES 
Deberá comprobarse durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay bolsas de aire en la batería. 
Deberán comprobarse las posibles fugas del circuito hidráulico. 
  
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de manera que no se 
deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 60% de la humedad 
relativa. 
Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del servicio técnico de la 
empresa suministradora. 
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos encontrados y adoptar 
las medidas oportunas. 
  
PROHIBICIONES 
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en las compuertas del equipo. 
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables. 
   
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada año: 
Antes de la temporada de utilización: 
Limpieza y eliminación de corrosiones de las superficies exteriores. 
Verificación de la inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros. 
Inspección de los filtros de aire. 
Eliminación de incrustaciones de sales y lodos. 
Verificación del estado y estanqueidad de conexiones de agua. 
  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada año: 
Inspección, verificación, limpieza, comprobación, sustitución, medición de caudales de aire, de consumos, realización de 
análisis del agua de estas unidades de tratamiento de aire en lo relativo a aspectos generales, secciones de refrigeración, 
compuertas, filtros, secciones de recuperación de energía, secciones de humidificación por inyección de vapor, secciones 
de humidificación por contacto, lavadores de aire, baterías de tratamiento de aire y ventiladores y sus motores. 
 
OPERACIÓNES A REALIZAR: 
Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad. 
 

Operación Periodicidad  
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≤70 >70 

1 Limpieza evaporadores t t 

2 Limpieza condensadores t t 

3 Drenaje, limpieza y tratamiento de circuito de torres de refrigeración t 2 t 

4 Comprobación de estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. t m 

16 Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación. --- 2 t 

17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad. --- m 

19 Revisión y limpieza de filtros de aire. t m 

20 Revisión de baterías de intercambio térmico. --- t 

21 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. t m 

22 Revisión de aparatos de recuperación de calor. t 2 t 

23 Revisión de unidades terminales agua-aire. t 2 t 

24 Revisión de unidades terminales de distribución de aire. t 2 t 

25 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. t t 

26 Revisión de equipos autónomos. t 2 t 

27 Revisión de bombas y ventiladores. --- m 

28 Revisión de sistema de preparación de agua caliente sanitaria. t m 

29 Revisión del estado del aislamiento térmico. t t 

30 Revisión del control automático. t 2 t 

 
s: una vez a la semana;  
m: una vez al mes, la primera al inicio de la temporada;  
t: una vez por temporada (año);    
2 t: dos veces por temporada (año), una al inicio de la misma y la otra a la mitad del periodo de uso, siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas;  
4a: cada cuatro años. 
NP: NO PROCEDE 
 
EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 

- Dispone de puertas cortafuegos 
- Dispone de red de alumbrado de emergencia 
- Dispone de extintores manuales 
- Dispone de sistema de alarma y detección 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer 
las averías, por tanto, es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente. En caso de realizar 
pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la antelación necesaria a los usuarios 
del edificio para evitar situaciones de pánico. Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, 
que debe estar aprobado por las autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan 
la existencia de los elementos de protección de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. Es conveniente 
concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 
  
OPERACIONES A REALIZAR 
A Inspeccionar: 
Cada mes; Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita. 
Cada mes; Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia. 
Cada 6 meses; Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante. 
Cada año; Inspección general de todas las instalaciones de protección. 
Cada 4 años; Inspección de la instalación de pararrayos. 
A Limpiar: 
Cada mes; Limpieza del alumbrado de emergencia. 

 
El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado. 
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AM6               NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO Y EMERGENCIA · 
 
AM6  NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO Y EMERGENCIA 

 
Los usuarios del edificio deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de actuar 
correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. A continuación, se 
expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de emergencia. 
 
1.- INCENDIO 
Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 
Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 
No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 
No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 
Se debe disponer siempre de un extintor en el edificio, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir 
Se deben desconectarlos aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 
Avise rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonee a los bomberos. 
Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. 
Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas. 
Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de 
los focos del incendio. 
Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya 
pasado la situación de emergencia. 
Si el incendio se ha producido en un piso o planta superior a la ocupada, por lo general se puede proceder a la evacuación. 
Nunca debe utilizarse el ascensor (en caso de existir). 
Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de 
la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 
Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. 
Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases 
tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se 
pueda. 
Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 
 
2.- GRAN NEVADA 
Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 
Pliegue o desmonte los toldos. 
 
3.- PEDRISCO 
Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 
Pliegue o desmonte los toldos. 
 
4.- VENDAVAL 
Cierre puertas y ventanas. 
Recoja y sujete las persianas. 
Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 
Pliegue o desmonte los toldos. 
Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 
 
5.- TORMENTAS 
Cierre puertas y ventanas. 
Recoja y sujete las persianas. 
Pliegue o desmonte los toldos. 
Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 
6.- INUNDACIÓN 
Tapone puertas que accedan a la calle. 
Ocupe las partes altas del edificio. 
Desconecte la instalación eléctrica. 
No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 
 
7.- EXPLOSIÓN 
Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
Desconecte la instalación eléctrica. 
 
8.- ESCAPE DE GAS SIN FUEGO 
Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 
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Abra puertas y ventanas pana ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 
No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 
No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 
Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 
 
9.- ESCAPE DE GAS CON FUEGO 
Procure cerrarla llave de paso de la instalación de gas. 
Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 
Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 
 
10.- ESCAPE DE AGUA 
Desconecte la llave de la instalación de fontanería. 
Desconecte la instalación eléctrica. 
Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
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AM9                                                                          PLAN DE CONTROL DE CALIDAD · 
 
AM9  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución 
de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de 
Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos 
y las medidas, qpara conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejec. de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 
aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y 
por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción 
de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para 
las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 
 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 
se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 
notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia 
de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo. 
 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
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• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 
• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 
 

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación, en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”. 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función 
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, 
agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 
correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir 
el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción 
la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 
• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto 
en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 
• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 
 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).    
 

 
 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se 
debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias). 
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su 
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la 
información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno 
o varios de los siguientes tipos de escritos: 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual 
sea el sistema de evaluación asignado. 
• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 3. 
• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 
• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para 
los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 
 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación 
expresa. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE 
EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los 
que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto 
como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del Real Decreto 542/2020, 
de 26 de mayo, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 
 

1. Productos nacionales 
De acuerdo con el Art.9.1 del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se 
facilite o no exista. 
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Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
En este caso, el Art.9.2 del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes 
si: 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado 
en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 

Documentos acreditativos 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden 
recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación 
(ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión 
y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los 
Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de 
concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 
 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este 
tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto 
frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y 
conservación. 
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto. 
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 
 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el 
producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 
 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado 
o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 
que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del 
peticionario. 
 
• Sello INCE 
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden 
Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 
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- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, 
los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo 
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el 
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 
 
• Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que 
tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión 
y retirada). 
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a 
Norma. 
 
• Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de 
un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la 
calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso 
ante su admisión. 
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben 
justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se 
expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la 
aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la 
relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material 
entregado se corresponde con el del certificado aportado. 
 
• Certificado del fabricante 
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones 
técnicas. 
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado 
anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, 
posteriormente, surge algún problema. 
 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que 
(como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la 
Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para 
recubrimiento de aluminio. 
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las 
marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 
• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de 
Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el 
IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en 
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 
• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus 
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
1. CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 26 de junio. 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los 
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de 
la misma. 
 

Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. YESOS Y ESCAYOLAS 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción  

1371/2007 de 19 de octubre (DB-HR) 
 
3. LADRILLOS CERÁMICOS 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción  
RD 1371/2007 de 19 de octubre (DB-HR) 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB-SE-F. Seguridad 
estructural: Fábrica. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
4. BLOQUES DE HORMIGÓN 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción  
RD 1371/2007 de 19 de octubre (DB_HR) 

 
5. RED DE SANEAMIENTO 

Geotextiles y productos relacionados Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por RD 542/2020 de 26 de mayo. 
 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por RD 542/2020 de 26 de mayo. 
 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje ( de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero 
de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones  
Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 

Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) 
 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por RD 542/2020 de 26 de mayo. 
 
 

Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 

Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 

Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Kits de postensado compuesto a base de madera 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
7. ALBAÑILERÍA 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 

Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Paneles de yeso UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso UNE-EN 12860. 
 

Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida UNE -EN 1457. 
• Componentes Elementos de pared exterior de hormigón UNE- EN 12446 
• Componentes Paredes interiores de hormigón UNE- EN 1857 
• Componentes Conductos de humo de bloques de hormigón UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas UNE-EN 1856-1 
 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras UNE-EN 845-1. 
• Dinteles UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería UNE-EN 998-2. 

 
8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW) UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF) UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG) UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW) UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB) UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB) UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF) UNE-EN 13171 
 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
conrevoco  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 014; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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9. IMPERMEABILIZACIONES 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. REVESTIMIENTOS 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 

• Baldosas UNE-EN 1341 
• Adoquines UNE-EN 1342 
• Bordillos UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 

Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero 
(BOE 06/02/2003). 
 

Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Materiales para soleras continuas y soleras Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003) 
 

Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 

Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002). 

• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
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Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 

• Vidrio Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 

Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
12. PREFABRICADOS 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) 
y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero 
de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 

Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 01/12/2005). 
 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 

15. INSTALACIONES DE GAS 
No forma parte de este proyecto 
 
16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Aireadores naturales de extracción de humos y calor UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005) 
 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 
2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 
ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Código Estructural 
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio (BOE 10/08/2021) 
 

Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 

Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados. (CE) 
RD 470/2021 de 29 de junio: Código Estructural. 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de proyecto 

• Artículo 1.1.1 Aplicación de la norma a los proyectos 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 2.1.4 Perfiles y chapas de acero laminado Garantía de las características 
• Artículo 2.1.5 Condiciones de suministro y recepción 
• Artículo 2.2.4 Suministro de perfiles huecos 
• Artículo 2.2.5 Ensayos de recepción 
• Artículo 2.3.4 Suministro de los perfiles y placas conformados 
• Artículo 2.3.5 Ensayos de recepción 
• Artículo 2.4.6 Roblones de acero Características garantizadas 
• Artículo 2.4.7 Suministro y recepción 
• Artículo 2.5.11 Tornillos Características garantizadas 
• Artículo 2.5.12 Suministro y recepción 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.1.2 Aplicación de la norma a la ejecución 
• Artículo 5.1 Uniones roblonadas y atornilladas 
• Artículo 5.2 Uniones soldadas 
• Artículo 5.3 Ejecución en taller 
• Artículo 5.4 Montaje en obra 
• Artículo 5.5 Tolerancias 
• Artículo 5.6 Protección 
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4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo: CTE 

 
5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo: CTE 
 
6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de proyecto 
• Introducción 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver Real Decreto 
842/2013 de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) 
 

Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia Normas de cálculo. 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia Normas de producto. 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia Normas de ensayo. 
 

8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo: CTE 
 

9. INSTALACIONES 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 3513/2017, de 22 de mayo. 
Decreto 59/2017, de 6 de junio. 

 
INSTALACIONES TÉRMICAS 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 
Fase de proyecto 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por 
Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 

Fase de recepción de las instalaciones 
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• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 
de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
INSTALACIONES DE GAS 
No forma parte de este proyecto 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por RD 314/2006, de 17 de marzo (CTE) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua de la Comunidad de Madrid 

Aprobadas por Orden de 12 de marzo de 2014. 
 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 4 de abril (BOE 14/05/2003) 
 

Fase de proyecto 
• Artículo 8 Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 10 Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9 Ejecución del proyecto técnico 

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio 
 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
No forma parte de este proyecto 
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AM10                                                                                       PROGRAMA DE TRABAJO · 
 
 

AM10  PROGRAMA DE TRABAJO 
 
  



TOTAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 11042,39 110423,92

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 3256,22 32562,19

CIMENTACIÓN 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 32379,71 356176,79

ALBAÑILERÍA 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 2436,22 21926,02

CERRAJERÍA 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 2044,41 28621,79

14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 14808,10 118464,84

1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 1203,17 19250,66

5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 5170,84 82733,43

CERTIFICACIÓN MES (Euros) Precio Contrata
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Euros) Precio Contrata 770.159,64

MADRID, septiembre 2024
EL ARQUITECTO

Dª. MARTA SANCHEZ VALENCIA

MES 4

132.594,48
770.159,64

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CERRAMIENTO                                                               
EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID

373.541,89

MES 1

225.259,40
148.282,49
148.282,49

MES 2

264.023,27
637.565,16

MES 3CAPITULOS 

PISTAS DEPORTIVAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

 

SEGURIDAD Y SALUD

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CERRAMIENTO EN EL CEIP LEPANTO DE MADRID 

I. MEMORIA 
   

———————————————————————————————————————————————————————————— 
I. MEMORIA. AM Anejos Memoria               Página 86 

AM11                         ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL. INVENTARIO DE ARBOLADO· 
 
 

AM11  ESTUDIO DE GESTIÓN AMBIENTAL. INVENTARIO DE ARBOLADO 
 
Con la protección del arbolado existente en el interior y exterior de la parcela, conforme a la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, no se prevé la tala o trasplante de arbolado. 
 
Una de las actuaciones que se desarrolla en este proyecto ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE LOS MUROS DE 
CERRAMIENTO sobre los muros de contención 1 y 2, por proximidad, se interviene sobre el arbolado existente en el 
interior y exterior de la parcela.  
Conforme a Ley 8/2005, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid y normativa municipal 
de aplicación, durante las obras se protegerán los arboles próximos a la intervención de rehabilitación de los muros de 
contención 1 y 2, para tratar de evitar que se vean afectados por la intervención, garantizando el adecuado estado 
vegetativo de los ejemplares mediante medidas de protección que incluye señalización, protección provisional de árbol 
mediante tablas de madera hasta una altura máxima de 4 m. (tablones verticales, correas, durmientes y codales de 
madera), y el arriostramiento de árbolado al terreno en pozos de hormigón en masa mediante cables de acero de 6 mm 
de diámetro, con tensores y abrazaderas en acero inoxidable. 
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MURO DE CONTENCIÓN 1: 
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MURO DE CONTENCIÓN 2: 
 

 
 
 
 
 
 
Firma Anejos de la Memoria 
 

Madrid, septiembre 2.024 
 

 

El Arquitecto 
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