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ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS

ACTUACIONES PREVIAS
- SE LEVANTARÁ LA CERRAJERÍA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE

ALMACENARÁ PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.
- SE PROTEGERÁN LOS 4 ÁRBOLES DE GRAN PORTE EXISTENTES AL EXTERIOR DE

LA PARCELA MEDIANTE APEOS Y TIRANTES.
- SE RETIRARÁN LOS PUNTALES Y SE DEMOLERÁ POR BATACHES (3 m MAX.) EL

MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACIÓN EN LA LONGITUD DE
35,20 m SEÑALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y SOLERA DE LA
PISTA 1.

ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁ POR BATACHES  (3 m MAX.) EL NUEVO MURO DE

CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, ENCOFRADO A UNA CARA Y CON
CIMENTACIÓN EXCÉNTRICA, CON IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL
DEMOLIDO.

- SE REPONDRÁ EL SOLADO Y LAS TIERRAS VEGETALES AFECTADAS AL
INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE LA PARCELA.

- SE ANCLARÁ SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERÍA EXISTENTE QUE
PREVIAMENTE SE HABÍA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARÁ Y
PINTARÁ.

- SE RETIRARÁN LAS PROTECCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO EN EL
ARBOLADO EXISTENTE.
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