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8615 i REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION 2
I ACTUACIONES PREVIAS
< ) -~ SELEVANTARA LA CERRAJERIA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE
E - esquina ALMACENARA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION.
SE PROTEGERAN LOS ARBOLES EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.
SE DEMOLERAN LAS CASETAS DE CUARTO DE BASURAS Y DE CONTADOR DE
GAS.

SE DEMOLERA EL MURO DE FABRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACION EN LA
LONGITUD DE 86,15 m SENALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y

MURO DE CONTENCION 2 _ SOLERA DELAS PISTAS.

SE EJECUTARA VACIADO DE 3 m DE ANCHO, RETIRANDO LAS TIERRAS EN

TALUD PARA FACILITAR LA DEMOLICION Y EJECUCION DEL NUEVO MURO,
ALZADO VISTA DESDE EL INTERIOR CEIP LEPANTO EVITANDO INTERFERIR CON LAS RAICES DE LOS ARBOLES A PROTEGER.

ACTUACIONES PREVISTAS
TRAMOS DE MURO A REHABIIleAR ) TRAMOS DE MURO A REHABILITAR ~ SEEJECUTARA EL NUEVO MURO DE CONTENCION DE HORMIGON
esquina F E < ARMADO, ENCOFRADO A DOS CARAS Y CIMENTACION EXCENTRICA, DE

IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL DEMOLIDO. DISPONDRA DE DRENAJE PARA
I> I> LA EVACUACION DE AGUAS MEDIANTE TUBO DREN HASTA POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE.

SE CUBRIRA EL TALUD CON ZAHORRA COMPACTADA.

SE REPONDRA EL SOLADO AFECTADO AL INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE
LA PARCELA Y LOS ALCORQUES Y TIERRAS DE LOS ARBOLES EXISTENTES.

SE ANCLARA SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERIA EXISTENTE QUE
PREVIAMENTE SE HABIA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARA Y
PINTARA.

- SEEJECUTARA CASETA DE CUARTO DE BASURAS Y COLOCARA ARMARIO
- — CONTADOR DE GAS EN LA UBICACION QUE OCUPABAN ORIGINALMENTE.
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NOTA 1: SE PUENTEARA LA ZAPATA DE CIMENTACION DONDE EL MURO SE VEA
AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (ACOMETIDA DE GAS E

ILUMINACION URBANA).
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NOTA 2: SE ELIMINARA LA TRAMPILLA DE ACCESO Y EL ALMACEN ENTERRADO JUNTO AL
MURO 2.
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caseta cont. gas

NOTA 3: DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTUACION 1 SE TRATARA DE PROTEGER EL
_________________________________________________________________________ ACABADO DE LAS PISTAS EN EL TRANSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA.
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VACIADO 3 m DE ANCHO PARA MURO ENCOFRADO A 2 CARAS

S o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- |

==
DESPLOMADO 1

==

DESPLOMADO 0.70m

I

I

I |f

| I 2 . :

| % c L - “‘ 0.25m Suelo pOIIO ESCALA 1:100
| Patio [ ™~ Patio I E

. Direccion General
NN Cc Infraestructuras y Servicios

E’ som Muro el CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA'Y
‘ ' | UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

'“— 0.05m PROYECTO DE EJECUCION DE

2.20
—

N

2.20

Suelo calle

MURO 2: PERFILES TRANSVERSALES PERFIL E-E (2-2]) Sustitucidn de Muro Perimetral de

Contencion de tierras y Cerramiento en el

MURO 2: PLANTA TRAMOS DE MURO A REHABILITAR CEIP Lepanto de Madrid
<] SITUACION

F’ E’ Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

@ > edificio STANG
82.00

URBANIZACION

R
120 ab gas a6 126 ACTUACION 1: REHABILITACION DE MUROS
A REHABILITAR 9690 | 796- trampilla N \2T PATIO CEIP LEPANTO 79627 B 5SS Benvioos
N . / 129 129 ] . gh e M CONT 2 Bl e s i
< - aimacen 79 . I
| | q
cuarto de basuras Hee e . A67 5 b 20 4% 96.86 ESTADO ACTUA -
1982 £19 106,81 AA . 796. 790: 7 . — SUPERVISADO
AD ' 7965 ] AT P D.G. Inf Servicios de |
o N KIS 3 IR PSSk IOETR (S ke s ) oo e A1)04
123 = e 57 N IcJ/n;\;irtsaId:grethsia 30. 28002. Madrid ESCALA
59 19686 @ /3028002 DINAT 1/100
ARQUITECTA FECHA t 2024
i 796.72 £ 796.85 Marta Sanchez Valencia REVISADO e

SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y
Colegiado COAM 13.830

Firma electrénica con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



AutoCAD SHX Text
acera

AutoCAD SHX Text
gas

AutoCAD SHX Text
almacén

AutoCAD SHX Text
trampilla

AutoCAD SHX Text
acera

AutoCAD SHX Text
4480300

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
660.43

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
Z9

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
TZA

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
669.45

AutoCAD SHX Text
669.28

AutoCAD SHX Text
663.66

AutoCAD SHX Text
660.53

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
VIII

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
IX

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
VII

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
I

SJV6
Nuevo sello SUPERVISION


	Planos y vistas
	4U04


		2024-09-28T18:37:16+0200
	SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y




