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ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS

SUMIDERO

CUARTO DE BASURAS ESC.: 1/100

TOMA DE AGUA

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA DE CORRIENTE

LUMINARIA LED LINEAL ADOSABLE
1 LÁMPARA CON PROTECCIÓN

ACTUACIONES PREVIAS
- SE LEVANTARÁ LA CERRAJERÍA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE

ALMACENARÁ PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.
- SE PROTEGERÁN LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.
- SE DEMOLERÁN LAS CASETAS DE CUARTO DE BASURAS Y DE CONTADOR DE

GAS.
- SE DEMOLERÁ EL MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACIÓN EN LA

LONGITUD DE 86,15 m SEÑALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y
SOLERA DE LAS PISTAS.

- SE EJECUTARÁ VACIADO DE 3 m DE ANCHO, RETIRANDO LAS TIERRAS EN
TALUD PARA FACILITAR LA DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MURO,
EVITANDO INTERFERIR CON LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES A PROTEGER.

ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁ EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN

ARMADO, ENCOFRADO A DOS CARAS Y CIMENTACIÓN EXCÉNTRICA, DE
IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL DEMOLIDO. DISPONDRÁ DE DRENAJE PARA
LA EVACUACIÓN DE AGUAS MEDIANTE TUBO DREN HASTA POZO DE
SANEAMIENTO EXISTENTE.

- SE CUBRIRÁ EL TALUD CON ZAHORRA COMPACTADA.
- SE REPONDRÁ EL SOLADO AFECTADO AL INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE

LA PARCELA Y LOS ALCORQUES Y TIERRAS DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES.
- SE ANCLARÁ SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERÍA EXISTENTE QUE

PREVIAMENTE SE HABÍA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARÁ Y
PINTARÁ.

- SE EJECUTARÁ CASETA DE CUARTO DE BASURAS Y COLOCARÁ ARMARIO
CONTADOR DE GAS EN LA UBICACIÓN QUE OCUPABAN ORIGINALMENTE.

NOTA 1: SE PUENTEARÁ LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DONDE EL MURO SE VEA
AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (ACOMETIDA DE GAS E
ILUMINACIÓN URBANA).

NOTA 2: SE ELIMINARÁ LA TRAMPILLA DE ACCESO Y EL ALMACÉN ENTERRADO JUNTO AL
MURO 2.

NOTA 3: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1 SE TRATARÁ DE PROTEGER EL
ACABADO DE LAS PISTAS EN EL TRANSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA.

REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2M CONT 2

REHABILITACIÓN DE MUROSACT. 1

ESQUEMA DE DRENAJE
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