Ref: 50/165923.9/25

Agencia de Vivienda Social
******* CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid RESOLUCION N2 Resoluciéon: 3549 /2025

Unidad administrativa:

Exp A/OBR-025694/2025 Area de Contratacién

Advertidos errores en el PLIEGO DE PRESCRPCIONES TECNICAS (PPT) del expediente de ACUERDO MARCO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y REFORMA DE LAS VIVIENDAS DESHABITADAS QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA AVS PARA QUE SEAN APTAS PARA SU HABITABILIDAD Y PUESTA EN SERVICIO
PARA SU NUEVA ADJUDICACION, Y MEJORAR SU EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCIR LAS EMISIONES DE GAS DE
EFECTO INVERNADERO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS, | =
expediente A/OBR-025694/2025 y en aplicacion del articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del é
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, =

RESUELVO

Rectificar los errores detectados, en coherencia con el apartado 19 de la cldusula 1 del PCAP y segln se
transcribe a continuacion:

En el apartado 4.1.- Inicio y ejecucion de las obras del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT):
Donde dice:

“El plazo para la firma del acta de inicio de cada una de las viviendas incluidas en un contrato basado sera
como maximo de 5 dias a partir de la notificacién de la adjudicacién del contrato basado”

1204026459965004589865

Debe decir:

“El plazo maximo para la firma del acta de inicio a partir de la adjudicacién del contrato basado sera de
10 dias.”

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

EL DIRECTOR GERENTE
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