
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEXO I. ÁREA GEOGRÁFICA 3 

ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE LA VIVIENDA 

SOCIAL A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PUBLICIDAD DE CRITERIOS 



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2025 AREA 3 Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

TARIFAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E

EDIFICACIÓN

Capítulo:
AVS3E00

TARIFAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES

AVS3E00DR020INF u INFORME POR TECNICO CON TITULACION
HABILITANTE
Informe escrito de la naturaleza o circunstancias observadas
en  el  reconocimiento  parc ia l  o  genera l  depredios  o
edificaciones o del examen de documentos técnicos, en temas
de la competencia profesional del técnico redactor, en función
del uso, según las determinaciones de titulaciones habilitantes
recogidasen el artículo 10 de la  Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Se ha previsto
para un tiempo de redacción delinforme de hasta 15 horas.
Incluye los trabajos previos de reconocimiento, examen y/o
búsqueda de información y documentos que hayan de ser
realizados.

AVS3O01OC551 h Técnico en Edificación 15,000 39,81 597,15

AVS3O01OC550 h Gestión documental y redacción de Informe 0,750 516,55 387,41

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 984,56 29,54

Precio de Ejecución Material 1.014,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

AVS3E00DR020DIC u DICTAMEN POR TECNICO CON TITULACION
HABILITANTE
Opinión o conclusión motivada recogida por escrito obtenida
mediante el estudio y análisis de la naturaleza y circunstancias
de los datos recabados enel reconocimiento parcial o general
de terrenos y edificaciones o del examen de documentos
técnicos, en temas de la competencia profesional del técnico
redactor, en función del uso, según las determinaciones de
titulaciones habilitantes recogidas en el artículo 10 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Se ha previsto para un tiempo de redacción delinforme de
hasta 18 horas. Incluye los trabajos previos de reconocimiento,
examen y/o búsqueda de información y documentosque hayan
de ser realizados

AVS3O01OC551 h Técnico en Edificación 18,000 39,81 716,58

AVS3O01OC550 h Gestión documental y redacción de Informe 1,250 516,55 645,69

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.362,27 40,87

Precio de Ejecución Material 1.403,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

TARIFAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E00DR020CER u CERTIFICADO POR TECNICO CON TITULACION
HABILITANTE
Certificado o documento que asegura la verdad de unhecho
y/o circunstancias relacionadas con la edificación y/o el suelo,
en temas de la competencia profesional del técnico redactor,
en función del uso, según las determinaciones de titulaciones
habilitantes recogidas en el artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5
denoviembre, de Ordenación de la Edificación. Incluye los
trabajos previos de reconocimiento, examen y/o búsqueda de
información y documentos que hayan de ser realizados.

AVS3O01OC551 h Técnico en Edificación 10,000 39,81 398,10

AVS3O01OC550 h Gestión documental y redacción de Informe 0,300 516,55 154,97

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 553,07 16,59

Precio de Ejecución Material 569,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AVS3E00DR020CID u CERTIFICADO DE IDONEIDAD O SIMILAR POR TECNICO
CON TITULACION HABILITANTE
Certificado de idoneidad o documento equivalente válido para
la resolución de órdenes de ejecución emitidas por el órgano
municipal competente, con o sin dirección facultativa, o
documento que asegure la idoneidad de las obras realizadas
para la resolución de los daños y sus causas relacionadas con
la edificación y/o el suelo, emitido, en su caso, en el formulario
existente a estos efectos, en temas de la competencia
profesional del técnico redactor, en función del uso, según las
determinaciones de titulaciones habilitantes recogidas en el
artículo 10 dela Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
d e l a  E d i f i c a c i ó n .  I n c l u y e  l o s  t r a b a j o s  p r e v i o s  d e
reconocimiento, examen y/o búsqueda de información y
documentos que hayan de ser realizados.

AVS3O01OC551 h Técnico en Edificación 10,000 39,81 398,10

AVS3O01OC550 h Gestión documental y redacción de Informe 0,300 516,55 154,97

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 553,07 16,59

Precio de Ejecución Material 569,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AVS3E20XT010 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN INTERIOR SUMINISTRO
DE AGUA
Expedición certificados necesarios y tramitación de instalación
interior de suministro de agua en la que no se requiere
proyecto, realizada por instalador autorizado. Presentación de
solicitud y registro, incl. pago tarifa correspondiente. Según
Orden 1307/2002 o normativa vigente.

AVS3P17TX010 u Solicitud de conformidad de instalaciones interiores de suministro de agua. Resumen técnico 1,000 225,70 225,70

AVS3P17TX020 u Certificado de dirección y terminación de obra de instalación interior de suministro de agua. Acta de prueba de presión. 1,000 54,83 54,83

AVS3P17TX030 u Registro de instalación interior de suministro de agua 1,000 54,83 54,83

Precio de Ejecución Material 335,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

TARIFAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3F18RC015 u MODIFICACIÓN CONTADOR INDIVIDUAL CAMBIO DE
USO LOCAL / VIVIENDA
Comprobación de correcto funcionamiento un contador
individual de un local o similar, así como los demás elementos
y accesorios que formen el equipo de medida (válvulas, filtros,
tapas, etc.). Modificación para cambio de uso a vivienda.
Informes técnicos exigibles por  entidades competentes.
Medida la unidad realizada; i/p.p. de medios auxiliares y
emisión de informe.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 26,58 13,29

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 25,25 12,63

AVS3O01OD040 u Informe Profesional Cualificado 4,000 59,68 238,72

Precio de Ejecución Material 264,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AVS3E22XT010 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TÉRMICA
Legalización y tramitación del expediente de instalación
térmica no industrial. Presentación de solicitud y registro
según normativa vigente, a través de las Entidades de
Inspección y Control Industrial (EICIs). Incl. pago tasa
correspondiente.

AVS3P20XT010 u Solicitud-memoria técnica descriptiva de la instalación según modelo oficial 1,000 225,70 225,70

AVS3P20XT020 u Certificado de Instalación Térmica 1,000 54,83 54,83

AVS3P20XT030 u Registro Instalación Térmica 1,000 54,83 54,83

Precio de Ejecución Material 335,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E01

DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLAS

AVS3E01DA080 ud DESPLAZAMIENTOS DE CUADRILLA  ESPECIALIZADA
Desplazamientos de cuadrilla formada por oficial y ayudante
especialista, para la realización de diferentes remates, en
viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios; para la
realización de trabajos con duración inferior a una hora.

AVS3O01OA032 h Oficial primera especialista 1,700 26,34 44,78

AVS3O01OA052 h Ayudante especialista 1,700 24,55 41,74

AVS3MO7CV021 h Furgoneta 2,000 47,71 95,42

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 181,94 5,46

Precio de Ejecución Material 187,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

LIMPIEZA Y DESBROCE Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E02

LIMPIEZA Y DESBROCE

AVS3E02AA041 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES
Limpieza, desbroce superficial del terreno, tanto de la
vegetación espontánea como de ver t idos  de basura
depositada en solares de la Agencia de Vivienda Social,
estando incluido:  Desbroce con perfiladora/desbrozadora,
recogida de los restos vegetales y basuras con su carga,
transporte y descarga en planta de tratamiento por gestores
autorizados, para su valoración y su posterior eliminación a
vertedero, incluso canon de vertido, impuestos de recogida de
residuos , pago de ocupación de vias públicas y todos los
impuestos necesarios . Costes directos e indirectos, todas las
medidas de seguridad y salud según normativa, Descosido y
posterior cosido de valla de simple o doble torsión para
acceso a los solares .

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,018 21,04 0,38

AVS3M10AD071 h Desbrozadora manual gasolina corte hilo nylon 0,018 5,08 0,09

AVS3P01PC031 l Gasolina 0,060 2,10 0,13

AVS3M07N061 m3 Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 0,015 8,73 0,13

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,73 0,02

Precio de Ejecución Material 0,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E03

DESMONTAJES

AVS3E01DWW070N m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes
por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil
despejada.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,180 20,49 3,69

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,69 0,11

Precio de Ejecución Material 3,80

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

AVS3E01DIE050N u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN VIVIENDA
Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales
en vivienda, con o sin recuperación del mismo, para su
reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios
auxiliares.

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 0,200 25,02 5,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,00 0,15

Precio de Ejecución Material 5,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DIA0120N u DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA
Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de
edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte
de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento
vertical, forjado o caballete sin demolición de base, inclluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

AVS3O01OB211 h Oficial 2ª electricista 0,600 25,25 15,15

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,150 20,49 23,56

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 38,71 1,16

Precio de Ejecución Material 39,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AVS3E01DIG090N u DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO A.C.S. GAS
Desmontaje de calentador instantáneo de agua caliente
sanitaria (A.C.S.) mural de gas, de una vivienda, incluyendo
accesorios como llaves, tramos de chimenea de evacuación
horizontales, canalización de alimentación de gas (i/bombona
si procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de
carga, para su posterior recuperación o desecho; sin incluir
transporte a almacén o planta de residuos, y con parte
proporcional de medios auxiliares necesarios para su
desmontaje.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 25,25 31,56

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 1,250 25,02 31,28

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 62,84 1,89

Precio de Ejecución Material 64,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

AVS3E01DIF040a u DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO (unidad de
baño)
Desmontaje de todos los accesorios de un baño por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 25,25 12,63

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,000 20,49 20,49

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 33,12 0,99

Precio de Ejecución Material 34,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DIF050N u DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA
Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,200 25,25 30,30

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,200 20,49 24,59

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 54,89 1,65

Precio de Ejecución Material 56,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

AVS3E01DIF070N u DESMONTAJE INODORO
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 25,25 22,73

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,900 20,49 18,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 41,17 1,24

Precio de Ejecución Material 42,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

AVS3E01DIF060N u DESMONTAJE LAVABO
Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,950 25,25 23,99

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,950 20,49 19,47

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,46 1,30

Precio de Ejecución Material 44,76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

AVS3E01DIF080N u DESMONTAJE BIDÉ
Desmontaje de bidé por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 25,25 20,20

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,800 20,49 16,39

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 36,59 1,10

Precio de Ejecución Material 37,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DKW030N m2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del
acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables
en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,450 20,49 9,22

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,22 0,28

Precio de Ejecución Material 9,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

AVS3R03DMC015N m DESMONTAJE MOBILIARIO BAJO COCINA
S/RECUPERACIÓN
Desmontaje de mobiliario bajo de cocina (bajo encimera),
consistente en desmontaje de encimera, retirada de baldas y
cajones de los muebles de bajo encimera, y eliminación de los
muebles; realizado de forma manual sin recuperación de los
elementos. Retirada de elementos a punto cercano de obra. No
incluye transporte a otro lugar, o a vertedero o planta de
reciclaje en caso de elementos no reutilizables o deteriorados.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,350 20,49 7,17

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,17 0,22

Precio de Ejecución Material 7,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AVS3R03DMC025N m DESMONTAJE MOBILIARIO ALTO COCINA
S/RECUPERACIÓN
Desmontaje de mobiliario alto de cocina (muebles de colgar o
sobre encimera), consistente en, retirada de baldas y cajones,
y desmontaje de los muebles; realizado de forma manual con
recuperación de los elementos. Retirada de elementos a punto
cercano de obra. No incluye transporte a otro lugar, o a
vertedero o planta de reciclaje en caso de elementos no
reutilizables o deteriorados.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,250 20,49 5,12

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 5,12 0,15

Precio de Ejecución Material 5,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3R03DMC040N u DESMONTAJE PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA/GAS
Desmontaje de placa de cocción eléctrica encastrada en
encimera, consistente en desconexión de la misma de la toma
de alimentación, y desmontaje de la placa de la encimera, con
recuperación de la misma, y transporte a punto cecano en
obra.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,350 20,49 7,17

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,17 0,22

Precio de Ejecución Material 7,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AVS3R03DMC100N u DESMONTAJE HORNO ENCASTRAR DOMÉSTICO
Desmontaje de horno de encastrar doméstico, consistente en
retirada de elementos embellecedores, desanclaje del horno, y
desconexión del equipo de la toma eléctrica. Retirada de los
elementos hasta punto cercano de obra.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,330 20,49 6,76

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,76 0,20

Precio de Ejecución Material 6,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AVS3R03DMC060N u DESMONTAJE CAMPANA COCINA DOMÉSTICA
Desmontaje de campana de cocina doméstica, consistente de
desconexión de la campana de la fuente de alimentación
eléctrica, desconexión de la campana de la tubería de
evacuación de humos, y desmontaje de esta hasta tramo de
1,50 m de longitud; y desmontaje y retirada de campana de
cocina. Retirada de los elementos hasta punto cercano de
obra.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,667 20,49 13,67

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 13,67 0,41

Precio de Ejecución Material 14,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

AVS3E01DIF090N u DESMONTAJE FREGADERO COCINA
Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,870 25,25 21,97

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,870 20,49 17,83

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 39,80 1,19

Precio de Ejecución Material 40,99

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3R03DMC070N u DESMONTAJE LAVADORA DOMÉSTICA
Desmonta je  de  lavadora  domést ica,  consis ten te  de
desconexión de la máquina de la fuente de alimentación
eléctrica, y de las tomas de alimentación de agua y desagüe.
Retirada de los elementos hasta punto cercano de obra.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,500 20,49 10,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 10,25 0,31

Precio de Ejecución Material 10,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AVS3R03DMC120N u RETIRADA FRIGORÍFICO / REFRIGERADOR
Retirada de frigorífico, aparato refrigerador o congelador,
consistente en desconexión del equipo de la toma eléctrica y
retirada hasta punto cercano de obra.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,150 20,49 3,07

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,07 0,09

Precio de Ejecución Material 3,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

AVS3R03DE090N m LEVANTADO DE TOLDO ENROLLABLE
Levantado de toldo enrollable, incluyendo los elementos de
sujección y accesorios, con transporte de material hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento, sin incluir
transporte a almacén o punto de reclaje. Según NTE ADD-18.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,150 20,49 3,07

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,07 0,09

Precio de Ejecución Material 3,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

AVS3E01DKM070N m2 LEVANTADO FORRADO MADERA INTERIOR ARMARIO A
MANO
Levantado de forrado de madera en interior de armario
empotrado por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de madera a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,500 20,49 10,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 10,25 0,31

Precio de Ejecución Material 10,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DEC260N m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL PAPEL A MANO
Levantado de revestimiento papel en paramentos verticales de
interior, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y
dejando el  soporte al  descubierto,  para su posterior
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,320 21,04 6,73

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,320 20,49 6,56

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 13,29 0,40

Precio de Ejecución Material 13,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AVS3E01DKM050N m LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO
Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o
cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada.

AVS3O01OA041 h Oficial segunda 0,400 22,37 8,95

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,400 20,49 8,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 17,15 0,51

Precio de Ejecución Material 17,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AVS3E01DKM060N m LEVANTADO DE PERSIANAS
Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos
de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje, y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada.

AVS3O01OA041 h Oficial segunda 0,400 22,37 8,95

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,400 20,49 8,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 17,15 0,51

Precio de Ejecución Material 17,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DPP110N m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO
S/RECUPERACIÓN
Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento
cola, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,200 20,49 4,10

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,10 0,12

Precio de Ejecución Material 4,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

AVS3E01DPP130N m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO
S/RECUPERACIÓN
Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de longitud
realmente ejecutada.

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,150 21,04 3,16

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,16 0,09

Precio de Ejecución Material 3,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

AVS3R03DRSTAR m2 LEVANTADO DE TARIMA DE MADERA
Levantado de tarima de madera, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,400 20,49 8,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,20 0,25

Precio de Ejecución Material 8,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

AVS3E01DEC070N m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES
C/MARTILLO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales,
con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando
la fábr ica soporte a l  descubier to ,  para  su poster ior
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,650 21,04 13,68

AVS3M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,450 3,65 1,64

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,32 0,46

Precio de Ejecución Material 15,78

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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AVS3F18ASS010 u DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LAVABO
EXISTENTE
Montaje y reinstalación de lavabo por personal cualificado,
consistente en el desmontaje del lavabo existente y su grifería;
y la posterior reinstalación de ambos,  conectados y
funcionando, inscluso anclajes, sellados, válvula y conexión
de desagüe y latiguillos flexibles cromados, i/p.p. de limpieza,
pequeño material y medios auxiliares.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 26,58 39,87

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,500 25,25 37,88

AVS3P17SV100 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 1,000 7,18 7,18

AVS3P18GWL050 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,000 3,14 6,28

%PM u Pequeño Material 0,010 91,21 0,91

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 92,12 2,76

Precio de Ejecución Material 94,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

AVS3F18ASS030 u DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE BIDÉ EXISTENTE
Montaje y reinstalación de bidé por personal cualificado,
consistente en el desmontaje del bidé existente y su grifería; y
la  poste r ior  re ins ta lac ió n  d e  am bo s ,  co n ec tado s  y
funcionando, inscluso anclajes, sellados, válvula y conexión
de desagüe y latiguillos flexibles cromados, i/p.p. de limpieza,
pequeño material y medios auxiliares.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 26,58 39,87

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,500 25,25 37,88

AVS3P17SV100 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 1,000 7,18 7,18

AVS3P18GWL050 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,000 3,14 6,28

%PM u Pequeño Material 0,010 91,21 0,91

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 92,12 2,76

Precio de Ejecución Material 94,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

AVS3F18ASS090 u DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE INODORO
EXISTENTE
Montaje y reinstalación de inodoro por personal cualificado,
consistente en el desmontaje del inodoro existente y su
posterior reinstalación en montaje adosado a la pared,
conectado y funcionando, i/p.p. de anclajes al pavimento,
sellados y latiguillo flexible cromado, pequeño material,
limpieza y medios auxiliares.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 26,58 53,16

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 25,25 50,50

%PM u Pequeño Material 0,010 103,66 1,04

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 104,70 3,14

Precio de Ejecución Material 107,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

DESMONTAJES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E01DIC080REP u DESMONTAJE Y MONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR
Desmontaje de split y unidad exterior en una viviendanormal,
por medios manuales,
sin recarga de gas, sinincluir la modificación/sustitución de
tomas hidráulicas, ni
canalización, sin transporte a vertederoo planta de reciclaje y
con parte proporcional
de medios auxiliares. Posterior montaje. Comprobación previa
al desmontaje de
resistencias, mandos, conexión y daños superficiales. Sin
incluir posibles
reparaciones tras el montaje

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 26,58 212,64

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 25,25 202,00

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 2,200 20,49 45,08

%PM u Pequeño Material 0,010 459,72 4,60

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 464,32 13,93

Precio de Ejecución Material 478,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

AVS3E01DIF050REP u DESMONTAJE Y MONTAJE BAÑERA
Desmontaje de bañera y accesorios por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Posterior montaje

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,084 26,58 55,39

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 2,282 20,49 46,76

AVS3P17SC130 u Desagüe bañera c/rebosadero salida horizontal 40 mm 1,000 15,43 15,43

%PM u Pequeño Material 0,100 117,58 11,76

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 129,34 3,88

Precio de Ejecución Material 133,22

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E07

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

AVS3E01DA060 m2 TABICADO DE HUECO DE PASO Y VENTANA CON
LADRILLO
Tabicado de hueco de paso  con ladrillo hueco doble, y de
hueco de ventana con ladrillo macizo, realizado con carácter
provisional,  recibido con mortero de cemento CEM II7B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, in/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza in/ revestimiento con mortero de cemento in/ medios
auxiliares, según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F. Superficie mínima  computable 5 m2.

AVS3O01OB051 h Oficial 1ª ladrillero 0,900 26,34 23,71

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,900 20,49 18,44

AVS3P01LH151 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,250 114,18 28,55

AVS3P01MC044 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-2,5 0,200 71,35 14,27

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 84,97 2,55

Precio de Ejecución Material 87,52

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E08

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

AVS3E27GE030N m2 PINTURA ELASTIFLEX PLUS ALTA ELASTICIDAD CON
CONSEVANTES ANTIMOHO B/COLOR
Revestimiento elástico transpirable para fachadas Elastiflex
Plus de Juno, impermeable al agua, resistente a la formación
de microorganismos, a base de resinas acrílicas puras
fotoreticulables en dispersión acuosa, una vez aplicado y seco
forma una membrana continua, sin juntas de unión, elástica e
impermeable.  Para  un a  pro tecc ió n  e f icaz  con t ra  la
carbonatación del hormigón, reduciendo los riesgos de
corrosión de las armaduras. Para impermeabilización tanto
vertical como horizontal en fachadas, terrazas, y techumbres
sobre materiales como hormigón, cemento, ladrillo, piedra etc.
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicado sobre una
mano de Primerlite. Aplicar 2 manos o más de Elastiflex hasta
conseguir 0,5 m/m de espesor seco de pintura. Las superficies
deberán estar sanas, limpias, secas y exentas de mohos y
eflorescencias. Las pequeñas fisuras se colmatarán con
Elastiflex sin diluir, preferentemente mediante brocha,
teniendo la precaución de que la fisura quede bien tapada y
sellada. Aplicación y preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases
de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,150 21,04 3,16

AVS3P25OZ090N l Imprimación al disolvente a base de resinas de pliolite blanco (4l) 0,166 15,51 2,57

AVS3P25FE271N l Pintura máx. elasticidad con conserv. antimoho Elastiflex PLUS blanco/color (15l) 1,990 12,96 25,79

%PM u Pequeño Material 0,100 31,52 3,15

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 34,67 1,04

Precio de Ejecución Material 35,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3R01HE151N m2 REVESTIMIENTO MORTERO DRAINING
Recubrimiento en muros, con mortero transpirable DRAINING,
de deshumidificación, con árido de sílice, sobre muro de
fábrica de ladrillo, en tres capas siendo la última de acabado
liso y con un espesor medio de 20mm.

AVS3O01OA041 h Oficial segunda 1,200 22,37 26,84

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,200 20,49 24,59

AVS3P33K160N m2 Revestimiento mortero Draining 1,000 46,20 46,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 97,63 2,93

Precio de Ejecución Material 100,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIEN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E09

CUBIERTAS

AVS3HRL030m1 u GÁRGOLA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR BLANCO
RAL 9010 50X200X50mm
Suminitro y colocación de gárgola de aluminio lacado en color
blanco RAL 9010, de 50x200x50mm con escudos (80x80mm)
por ambas caras, recibida con masilla de silicona neutra y
sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa
aplicación de la imprimación. Incluso perforación de muro de
peto de cubierta con perforadora corona de aprox. 62mm de
diámetro de nivelación y remate de la impermeabilización en
caso necesario, p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con
corona diamantada. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Replanteo de la pieza. Colocación,
aplomado, nevelación y alineación. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,061 20,49 1,25

AVS3P06WA090 u Cartucho silicona 0,100 8,56 0,86

AVS30GAL010b ud Gárgola de aluminio lacado en color, de 50x200x50mm, realizado a partir de perfil cuadrado de aluminio 1,000 16,36 16,36

AVS30WWA035 ud Bote de imprimación para masillas (250cm3) 0,016 5,60 0,09

AVS3P01UA260 u Masilla poliuretano adhesivo-sellado (cartucho 300 ml) 0,031 10,03 0,31

AVS305PER010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda 0,742 32,63 24,21

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,08 1,29

Precio de Ejecución Material 44,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E10

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

AVS3E10AAB010 m AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES CON COMPLEJO
INSONORIZANTE
Aislamiento acústico en bajantes formado por complejo
insonorizante, formado por un fieltro poroso de fibra textil y
lámina sintética revestida por su cara exterior con un film de
aluminio armado, de un total de 5,5kg/m2 y 12,6mm de espesor
Tecsound FT 55 AL o similar. Incluso anclaje al conducto
mediante brida de plástico, sellado del solape con cinta
adhesiva de aluminio y medios auxiliares. Totalmente
instalado

AVS3P07AL240 m2 Complejo multicapa insonorizante 0,600 17,01 10,21

%PM u Pequeño Material 0,010 10,21 0,10

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 10,31 0,31

Precio de Ejecución Material 10,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

AVS3E10AAB020 m AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES CON MEMBRANA
AUTOADHESIVA
Aislamiento acústico en bajantes de 3,9mm de espesor,
formado por  un  pol iet i len  químicamente re t icu lado
autoadhesivo tipo Fonodan BJ o similar. Incluído parte
proporcional de refuerzo de codo y entronque con banda
autoadhesiva de alta densidad Fonodan 130 o similar.
Totalmente instalado

AVS3P07AL830 m Banda elástica polietileno reticulado autoadhesiva 42cm  e=3,9mm 1,150 7,20 8,28

%PM u Pequeño Material 0,010 8,28 0,08

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,36 0,25

Precio de Ejecución Material 8,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E11

PAVIMENTOS

AVS3F12AD065 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm
Rem ate  d e  u n ión  d e  so lad o s d e  d is t in ta  a l t u r a  s i n
escalonamiento con perfil de aluminio anodizado natural con
alerón de 10x20 mm recibido con adhesivo, i /alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,060 20,49 1,23

AVS3P08WB040 m Perfil aluminio anodizado natural c/alerón 10x20 mm 1,040 21,01 21,85

AVS3P08MA020 kg Adhesivo contacto 0,100 7,14 0,71

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 23,79 0,71

Precio de Ejecución Material 24,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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PAVIMENTOS Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3R16IPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL
BOTONES 30x30 cm
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo,
amarillo, negro o blanco, en baldosas de 30x30x3,5 cm, con
resaltos cilíndricos de tipo botón de 25 mm de diámetro y con
un resalto (altura) de aprox. 5 mm; sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento.
Totalmente realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza.
Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a
UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

AVS3O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 54,95 21,98

AVS31P36IPL020 m2 Baldosa hidráulica botones 30x30x3,5 cm 1,050 13,66 14,34

AVS3A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 90,19 0,09

AVS3A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 102,21 3,07

AVS3P08XW020 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,44 0,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 39,92 1,20

Precio de Ejecución Material 41,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

AVS3R16IPL030 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL
BOTONES 40x40 cm
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo,
amarillo, negro o blanco, en baldosas de 40x40x3,5 cm, con
resaltos cilíndricos de tipo botón de 25 mm de diámetro y con
un resalto (altura) de aprox. 5 mm; sentada con mortero de
cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento.
Totalmente realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza.
Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a
UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

AVS3O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 54,95 21,98

AVS3P36IPL030 m2 Baldosa hidráulica botones 40x40x3,5 cm 1,050 16,72 17,56

AVS3A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 90,19 0,09

AVS3A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 102,21 3,07

AVS3P08XW020 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,44 0,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,14 1,29

Precio de Ejecución Material 44,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

PAVIMENTOS Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3R16IPL050 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL
DIRECCIONAL 30x30 cm
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo,
negro o blanco, en baldosas de 30x30x3,5 cm, de t ipo
direccional, con resaltos / acanaladuras en franjas de
orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; sentada con mortero de cemento, y
enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a
UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

AVS3O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 54,95 21,98

AVS3P36IPL050 m2 Baldosa hidráulica direccional 30x30x3,5 cm 1,050 13,13 13,79

AVS3A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 90,19 0,09

AVS3A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 102,21 3,07

AVS3P08XW020 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,44 0,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 39,37 1,18

Precio de Ejecución Material 40,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AVS3R16IPL060 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL
DIRECCIONAL 40x40 cm
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo,
negro o blanco, en baldosas de 40x40x3,5 cm, de t ipo
direccional, con resaltos / acanaladuras en franjas de
orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; sentada con mortero de cemento, y
enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente
realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a
UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.

AVS3O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 54,95 21,98

AVS3P36IPL060 m2 Baldosa hidráulica direccional 40x40x3,5 cm 1,056 15,90 16,79

AVS3A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 90,19 0,09

AVS3A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 102,21 3,07

AVS3P08XW020 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,44 0,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 42,37 1,27

Precio de Ejecución Material 43,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE MADERA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E13

CARPINTERÍA DE MADERA

AVS3E13E07aac u PUERTA PASO LACADA LISA 825 mm
Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye:
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y
herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada
sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

AVS3OO01OB151 h Oficial 1ª carpintero 1,000 26,41 26,41

AVS3OO01OB161 h Ayudante carpintero 1,000 25,02 25,02

AVS3P11P01ab u Precerco de pino 1H 90x30 mm 1,000 24,85 24,85

AVS3P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 1,000 492,18 492,18

AVS3P11RM120 u Juego manivelas roseta inoxidable 1,000 32,17 32,17

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 600,63 18,02

Precio de Ejecución Material 618,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AVS3E13aacc u PUERTA CORREDERA LACADA LISA 1H 825 mm
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un
travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado,
d o s  t r a v e s a ñ o s  s u p e r i o r e s ,  t o r n i l l e r í a  y  t a p o n e s
embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable,
colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.

AVS3OO01OB151 h Oficial 1ª carpintero 2,500 26,41 66,03

AVS3OO01OB161 h Ayudante carpintero 2,500 25,02 62,55

AVS3P11P02aaa u Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm 1,000 576,54 576,54

AVS3P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 1,000 492,18 492,18

AVS3P11R01c u Manillón de acero inoxidable 2,000 70,06 140,12

AVS3P11L17ka u Kit revestimiento corredera lacada 1H 1,000 300,02 300,02

AVS3P11RW040 u Juego accesorios puerta corredera 1,000 26,98 26,98

AVS3P11RW050 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 5,46 9,28

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.673,70 50,21

Precio de Ejecución Material 1.723,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE MADERA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E13aacd u PUERTA CORREDERA LACADA LISA 1H 925 mm
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada
lisa, con hoja de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados, y kit de
revestimiento de puerta corredera compuesto por un
travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado,
d o s  t r a v e s a ñ o s  s u p e r i o r e s ,  t o r n i l l e r í a  y  t a p o n e s
embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable,
colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para
revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.

AVS3OO01OB151 h Oficial 1ª carpintero 2,500 26,41 66,03

AVS3OO01OB161 h Ayudante carpintero 2,500 25,02 62,55

AVS3P11P02aaa u Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm 1,000 576,54 576,54

AVS3P11L05baad u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 925 mm 1,000 518,02 518,02

AVS3P11R01c u Manillón de acero inoxidable 2,000 70,06 140,12

AVS3P11L17ka u Kit revestimiento corredera lacada 1H 1,000 300,02 300,02

AVS3P11RW040 u Juego accesorios puerta corredera 1,000 26,98 26,98

AVS3P11RW050 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 1,700 5,46 9,28

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.699,54 50,99

Precio de Ejecución Material 1.750,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AVS3E13A05aaab u ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE LISO BLANCO 50 cm
Armario modular abatible de 50x220x60 cm, con tablero liso de
melamina roble de 16 mm, en costados, techo, suelo y división
de maletero, y de 10 mm en el fondo, con 1 hoja enterizas lisas
en tablero rechapado en roble de 19 mm, barnizado, plafón de
remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados
en roble de 85x12 mm, tirador de latón, cuatro bisagras de
cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente
terminado.

AVS3O01OB151 h Oficial 1ª carpintero 1,150 26,41 30,37

AVS3O01OB160 h Ayudante carpintero 1,150 25,02 28,77

AVS3P11F01aaab u Armario modular abatible 1H liso 50 cm blanco hasta 240cm de altura 1,000 397,99 397,99

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 457,13 13,71

Precio de Ejecución Material 470,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE MADERA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E13A05aabc u ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE LISO BLANCO 100 cm
Armario modular abatible de 50x220x60 cm, con tablero liso de
melamina roble de 16 mm, en costados, techo, suelo y división
de maletero, y de 10 mm en el fondo, con 1 hoja enterizas lisas
en tablero rechapado en roble de 19 mm, barnizado, plafón de
remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados
en roble de 85x12 mm, tirador de latón, cuatro bisagras de
cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente
terminado.

AVS3O01OB151 h Oficial 1ª carpintero 2,300 26,41 60,74

AVS3O01OB160 h Ayudante carpintero 2,300 25,02 57,55

AVS3P11F01aabc u Armario modular abatible 1H liso 100 cm blanco hasta 240cm de altura 1,000 633,75 633,75

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 752,04 22,56

Precio de Ejecución Material 774,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

AVS3E11RRA081 m RODAPIÉ DM BLANCO 7x1,6 cm
Rodapié de DM acabado en fábrica, blanco de 7x1,6 cm,
clavado en paramentos, según NTE-RSR-27, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

AVS3O01OB151 h Oficial 1ª carpintero 0,100 26,41 2,64

AVS3P08MR131 m Rodapié DM acabado blanco 7x1,6 cm 1,050 7,44 7,81

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 10,45 0,31

Precio de Ejecución Material 10,76

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E14

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

AVS3E14A3600 m2 CARPINTERIA FIJA ALUMINIO RPT LACADO BLANCO O
COLOR PARA ACRISTALAR
Suministro y montaje de carpintería fija de aluminio con marco
con RPT de 70 mm de sección, de aluminio lacado color de 60
micras para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Elaborada en taller,
totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv ic io .
P e r m e a b i l i d a d  a l  a i r e  s e g ú n  N o r m a  U N E - E N
12207:2017-CLASE4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,460 26,34 12,12

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,230 24,75 5,69

AVS3P12A33cbd u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 1,000 157,04 157,04

AVSOP12AX120 m Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 4,000 24,91 99,64

AVS3P12W010 m Premarco acero galvanizado 4,000 5,05 20,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 294,69 8,84

Precio de Ejecución Material 303,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E14A3601 m2 CARPINTERÍA FIJA ALUMINIO RPT MONOBLOCK
LACADO BLANCO O COLOR PARA ACRISTALAR
Suministro y montaje de carpintería fija de aluminio con marco
con RPT de 70 mm de sección, de aluminio lacado color de 60
micras para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, capialzado monoblock y persiana de aluminio
térmico de lamas de 50 mm, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, junquillos y equipada con todos
sus accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2017-CLASE4; estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,460 26,34 12,12

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,230 24,75 5,69

AVS3P12A33cbd u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 1,000 157,04 157,04

AVSOP12AX120 m Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 4,000 24,91 99,64

AVS3P12W010 m Premarco acero galvanizado 4,000 5,05 20,20

AVS3P12APE240 m Cajón compacto aluminio 180 mm 1,000 71,62 71,62

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,000 97,06 97,06

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 463,37 13,90

Precio de Ejecución Material 477,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

AVS3E14A2500 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO RPT 1H
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio
con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras para acristalar. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,350 26,34 9,22

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,175 24,75 4,33

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12A14dd00 m2 Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 1H 1,000 490,47 490,47

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 546,62 16,40

Precio de Ejecución Material 563,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E14A2501 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO RPT 2H
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio
con marco con RPT de 70 mm de sección de 2 hojas, de
aluminio lacado color de 60 micras para acristalar. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,350 26,34 9,22

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,175 24,75 4,33

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12A14dd01 m2 Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 2H 1,000 599,81 599,81

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 655,96 19,68

Precio de Ejecución Material 675,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AVS3E14A2502 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK ALUMINIO
RPT 1H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio
con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja, de
aluminio lacado color de 60 micras para acristalar. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de aluminio térmico, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,350 26,34 9,22

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,175 24,75 4,33

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12A14dd00 m2 Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 1H 1,000 490,47 490,47

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 691,85 20,76

Precio de Ejecución Material 712,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E14A2503 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK ALUMINIO
RPT 2H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio
con marco con RPT de 70 mm de sección de 2 hojas, de
aluminio lacado color de 60 micras para acristalar. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de aluminio térmico, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento
según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,350 26,34 9,22

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,175 24,75 4,33

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12A14dd01 m2 Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 2H 1,000 599,81 599,81

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 801,19 24,04

Precio de Ejecución Material 825,23

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

AVS3E14PP011 m2 CARPINTERIA FIJA PVC CERRAMIENTO MONOBLOCK
PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o
cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a
2,00 m2 de superficie total, compuesta por cerco, junquillos,
compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor,  equipada con todos sus
accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado según
NTE-FCP y con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 26,34 6,59

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,125 24,75 3,09

AVS3P12PM010 m2 Ventanal cerramiento fijo <2 m2 1,000 194,68 194,68

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 392,19 11,77

Precio de Ejecución Material 403,96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TRES EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E14P03dba1 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK PVC BLANCO
1H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Carpintería de perfiles de PVC en color blanco, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables,
oscilobatientes de 1 hoja para acristalar, compuesta por cerco,
junquillos, compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de aluminio térmico, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS, ejecutado según
NTE-FCP y con materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,125 24,75 3,09

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 26,34 6,59

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12P03eaa m2 Ventana PVC oscilobatiente blanco 1 hoja 1,000 396,42 396,42

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 593,93 17,82

Precio de Ejecución Material 611,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AVS3E14P03dba2 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK PVC COLOR/
MADERA 1H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Carpintería de perfiles de PVC en color o imitación madera,
con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas
practicables oscilobatientes de 1 hoja para acristalar,
compuesta por cerco, junquillos, compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio
térmico, con accionamiento manual  mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA,
DB-HE y DB-HS, ejecutado según NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 26,34 6,59

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,125 24,75 3,09

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12P03eba m2 Ventana PVC oscilobatiente color 1,000 501,79 501,79

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 699,30 20,98

Precio de Ejecución Material 720,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS VEINTE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E14P03dbb1 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK PVC BLANCO
2H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Carpintería de perfiles de PVC en color blanco, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables,
oscilobatientes de 2 hojas para acristalar, compuesta por
cerco, junquillos, compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de aluminio térmico, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios, instalada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA, DB-HE y DB-HS,
ejecutado según NTE-FCP y con materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 26,34 6,59

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,125 24,75 3,09

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

AVS3P12P03eab1 m2 Ventana PVC oscilobatiente blanco 2 hojas 1,000 585,66 585,66

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 783,17 23,50

Precio de Ejecución Material 806,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AVS3E14P03dbb2 m2 VENTANA OSCILOBATIENTE MONOBLOCK PVC
COLOR/MADERA 2H PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO
Carpintería de perfiles de PVC en color o imitación madera,
con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas
practicables oscilobatientes de 2 hojas para acristalar,
compuesta por cerco, junquillos, compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio
térmico, con accionamiento manual  mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA,
DB-HE y DB-HS, ejecutado según NTE-FCP y con materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 26,34 6,59

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,125 24,75 3,09

AVS3P12PW10 m Premarco aluminio 4,000 10,65 42,60

AVS3P12PX320 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm 1,000 38,46 38,46

AVS3P12APE250 m2 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 97,06 106,77

AVS3P12P03ebb1 m2 Ventana PVC oscilobatiente color 2 hojas 1,000 731,41 731,41

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 928,92 27,87

Precio de Ejecución Material 956,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2025 AREA 3 Pág.: 28

CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CERRAJERÍA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E15

CERRAJERÍA

AVS3E15VN021 m2 DESMONTAJE ACCESO ANTIVANDALICO VIVIENDAS
Cerramiento de hueco mayor de 2 m2, formado por un
recercado de ángulos de 50x50 mm o elemento rigidizador
similar, sobre el recercado se suelda plancha de chapa de
acero de 1,5 mm de espesor. Instalada i/p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 0,850 26,34 22,39

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 0,850 24,75 21,04

AVS3M07CG010 h Camión con grúa 6 t 0,900 64,27 57,84

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 101,27 3,04

Precio de Ejecución Material 104,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

AVS3E15VN031 ud COLOCACIÓN PUERTA ANTIVANDÁLICA PROP.
AGENCIA
Colocación de puerta antivandálica propiedad de la Agencia,
incluso traslado a obra desde almacén de la agencia,
desmontaje de la puerta original y/o elementos de esta
necesarios para su colocación posterior (sin incluir esta),
dejándolos acoplados en la vivienda, in/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad. El tiempo de respuesta y
colocación será menor a cuatro horas días hábiles.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 26,34 52,68

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 2,000 24,75 49,50

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 2,000 20,49 40,98

AVS3M07CG010 h Camión con grúa 6 t 1,750 64,27 112,47

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 255,63 7,67

Precio de Ejecución Material 263,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

AVS3E15VN032 ud DESMONTAJE PUERTA ANTIVANDÁLICA C/ RECUP.
Desmontaje de puerta antivandálica, propiedad de la Agencia,
con recuperación, transporte y traslado al almacén designado
por esta, in/ p.p. de medios auxil iares y elementos de
seguridad.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 1,650 26,34 43,46

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 1,650 24,75 40,84

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,650 20,49 33,81

AVS3M07CG010 h Camión con grúa 6 t 1,350 64,27 86,76

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 204,87 6,15

Precio de Ejecución Material 211,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS ONCE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CERRAJERÍA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3E15VN033 ud APERTURA PUERTA ANTIVANDÁLICA DE  VIVIENDA
Apertura de puerta antivandálica, utilizando la técnica más
adecuada en cada caso para evitar el deterioro de puerta y
paramentos.

AVS3O01OB131 h Oficial 1ª cerrajero 4,000 26,34 105,36

AVS3O01OB141 h Ayudante cerrajero 4,000 24,75 99,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 204,36 6,13

Precio de Ejecución Material 210,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

AVS3E15VN034 ud ALQ. MES PUERTA ANTIVANDALICA
Alquiler mensual de puerta antivandálica, desde el segundo
mes hasta retirada efectiva de la puerta , la última cuota se
facturará por mes entero natural independientemente del día
de retirada.

AVS3P13VN011 m2 Alquiler mes cerramiento puerta o ventana antiocupa y antivandálico de chapa acero 1,000 174,25 174,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 174,25 5,23

Precio de Ejecución Material 179,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E17

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA

AVS3PCE01DA144 ud CERTIFICADO INST. ELECTRICA
Certificado de la instalación eléctrica( Boletín Eléctrico) de una
vivienda en bloque de grado básico según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.  ITC-BT-10 e
ITC-BT-25); realizada por técnico competente y/o empresa
instaladora homologada ; mediante verificaciones visuales y
ensayos eléctricos recogidos en la Norma U.N.E. 20.460-6-61
con los equipos adecuados, según el R.E.B.T. ITC-BT-05; que
incluye una verificación de: Protección contra contactos
directos (aislamientos y envolventes), Protección contra
contactos indirectos (tierras, red equipotencial y diferenciales),
D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c i r c u i t o s ,  P r o t e c c i ó n  c o n t r a
sobreintensidades (I .G.A. y P.I .A.) ,  Protección contra
sobretensiones (s i  hubiera) ,  Caracter íst icas  d e  los
conductores, Conformidad de los materiales, Instalación de los
elementos, Baños y cuartos húmedos (vo lúmenes y
protección) y Mediciones real izadas (continuidad del
conductor de protección, disparo de los diferenciales y
resistencia de aislamiento); incluyendo pago de tasas tanto de
Insustria como de la OCA, I/p.p. de medios auxiliares y emisión
de informe.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 4,000 26,34 105,36

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 2,000 25,02 50,04

AVS3O01OD050 u Check List Profesional Cualificado 1,000 6,64 6,64

AVS3P00TA01 ud Tasas Industria Cert. Electric.  Comunidad Madrid 1,000 3,40 3,40

AVS3P00TA02 ud Tasas Oca Cert. Electrc. Comunidad Madrid 1,000 51,77 51,77

%PM u Pequeño Material 0,100 217,21 21,72

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 238,93 7,17

Precio de Ejecución Material 246,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

AVS3F17C062 u COMPROBACIÓN INSTALACIÓN DE ENLACE
Comprobación de la instalación de enlace en acometida de
vivivienda o edificio de viviendas, realizada por técnico
competente y/o empresa instaladora; mediante verificaciones
visuales y ensayos eléctricos necesarios para la comprobación
de la Línea General de Alimentación (L.G.A.) o Dervación
Individual (D.I.), trazado, postes, amarres y mástil, cables,
conectores, tubos de protección características de los
conductores, conformidad de los materiales e instalación de
los elementos. incluidas las mediciones realizadas (resistencia
red de tierra, continuidad del conductor de protección, disparo
de los diferenciales y resistencia de aislamiento); I/p.p. de
medios auxiliares y emisión de informe.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 2,850 26,34 75,07

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 2,850 25,02 71,31

AVS3O01OD050 u Check List Profesional Cualificado 1,000 6,64 6,64

%PM u Pequeño Material 0,025 153,02 3,83

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 156,85 4,71

Precio de Ejecución Material 161,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3F17AA230 m SUSTITUCIÓN DERIV INDIV MONOF 3x10 mm2
Sustitución del cableado de la Dervación Individual (D.I.)
monofásica por un nuevo cableado formado por manguera de
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 3x10
mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando de color rojo, para una
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida; consistente en
desconexión de la antigua línea, retirada de la misma,
introducción de la nueva línea por la conducción existente y
conexión de la nueva línea, según R.E.B.T. ITC-BT-15; I/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,220 26,34 5,79

AVS3O01OB211 h Oficial 2ª electricista 0,220 25,25 5,56

AVS3P15NG050 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x10 mm2 3,050 3,09 9,42

AVS3P15NG010 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 1,050 0,50 0,53

%PM u Pequeño Material 0,080 21,30 1,70

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 23,00 0,69

Precio de Ejecución Material 23,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AVS3F17AA240 m SUSTITUCIÓN DERIV INDIV MONOF 3x16 mm2
Sustitución del cableado de la Dervación Individual (D.I.)
monofásica por un nuevo cableado formado por manguera de
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 3x16
mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando de color rojo, para una
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida; consistente en
desconexión de la antigua línea, retirada de la misma,
introducción de la nueva línea por la conducción existente y
conexión de la nueva línea, según R.E.B.T. ITC-BT-15; I/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,220 26,34 5,79

AVS3O01OB211 h Oficial 2ª electricista 0,220 25,25 5,56

AVS3P15NG060 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x16 mm2 3,050 4,79 14,61

AVS3P15NG010 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 1,050 0,50 0,53

%PM u Pequeño Material 0,080 26,49 2,12

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 28,61 0,86

Precio de Ejecución Material 29,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

CALEFACCIÓN Y A.C.S. Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

Capítulo:
AVS3E22

CALEFACCIÓN Y A.C.S.

AVS3E22I001 ud INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S. COBRE <60m2
Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por
medio de ca ldera  mixta a  gas de condensación  con
microacumulador, cámara de combustión estanca y tiro
forzado con turboventilador modulante, encendido electrónico
y de seguridad por ionización (sin piloto), potencia de
calefacción y ACS 24.000Kw, quemador multigas, con Gas,
preparada para trabajar con sistemas solares, in/ salida de
humos, elementos de aluminio o chapa de acero, tubería y
accesorios de cobre, montada y funcionando para una
vivienda hasta de 60 m2, incluso ayudas de albañilería .

AVS3O01OB181 h Oficial 2ª fontanero calefactor 6,000 25,25 151,50

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,000 26,58 159,48

AVS3P20CMC010 u Caldera mural gas mixta condensación instantánea 20/24 kW 1,000 2.066,42 2.066,42

AVS3E22NTL060 m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=18 mm 8,500 57,79 491,22

AVS3E22OED030 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm  D=18 mm 5,000 4,59 22,95

AVS3E22NTL050 m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=15 mm 25,000 54,96 1.374,00

AVS3E22NTL040 m TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=12 mm 35,000 54,83 1.919,05

AVS3E22SEL030 u ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm  100 kcal/h 50,000 27,90 1.395,00

AVS3E22ET010 u TERMOSTATO ANALÓGICO AMBIENTE 1,000 8,77 8,77

%AI % Ayuda de albañilería instalaciones 0,050 7.588,39 379,42

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7.967,81 239,03

Precio de Ejecución Material 8.206,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA136 m EJECUCIÓN DESAGÜE CALDERA
Realización de desagüe para caldera de condensación, con
tubo de PVC, de 32 mm,  incluso pequeño material, ayudas de
albañilería y medios auxiliares.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 26,58 6,65

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 0,250 25,02 6,26

AVS3P17VC010 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,000 2,21 2,21

%PM u Pequeño Material 0,150 15,12 2,27

%AI % Ayuda de albañilería instalaciones 1,600 17,39 27,82

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 45,21 1,36

Precio de Ejecución Material 46,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA137 ud MODIFICACIÓN TOMAS CALDERA
Modificación de tomas de caldera, por cambio de  situación de
caldera, incluso pequeño  material, ayudas de albañilería,
medios  auxiliares y costes indirectos, totalmente terminado.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 26,58 26,58

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 1,000 25,02 25,02

%PM u Pequeño Material 0,250 51,60 12,90

%AI % Ayuda de albañilería instalaciones 1,600 64,50 103,20

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 167,70 5,03

Precio de Ejecución Material 172,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AVS3PCE01DA138 ud MODIFICACIÓN TOMAS RADIADOR, LLAVES Y
DETENTOR
Modificación de tomas de radiador, llaves y detentores, por
cambio de  situación , incluso pequeño  material, ayudas de
albañilería, medios  auxiliares y costes indirectos, totalmente
terminado.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 26,58 26,58

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 1,000 25,02 25,02

%PM u Pequeño Material 0,150 51,60 7,74

%AI % Ayuda de albañilería instalaciones 1,600 59,34 94,94

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 154,28 4,63

Precio de Ejecución Material 158,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA141 m CONDUCTO EVACUACIÓN COMBUSTIÓN CALDERA
Suministro y colocación de  de conducto de evacuación de los
productos de la combustión, de parede simple de aluminio, de
125 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o
acumulador mural con cámara atmosférica , a gas, con salida
directa a fachada o patio de ventilación. Incluso pequeño
material, ayudas de albañilería, medios  auxiliares y costes
indirectos, totalmente terminado.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,380 26,58 10,10

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 0,380 25,02 9,51

AVS3P20VA010 m Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm 1,000 50,37 50,37

%AI % Ayuda de albañilería instalaciones 1,600 69,98 111,97

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 181,95 5,46

Precio de Ejecución Material 187,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

AVS3F15AEV010 u SUSTIT/MONTAJE VÁLVULA RADIADOR MANUAL
Sustitución o montaje de nueva válvula de radiador recta o de
escuadra, de llave monogiro de 3/8", montada sobre la
instalación existente, incluyendo el desmontaje de la anterior,
funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 26,58 26,58

AVS3P20MW010 u Válvula escuadra radiador manual 3/8" 1,000 9,00 9,00

%PM u Pequeño Material 0,005 35,58 0,18

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 35,76 1,07

Precio de Ejecución Material 36,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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AVS3F15AEV030 u SUSTIT/MONTAJE DETENTOR RADIADOR
Sustitución o montaje de nuevo detentor de radiador recto o
de escuadra de 3/8", montado sobre la instalación existente,
incluyendo el  desmontaje del  anterior si  lo  hubiera,
funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 26,58 26,58

AVS3P20MW160 u Detentor escuadra radiador 3/8" cromado 1,000 6,89 6,89

%PM u Pequeño Material 0,008 33,47 0,27

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 33,74 1,01

Precio de Ejecución Material 34,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E24

GAS

AVS3PCE01DA139 ud TOMA DE PRESION GAS NATURAL
Suministro  y colocación de toma de presión con válvula de
seguridad por exceso de presión , para gas, incluso pequeño
material y  medios auxiliares necesarios.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 26,58 7,97

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 0,300 25,02 7,51

AVS3P20TVRG001 ud Regulador de Presión con Valvula Seguridad 1,000 30,68 30,68

%PM u Pequeño Material 0,150 46,16 6,92

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 53,08 1,59

Precio de Ejecución Material 54,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA143 ud AMPLIACION INST.  INTERIOR DE GAS HASTA APARATO
Instalación  individual de gas para suministrar hasta aparato
interior  incluso conexión a la red general,  realizado con
tubería de cobre hasta 10 m de longitud, incluso llaves de
corte, valvulas, reguladores, accesorios y pequeño material,
instalado según norma vigente.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 26,58 106,32

AVS3O01OB191 h Ayudante fontanero 4,000 25,02 100,08

AVS3P19TCA060 m Tubería de cobre D=20/22 mm e=1 mm 10,000 11,07 110,70

AVS3P19VDB010 u Válvula aparato gas 1/2" (DN15) M-M 2,000 7,35 14,70

AVS3P19RV070 u Llave corte gas con seguridad gas GLP Qs=1,3 kg/h 2,000 26,49 52,98

AVS3P19WW110 u Brida D=80 mm 2,000 62,28 124,56

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 509,34 15,28

Precio de Ejecución Material 524,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Capítulo:
AVS3E25

ELEVACIÓN

AVS3E25AAC200 u ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg
SIN CUARTO DE MÁQUINAS
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas, 2 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s,
con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra
(natural o artificial), decoración a elegir entre los estándar del
fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de
tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y
150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o
telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI
(UNEEN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
M ater ia les  con  marcad o CE y  Dd P (Decla rac i ó n  d e
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3P24AAC200 u Ascensor estándar 2 paradas 8 personas 630kg sin cuarto de máquinas 1,000 24.428,60 24.428,60

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 24.428,60 732,86

Precio de Ejecución Material 25.161,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AVS3E25AAC300 u ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg
SIN CUARTO DE MÁQUINAS
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas, 3 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s,
con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra
(natural o artificial), decoración a elegir entre los estándar del
fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de
acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de
tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de
regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y
150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o
telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente
instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN
81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI
(UNEEN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
M ater ia les  con  marcad o CE y  Dd P (Decla rac i ó n  d e
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AVS3P24AAC300 u Ascensor estándar 3 paradas 8 personas 630kg sin cuarto de máquinas 1,000 25.846,33 25.846,33

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25.846,33 775,39

Precio de Ejecución Material 26.621,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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AVS35AAHSENSOR u SENSOR DETECCIÓN EN PUERTAS DE ASCENSOR
Suministro e instalación de sensor de puerta de rayos
múltiples de luz infrarroja para impedir que los pasajeros u
objetos queden atrapados por las puertas al cerrarse, incluso
diodos emisores y receptores en toda la altura del hueco de
paso.

AVS3O01OB971 h Técnico de ascensores 2,000 26,34 52,68

AVS3E25AAHS0 u Sensor de rayos múltiples de detección en puertas de ascensor 1,000 1.586,77 1.586,77

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.639,45 49,18

Precio de Ejecución Material 1.688,63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AVS3R16AAP24W020 u SUSTITUCIÓN DE BOTONERA CON BRAILLE PLANTA DE
PISOS
Sustitución de la botonera existente en planta de pisos con
suministro e instalación de una nueva en acero inoxidable con
pulsador de llamada incorporado Braille.

AVS3O01OB971 h Técnico de ascensores 2,000 26,34 52,68

AVS339AAB010G u Botonera de piso en acero inoxidable con pulsador de llamada incorporado Braille 1,000 212,66 212,66

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 265,34 7,96

Precio de Ejecución Material 273,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

AVS3R16AAP24W030 u SUSTITUCIÓN DE BOTONERA CON BRAILLE EN CABINA
Sustitución de la botonera existente en cabina de ascensor e
incorporación de una nueva accesible en acero inoxidable,
maniobra universal simple, con su correspondiente juego de
pulsadores, uno por planta, apertura de puertas, alarma, luz de
emergencia, pesa-cargas e insertos Braille, según norma
EN81-70.

AVS3O01OB971 h Técnico de ascensores 6,000 26,34 158,04

AVS339AAP020G u Botonera de cabina para ascensor de pasajeros accesible en acero inoxidable, maniobra universal simple. 1,000 1.417,30 1.417,30

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.575,34 47,26

Precio de Ejecución Material 1.622,60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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AVS3R16DPA040 u TRASLADO DE PORTERO AUTOMÁTICO SIN SUST
CABLE EDIF 8 VIV
Traslado de equipo de portero automático analógico (4 hilos+N
o 2 hilos) o digital en un edificio de 8 viviendas de instalación
en superficie. Con aprovechamiento del cableado existente;
totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
recibidos, ayudas, remates y conexiones. Instalado conforme a
CTE DB SUA-9.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 10,000 26,34 263,40

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 10,000 25,02 250,20

AVS3P22BC020 u Abrepuertas normal portero digital 1,000 38,65 38,65

%PM u Pequeño Material 0,010 552,25 5,52

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 557,77 16,73

Precio de Ejecución Material 574,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

AVS3R16DPA050 u TRASLADO DE PORTERO AUTOMÁTICO SIN SUST
CABLE EDIF 12 VIV
Traslado de equipo de portero automático analógico (4 hilos+N
o 2 hilos) o digital en un edificio de 12 viviendas de instalación
en superficie. Con aprovechamiento del cableado existente;
totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
recibidos, ayudas, remates y conexiones. Instalado conforme a
CTE DB SUA-9.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 12,000 26,34 316,08

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 12,000 25,02 300,24

AVS3P22BC020 u Abrepuertas normal portero digital 1,000 38,65 38,65

%PM u Pequeño Material 0,010 654,97 6,55

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 661,52 19,85

Precio de Ejecución Material 681,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AVS3R16DPA060 u TRASLADO DE PORTERO AUTOMÁTICO SIN SUST
CABLE EDIF 16 VIV
Traslado de equipo de portero automático analógico (4 hilos+N
o 2 hilos) o digital en un edificio de 16 viviendas de instalación
en superficie. Con aprovechamiento del cableado existente;
totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
recibidos, ayudas, remates y conexiones. Instalado conforme a
CTE DB SUA-9.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 16,000 26,34 421,44

AVS3O01OB221 h Ayudante electricista 16,000 25,02 400,32

AVS3P22BC020 u Abrepuertas normal portero digital 1,000 38,65 38,65

%PM u Pequeño Material 0,010 860,41 8,60

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 869,01 26,07

Precio de Ejecución Material 895,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS
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Capítulo:
AVS3E29

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

AVS3E29VE011 u PLACA COCINA VITROCERÁMICA 4 FUEGOS
Suministro y colocación de placa de cocina vitrocerámica de 4
fuegos, de calidad estándar, instalada y funcionando.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,500 26,34 13,17

AVS3P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 1,000 55,46 55,46

AVS3P34VE050 u Placa cocina vitrocerámica 4 fuegos 1,000 251,43 251,43

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 320,06 9,60

Precio de Ejecución Material 329,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AVS3E29VE012 u HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE 2600W
Suministro y colocación de horno eléctrico empotrable de 2600
W, de calidad estándar, instalada y funcionando.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,500 26,34 13,17

AVS3P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 1,000 55,46 55,46

AVS3P34VE060 u Horno eléctrico empotrable 2600 W 1,000 340,54 340,54

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 409,17 12,28

Precio de Ejecución Material 421,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AVS3E29VE013 u CAMPANA EXTRACTORA ELÉCTRICA 60cm
Suministro , montaje y colocación de campana extractora
electrica decorativa de cocina de 60 cm de ancho  máximo, con
capacidad de extracción mínima comprendida entre 200-350
m3/h , nivel de ruido max, 70 db, con válvula antirretorno,
filtros antigrasa de aluminio desmontables y lavables,
instalada, conectada al conducto de extracción y funcionando.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,500 26,34 13,17

AVS3P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 1,000 55,46 55,46

AVS3P34VE070 u Campana extractora eléctrica 60 cm 1,000 126,95 126,95

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 195,58 5,87

Precio de Ejecución Material 201,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AVS3E29VE014 u CAMPANA EXTRACTORA ELÉCTRICA 60cm CON FILTRO
DE CARBONO
Suministro y colocación de placa de cocina vitrocerámica
aprox. 60cm, de calidad estándar, instalada y funcionando.

AVS3O01OB201 h Oficial 1ª electricista 0,500 26,34 13,17

AVS3P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 1,000 55,46 55,46

AVS3P34VE071 u Campana extractora eléctrica 60 cm con filtro de carbón 1,000 272,64 272,64

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 341,27 10,24

Precio de Ejecución Material 351,51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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AVS3E29VC010 m AMUEBLAMIENTO BAJO COCINA MADERA LACADA
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de
calidad estándar, formado por muebles bajos, encimera
plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates,
montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.

AVS3O01OB151 h Oficial 1ª carpintero 0,750 26,41 19,81

AVS3O01OB160 h Ayudante carpintero 0,750 25,02 18,77

AVS3P34VC011 m Mueble bajo cocina lacado 1,000 232,70 232,70

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 271,28 8,14

Precio de Ejecución Material 279,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E20

FONTANERÍA

AVS3F18ASG150 u REPOSICION DUCHA-TELÉFONO BAÑERA/DUCHA GAMA
BÁSICA
Reposición de teléfono de ducha para una ducha (o bañera),
incluyendo la retirada del antiguo (incluso soporte de pared), el
montaje de un nuevo equipo de telefono-ducha flexible de 170
cm metálico, de gama básica estándar, con selector de tipo de
chorro en 3-4-5 funciones, y el montaje del nuevo soporte en la
pared de tipo barra deslizante. Totalmente instalado; i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 26,58 26,58

AVS3P18GWB140 u Soporte ducha tipo barra acabado cromado 60 cm 1,000 10,03 10,03

AVS3P18GWB010 u Tubo flexible metálico 1,70 m 1,000 16,69 16,69

AVS3P18GWB040 u Mango ducha cromado sistema antical. Multifunción 1,000 21,81 21,81

%PM u Pequeño Material 0,006 75,11 0,45

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 75,56 2,27

Precio de Ejecución Material 77,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Capítulo:
AVS3E23

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

AVS3E23DCP040 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN
D=150 mm (TIRO DE CAMPANA)
Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones
de extracción y/o ventilación, de diámetro 150 mm; suspendido
o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 26,58 3,99

AVS3P21DCP040 m Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=150 mm 1,050 16,65 17,48

%PM u Pequeño Material 0,030 21,47 0,64

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,11 0,66

Precio de Ejecución Material 22,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Capítulo:
AVS3E30

VARIOS

AVS3PCE01DA121 h TÉCNICO EN EDIFICACIÓN
Hora de Técnico competente en edificación, para la realización
y redacción  de inspecciones, informes,dictámenes, cálculos
técnicos, planos, memorias técnicas ,  cer t i f icados y
valoraciones.

AVS3O01OC551 h Técnico en Edificación 1,000 39,81 39,81

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 39,81 1,19

Precio de Ejecución Material 41,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS

AVS3PCE01DA122 h OFICIAL
Hora de oficial especialista, para la realización de diferentes
remates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y
edificios;

AVS3O01OB051 h Oficial 1ª ladrillero 1,000 26,34 26,34

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 26,34 0,79

Precio de Ejecución Material 27,13

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA123 h AYUDANTE
Hora de Ayudante especialista, para la realización de diferentes
remates, en viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y
edificios;

AVS3O01OB061 h Ayudante ladrillero 1,000 25,02 25,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,02 0,75

Precio de Ejecución Material 25,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA124 h PEÓN
Hora de Peón, para la realización de diferentes remates, en
viviendas, locales, garajes, urbanizaciones y edificios;

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,000 20,49 20,49

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,49 0,61

Precio de Ejecución Material 21,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA130 h TRANSPORTE CON FURGONETA
Hora furgoneta destinado a transporte  de materiales.

AVS3MO7CV021 h Furgoneta 1,000 47,71 47,71

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 47,71 1,43

Precio de Ejecución Material 49,14

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
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AVS3PCE01DA127 h TRANSPORTE CON CAMIÓN GRÚA 6 T
Hora camión con grúa 6t. destinado al transporte especial de
materiales.

AVS3M07CG010 h Camión con grúa 6 t 1,000 64,27 64,27

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 64,27 1,93

Precio de Ejecución Material 66,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

AVS3M02GP021 h CAMIÓN PLATAFORMA PLUMA C/CESTA 18 t
Camión plataforma, con pluma y cesta de hasta 18t

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 1,000 41,00 41,00

AVS3P01PC031 l Gasolina 8,000 2,10 16,80

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 57,80 1,73

Precio de Ejecución Material 59,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AVS3M02PTD030 h PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA DIESEL 15 m
Plataforma elevadora de tijera diesel para una altura de trabajo
máxima de hasta 15 m

AVS3M02GP031 h Plataforma elevadora tijera diesel 15 m 1,000 27,34 27,34

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 27,34 0,82

Precio de Ejecución Material 28,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA128 h GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 15 KVA
Hora grupo electrógeno insonorizado 15 KVA destinado a
suministro especial eléctrico, incluso transporte, retirada y
consumo, computando hora de trabajo efectivo.

AVS3MO7CV021 h Furgoneta 0,010 47,71 0,48

AVS3M11TI010 h Grupo electrógeno insonorizado 15 KVA 1,000 5,23 5,23

AVS3P01PC020 l Gasóleo 3,750 1,85 6,94

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,65 0,38

Precio de Ejecución Material 13,03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

AVS3PCE01DA129 m2 MONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIO HASTA 1 MES Y
ALTURA <8m.
M2 montaje y alquiler de andamio hasta 1 mes y una altura
inferior a 8 m, incluyendo los trabajos de transportes, montaje,
desmontaje y alquiler de andamios incluso medios auxiliares
medidas de Seguridad y Salud, para trabajos especiales.

AVS3M13AM310 u Transporte entrega /retirada andamio tubular  100 m2 0,010 1.035,68 10,36

AVS3M13AOA010 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado 30,000 0,08 2,40

AVS3M13AOM010 m2 Montaje andamio modular h<8 m 1,000 7,04 7,04

AVS3M13AOM060 m2 Desmontaje andamio modular h<8 m 1,000 4,79 4,79

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 24,59 0,74

Precio de Ejecución Material 25,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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AVS3PCE01DA131 m2 MONTAJE Y ALQUILER DE ANDAMIO HASTA 1 MES Y
ALTURA h=8-15 m
M2 montaje y alquiler de andamio hasta 1 mes y una altura
inferior a 8 m, incluyendo los trabajos de transportes, montaje,
desmontaje y alquiler de andamios incluso medios auxiliares
medidas de Seguridad y Salud, para trabajos especiales.

AVS3M13AM310 u Transporte entrega /retirada andamio tubular  100 m2 0,010 1.035,68 10,36

AVS3M13AOM021 m2 Montaje andamio modular h=8-15 m 1,000 7,43 7,43

AVS3M13AOM071 m2 Desmontaje andamio modular h=8-15 m 1,000 5,05 5,05

AVS3M13AOA010 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado 30,000 0,08 2,40

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,24 0,76

Precio de Ejecución Material 26,00

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS

AVS3A04OA910 d ALQUILER DIARIO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA LA INTRUSIÓN EN ANDAMIOS
Alquiler diario de sistema de protección contra la intrusión en
andamios con las siguientes características:
Ubicación y número de los detectores: en los extermos del
andamio para cubrir 15 metros por un lado y otros 15 metros
por otro lado, dando un total de 30 metros de fachada
protegida. Además de la fachada lineal, se cubren los laterales
d e l  a n d a m i o  q u e  s u e l e n  s e r  d e  0 , 7 0 m  ó  1 , 0 0 m
aproximadamente. Por lo tanto en cada lateral se ponen 2
detectores de infrarojos resultando un total de cuatro (4)
detectores.
Al primer indicio de presencia no autorizada, la alarma se
activa, alertando a todo el vecindario y desalentando a
cualquier intruso.
Conexión 24h/7días a la semana: más allá de la sirena,
conectada en todo momento a una central receptora. Si la
alarma se activa, las fuerzas del orden reciben aviso.
Detectores especialmente diseñados para exteriores
garantizando el funcionamiento ininterrumpido, en cualquier
circunstancia climatológica. Sencillo manejo mediante ingreso
de un còdigo numérico.
El periodo mínimo de mantenimiento de los equipos será de 2
meses que se renovarán, posteriormente, por periodos
mensuales.

AVS33ACA910 d Alquiler diario equipos de protección contra la intrusión de andamios 1,000 12,79 12,79

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,79 0,38

Precio de Ejecución Material 13,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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AVS3A04OM910 u MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA LA INTRUSIÓN EN ANDAMIOS
Montaje y desmontaje de sistema de protección contra la
intrusión en andamios con las siguientes características:
Ubicación y número de los detectores:
Ubicación y número de los detectores: en los extermos del
andamio para cubrir 15 metros por un lado y otros 15 metros
por otro lado, dando un total de 30 metros de fachada
protegida. Además de la fachada lineal, se cubren los laterales
d e l  a n d a m i o  q u e  s u e l e n  s e r  d e  0 , 7 0 m  ó  1 , 0 0 m
aproximadamente. Por lo tanto en cada lateral se ponen 2
detectores de infrarojos resultando un total de cuatro (4)
detectores.
Al primer indicio de presencia no autorizada, la alarma se
activa, alertando a todo el vecindario y desalentando a
cualquier intruso.
Conexión 24h/7días a la semana: más allá de la sirena,
conectada en todo momento a una central receptora. Si la
alarma se activa, las fuerzas del orden reciben aviso.
Detectores especialmente diseñados para exteriores
garantizando el funcionamiento ininterrumpido, en cualquier
circunstancia climatológica. Sencillo manejo mediante ingreso
de un còdigo numérico.

AVS3ACO910 u Instalación de sistema de alarma contra la intrusión en andamios 500,000 1,31 655,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 655,00 19,65

Precio de Ejecución Material 674,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AVS3WL010N m2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES
Limpieza final de obra en viviendas y locales, desprendiendo
morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i /p.p.
productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro
cuadrado construido.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,120 20,49 2,46

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,46 0,07

Precio de Ejecución Material 2,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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AVS3F05LG030 m2 LIMPIEZA PINTADA/GRAFITI SUPERFICIES
GENERALMENTE PINTADAS
Limpieza de pintadas/grafiti realizadas con pinturas,
sprays, rotuladores, barnices, etc., sobre superficies
verticales/horizontales generalmente con acabado no
pintado, ya sean de naturaleza porosa o no porosa, y
que no requieran de un tratamiento especial; tales
como ladrillo, piedra, hormigón, vidrio, etc. Incluye
aplicación de producto eliminador de pintadas
mediante medios manuales o mecánicos, y posterior
limpieza y aclarado con mediante agua a presión;
i/p.p. de productos y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte).

AVS3O01OA041 h Oficial segunda 0,750 22,37 16,78

AVS3O01OA061 h Peón especializado 0,658 21,04 13,84

AVS3M14FE030 h Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,750 4,10 3,08

AVS3P01PC020 l Gasóleo 0,025 1,85 0,05

AVS3P33J220 l Limpiador grafiti superficies acabado pintura 0,300 30,49 9,15

AVS3P01DW050 m3 Agua 0,100 1,49 0,15

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 43,05 1,29

Precio de Ejecución Material 44,34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

AVS3R16HSP160 u SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO 100X80
EXTRAPLANO RESINA
Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato
de ducha 100x80, realizado por personal  cual i f icado,
consistente en desmontaje de bañera con levantado de
alicatado cerámico, retirada de la misma, modificación de
instalación de fontanería y evacuación para adaptarla al plato
de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado
de las mismas; recibido y colocación de plato de ducha de
resina extraplano, conexión de desagüe, alicatado cerámico de
las zonas desmontadas con azulejo 20x60cm, enlechado con
cemento blanco y montaje de nueva grifería de ducha
monomando gama media estándar, totalmente instalado y
funcionando; i/p.p. de medios auxiliares, limpiezas y sellados,
según CTE HS-4 y HS-5.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 26,58 79,74

AVS3R03DRA020 m2 Demolición manual de alicatado de azulejo 9,000 6,82 61,38

AVS3E12AC017 m2 Alicatado de azulejo blanco 20x60cm recibido c/mortero 12,000 39,42 473,04

AVS3P17CD010 m Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 6,600 4,63 30,56

AVS3P17CWC010 u Codo 90º HH cobre 12mm 6,000 0,96 5,76

AVS3P17LC010 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 6,600 0,44 2,90

AVS3P18DP040 u Plato ducha resina extraplano blanco 100x80x3 cm 1,000 243,12 243,12

AVS3P18GMD020 u Monomando ducha completo gama media cromo 1,000 247,65 247,65

AVS3P175V150 u Válvula desagüe ducha D=60 mm inoxidable 1,000 40,16 40,16

AVS3P17VPC030 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 2,39 2,39

AVS3P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 3,49 6,98

AVS3P17VPM030 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 1,82 3,64

AVS3P06SI130 m Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 0,96 3,26

%PM u Pequeño Material 0,015 1.200,58 18,01

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.218,59 36,56

Precio de Ejecución Material 1.255,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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AVS3R16HSP170 u SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO 120X80
EXTRAPLANO RESINA
Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato
de ducha 120x80, realizado por personal  cual i f icado,
consistente en desmontaje de bañera con levantado de
alicatado cerámico, retirada de la misma, modificación de
instalación de fontanería y evacuación para adaptarla al plato
de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado
de las mismas; recibido y colocación de plato de ducha de
resina extraplano, conexión de desagüe, alicatado cerámico de
las zonas desmontadas con azulejo 20x60cm, enlechado con
cemento blanco y montaje de nueva grifería de ducha
monomando gama media estándar, totalmente instalado y
funcionando; i/p.p. de medios auxiliares, limpiezas y sellados,
según CTE HS-4 y HS-5.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 26,58 79,74

AVS3R03DRA020 m2 Demolición manual de alicatado de azulejo 9,000 6,82 61,38

AVS3E12AC017 m2 Alicatado de azulejo blanco 20x60cm recibido c/mortero 12,000 39,42 473,04

AVS3P17CD010 m Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 6,600 4,63 30,56

AVS3P17CWC010 u Codo 90º HH cobre 12mm 6,000 0,96 5,76

AVS3P17LC010 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 6,600 0,44 2,90

AVS3P18DP020 u Plato ducha resina extraplano blanco 120x80x3 cm 1,000 275,54 275,54

AVS3P18GMD020 u Monomando ducha completo gama media cromo 1,000 247,65 247,65

AVS3P175V150 u Válvula desagüe ducha D=60 mm inoxidable 1,000 40,16 40,16

AVS3P17VPC030 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 2,39 2,39

AVS3P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 3,49 6,98

AVS3P17VPM030 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 1,82 3,64

AVS3P06SI130 m Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 0,96 3,26

%PM u Pequeño Material 0,015 1.233,00 18,50

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.251,50 37,55

Precio de Ejecución Material 1.289,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS
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AVS3R16HSP180 u SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO 140X80
EXTRAPLANO RESINA
Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato
de ducha 140x80cm, realizado por personal cualificado,
consistente en desmontaje de bañera con levantado de
alicatado cerámico, retirada de la misma, modificación de
instalación de fontanería y evacuación para adaptarla al plato
de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado
de las mismas; recibido y colocación de plato de ducha de
resina extraplano, conexión de desagüe, alicatado cerámico de
las zonas desmontadas con azulejo 20x60cm, enlechado con
cemento blanco y montaje de nueva grifería de ducha
monomando gama media estándar, totalmente instalado y
funcionando; i/p.p. de medios auxiliares, limpiezas y sellados,
según CTE HS-4 y HS-5.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 26,58 79,74

AVS3R03DRA020 m2 Demolición manual de alicatado de azulejo 9,000 6,82 61,38

AVS3E12AC017 m2 Alicatado de azulejo blanco 20x60cm recibido c/mortero 12,000 39,42 473,04

AVS3P17CD010 m Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 6,600 4,63 30,56

AVS3P17CWC010 u Codo 90º HH cobre 12mm 6,000 0,96 5,76

AVS3P17LC010 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 6,600 0,44 2,90

AVS3P18DP021 u Plato ducha resina extraplano blanco 140x80x3 cm 1,000 290,09 290,09

AVS3P18GMD020 u Monomando ducha completo gama media cromo 1,000 247,65 247,65

AVS3P175V150 u Válvula desagüe ducha D=60 mm inoxidable 1,000 40,16 40,16

AVS3P17VPC030 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 2,39 2,39

AVS3P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 3,49 6,98

AVS3P17VPM030 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 1,82 3,64

AVS3P06SI130 m Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 0,96 3,26

%PM u Pequeño Material 0,015 1.247,55 18,71

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.266,26 37,99

Precio de Ejecución Material 1.304,25

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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AVS3R16HSP190 u SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO 160X80
EXTRAPLANO RESINA
Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato
de ducha 160x80cm, realizado por personal cualificado,
consistente en desmontaje de bañera con levantado de
alicatado cerámico, retirada de la misma, modificación de
instalación de fontanería y evacuación para adaptarla al plato
de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado
de las mismas; recibido y colocación de plato de ducha de
resina extraplano de 160x80cm, conexión de desagüe,
alicatado cerámico de las zonas desmontadas con azulejo
20x60cm, enlechado con cemento blanco y montaje de nueva
grifería de ducha monomando gama media, totalmente
instalado y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares, limpiezas
y sellados, según CTE HS-4 y HS-5.

AVS3O01OB171 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 26,58 79,74

AVS3R03DRA020 m2 Demolición manual de alicatado de azulejo 9,000 6,82 61,38

AVS3E12AC017 m2 Alicatado de azulejo blanco 20x60cm recibido c/mortero 12,000 39,42 473,04

AVS3P17CD010 m Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 6,600 4,63 30,56

AVS3P17CWC010 u Codo 90º HH cobre 12mm 6,000 0,96 5,76

AVS3P17LC010 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 6,600 0,44 2,90

AVS3P180P022 u Plato ducha resina extraplano blanco 160x80x3 cm 1,000 343,53 343,53

AVS3P18GMD020 u Monomando ducha completo gama media cromo 1,000 247,65 247,65

AVS3P175V150 u Válvula desagüe ducha D=60 mm inoxidable 1,000 40,16 40,16

AVS3P17VPC030 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 2,39 2,39

AVS3P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 3,49 6,98

AVS3P17VPM030 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 1,82 3,64

AVS3P06SI130 m Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 0,96 3,26

%PM u Pequeño Material 0,015 1.300,99 19,51

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.320,50 39,62

Precio de Ejecución Material 1.360,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ045 ud TALADO ÁRBOL GRAN PORTE h>20m SIN ARRANQUE
DE TOCÓN
Talado de árbol de gran porte, sin arranque de tocón, con
altura de más de 20m, mediante camión con plataforma y
cesta, incluyendo troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, carga y sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje de ramas, hojas y restos de poda resultantes, así
como p.p. de medios auxiliares. No incluye permisos, tasas o
licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 8,000 28,13 225,04

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 8,000 22,38 179,04

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 6,000 41,00 246,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 6,000 5,50 33,00

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 6,000 3,20 19,20

%PM u Pequeño Material 0,020 702,28 14,05

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 716,33 21,49

Precio de Ejecución Material 737,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2025 AREA 3 Pág.: 48

CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

VARIOS Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3F27AJJ055 ud TALADO ÁRBOL MEDIO PORTE 20>h>10m SIN
ARRANQUE DE TOCÓN
Talado de árbol de medio porte, sin arranque de tocón, con
altura de entre 10 y 20m, mediante camión con plataforma y
cesta, incluyendo troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, carga y sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje de ramas, hojas y restos de poda resultantes, así
como p.p. de medios auxiliares. No incluye permisos, tasas o
licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 6,000 28,13 168,78

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 6,000 22,38 134,28

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 4,000 41,00 164,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 4,000 5,50 22,00

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 4,000 3,20 12,80

%PM u Pequeño Material 0,020 501,86 10,04

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 511,90 15,36

Precio de Ejecución Material 527,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ065 ud TALADO ÁRBOL MEDIO PORTE 10>h>5m SIN
ARRANQUE DE TOCÓN
Talado de árbol de medio porte, sin arranque de tocón, con
altura de entre 5 y 10m, mediante camión con plataforma y
cesta, incluyendo troceado y apilado del mismo en la zona
indicada, carga y sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje de ramas, hojas y restos de poda resultantes, así
como p.p. de medios auxiliares. No incluye permisos, tasas o
licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 3,000 28,13 84,39

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 3,000 22,38 67,14

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 2,000 41,00 82,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 2,500 5,50 13,75

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 2,500 3,20 8,00

%PM u Pequeño Material 0,020 255,28 5,11

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 260,39 7,81

Precio de Ejecución Material 268,20

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS



PRECIOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 2025 AREA 3 Pág.: 49

CUADRO DE PRECIOS Ref.: procdp2a

VARIOS Fec.: 09/06/2025

Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe

AVS3F27AJJ075 ud TALADO ÁRBOL ENANO O ARBUSTO h<5m SIN
ARRANQUE DE TOCÓN
Talado de árbol enano o arbusto, sin arranque de tocón, con
altura menor de 5m, mediante camión con plataforma y cesta,
incluyendo troceado y apilado del mismo en la zona indicada,
carga y sin transporte a vertedero o planta de reciclaje de
ramas, hojas y restos de poda resultantes, así como p.p. de
medios auxiliares. No incluye permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 2,000 28,13 56,26

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 2,250 22,38 50,36

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 1,000 41,00 41,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 0,500 5,50 2,75

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 0,700 3,20 2,24

%PM u Pequeño Material 0,020 152,61 3,05

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 155,66 4,67

Precio de Ejecución Material 160,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ085 ud PODA MANTENIMIENTO ÁRBOL 15m<H<20m
Poda de mantenimiento (o formación) de un árbol de altura
entre 15 y 20 metros, en caída libre, realizada por personal
especializado a través de herramientas adecuadas, consistente
en la eliminación de elementos no deseados como ramas
secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas
que estorben al paso de personas o toquen cables o edificios,
y eliminación en la copa de ramaje excesivo, con carga y sin
retirada de restos, i p/p de medios auxiliares. No incluye
permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 8,500 28,13 239,11

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 8,500 22,38 190,23

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 2,000 41,00 82,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 8,500 5,50 46,75

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 8,500 3,20 27,20

%PM u Pequeño Material 0,020 585,29 11,71

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 597,00 17,91

Precio de Ejecución Material 614,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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AVS3F27AJJ95 ud PODA MANTENIMIENTO ÁRBOL 12m<H<15m
Poda de mantenimiento (o formación) de un árbol de altura
entre 12 y 15m, en caída l ibre, realizada por personal
especializado a través de herramientas adecuadas, consistente
en la eliminación de elementos no deseados como ramas
secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas
que estorben al paso de personas o toquen cables o edificios,
y eliminación en la copa de ramaje excesivo, con carga y sin
retirada de restos, i p/p de medios auxiliares. No incluye
permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 6,500 28,13 182,85

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 6,500 22,38 145,47

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 1,000 41,00 41,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 6,500 5,50 35,75

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 6,500 3,20 20,80

%PM u Pequeño Material 0,020 425,87 8,52

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 434,39 13,03

Precio de Ejecución Material 447,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ105 ud PODA MANTENIMIENTO ÁRBOL 8m<H<12m
Poda de mantenimiento (o formación) de un árbol de altura
entre 8 y 12m, en caída l ibre,  real izada por personal
especializado a través de herramientas adecuadas, consistente
en la eliminación de elementos no deseados como ramas
secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas
que estorben al paso de personas o toquen cables o edificios,
y eliminación en la copa de ramaje excesivo, con carga y sin
retirada de restos, i p/p de medios auxiliares. No incluye
permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 5,200 28,13 146,28

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 5,200 22,38 116,38

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 0,400 41,00 16,40

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 5,200 5,50 28,60

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 5,200 3,20 16,64

%PM u Pequeño Material 0,020 324,30 6,49

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 330,79 9,92

Precio de Ejecución Material 340,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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AVS3F27AJJ115 ud PODA MANTENIMIENTO ÁRBOL 4m<H<8m
Poda de mantenimiento (o formación) de un árbol de altura
ent re  4  y 8m,  en  ca ída l ibre,  real izada por personal
especializado a través de herramientas adecuadas, consistente
en la eliminación de elementos no deseados como ramas
secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas
que estorben al paso de personas o toquen cables o edificios,
y eliminación en la copa de ramaje excesivo, con carga y sin
retirada de restos, i p/p de medios auxiliares. No incluye
permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OB275 h Podador especialista arboricultor 3,000 28,13 84,39

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 3,000 22,38 67,14

AVS3M02GP020 h Camión plataforma, pluma c/cesta 18t 0,200 41,00 8,20

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 3,000 5,50 16,50

AVS3M10AW020 h Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 3,000 3,20 9,60

%PM u Pequeño Material 0,020 185,83 3,72

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 189,55 5,69

Precio de Ejecución Material 195,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ125 ud DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO DE 30 A
50CM, PROFUNDIDAD >50cm
Destoconado de árbol de diámetro de 30 a 50cm, hasta una
profundidad no inferior a 50cm por debajo de la rasante de
explanación, incluso carga y sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del
hueco resultante y con parte proporcional de medios
auxiliares. No incluye permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OA021 h Capataz 2,500 26,30 65,75

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 2,500 22,38 55,95

AVS3M05EN032 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100CV c/martillo rompedor 0,950 80,78 76,74

AVS3M07CB005 h Camión basculante de 8 t 0,950 45,00 42,75

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 0,200 5,50 1,10

AVS3M08RL020 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,200 8,31 1,66

%PM u Pequeño Material 0,020 243,95 4,88

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 248,83 7,46

Precio de Ejecución Material 256,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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AVS3F27AJJ135 ud DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO DE 10 A
30CM, PROFUNDIDAD >50cm
Destoconado de árbol de diámetro de 10 a 30cm, hasta una
profundidad no inferior a 50cm por debajo de la rasante de
explanación, incluso carga y sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del
hueco resultante y con parte proporcional de medios
auxiliares. No incluye permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OA021 h Capataz 2,400 26,30 63,12

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 2,400 22,38 53,71

AVS3M05EN032 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100CV c/martillo rompedor 0,200 80,78 16,16

AVS3M07CB005 h Camión basculante de 8 t 0,200 45,00 9,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 0,200 5,50 1,10

AVS3M08RL020 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,200 8,31 1,66

%PM u Pequeño Material 0,020 144,75 2,90

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 147,65 4,43

Precio de Ejecución Material 152,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

AVS3F27AJJ145 ud DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO MAYOR DE
50CM, PROFUNDIDAD >50cm
Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50cm, hasta una
profundidad no inferior a 50cm por debajo de la rasante de
explanación, incluso carga y sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del
hueco resultante y con parte proporcional de medios
auxiliares. No incluye permisos, tasas o licencias.

AVS3O01OA021 h Capataz 3,000 26,30 78,90

AVS3O01OB280 h Peón jardinería 3,000 22,38 67,14

AVS3M05EN032 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100CV c/martillo rompedor 2,000 80,78 161,56

AVS3M07CB005 h Camión basculante de 8 t 2,000 45,00 90,00

AVS3M10AM020 h Motosierra de poda a gasolina 1,300 5,50 7,15

AVS3M08RL020 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 1,300 8,31 10,80

%PM u Pequeño Material 0,020 415,55 8,31

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 423,86 12,72

Precio de Ejecución Material 436,58

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Capítulo:
AVS3G

GESTION DE RESIDUOS

AVS3E01DA010 m DESMANTELAMIENTO DE BAJANTES DE AMIANTO
Desmantelamiento de bajantes de fibrocemento con amianto
(material no friable), realizado por medios manuales de
acuerdo al R.D. 396 , previa humedectación con solución
acuosa de líquido encapsulante con equipos de pulverización
a baja presión, comenzando los trabajos por la zona más
elevada, desmontado de abrazaderas de anclaje con mucho
cuidado, desatornillando la sujección o cortándolos  con
herramientas adecuadas, evitando máquinas rotativas por la
elevada emisión de polvo que pueden generar; levantado de
las canalizaciones con precaución y deposito en  plataforma
de trabajo sobre palet; embalaje con plástico con suficiente
resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalización
con símbolo del amianto. Las tuberias rotas existentes o las
que se rompan durante el desmontaje se humedecen con la
impregnación encapsulante, retirándolas manualmente con
precaución y depositándolas en un saco de residuos, tipo
big-bag, debidamente etiquetado, incluso limpieza con
aspirador dotado de filtro absoluto de la zona afectada por la
rotura de la tubería. Incluida p.p. EPIS especificos para
trabajos con riesgo de amianto: mascarillas autofiltrantes FFP3
o mascarillas dotadas de filtros contra partículas tipo P3 y
monos de trabajo desechable con capucha, polainas o botas y
guantes. No se incluye la elaboración y presentación del Plan
de Trabajo con riesgo de amianto según lo establecido en el
Real Decreto 396/2006 en el que se establecen  las condiciones
mínimas de seguridad para los trabajadores con amianto para
cada actuación, la gestión de residuos ni es transporte.
Cantidad mínima computable 10 m.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 2,000 20,49 40,98

AVS3O01OA061 h Peón especializado 2,000 21,04 42,08

AVS3P27IC201A u Mono trabajo desechable con capucha 1,000 11,64 11,64

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 94,70 2,84

Precio de Ejecución Material 97,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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AVS3E01DA020 m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO
Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto
(material no friable), incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., realizado
por medios manuales de acuerdo al  R.D.  396 ,  previa
humedectación solución acuosa de líquido encapsulante con
equipos de pulverización a baja presión, empezando los
trabajos por la zona más elevada, desmontado de gancho de
anclaje, desatornillando la sujección o cortándolos  con
herramientas adecuadas, evitando máquinas rotativas por la
elevada emisión de polvo que pueden generar; levantado de
placas con precaución y deposito en  plataforma de trabajo
sobre palet, embalaje con plástico con suficiente resistencia
mecánica para evitar su rotura y señalización con símbolo del
amianto. Las placas rotas existentes o las que se rompan
durante el desmontaje se humedecen con la impregnación
encapsulante, retirándolas manualmente con precaución y
depositándolas en un saco de residuos, t ipo big-bag,
debidamente etiquetado; limpieza con aspirador dotado de
filtro absoluto de la zona afectada por la rotura de la placa.
Posteriormente se procederá a la limpieza de toda la estructura
de apoyo de la cubierta, por aspiración con filtros absolutos.
Incluida p.p. EPIS especificos: mascarillas autofiltrantes FFP3
o dotadas de filtros contra partículas tipo P3 y monos de
trabajo desechable con capucha, polainas o botas y guantes.
No incluye la elaboración y presentación del Plan de Trabajo
con riesgo de amianto según lo establecido en el Real Decreto
396/2006 en el que se establecen las condiciones mínimas de
seguridad para los trabajadores con amianto, la gestión de
residuos ni es transporte. Superficie mínima computable 20
m2.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 1,000 20,49 20,49

AVS3O01OA061 h Peón especializado 1,000 21,04 21,04

AVS3P27IC201A u Mono trabajo desechable con capucha 1,000 11,64 11,64

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 53,17 1,60

Precio de Ejecución Material 54,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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AVS3E01DA030 m3 TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO
Retirada y transporte de placas de fibrocemento con amianto
del desmantelamiento de cubierta o bajantes, realizado por
transportista autorizado (consejería de medio ambiente) de
residuos peligrosos hasta a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas
sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta.
Incluidos los trámites documentales que establece la
normativa. Volumen mínimo computable 6 m3.

AVS3O01OA081 h Maquinista o conductor autorizado residuos peligrosos 0,500 26,59 13,30

AVS3P35BT041 u Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 0,400 213,38 85,35

AVS3M02CA011 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 1,000 8,51 8,51

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 107,16 3,21

Precio de Ejecución Material 110,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AVS3E01DA040 kg TRATAMIENTO AMIANTO
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la CAM) de elementos de amianto
paletizados, depositados en sacos tipo big-bag, incluso
emisión de destrucción con indicación del número de
aceptación emitido previamente, realizado por la planta
receptora autorizada. Medición según certificado de gestión de
residuos. Cantidad mínima computable 10 kg.

AVS3O01OA071 h Peón ordinario 0,100 20,49 2,05

AVS3P35BB021 u Bidón ballestas 220 l 1,000 39,19 39,19

AVS3P35BV141 u Palet zona residuos 0,500 10,58 5,29

AVS3P35BP216 kg Tratamiento amianto 0,690 0,88 0,61

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 47,14 1,41

Precio de Ejecución Material 48,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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