

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACTA Nº 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DEL “SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA VIVIENDA DEL NOBEL VICENTE ALEIXANDRE”. EXPEDIENTE: GP-AS-0026-2025-S.

En fecha 06 de agosto de 2025 se publicó el Acta nº 1 del expediente referido habiéndose detectado **un error material en el apartado 2**, en lo relativo a la valoración proposición económica de la empresa **THEVETIA ARQUITECTURA S.L.P, S.L.** (página 3).

Donde dice:

2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Máximo 30 puntos):

A continuación, se procede a la valoración de la Proposición económica (**Anexo I PCAP**) de las empresas admitidas:

LICITADOR	OFERTA ECONOMICA Sin IVA (PBL: 100.000,00 €)	Porcentaje de baja	PUNTOS Max 30 puntos
GESTIÓN DE DISEÑO, DESIGNO, S.L.	81.000,00 €	19,00%	27,77
THEVETIA ARQUITECTURA S.L.P	97.000,00 €	19,00%	20,42
CODIGO ARQUITECTURA S.L.	88.500,00 €	11,50%	25,55
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES, S.L.	85.000,00 €	15,00%	26,70
DAU Arqt, SLP	69.830,00 €	30,17%	30,00
ELENA BLANCO	79.000,00 €	21,00%	28,24
UTE BENEDITO + CASANOVAS BLANCO	82.500,00 €	17,50%	27,40
FERNANDEZ CARRION	82.500,00 €	17,50%	27,40

Debe decir:

2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Máximo 30 puntos):

A continuación, se procede a la valoración de la Proposición económica (**Anexo I PCAP**) de las empresas admitidas:

LICITADOR	OFERTA ECONOMICA Sin IVA (PBL: 100.000,00 €)	Porcentaje de baja	PUNTOS Max 30 puntos
GESTIÓN DE DISEÑO, DESIGNO, S.L.	81.000,00 €	19,00%	27,77
THEVETIA ARQUITECTURA S.L.P	97.000,00 €	3,00%	20,42
CODIGO ARQUITECTURA S.L.	88.500,00 €	11,50%	25,55
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES, S.L.	85.000,00 €	15,00%	26,70
DAU Arqt, SLP	69.830,00 €	30,17%	30,00
ELENA BLANCO	79.000,00 €	21,00%	28,24
UTE BENEDITO + CASANOVAS BLANCO	82.500,00 €	17,50%	27,40
FERNANDEZ CARRION	82.500,00 €	17,50%	27,40

El resto de contenido y puntos del acta se mantienen sin ninguna modificación, por lo que se procede a la subsanación del error detectado y a la firma de la presente diligencia.


La Secretaria



2025.08.20
11:44:49
+02'00'

D^a Verónica Parra Cáceres

La Presidenta



Firmado digitalmente
por ALICIA OLIVER
RAMIREZ - DNI
[Redacted]
Fecha: 2025.08.20
11:51:55 +02'00'

D^a Alicia Oliver Ramírez