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1.OBJETO 

En este Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, se reflejan las condiciones y 

consistencias de las tareas que deben observarse para la prestación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de túneles mediante medios mecánicos y/o manuales de los túneles de la Red 

de Metro de Madrid, en adelante METRO. 

El objeto es conseguir el adecuado grado de limpieza del interior de las distintas tipologías de 

túneles, permitiendo así la actividad en óptimas condiciones de servicio en las instalaciones 

afectadas. 

Este PPT describe las tareas y ubicaciones en las que se debe realizar la limpieza, siempre bajo 

condición de llevarla a efecto sin afectar al normal funcionamiento del servicio público prestado 

y de los equipos, y siempre con total garantía de seguridad para los operarios que lo realizan, 

cumpliendo para ello los procedimientos necesarios.  

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las instalaciones a las que se refiere este PPT son las bóvedas y estructuras de todos los túneles, 

tunelillos de enlace, ramales a cocheras, depósitos y sacos de toda la red de METRO. Para 

facilitar la confección de la oferta, en el ANEXO I se listan todos los tramos de la red, indicando 

los kilómetros de cada uno. 

2.1.- Tipología de túneles 

La circulación de trenes en METRO es mayoritariamente subterránea, aunque hay tramos en 

superficie (Líneas 5, 9b ,10 y ML1)  

La infraestructura de túneles que configura la Red es muy dispersa ya que los primeros datan de 

principios del Siglo XX y los medios y métodos constructivos han evolucionado en el tiempo. Con 

dimensiones adaptadas al material móvil, inicialmente (Líneas 1 a 5) se construían de gálibo 

estrecho, posteriormente se diseñaron para albergar coches de mayor capacidad.  

En líneas generales, los tipos de construcción de túnel que se pueden encontrar son:  
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• Métodos Clásicos (Belga o de Madrid): Son los ejecutados en mina. Se pueden encontrar 

desde los ejecutados con mampostería en hastiales y roscas de ladrillo en bóvedas hasta 

los ejecutados por completo en hormigón.  

• Tuneladora: En los túneles de METRO se distinguen los avances en este método 

constructivo. Actualmente casi la mitad de la Red se ha ejecutado por este método.  

• Otros: Se pueden encontrar otros métodos de manera menos habitual o incluso de forma 

puntual: Falso túnel, triarticulado, etc.  

En los túneles se encuentran la plataforma de vía y la catenaria. Los hastiales también sirven de 

soporte a instalaciones eléctricas y comunicaciones. En ellos se adosan elementos auxiliares 

(pozos de ventilación, bombeo, salidas de emergencia, etc.).  

Atendiendo a su uso, podemos clasificar los siguientes tipos de tramos:  

• Vía principal. Son las líneas en explotación, pueden ser en superficie (menos de un 10% 

de la red) y en túnel. 

• Tunelillos de enlace. Son túneles que comunican distintas líneas y que permiten el 

traslado de vehículos entre ellas, depósitos o cocheras, así como la movilidad de los 

vehículos auxiliares para llegar a la zona de trabajo desde el depósito donde encierran.  

• Ramales a depósitos y cocheras. Túneles de enlace entre las líneas y los depósitos y 

cocheras donde encierra el material móvil que por ellas circula.  

• Sacos: prolongación de los túneles de vía principal en los extremos de las líneas para 

realizar las maniobras requeridas para la operativa de la línea.  
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Imagen 1. Ejemplos de tipología de túnel 

 

3. TRABAJOS A REALIZAR 

La limpieza del túnel se realizará en horario nocturno fuera de horario de servicio, 

aproximadamente entre 2:30 a 5:00 (en función de cuándo lo autorice Puesto Central) mediante 

un convoy formado por una dresina y uno o dos vagones compuesto por uno o varios depósitos 

de agua, bomba de impulsión, un sistema mecánico formado por arcos de limpieza y barras 

laterales con emisión de agua a presión, además de equipos manuales de emisión de agua y un 

aspirador industrial. Este equipamiento correrá por cuenta del contratista. 

 

Imagen 2. Ejemplo de esquema del equipo montado en el vagón 
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Así mismo, existen otro tipo de actuaciones que hay que realizar en horario diurno, (de 7:00 a 

22:00 aproximadamente) cuya función principal es la preparación y mantenimiento de los 

materiales a utilizar en durante el horario nocturno. 

En horario diurno se prepara el equipamiento y se efectuarán las comprobaciones preventivas 

marcadas en tiempo y forma por el fabricante dejando el vehículo listo para la prestación del 

servicio. En resumen, se dejará el equipo preparado para la noche. 

En horario nocturno se realizarán las labores de limpieza del túnel, que comprenden la 

protección previa de las instalaciones susceptibles de ser dañadas por el agua, la limpieza del 

túnel mediante agua a presión ya sea mecanizada o manual, o mediante aspirado, la retirada de 

las protecciones a las instalaciones susceptibles de ser dañadas por el agua, y la recogida de los 

restos sólidos que pudieran haber quedado en la plataforma de vía y/o en los imbornales. 

De igual manera se realizará el llenado de las cisternas ubicadas en el vagón, esta actuación se 

realizará mediante conexión directa a una toma de agua existente en los depósitos/cocheras de 

METRO, si es posible. El contratista será responsable de realizar las instalaciones necesarias de 

cara a la recarga de agua (tomas de agua, tuberías, depósitos provisionales, etc) o bien mediante 

el trasvase desde un camión cisterna (en este último caso, los costes de suministro de agua son 

a cuenta del contratista). 

En el punto 4 se describen con mayor detalle los procedimientos de preparación y limpieza, así 

como los medios mecánicos y manuales necesarios. 

3.1 Programación de trabajos 

Para la realización de cada una de las operaciones descritas anteriormente, el contratista deberá 

disponer de los medios y equipos necesarios y cumplirá la normativa interna de METRO, para la 

correcta tramitación y ejecución de los trabajos. 

Una vez el equipamiento este en disposición de ser usado en la red de METRO, el contratista 

entregará en el plazo de una semana, una planificación estimada de los trabajos según las 

características concretas de la cisterna y demás elementos que conforman la herramienta de 

limpieza. 
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En los siguientes años de contrato, en los primeros 7 días, el contratista deberá programar 

anualmente la realización de las tareas teniendo en cuenta el histórico realizado en el año 

inmediatamente anterior, a fin de ajustarlas a las necesidades de limpieza. 

La limpieza se programará con el criterio general de prioridad siguiente, aunque puede ser 

modificado por METRO en función de las necesidades observadas: 

LÍNEAS  KMS  
L07  26,863 
L10  40,560 
L09  18,997 
L11  8,653 
L03  14,625 
L05  19,520 
L04  14,279 
L01  20,057 
L06  22,227 

L02+R  14,468 
L12  38,500 
L08  18,463 
ML1  3,404 

TOTAL  260,616 
 

Como consecuencia de inspecciones previas realizadas, bien por el propio contratista, bien por 

personal inspector de METRO, la programación podrá modificarse con el fin de adecuar el estado 

real de suciedad con las actuaciones de limpieza. Las posibles modificaciones deberán ser 

aprobadas por METRO. 

Para la programación diaria de tramos de trabajo, se habrá de tener en cuenta lo siguiente:  

• Los trabajos se solicitarán con una antelación mínima de 2 días laborables (48 horas), 

utilizando para ello la plataforma que utiliza METRO, denominada GTL. 

• Una vez revisadas y atendidas las solicitudes, se pueden revisar los trabajos 

programados PROVISIONALES, un día antes, y DEFINITIVOS, el mismo día. 
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3.2 Proceso general de acceso a las plataformas de vía 

Todos los trabajos programados deben realizarse siguiendo un procedimiento general de 

trabajos y vehículos en la plataforma de vía, relacionado con la normativa interna de METRO. 

Este procedimiento es susceptible de modificación, en cuyo caso sería comunicado al contratista 

vía Coordinación de Actividades Empresariales. 

Los procedimientos vigentes se comunicarán al contratista antes del inicio de la prestación, 

pero se resume en lo siguiente: 

1. Confirmar con el Puesto Central de METRO las estaciones o tramo programado. Esto se 

realiza a primera hora del turno de noche. Si se ha solicitado Corte de Tracción, también 

se ha de confirmar dicho corte. 

2. Informar al equipo de trabajo de las estaciones o tramo de trabajo. 

3. Una vez estén los equipos de trabajo en la primera estación, se comunicarán con el 

Puesto Central para solicitar autorización de inicio de los trabajos. Esta comunicación se 

debe realizar con radioteléfono, o con teléfono inteligente con acceso a internet según 

evolucione la normativa y los procedimientos de METRO (APP CORTES), y los 

trabajadores no podrán acceder a la plataforma hasta haber recibido la confirmación de 

la autorización por parte del Puesto Central. 

4. Realizar el corte de tracción, siguiendo el procedimiento indicado para ello. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

4.1.- Preparación del equipo de trabajo 

En horario diurno se ha de preparar el equipamiento y se efectuarán las comprobaciones 

preventivas marcadas en tiempo y forma por el fabricante dejando el vehículo listo para la 

prestación del servicio. En resumen, se dejará el equipo preparado para la noche. 

El llenado de agua se realizará en los puntos que determine METRO en cada depósito siendo 

responsabilidad del Contratista el montaje de las instalaciones que considere necesarias para 

poder realizar la recarga. Igualmente, se podrá realizar el llenado a través de trasvase desde un 

camión cisterna a cargo del Contratista. 
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Correrán por cuenta del contratista los costes derivados del llenado y tratamiento sanitario del 

agua conforme a normativa vigente. 

 

4.2.- Procedimiento de limpieza 

Al inicio de la jornada nocturna se realizarán los procesos necesarios para confirmar tanto el 

tramo como el corte de tracción. El conductor de la dresina deberá estar en el depósito con 

tiempo suficiente para estar en disposición de comunicar con el PC y quedar a la espera de la 

autorización para desplazarse al tramo de trabajo. El resto del equipo de trabajadores pueden 

desplazarse en la dresina o esperar en la primera estación del tramo. 

Una vez situado el vehículo en la zona de trabajo, el Agente de Comprobación habrá de realizar 

las tareas necesarias para dar el corte de tracción y comprobar el mismo, antes de empezar las 

actuaciones de limpieza. 

En horario nocturno se realizarán las labores de limpieza del túnel, estas labores comprenden la 

protección previa de las instalaciones susceptibles de ser dañadas por el agua, la limpieza del 

túnel mediante agua a presión, ya sea mecanizada o manual, la retirada posterior de las 

protecciones colocadas, y la retirada de los restos sólidos que pudieran haber quedado en la 

plataforma de vía y/o en los imbornales. A continuación, se detalla cada una de las labores a 

realizar: 

• Protección de los elementos susceptibles de ser dañados por el agua: Previo al paso de 

la dresina se protegerán los elementos presentes en el tramo de túnel, tunelillos de 

enlace, ramales a depósitos y cocheras y sacos programado que por contacto con el agua 

puedan ser dañados, como pueden ser armarios metálicos, señales, etc. La protección 

que se ha de realizar sobre los elementos será localizada, permitiendo la limpieza de la 

bóveda y de los paramentos del túnel. 
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Imagen 3. Ejemplos de elementos susceptibles de ser protegidos 

 

• Limpieza del túnel: Se realizará la limpieza mecanizada mediante arcos de limpieza con 

emisión de agua a presión. Sin embargo, se realizará un baldeo manual con 

hidrolimpiadora en aquellos túneles en los que la presión pueda provocar roturas o 

desprendimiento de los materiales o daños en los elementos eléctricos o electrónicos, 

Se prestará especial atención a no mojar aquellos elementos que puedan afectar a la 

normal prestación del servicio de Metro, realizando una limpieza manual sin agua a 

presión a estos elementos, evitando el encharcamiento y la proyección de agua.  

El objeto es la limpieza de todos los elementos del túnel: bóveda, paramentos, huecos y 

elementos susceptibles de ser limpiados. 

Puede darse la casuística que, por las condiciones o características del túnel no sea 

posible el aporte de agua, por lo que se precisará de un barrido y/o aspirado del túnel. 

 

• Retirada de residuos sólidos: Tras el paso de la dresina, se han de retirar charcos y todos 

los residuos sólidos que hayan quedado depositados en la plataforma de vía, incluidos 

los imbornales, recogiéndolos en bolsas y dejando el tramo ejecutado en perfectas 

condiciones de limpieza. El contratista será responsable del traslado de todos los 

residuos a los ATR (Almacén Temporal de Residuos) del depósito de llegada. 

Queda terminantemente prohibido dejar bolsas o residuos en la plataforma de vía ni 

en ningún cuarto de las estaciones, los residuos se retirarán en el vehículo auxiliar y 

serán gestionados desde el depósito de llegada. 

Si los canales de drenaje no funcionasen correctamente o se detectase cualquier 

anomalía que no permitiese la correcta prestación del servicio se comunicará en el parte 

diario al RC del contrato.  
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• Retirada de los elementos de protección: Tras el paso de la dresina, se retirarán todos 

los elementos de protección anteriormente colocados. El contratista será responsable 

del traslado de todos los residuos a los ATR (Almacén Temporal de Residuos) del 

depósito de llegada. 

 

Una vez finalizadas las tareas anteriormente descritas se seguirán las indicaciones del PC para 

trasladar el convoy desde el tramo de trabajo y regresar a Depósito para el llenado de agua de 

las cisternas, esta se realizará en los puntos que determine METRO en cada depósito siendo 

responsabilidad del Contratista el montaje de las instalaciones que considere necesarias para 

poder realizar la recarga. Igualmente, se podrá realizar el llenado a través de trasvase desde un 

camión cisterna a cargo del Contratista. 

A la finalización del servicio, el convoy formado por dresina y vagones quedará estacionado en 

un Depósito, que podrá ser diferente del que salió.  

 

4.3.- Frecuencia anual de operaciones a realizar y certificación de los 

trabajos 

La oferta económica se hará según el modelo contemplado en el PCP. Los kilómetros de túnel 

descritos en los puntos anteriores son orientativos, con el fin de dimensionar la oferta 

económica del licitador. METRO podrá modificarlos según las necesidades reales observadas, 

sin que por ello aumente el importe de adjudicación del contrato. 

La frecuencia inicial estimada es anual, es decir, cada tramo se realizará una vez al año. 

Se tomará como unidad el kilómetro de túnel. Se considera en el precio estipulado la limpieza 

de la sección completa del túnel/km. También se considera incluida en el precio, la limpieza de 

aquellos tramos que por su configuración sea necesario limpiarlos a pie, sin dresina, con un 

equipo de agua a presión, manual y/o con aspirador.  

El transporte del material, máquinas y herramientas, desde Depósito o lugar de 

almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correrá a cargo del contratista.  
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La unidad incluye todo el material necesario para su ejecución, incluido el material fungible y/o 

pequeño material, estando todo el material incluido en el precio unitario.  

En la unidad se incluye cualquier medio auxiliar y material, como puedan las mesas de trasporte, 

diploris, andamios rodantes sobre el carril, etc, así como las medidas preventivas y/o 

protecciones colectivas o individuales y carga, alimentación, transporte y gestión de residuos. 

Dependiendo del rendimiento obtenido, las necesidades de METRO, o las posibilidades de 

programar, no se garantiza una continuidad diaria de los trabajos, sin que esto pueda ser causa 

de ningún tipo de reclamación por parte del contratista. 

En el caso de apreciar algún indicio de patología fuera del alcance de la unidad del preventivo 

programado, el contratista se lo comunicará por escrito al RC para que se pueda detonar la 

acción correctiva pertinente.  

METRO abonará exclusivamente kilómetros realmente ejecutadas. 

 

 

5.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

5.1.- Coordinación de actividades empresariales  

Antes del inicio de los trabajos se debe realizar la coordinación de actividades empresariales 

(CAE). En ella se realiza un intercambio de documentación, en el que METRO entrega a la 

empresa contratista la documentación aplicable en materia preventiva (Política de Seguridad y 

Salud, normativa interna que resulte de aplicación…) y la empresa contratista debe entregar a 

su vez documentación de ámbito preventivo laboral (Evaluación de Riesgos, listado acreditativo 

de trabajadores, listado de productos químicos…).  

Una vez recibida la documentación podrá ser necesario mantener una Reunión de CAE, previa 

al inicio de los trabajos, a la que deberá asistir un técnico de prevención del contratista. 

Por otro lado, con la periodicidad que METRO establezca, se realizarán reuniones y/o visitas de 

seguimiento, en las que METRO puede solicitar la asistencia del técnico de prevención de la 

empresa contratista. 
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5.2.- En relación con el horario 

Según se ha indicado anteriormente, el trabajo de limpieza se realizará en horario fuera de 

servicio (el cual sucede aproximadamente de 2:30 a 5:00, dependiendo de las líneas y 

circunstancias de la explotación), aunque hay actuaciones que se deben realizar al principio de 

la jornada nocturna. No obstante, el tiempo efectivo de trabajo en túnel será menor, en función 

de las condiciones de la explotación y la concurrencia con otros trabajos de mantenimiento de 

METRO. 

La empresa contratista deberá estar dispuesta a trabajar todos los días de la semana, incluidos 

fines de semana o festivos, si la situación lo requiere y así se lo solicita METRO, sin que los precios 

unitarios por los trabajos ejecutados en dichas jornadas sufran incremento por ejecutarse en 

jornadas no laborables.  

Así bien, como se ha comentado en puntos anteriores existen tareas previas de preparación y 

mantenimiento que se han de realizar en horario diurno, siendo este a elección del contratista, 

siempre que sea compatible con la explotación de METRO. 

 

5.3.- En relación con los recursos humanos a asignar por el contratista 

El contratista asignará los recursos humanos necesarios para efectuar los trabajos reflejados en 

este PPT y cumplirá las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas. Dispondrá del 

suficiente número de trabajadores dotados de las competencias necesarias para garantizar que 

las operaciones de limpieza se lleven a cabo respetando la programación (la brigada nocturna 

estará formada por al menos 7 trabajadores: un conductor de dresina, un agente de corte y 

cinco oficiales). 

Para las operaciones diurnas en depósito será necesario contar con conductor de dresina 

homologado y personal autorizado para realizar cortes de tracción en depósito. 

Además, contará con personal técnico con capacidad de respuesta las 24 horas al responsable 

de contrato de Metro, encargado de la gestión y ejecución de los trabajos, personal 

administrativo encargado del tratamiento informático y la facturación y el desarrollo de toda la 
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documentación necesaria para el cumplimiento del contrato, y personal de oficio para cumplir 

con las necesidades marcadas en el presente pliego. 

Es obligación del contratista y corre a su cargo, dotar del equipamiento adecuado a su personal, 

según las labores a realizar, incluyendo todo tipo de equipos de protección individual (EPIs), 

productos, herramientas y máquinas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos. 

METRO podrá suspender las operaciones de limpieza, en caso de observar malas prácticas o 

incumplimiento de lo referido anteriormente. 

El contratista mantendrá a todo su personal uniformado e identificado.  

Es obligación del contratista presentar, con carácter previo al inicio de la prestación de los 

servicios objeto de licitación, por motivos de control de acceso y seguridad interna, una relación 

nominal de los operarios que asigna a este contrato, con indicación específica de su nombre, 

DNI, y categoría profesional. Cualquier alteración que el contratista tenga previsto llevar a cabo 

en la relación facilitada, será comunicada a METRO con carácter previo a su entrada en vigor.  

Si por cualquier motivo un trabajador no se muestra apto para trabajar en las instalaciones 

recogidas en este PPT, METRO podrá solicitar la retirada del mismo de este servicio. 

El personal de la empresa contratista en ningún supuesto podrá considerarse con relación 

laboral o contractual respecto a METRO, debiendo dicha empresa tener debidamente informado 

a su personal de dicho extremo, haciendo constar en los contratos de personal que realice con 

posterioridad a la adjudicación, expresamente esta circunstancia.  

 

5.3.1. Agentes de comprobación de cortes 

En las operaciones de limpieza previstas en este pliego es necesario la realización de corte de 

tracción, la responsabilidad de corte y reposición de tracción corresponde al contratista.  

Para poder realizar cortes de tracción se precisa la figura de Agente de Comprobación. Para 

homologar a un trabajador con ese perfil, METRO requiere que dicho trabajador sea cualificado 

según la normativa de riesgo eléctrico (RD 614/2001), y además contar con un curso específico 

que imparte METRO. El contratista podrá contar con agentes ya homologados, o si no deberá 

poner a disposición del contrato el personal cualificado para la realización de dicho curso.  
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Para la autorización también se requiere que el contratista disponga de los medios auxiliares 

precisos (pértigas y verificadores de tensión homologados). 

Así mismo, en las operaciones diurnas en depósito de carga de agua, es posible que sea preciso 

realizar corte de tracción, para lo que se tendrá que disponer de un trabajador autorizado (según 

normativa de riesgo eléctrico) con la habilitación para dar cortes de tracción con seccionadores 

en depósito. Para conseguir esta habilitación también es necesario realizar un curso que imparte 

METRO. 

 

5.3.2. Maquinista homologado de dresina 

Las operaciones de limpieza se llevarán a cabo mediante un convoy formado por dresina y vagón 

(o vagones), para la conducción de la dresina el contratista deberá disponer de un maquinista 

homologado por METRO, o estar en disposición de tenerlo.  

El maquinista deberá conocer toda la normativa de circulación de METRO. 

 

5.4.- En relación con los medios de comunicación 

 

El contratista dispondrá de los correspondientes teléfonos móviles inteligentes con acceso a 

internet, ordenadores, direcciones de correo electrónico y todos los medios materiales y 

tecnológicos que sean necesarios a fin de facilitar la realización de los trabajos, la coordinación 

de las operaciones de limpieza y el necesario intercambio de información entre el contratista y 

METRO. 

Así mismo deberá contar con radioteléfonos homologados por METRO y los equipos de 

comunicación necesarios (teléfono móvil para instalar la APP Cortes) en número suficiente en 

función de los equipos de trabajo, que cumpla con la normativa de seguridad vigente en METRO. 

 

5.5.- En relación con los equipos de trabajo 

La empresa contratista deberá estar en disposición de iniciar los trabajos contratados, a partir 

del momento en que se realice la firma del Acta de inicio del contrato. Se permitirá un periodo 
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de cinco meses desde la firma del contrato para que el contratista disponga del equipo necesario 

montado en vagón homologado por METRO.  

La limpieza se realizará mediante una dresina y un vagón, homologado por METRO, donde irá 

montado el siguiente equipo:   

CISTERNA Tendrá boca de llenado por la parte superior y con capacidad suficiente para una 
jornada de trabajo (como mínimo 10.000 litros), Válvula de descarga para vaciado de la cuba y 
rebosadero para evitar el sobrellenado. Las dimensiones deberán cumplir con la Normativa 
Interna de Circulación, no sobrepasando el galibo máximo en cada línea (siendo 1.455mm el 
ancho de vía y 3,8 m la altura del hilo de contacto en gálibo estrecho). 

BOMBA DE PRESIÓN con presión suficiente para la proyección de agua contra los paramentos 
generando una limpieza optima. Será regulable y de como mínimo 170 bares, Con instalación 
mediante tubería y válvulas de corte entre la bomba y el arco de limpieza. 

ARCOS DE LIMPIEZA formado por barras y arcos laterales. Llevarán insertadas boquillas de 
proyección de agua que cubran un ángulo de 360 grados divididas en al menos 4 zonas o sectores 
mediante válvulas de corte. Dispondrá de sistema de riego y baldeo para la limpieza de las vías. 

DOS HIDROLIMPIADORAS AUTÓNOMAS con manguera de alta presión y longitud mínima de 10 
metros. 

MOTOR AUXILIAR (GENERADOR) con Motor de combustión mínimo en fase IV o EURO 5. 

ASPIRADOR INDUSTRIAL con una potencia mínima de 3Kw, y accesorios para el aspirado en 
altura y en zonas curvas y/o con recovecos. 

ELEMENTOS AUXILIARES (diploris, andamios rodantes sobre el carril, mesas de transporte de 
materiales con freno, etc). Pértigas homologadas para la realización de cortes de comprobación. 

OTROS MATERIALES (bolsas de plásticos, material de protección, palas, cepillos y todo aquel 
que sea necesario para la correcta limpieza del túnel y sus elementos). 

 

 

5.6.- En relación con las instalaciones 

A efecto de facilitar, al máximo posible, el dimensionamiento de los equipos y la confección de 

la oferta, se indican de forma aproximada y meramente informativa en el Anexo I el inventario 

de tramos y longitudes. 
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El contratista se compromete a mantener las instalaciones en debidas condiciones de uso y, de 

producirse cualquier deterioro achacable a su personal, se le repercutirá la reparación de este. 

Así mismo, cualquier incidencia en el servicio prestado por METRO achacable al contratista o a 

su personal deberá ser compensada. 

 

5.7. En relación con los residuos 

 

Los residuos que se recojan durante las operaciones de limpieza se meterán en bolsas 

apropiadas, que serán retiradas cada jornada de trabajo por parte del contratista según los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente, estando prohibido dejar bolsas con basura 

en ninguna instalación. 

Se deberá evitar que las bolsas con los restos recogidos goteen y dejen rastro a la hora de ser 

retiradas. 

La gestión y el traslado de los restos generados serán a cargo del contratista y deberán 

depositarse en los ATR (Almacén Temporal de Residuos) existentes en los depósitos donde 

finalicen la jornada. 

 

5.8. Medidas ambientales 

Los contratistas deberán seguir en la ejecución del contrato el objetivo de reducir los consumos 

sin que afecte a la calidad de este. Entre estas medidas se encontrarán, cuando sea posible, la 

utilización de agua regenerada, el aprovechamiento de aguas pluviales, la eficiencia energética 

o la utilización de energía procedente de fuentes renovables.  

En general serán de obligado cumplimiento las medidas establecidas en el artículo 12 de la Ley 

1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. 

 

 

6. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
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El contratista deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un control y vigilancia 

de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos 

puramente técnicos como en los de seguridad y prevención laboral, cumpliendo en este punto, 

con la legislación vigente al respecto, así como la evaluación de riesgos que se realice para los 

trabajos. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el 

control y vigilancia de los trabajos, deberá éste, en todo momento, observar las indicaciones de 

normativa y seguridad formuladas por el personal de METRO. 

 

 

6.1. Parte diario de operaciones y soporte fotográfico 

 

El Contratista deberá presentar:  

 DIARIAMENTE: por correo al RC, antes de las 12:00h un informe con los trabajos 

realizados durante la jornada anterior, este debe incluir fotografías, la zona ejecutada 

(línea, interestación, puntos kilométricos), distancia realmente ejecutada (en kilómetros), 

cantidad de agua gastada (se deberá disponer de un caudalímetro), tiempo dedicado 

(hora en la que el Puesto Central da permiso y hora de cierre) y las incidencias que hayan 

surgido durante la prestación del servicio. 

 SEMANALMENTE: por correo, al RC, todos los viernes antes de las 14.30h, un informe 

con: partes de trabajo realizados esa semana, y programación de los trabajos que se van 

a realizar la semana siguiente. 

 MENSUALMENTE: antes del día 5 del mes siguiente, junto con la certificación 

correspondiente, un informe donde se refleje el desarrollo y el control de la actividad del 

mantenimiento del mes finalizado, conteniendo: 

• % Avance con el plan previsto y posibles desvíos sobre este plan de ejecución.  

• Dificultades y/o impedimentos durante la ejecución de los trabajos.  

• Compilación de informes semanales.  
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La entrega de los informes (diario, semanal y mensual) será imprescindible para la aprobación 

de la certificación mensual correspondiente.  

La falta o el retraso de cualquiera de estos dos apartados conlleva una penalización económica 

tal y como se establece en el PCP. 

 

7. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Mensualmente y dentro de los 5 primeros días laborables del mes, el contratista deberá enviar 

una proforma con todos los trabajos realizados el mes anterior, para su certificación por parte 

de METRO. Así mismo, METRO comunicará las penalizaciones que habrá de aplicarse en la 

factura correspondiente. 

 

8. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

METRO ejercerá todos los controles que considere necesarios a fin de comprobar el 

cumplimiento del contrato y la calidad de la limpieza realizada, para lo que establecerá medidas 

de supervisión y control, realizando visitas de inspección de forma regular. 

 

El contratista facilitará dichas visitas e inspecciones y, si METRO lo considera, se harán 

conjuntamente con personal que designen ambas partes, con capacidad y decisión suficiente 

para adoptar las modificaciones y reajustes que sean necesarios en cada caso, utilizándose en 

estas inspecciones conjuntas los vehículos de transporte del contratista.  

 

9. GARANTÍA DEL SERVICIO  
No se requiere expresamente un plazo de garantía del servicio, debido a la naturaleza del propio 

servicio objeto del contrato consistente en trabajos de limpieza. Estos trabajos no dejan un 

inmovilizado en las instalaciones de METRO que deba tener un período de garantía. 

 

10. CONFIDENCIALIDAD DE LOS PLIEGOS. 
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Debido a que en el PPT aparece información sensible, mostrando datos sobre el inventario de                                                                                                                                                                                   

la infraestructura que albergan instalaciones vitales para el funcionamiento del                                                                                                                                                                                

servicio. 
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ANEXO I: INVENTARIO 
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UBICACIONES TÉCNICAS  

P.K.s 
1 túnel = 2 vías 

1 túnel= 1 vía (i ó d)  
2 túneles: 2 vías (id) 

UBICACIÓN TECNICA 
(código GEMA) 

DESCRIPCIÓN TIPO 

  
DOBLE TÚNEL:(i=v1) ó (d=v2) 

0,360  1  00,000 (0,000_0,360)  D94-TUN-D91  TÚNEL ENLACE D09.4_D09.1   2-TÚNEL-enlace  

0,610  1  06,485 _07,095  L01-TUN-D09  TÚNEL ENLACE L1 D09.1_L-01  2-TÚNEL-enlace  

1,122  1  07,186 _08,308  L01-COM-TIBAMPCH  E.COM T.I BAMBU-PINAR DE CHAMARTIN L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,708  1  08,398 _09,106  L01-COM-TICHABAM  E.COM T.I CHAMARTIN-BAMBU L1  2-TÚNEL-TRAMO   

1,058  1  09,215 _10,273  L01-COM-TIPCACHA  E.COM T.I P.CASTILLA-CHAMARTIN  L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,170  1  10,160 (0,000_0,170)  L01-TUN-D03  TÚNEL ENLACE LINEA 1-DEP. 3  2-TÚNEL-enlace  

0,427  1  10,363 _10,790  L01-COM-TIPCAVAL  E.COM T.I P.CASTILLA-VALDEACEDERAS L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,471  1  10,880 _11,351  L01-COM-TIVALTET  E.COM T.I VALDEACEDERAS-TETUÁN L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,676  1  11,440 _12,116  L01-COM-TITETESO  E.COM T.I TETUÁN-ESTRECHO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,449  1  12,205 _12,654  L01-COM-TIESOALV  E.COM T.I ESTRECHO-ALVARADO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,347  1  12,744 _13,091  L01-COM-TIALVCCA  E.COM T.I ALVARADO-C.CAMINOS L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,428  1  13,181 _13,609  L01-COM-TICCARRO  E.COM T.I C.CAMINOS-R.ROSAS L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,654  1  13,699 _14,353  
 

L01-COM-TIRROIGL  E.COM T.I R.ROSAS-IGLESIA L1  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,618  1  14,443 _15,061  L01-COM-TIIGLBIL  E.COM T.I IGLESIA-BILBAO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,389  1  15,151 _15,540  L01-COM-TIBILTRI  E.COM T.I BILBAO -TRIBUNAL L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,605  1  15,630 _16,235  L01-COM-TITRIGVI  E.COM T.I TRIBUNAL-G.VÍA L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,234  1  16,325 _16,559  L01-COM-TIGVISOL  E.COM T.I G.VÍA-SOL L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,588  1  16,649 _17,237  L01-COM-TISOLTMO  E.COM T.I SOL-T.MOLINA L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,399  1  17,327 _17,726  L01-COM-TITMOAMA  E.COM T.I T.MOLINA-A.MARTÍN L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,593  1  17,816 _18,409  L01-COM-TIAMAATO  E.COM T.I A.MARTÍN-ESTACION DEL ARTE L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,221  1  18,499 _18,720  L01-COM-TIATOARE  E.COM T.I ESTACION ARTE-ATOCHA RENFE L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,617  1  18,811 _19,428  L01-COM-TIAREMPE  E.COM T.I ATOCHA RENFE-M.PELAYO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,447  1  19,518 _19,965  L01-COM-TIMPEPAC  E.COM T.I M.PELAYO-PACÍFICO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,620  1  20,055 _20,675  L01-COM-TIPACPVA  E.COM T.I PACÍFICO-P.VALLECAS L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,380  1  20,765 _21,145  L01-COM-TIPVANNU  E.COM T.I P.VALLECAS-N.NUMANCIA L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,488  1  21,235 _21,723  L01-COM-TINNUPOR  E.COM T.I N.NUMANCIA-PORTAZGO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,472  1  21,813 _22,285  L01-COM-TIPORBAI  E.COM T.I PORTAZGO-B.AIRES L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,566  1  22,376 _22,942  L01-COM-TIBAIAAR  E.COM T.I B.AIRES-A.ARENAL L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,544  1  23,033 _23,577  L01-COM-TIAARMHE  E.COM T.I A.ARENAL-M.HERNÁNDEZ L1  2-TÚNEL-TRAMO   

1,242  1  23,668 _24,910  L01-COM-TIMHESGU  E.COM T.I M.HERNÁNDEZ-S.GUADALUPE L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,418  1  25,001 _25,419  L01-COM-TISGUVVA  E.COM T.I S.GUADALUPE-V.VALLECAS L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,707  1  25,511 _26,218  L01-COM-TIVVACOO  E.COM T.I V.VALLECAS-CONGOSTO L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,589  1  26,309 _26,898  L01-COM-TICOOLGA  E.COM T.I CONGOSTO-LA GAVIA  L1  2-TÚNEL-TRAMO   
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1,279  1  26,989 _28,268  L01-COM-TILGALSU  E.COM T.I LA GAVIA-LAS SUERTES  L1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,561  1  28,358  _28,919  L01-COM-TILSUVCA  E.COM T.I LAS SUERTES-VALDECARROS  L1  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L01  20,057    

0,914  R  00,111  _01,025  LRA-COM-TIOPRPPI  E.COM T.I ÓPERA BIS-P.PÍO RAMAL  2-TÚNEL-TRAMO   

0,476  2  03,757 _04,233  L02-COM-TILROSAC  E.COM T.I LAS ROSAS-SACO  L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,778  2  04,323 _05,101  L02-COM-TILROAGU  E.COM T.I LAS ROSAS-A.GUADALAJARA  L2  2-TÚNEL-TRAMO   

1,001  2  05,191 _06,192  L02-COM-TIAGUALS  E.COM T.I A.GUADALAJARA-ALSACIA  L2  2-TÚNEL-TRAMO   

1,338  2  06,282 _07,620  L02-COM-TIALSLAL  E.COM T.I ALSACIA-LA ALMUDENA  L2  2-TÚNEL-TRAMO   

1,026  2  07,710 _08,736  L02-COM-TILALLEL  E.COM T.I LA ALMUDENA- LA ELIPA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

1,355  2  08,796 _10,151  L02-COM-TIVENLEL  E.COM T.I VENTAS-LA ELIPA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,100  2  10,102 (0,000_0,100)  L02-TUN-L05  TÚNEL ENLACE L2 A L5  2-TÚNEL-enlace  

0,030  2  10,120 (0,000_0,030)  L02-COM-TISACVEN  E.COM T.I SACO-VENTAS L2  2-TÚNEL-saco 
intermedio  

0,045  2  10,130 ( 0,000_0,045)  L02-TUN-D02  TÚNEL ENLACE L2 - DEP. 2  2-TÚNEL-enlace  

0,562  2  10,211 _10,773  L02-COM-TIVENMBE  E.COM T.I VENTAS-M.BECERRA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,569  2  10,833 _11,402  L02-COM-TIMBEGOY  E.COM T.I M.BECERRA-GOYA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,140  2  11,400 (0,000_0,140)  L02-TUN-L04  TÚNEL ENLACE L2 A L4  2-TÚNEL-enlace  

0,358  2  11,463 _11,821  L02-COM-TIGOYPVE  E.COM T.I GOYA-P.VERGARA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,167  2  11,540 (0,000_0,167)  L02-TUN-GOY  TÚNEL ENLACE L2  - GOYA B  2-TÚNEL-enlace  

0,476  2  11,881 _12,357  L02-COM-TIPVERET  E.COM T.I P.VERGARA-RETIRO L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,686  2  12,417 _13,103  L02-COM-TIRETBES  E.COM T.I RETIRO-B.ESPAÑA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,398  2  13,163 _13,561  L02-COM-TIBESSEV  E.COM T.I B.ESPAÑA-SEVILLA L2  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,283  2  13,621 _13,904  L02-COM-TISEVSOL  E.COM T.I SEVILLA-SOL L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,431  2  13,965 _14,396  L02-COM-TISOLOPE  E.COM T.I SOL-ÓPERA L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,230  2  14,154 (0,000_0,230)  L02-TUN-L03  TÚNEL ENLACE L2 A L3  2-TÚNEL-enlace  

0,050  2  14,349 (0,000_0,050)  L02-TUN-LRA  TÚNEL ENLACE L2 - RAMAL  2-TÚNEL-enlace  

0,371  2  14,456 _14,827  L02-COM-TIOPESDO  E.COM T.I ÓPERA-S.DOMINGO L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,347  2  14,887 _15,234  L02-COM-TISDONOV  E.COM T.I S.DOMINGO-NOVICIADO L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,566  2  15,294 _15,860  L02-COM-TINOVSBE  E.COM T.I NOVICIADO-S.BERNARDO L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,222  2  15,920 _16,142  L02-COM-TISBEQUE  E.COM T.I S.BERNARDO-QUEVEDO L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,633  2  16,202 _16,835  L02-COM-TIQUECNL  E.COM T.I QUEVEDO-CANAL L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,679  2  16,926 _17,605  L02-COM-TICNLCCA  E.COM T.I CANAL-C.CAMINOS L2  2-TÚNEL-TRAMO   

0,197  2  17,668 _17,865  L02-TUN-D01  TÚNEL ENLACE L2 - DEP. 1  2-TÚNEL-enlace  

0,040  2  17,740 (0,000_0,040)  L01-TUN-D01  TÚNEL ENLACE L1-DEP. 1  2-TÚNEL-enlace  

TOTAL L02+R  14,468                 

0,130  3  00,305 _0,435  L03-TUN-D13  TÚNEL ENLACE L3 - DEP. 13  2-TÚNEL-enlace  

0,312  3  00,000 _0,312i  L03-TUN-D13  TÚNEL ENLACE L3 - DEP. 13  2-TÚNEL-enlace  

0,305  3  00,000 _0,305d  L03-TUN-D13  TÚNEL ENLACE L3 - DEP. 13  2-TÚNEL-enlace  

1,000  3  11,345 _12,345  L03-COM-TIVATSAC  E.COM T.I VILLAVERDE ALTO-SACO L3  2-TÚNEL-TRAMO   

1,627  3  12,435 _14,062  L03-COM-TISCRVAT  E.COM T.I SAN CRISTOBAL-VILLAVERDE ALTO  2-TÚNEL-TRAMO   

0,976  3  14,152 _15,128  L03-COM-TIVBCSCR  E.COM T.I VILLAVERDE B.CRUCE-S.CRISTOBAL  2-TÚNEL-TRAMO   

0,905  3  15,217 _16,122  L03-COM-TICAGVBC  E.COM T.I C.ANGELES-VILLAVERDE B.CRUCE  2-TÚNEL-TRAMO   

1,054  3  16,212 _17,266  L03-COM-TISFECAG  E.COM T.I SAN FERMIN-CIUDAD DE LOS ANGEL  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,517  3  17,356 _17,873  L03-COM-TIHOCSFE  E.COM T.I HOSPITAL 12 DE OCTUBRE-SAN FER  2-TÚNEL-TRAMO   

0,956  3  17,963 _18,919  L03-COM-TIALMHOC  E.COM T.I ALMENDRALES-HOSPITAL 12 DE OCT  2-TÚNEL-TRAMO   

0,923  3  19,009 _19,932  L03-COM-TILEGALM  E.COM T.I LEGAZPI-ALMENDRALES L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,683  3  20,030 _20,713  L03-COM-TILEGDEL  E.COM T.I LEGAZPI-DELICIAS L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,404  3  20,807 _21,211  L03-COM-TIDELPFR  E.COM T.I DELICIAS-P.FRONTERA L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,692  3  21,302 _21,994  L03-COM-TIPFREMB  E.COM T.I P.FRONTERA-EMBAJADORES L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,374  3  22,084 _22,458  L03-COM-TIEMBLAV  E.COM T.I EMBAJADORES-LAVAPIÉS L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,369  3  22,207 (0,000_0,369)  L03-TUN-L05  TÚNEL ENLACE L3 A L5  2-TÚNEL-enlace  

0,882  3  22,548 _23,430  L03-COM-TILAVSOL  E.COM T.I LAVAPIÉS-SOL L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,361  3  23,520 _23,881  L03-COM-TISOLCAL  E.COM T.I SOL-CALLAO L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,479  3  23,971 _24,450  L03-COM-TICALPES  E.COM T.I CALLAO-P.ESPAÑA L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,333  3  24,547 _24,880  L03-COM-TIPESVRO  E.COM T.I P.ESPAÑA-V.RODRÍGUEZ L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,382  3  24,970 _25,352  L03-COM-TIVROARG  E.COM T.I V.RODRÍGUEZ-ARGÜELLES L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,308  3  25,443 _25,751  L03-COM-TIARGMON  E.COM T.I ARGÜELLES-MONCLOA L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,400  3  25,844 (25,580 PANT)  L03-COM-TIMONSAC  E.COM T.I MONCLOA-SACO L3  2-TÚNEL-TRAMO   

0,253  3  25,844 _26,097  L03-COM-TIMONSAC  E.COM T.I MONCLOA-SACO L3  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L03  14,625                 

0,228  4  00,000 _00,228  L04-COM-TIPCHSAC  E.COM T.I PINAR DE CHAMARTIN-SACO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,537  4  00,304 _00,841  L04-COM-TIMANPCH  E.COM T.I MANOTERAS-PINAR DE CHAMARTIN L  2-TÚNEL-TRAMO   

1,007  4  00,904 _01,911  L04-COM-TIHOAMAN  E.COM T.I HORTALEZA-MANOTERAS L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,625  4  01,973 _02,598  L04-COM-TIPSMHOA  E.COM T.I PARQUE DE SANTA MARIA-HORTALEZ  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,976  4  02,569 (0,000_0,976)  L04-TUN-D09  TÚNEL ENLACE L4-DEP. 9  2-TÚNEL-enlace  

0,617  4  02,658 _03,275  L04-COM-TISLOPSM  E.COM T.I SAN LORENZO-P.STA.MARÍA L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,403  4  03,357 _03,760  L04-COM-TIMCRSLO  E.COM T.I MAR CRISTAL-SAN LORENZO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,563  4  03,836 _04,399  L04-COM-TICASMCR  E.COM T.I CANILLAS-MAR CRISTAL L4  2-TÚNEL-TRAMO   

1,224  4  04,461 _05,685  L04-COM-TIESPCAS  E.COM T.I ESPERANZA-CANILLAS L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,773  4  05,744 _06,517  L04-COM-TIESPASO  E.COM T.I ESPERANZA-A.SORIA L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,699  4  06,577 _07,276  L04-COM-TIASOAPA  E.COM T.I A.SORIA-A.PAZ L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,571  4  07,335 _07,906  L04-COM-TIAPAALF  E.COM T.I A.PAZ-ALFONSO XIII L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,793  4  07,966 _08,759  L04-COM-TIALFPRO  E.COM T.I ALFONSO XIII-PROSPERIDAD L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,724  4  08,819 _09,543  L04-COM-TIPROAAM  E.COM T.I PROSPERIDAD-A. AMÉRICA L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,456  4  09,602 _10,058  L04-COM-TIAAMDLE  E.COM T.I A.AMÉRICA-D. LEÓN L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,500  4  10,118 _10,618  L04-COM-TIDLELIS  E.COM T.I  D.DE LEÓN-LISTA L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,503  4  10,678 _11,181  L04-COM-TILISGOY  E.COM T.I LISTA-GOYA L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,426  4  11,241 _11,667  L04-COM-TIGOYVEL  E.COM T.I GOYA-VELÁZQUEZ L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,306  4  11,727 _12,033  L04-COM-TIVELSER  E.COM T.I VELÁZQUEZ-SERRANO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,436  4  12,093 _12,529  L04-COM-TISERCON  E.COM T.I SERRANO-COLÓN L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,318  4  12,589 _12,907  L04-COM-TICONAMZ  E.COM T.I COLÓN-A.MARTÍNEZ L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,375  4  12,967 _13,342  L04-COM-TIAMZBIL  E.COM T.I A.MARTÍNEZ-BILBAO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,330  4  13,402 _13,732  L04-COM-TIBILSBE  E.COM T.I BILBAO-S.BERNARDO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,746  4  13,792 _14,538  L04-COM-TISBEARG  E.COM T.I S.BERNARDO-ARGÜELLES L4  2-TÚNEL-TRAMO   

0,124  4  14,496 (0,000_0,124)  L04-TUN-CARG  TÚNEL ENLACE L4 COCHERAS ARGÜELLES  2-TÚNEL-enlace  
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0,019  4  14,611 _14,630  L04-COM-TIARGFSA  E.COM T.I ARGÜELLES-SACO L4  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L04  14,279                 

0,452  5  07,582 _08,034  L05-COM-TIAOSSAC  E.COM T.I A.OSUNA-SACO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,652  5  08,124 _08,776  L05-COM-TIECOAOS  E.COM T.I EL CAPRICHO-A.OSUNA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

1,328  5  08,866 _10,194  L05-COM-TICANECO  E.COM T.I CANILLEJAS-EL CAPRICHO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,780  5  10,139 (0,780_0,000)  L05-TUN-D04  TÚNEL ENLACE L5-DEP. 4  2-TÚNEL-enlace  

0,903  5  10,284 _11,187  L05-COM-TICANTAR  E.COM T.I CANILLEJAS-T.ARIAS L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,683  5  11,277 _11,960  L05-COM-TITARSUA  E.COM T.I T.ARIAS-SUANZES L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,862  5  12,050 _12,912  L05-COM-TISUACLI  E.COM T.I SUANZES-C.LINEAL L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,459  5  13,002 _13,461  L05-COM-TICLIPNU  E.COM T.I C.LINEAL-P.NUEVO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,439  5  13,551 _13,990  L05-COM-TIPNUQUI  E.COM T.I P.NUEVO-QUINTANA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,620  5  14,080 _14,700  L05-COM-TIQUIECA    E.COM T.I QUINTANA-EL CARMEN L5 2-TÚNEL-TRAMO   

0,599  5  14,790 _15,389  L05-COM-TIECAVEN  E.COM T.I EL CARMEN-VENTAS L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,793  5  15,479 _16,272  L05-COM-TIVENDLE  E.COM T.I VENTAS-D.DE LEÓN L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,578  5  16,362 _16,940  L05-COM-TIDLENBA  E.COM T.I D.DE LEÓN-N. BALBOA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,574  5  17,030 _17,604  L05-COM-TINBARDA  E.COM T.I N. BALBOA-R.DARÍO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,619  5  17,694 _18,313  L05-COM-TIRDAAMZ  E.COM T.I R. DARÍO-A.MARTÍNEZ L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,601  5  18,403 _19,004  L05-COM-TIAMZCHU  E.COM T.I A.MARTÍNEZ-CHUECA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,405  5  19,100 _19,505  L05-COM-TICHUGVI  E.COM T.I CHUECA-G.VÍA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,249  5  19,595 _19,844  L05-COM-TIGVICAL  E.COM T.I G.VÍA-CALLAO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,399  5  19,934 _20,333  L05-COM-TICALOPE  E.COM T.I CALLAO-ÓPERA L5  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,677  5  20,423 _21,100  L05-COM-TIOPELAT  E.COM T.I ÓPERA-LA LATINA L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,500  5  21,190 _21,690  L05-COM-TILATPTO  E.COM T.I LA LATINA-P.TOLEDO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,802  5  21,780 _22,582  L05-COM-TIPTOACA  E.COM T.I P.DE TOLEDO-ACACIAS L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,452  5  22,672 _23,124  L05-COM-TIACAPIR  E.COM T.I ACACIAS-PIRÁMIDES L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,672  5  23,214 _23,886  L05-COM-TIPIRMVA  E.COM T.I PIRÁMIDES-M.VADILLO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,673  5  23,976 _24,649  L05-COM-TIMVAURG  E.COM T.I M.VADILLO-URGEL L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,575  5  24,738 _25,313  L05-COM-TIURGOPO  E.COM T.I URGEL-OPORTO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,642  5  25,403 _26,045  L05-COM-TIOPOVAG  E.COM T.I OPORTO-V.ALEGRE L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,537  5  26,135 _26,672  L05-COM-TIVAGCAR  E.COM T.I V.ALEGRE-CARABANCHEL L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,491  5  26,765 _27,256  L05-COM-TICAREMO  E.COM T.I CARABANCHEL-E. MONTIJO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

 5  27,348 _28,156  L05-COM-TIEMOALU  E.COM T.I E.DE MONTIJO-ALUCHE L5  2-TÚNEL-TRAMO   

 5  28,300 _28,855  L05-COM-TIALUEMP  E.COM T.I ALUCHE-EMPALME L5  2-TÚNEL-TRAMO   

 5   L05-TUN-D05  TÚNEL ENLACE L5-DEP. 5  2-TÚNEL-enlace  

0,353  5  28,955 _29,308  L05-COM-TIEMPCAM  E.COM T.I EMPALME-CAMPAMENTO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,921  5  29,404 _30,325  L05-COM-TICAMCCO  E.COM T.I CAMPAMENTO-C.DE CAMPO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

0,230  5  30,470 _30,700  L05-COM-TICCOSAC  E.COM T.I C.DE CAMPO-SACO L5  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L05  19,520                 

0,913  6  00,009 _00,922  L06-COM-TIPANAEX  E.COM T.I P.ANGEL - A.EXTREMADURA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,819  6  01,037 _01,856  L06-COM-TIAEXLUC  E.COM T.I A.EXTREMADURA - LUCERO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,671  6  01,971 _02,642  L06-COM-TILUCLAN  E.COM T.I LUCERO-LAGUNA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,033  6  02,609 _02,642  L06-COM-TILAND08  E.COM T.I LAGUNA - DEP. 8 L6  2-TÚNEL-enlace  

0,880  6  02,609 d(00,880_00,000)  L06-TUN  TÚNEL ENLACE  2-TÚNEL-enlace  
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0,280  6  02,609 i(00,780_00,500)  L06-TUN  TÚNEL ENLACE  2-TÚNEL-enlace  

0,578  6  02,756 _03,334  L06-COM-TILANCAP  E.COM T.I LAGUNA-CARPETANA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,785  6  03,448 _04,233  L06-COM-TICAPOPO  E.COM T.I CARPETANA-OPORTO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,642  6  04,348 _04,990  L06-COM-TIOPOOPA  E.COM T.I OPORTO-OPAÑEL L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,582  6  05,105 _05,687  L06-COM-TIOPAPEL  E.COM T.I OPAÑEL-P.ELÍPTICA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,280  6  05,378 (0,000_0,280)  L06-TUN-L11  TÚNEL ENLACE L6 A L11  2-TÚNEL-enlace  

0,842  6  05,801 _06,643  L06-COM-TIPELUSE  E.COM T.I P.ELÍPTICA-USERA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,870  6  06,757 _07,627  L06-COM-TIUSELEG  E.COM T.I USERA-LEGAZPI L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,555  6  07,741 _08,296  L06-COM-TILEGAPL  E.COM T.I LEGAZPI-ARG.PLANETARIO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,674  6  08,411 _09,085  L06-COM-TIAPLMAL  E.COM T.I ARG.PLANETARIO-M.ÁLVARO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,744  6  09,199 _09,943  L06-COM-TIMALPAC  E.COM T.I M.ÁLVARO-PACÍFICO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,623  6  10,057 _10,680  L06-COM-TIPACCCS  E.COM T.I PACÍFICO-C. CASAL L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,711  6  10,795 _11,506  L06-COM-TICCSSBA  E.COM T.I C. CASAL-S.BARANDA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,260  6  11,275 (0,000_0,260)  L06-TUN-L09  TÚNEL ENLACE L6 A L9  2-TÚNEL-enlace  

0,651  6  11,621 _12,272  L06-COM-TISBAODO  E.COM T.I S.BARANDA -O'DONNELL L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,498  6  12,387 _12,885  L06-COM-TIODOMBE  E.COM T.I O'DONNELL - M.BECERRA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,633  6  13,000 _13,633  L06-COM-TIMBEDLE  E.COM T.I M.BECERRA - D. LEÓN L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,585  6  13,747 _14,332  L06-COM-TIDLEAAM  E.COM T.I D. LEÓN-A.AMÉRICA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,240  6  14,120 (0,000_0,240)  L06-TUN-L07  TÚNEL ENLACE L6 A L7  2-TÚNEL-enlace  

0,764  6  14,447 _15,211  L06-COM-TIAAMRAR  E.COM T.I A.AMÉRICA - R.ARGENTINA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,836  6  15,325 _16,161  L06-COM-TIRARNMI  E.COM T.I R.ARGENTINA - N.MINISTERIOS L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,644  6  16,276 _16,920  L06-COM-TINMICCA  E.COM T.I N.MINISTERIOS - C.CAMINOS L6  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,630  6  17,034 _17,664  L06-COM-TICCAGBU  E.COM T.I C.CAMINOS - G. EL BUENO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,528  6  17,778 _18,306  L06-COM-TIGBUMET  E.COM T.I G.BUENO -V.ALEIXANDRE (MET) L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,573  6  18,421 _18,994  L06-COM-TIMETCUN  E.COM T.I V.ALEIXANDRE (MET) - C.UNIV L6  2-TÚNEL-TRAMO   

1,211  6  19,109 _20,320  L06-COM-TICUNMON  E.COM T.I C.UNIVERSITARIA-MONCLOA L6  2-TÚNEL-TRAMO   

0,429  6  20,435 _20,864  L06-COM-TIMONARG  E.COM T.I MONCLOA-ARGÜELLES L6  2-TÚNEL-TRAMO   

1,237  6  20,979 _22,216  L06-COM-TIARGPPI  E.COM T.I ARGÜELLES - P.PÍO L6  2-TÚNEL-TRAMO   

1,026  6  22,341 _23,367  L06-COM-TIPPIPAN  E.COM T.I P.PÍO - P.ANGEL L6  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L06  22,227                 

0,118  7  00,570 _00,688  L07-COM-TIHHESAC  E.COM T.I H.HENARES-SACO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,607  7  00,778 _01,385  L07-COM-TIHENHHE  E.COM T.I HENARES-H.HENARES L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,750  7  01,475 _02,225  L07-COM-TIJARHEN  E.COM T.I JARAMA-HENARES L07  2-TÚNEL-TRAMO   

1,065  7  02,315 _03,380  L07-COM-TISFOJAR  E.COM T.I S.FERNANDO-JARAMA L07  2-TÚNEL-TRAMO   

1,023  7  03,469 _04,492  L07-COM-TILRASFO  E.COM T.I LA RAMBLA-S.FERNANDO L07  2-TÚNEL-TRAMO   

1,246  7  04,582 _05,828  L07-COM-TICCELRA  E.COM T.I COSLADA C.-LA RAMBLA L07  2-TÚNEL-TRAMO   

0,608  7  05,918 _06,526  L07-COM-TIBPUCCE  E.COM T.I B.PUERTO-COSLADA C.L07  2-TÚNEL-TRAMO   

2,820  7  06,616 _09,436  L07-COM-TIEOLBPU  E.COM.T.I.EST.METROPOL.-B.PUERTO L07(EOL  2-TÚNEL-TRAMO   

0,280  7  09,156 _09,436  L07-COM-TIEOLS7A  E.COM T.I.EST.METROPOLIT.-SACO L07A(EOL)  2-TÚNEL-saco 
intermedio  

0,285  7  09,570 _09,855  L07-COM-TIEOLSAC  E.COM T.I EST.METROPOLIT.-SACO L07B(EOL)  2-TÚNEL-saco 
intermedio  

0,826  7  09,570 _10,396  L07-COM-TILMUEOL  E.COM T.I.LAS MUSAS-EST.METROPOLIT.(EOL)  2-TÚNEL-TRAMO   

0,200  7  10,200  (0,200_0,000)  L07-TUN-D04  TÚNEL ENLACE L7-DEP. 4  2-TÚNEL-enlace  
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0,758  7  10,511 _11,269  L07-COM-TILMUSBL  E.COM T.I LAS MUSAS-S.BLAS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,730  7  11,383 _12,113  L07-COM-TISBLSIM  E.COM T.I S.BLAS-SIMANCAS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,698  7  12,227 _12,925  L07-COM-TISIMGNO  E.COM T.I SIMANCAS - G.NOBLEJAS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,672  7  13,040 _13,712  L07-COM-TIGNOASC  E.COM T.I G.NOBLEJAS-ASCAO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,602  7  13,825 _14,427  L07-COM-TIASCPNU  E.COM T.I ASCAO - P.NUEVO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,857  7  14,540 _15,397  L07-COM-TIPNUBCO  E.COM T.I P.NUEVO - B.CONCEPCIÓN L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,820  7  15,512 _16,332  L07-COM-TIBCOPAS  E.COM T.I B.CONCEPCIÓN - P.AVENIDAS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,603  7  16,437 _17,040  L07-COM-TIPASCAT  E.COM T.I P.AVENIDAS - CARTAGENA L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,616  7  17,155 _17,771  L07-COM-TICATAAM  E.COM T.I CARTAGENA - A.AMÉRICA L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,968  7  17,886 _18,854  L07-COM-TIAAMGMA  E.COM T.I A.AMÉRICA - G.MARAÑÓN L7  2-TÚNEL-TRAMO   

1,060  7  18,136 (0,000_1,060)  L07-TUN-L10  TÚNEL ENLACE L7 A L10  2-TÚNEL-enlace  

0,509  7  18,972 _19,481  L07-COM-TIGMAACO  E.COM T.I G.MARAÑÓN - ALONSO CANO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,365  7  19,596 _19,961  L07-COM-TIACOCNL  E.COM T.I ALONSO CANO - CANAL L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,647  7  20,072 _20,719  L07-COM-TICNLIFI  E.COM T.I CANAL - I.FILIPINAS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

1,349  7  20,832 _22,181  L07-COM-TIIFIGBU  E.COM T.I I.FILIPINAS - G.BUENO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

1,022  7  22,292 _23,314  L07-COM-TIGBUFRO  E.COM T.I G. EL BUENO - F.RODRÍGUEZ L7  2-TÚNEL-TRAMO   

1,084  7  23,426 _24,510  L07-COM-TIFROVAA  E.COM T.I F.RODRÍGUEZ - VALDEZARZA L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,771  7  24,624 _25,395  L07-COM-TIVAAAMO  E.COM T.I VALDEZARZA - A.MACHADO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,548  7  25,506 _26,054  L07-COM-TIAMOPEN  E.COM T.I A.MACHADO - PEÑAGRANDE L7  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,435  7  26,166 _26,601  L07-COM-TIPENAIL  E.COM T.I PEÑAGRANDE - AV.ILUSTRACIÓN L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,567  7  26,713 _27,280  L07-COM-TIAILLAC  E.COM T.I AV.ILUSTRACIÓN - LACOMA L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,593  7  27,392 _27,985  L07-COM-TILACAFR  E.COM T.I LACOMA - ARROYOFRESNO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,453  7  28,097 _28,550  L07-COM-TIAFRPIT  E.COM T.I ARROYOFRESNO - PITIS L7  2-TÚNEL-TRAMO   

0,308  7  28,662 _28,970  L07-COM-TIPITSAC  E.COM T.I PITIS - SACO L7  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L07  26,863  
         

0,379  8  13,945 _14,324  L08-COM-TINMISAC  E.COM T.I N.MINISTERIOS-SACO L8  2-TÚNEL-TRAMO   

0,275  8  14,203 (0,008_0,283)  L08-TUN-L10  TÚNEL ENLACE L8 A L10  2-TÚNEL-enlace  

1,882  8  14,324 _16,206  L08-COM-TINMICOL  E.COM T.I N.MINISTERIOS-COLOMBIA L8  2-TÚNEL-TRAMO   

2,800  8  16,206 _19,006  L08-COM-TICOLPRE  E.COM T.I COLOMBIA-PINAR DEL REY L8  2-TÚNEL-TRAMO   

0,247  8  16,270 (0,00_0,247)  L08-TUN-L09  TÚNEL ENLACE L8 A L9  2-TÚNEL-enlace  

0,764  8  19,121 _19,885  L08-COM-TIPREMCR  E.COM T.I PINAR DEL REY-MAR DE CRISTAL  2-TÚNEL-TRAMO   

0,159  8  20,000 _22,099  L08-COM-TIMCRCNA  E.COM T.I.MAR CRISTAL-FERIA MADRID(CNA)  2-TÚNEL-TRAMO   

0,230  8  20,127 (0,282_0,052)  L08-TUN-L04  TÚNEL ENLACE L8 A L04  2-TÚNEL-enlace  

1,940  8  20,140 _22,080d  L08-COM-TIMCRCNA  DOBLE TÚNEL MAR DE CRISTAL-F.MADRID  2-TÚNEL-TRAMO   

1,940  8  20,140 _22,080i  L08-COM-TIMCRCNA  DOBLE TÚNEL MAR DE CRISTAL-F.MADRID  2-TÚNEL-TRAMO   

3,959  8  22,218 _26,177  L08-COM-TICNAAER  E.COM T.I.FERIA MADRID (CNA)-AEROPUERTO  2-TÚNEL-TRAMO   

1,301  8  26,292 _27,593  L08-COM-TIAERBAR  E.COM T.I AEROPUERTO - BARAJAS L8  2-TÚNEL-TRAMO   

1,990  8  27,705 _29,695  L08-COM-TIBARAT4  E.COM T.I BARAJAS - AEROPUERTO T4 L8  2-TÚNEL-TRAMO   

0,597  8  29,810 _30,407  L08-COM-TIAT4SAC  E.COM T.I.AEROPUERTO T4-SACO L8  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L08  18,463                 
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 9  06,131 _09,713  L09-COM-TILPOARY  E.COM T.I LA POVEDA-ARGANDA REY L9  2-TÚNEL-TRAMO   

 9  09,828 _14,094  L09-COM-TIRVALPO  E.COM T.I R.VACIAMADRID-LA POVEDA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

 9  14,210 _15,669  L09-COM-TIRURRFU  E.COM T.I R.URB - R.FUTURA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

 9  15,785 _19,186  L09-COM-TIRFURVA  E.COM T.I R.FUTURA - R.VACIAMADRID L9  2-TÚNEL-TRAMO   

 9  19,312 _24,984  L09-COM-TIPARRUR  E.COM T.I PTA.ARGANDA  -  R.URB. L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,539  9  25,098 _25,637  L09-COM-TISCIPAR  E.COM T.I SAN CIPRIANO-PTA ARGANDA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,397  9  25,750 _26,147  L09-COM-TIVICSCI  E.COM T.I VICÁLVARO-SAN CIPRIANO L9  2-TÚNEL-TRAMO   

1,258  9  26,270 _ 27,528  L09-COM-TIVAOVIC  E.COM T.I VALDEBERNARDO-VICÁLVARO L9  2-TÚNEL-TRAMO   

1,305  9  27,641 _28,946  L09-COM-TIPAVVAO  E.COM T.I PAVONES-VALDEBERNARDO L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,822  9  29,061 _29,883  L09-COM-TIPAVART  E.COM T.I PAVONES-ARTILLEROS L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,746  9  29,997 _30,743  L09-COM-TIARTVIN  E.COM T.I ARTILLEROS-VINATEROS L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,784  9  30,858 _31,642  L09-COM-TIVINESA  E.COM T.I VINATEROS-ESTRELLA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,730  9  31,756 _32,486  L09-COM-TIESASBA  E.COM T.I ESTRELLA - S. BARANDA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,842  9  32,600 _33,442  L09-COM-TISBAIBI  E.COM T.I S. BARANDA -IBIZA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,602  9  33,557 _34,159  L09-COM-TIIBIPVE  E.COM T.I IBIZA - P.VERGARA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,704  9  34,273 _34,977  L09-COM-TIPVENBA  E.COM T.I P.VERGARA - N.DE BALBOA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,615  9  35,092 _35,707  L09-COM-TINBAAAM  E.COM T.I N. BALBOA- A.AMÉRICA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,603  9  35,822 _36,425  L09-COM-TIAAMCRA  E.COM T.I A.AMÉRICA - C.DEL RAYO L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,600  9  36,539 _37,139  L09-COM-TICRACES  E.COM T.I C.DEL RAYO - C.ESPINA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,599  9  37,253 _37,852  L09-COM-TICESCOL  E.COM T.I C.ESPINA - COLOMBIA L9  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,594  9  37,978 _38,572  L09-COM-TICOLPIO  E.COM T.I COLOMBIA - PÍO XII L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,637  9  38,687 _39,324  L09-COM-TIPIODPA  E.COM T.I PÍO XII - D.PASTRANA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,504  9  39,438 _39,942  L09-COM-TIDPAPCA  E.COM T.I D.PASTRANA - P.CASTILLA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,755  9  40,057 _40,812  L09-COM-TIPCAVEA  E.COM T.I P.CASTILLA-VENTILLA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,320  9  40,382 (0,320_0,000)  L09-TUN-L10  TÚNEL ENLACE L9 A L10  2-TÚNEL-enlace  

0,918  9  40,927 _41,845  L09-COM-TIVEABPI  E.COM T.I VENTILLA-B.PILAR L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,846  9  41,960 _42,806  L09-COM-TIBPIHOR  E.COM T.I B.PILAR-H.ORIA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

1,084  9  42,921 _44,005  L09-COM-TIHORMIR  E.COM T.I H.ORIA-MIRASIERRA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,624  9  43,370 (0,624_0,000)  L09-TUN-D07  TÚNEL ENLACE L9-DEP. 7  2-TÚNEL-enlace  

1,360  9  44,119 _45,479  L09-COM-TIMIRPLU  E.COM T.I MIRASIERRA-PACO DE LUCIA L9  2-TÚNEL-TRAMO   

0,209  9  45,594 _45,803  L09-COM-TIPLUSAC  E.COM T.I PACO DE LUCIA-SACO L9  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L09  18,997                

0,215  10  05,997 _06,212  L10-COM-TIHNOSAC  E.COM T.I.HOSPIT.INFANTA SOFIA(HNO)-SACO  2-TÚNEL-TRAMO   

1,383  10  06,305 _07,688  L10-COM-TIRCAHNO  E.COM T.I.R.CATÓLICOS-HOS.INF.SOFIA(HNO)  2-TÚNEL-TRAMO   

1,062  10  07,777 _08,839  L10-COM-TIBAURCA  E.COM T.I BAUNATAL-REYES CATÓLICOS L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,895  10  08,932 _09,827  L10-COM-TIMFABAU  E.COM T.I MANUEL FALLA-BAUNATAL L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,620  10  09,917 _11,537  L10-COM-TIMVVMFA  E.COM T.I M.DE LA VALDAVIA-MANUEL FALLA  2-TÚNEL-TRAMO   

1,354  10  11,627 _12,981  L10-COM-TILMOMVV  E.COM T.I LA MORALEJA-M.DE LA VALDAVIA  2-TÚNEL-TRAMO   

1,897  10  13,071 _14,968  L10-COM-TILGRLMO  E.COM T.I LA GRANJA-LA MORALEJA L10  2-TÚNEL-TRAMO   
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1,411  10  15,058 _16,469  L10-COM-TIRCOLGR  E.COM T.I R.COMUNICACIÓN-LA GRANJA L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,935  10  16,559 _17,494  L10-COM-TILTARCO  E.COM T.I L.TABLAS-R.COMUNICACIÓN L10  2-TÚNEL-TRAMO   

3,240  10  17,583 _20,823  L10-COM-TIMLOLTA  E.COM T.I MONTECARMELO-LAS TABLAS L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,539  10  20,912 _21,451  L10-COM-TITOLMLO  E.COM T.I TRES OLIVOS-MONTECARMELO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,311  10  21,140 _21,451  L10-COM-TITOLSAC  E.COM T.I TRES OLIVOS-SACO L10  2-TÚNEL-saco 
intermedio  

0,225  10  21,340 _21,565  L10-COM-TITOL10NMLO  E.COM  T.I. TRES OLIVOS MN-MONTECAR L10  2-TÚNEL-saco 
intermedio  

0,577  10  21,577 _22,154  L10-COM-TIFUETOL  E.COM T.I FUENCARRAL TRES-OLIVOS L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,400  10  21,640 (0,000_0,400)  L10-TUN-D06  TÚNEL ENLACE L10-DEP. 6  2-TÚNEL-enlace  

1,318  10  22,268 _23,586  L10-COM-TIBEGFUE  E.COM T.I BEGOÑA-FUENCARRAL L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,924  10  23,700 _24,624  L10-COM-TICHABEG  E.COM T.I CHAMARTÍN-BEGOÑA L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,721  10  24,738 _25,459  L10-COM-TIPCACHA  E.COM T.I P.CASTILLA-CHAMARTÍN L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,786  10  25,574 _26,360  L10-COM-TICUZPCA  E.COM T.I CUZCO-P.CASTILLA L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,686  10  26,475 _27,161  L10-COM-TISBUCUZ  E.COM T.I S.BERNABÉU-CUZCO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,680  10  27,276 _27,956  L10-COM-TINMISBU  E.COM T.I N.MINISTERIOS-S.BERNABÉU L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,749  10  28,071 _28,820  L10-COM-TIGMANMI  E.COM T.I G.MARAÑÓN-N.MINISTERIOS L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,043  10  28,936 _29,979  L10-COM-TIAMZGMA  E.COM T.I A.MARTÍNEZ-G.MARAÑÓN L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,454  10  30,091 _30,545  L10-COM-TITRIAMZ  E.COM T.I TRIBUNAL-A.MARTÍNEZ L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,572  10  30,658 _31,230  L10-COM-TIPESTRI  E.COM T.I P.ESPAÑA-TRIBUNAL L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,458  10  31,342 _31,800  L10-COM-TIPPIPES  E.COM T.I P.PÍO-P.ESPAÑA L10  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,334  10  31,800 _32,134d  L10-COM-TIPPIPES  E.COM T.I P.PÍO-P.ESPAÑA L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,334  10  31,800 _32,134i  L10-COM-TIPPIPES  E.COM T.I P.PÍO-P.ESPAÑA L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,079  10  32,261 _33,340d  L10-COM-TILAGPPI  E.COM T.I LAGO-P.PÍO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,079  10  32,261 _33,340i  L10-COM-TILAGPPI  E.COM T.I LAGO-P.PÍO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,640  10  33,340 _33,890  L10-COM-TILAGPPI  E.COM T.I LAGO-P.PÍO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

 10  34,010 _35,787  L10-COM-TIBATLAG  E.COM T.I BATÁN-LAGO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

 10  35,904 _36,723  L10-COM-TICCOBAT  E.COM T.I CASA CAMPO-BATÁN L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,187  10  36,843 _38,030  L10-COM-TICJACCO  E.COM T.I C.JARDÍN-CASA CAMPO L10  2-TÚNEL-TRAMO   

1,786  10  38,145 _39,931  L10-COM-TICJAAES  E.COM T.I COL.JARDIN-AV.ESPAÑOLA  L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,867  10  40,046 _40,913  L10-COM-TIAESCVI  E.COM T.I AV ESPAÑOLA-C.VIENTOS  L10  2-TÚNEL-TRAMO   

3,198  10  41,027 _44,225d  L10-COM-TICVIJVI  E.COM T.I C.VIENTOS-J.VILUMBRALES L10  2-TÚNEL-TRAMO   

3,198  10  41,027 _44,225i  L10-COM-TICVIJVI  E.COM T.I C.VIENTOS-J.VILUMBRALES L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,199  10  42,250 i(0,699_0,500)  L10-TUN  TÚNEL ENLACE  2-TÚNEL-enlace  

0,500  10  42,560 d(0,500_0,000)  L10-TUN-D10  TÚNEL ENLACE L10-DEP. 10  2-TÚNEL-enlace  

0,660  10  42,560 i(0,660_0,000)  L10-TUN-D10  TÚNEL ENLACE L10-DEP. 10  2-TÚNEL-enlace  

0,584  10  44,352 _44,936  L10-COM-TIPSUJVI  E.COM T.I PTA.SUR-J.VILUMBRALES L10  2-TÚNEL-TRAMO   

0,160  10  44,850 (0,160_0,000)  L10-TUN-L12  TÚNEL ENLACE L10 A L12  2-TÚNEL-enlace  

0,300  10  45,071 _45,371  L10-COM-TISACPSU  E.COM T.I SACO-PTA.SUR L10  2-TÚNEL-TRAMO   

TOTAL L10  40,560                

0,305  11  20,000 _20,305  L11-COM-TISACPEL  E.COM T.I SACO-P.ELÍPTICA L11  2-TÚNEL-TRAMO   

0,796  11  20,419 _21,215  L11-COM-TIPELABR  E.COM T.I P.ELÍPTICA-ABRANTES L11  2-TÚNEL-TRAMO   
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0,220  11  20,488 (0,000_0,220)  L11-TUN  TÚNEL ENLACE L11  2-TÚNEL-enlace  

0,671  11  21,332 _22,003  L11-COM-TIABRPBE  E.COM T.I ABRANTES-PAN BENDITO L11  2-TÚNEL-TRAMO   

0,529  11  22,116 _22,645  L11-COM-TIPBESFR  E.COM T.I PAN BENDITO-S.FRANCISCO L11  2-TÚNEL-TRAMO   

1,038  11  22,761 _23,799  L11-COM-TISFRCAO  E.COM T.I S.FRANCISCO-CARAB.ALTO L11  2-TÚNEL-TRAMO   

0,817  11  23,913 _24,730  L11-COM-TICAOLPE  E.COM T.I CARAB.ALTO-LA PESETA L11  2-TÚNEL-TRAMO   

2,323  11  24,845 _27,168  L11-COM-TILPELFO  E.COM T.I LA PESETA LA FORTUNA  2-TÚNEL-TRAMO   

0,954  11  27,283 _28,237  L11-COM-TILFOSAC  E.COM T.I. LA FORTUNA SACO  2-TÚNEL-TRAMO   

1,000  11  28,085 _29,085  L11-TUN-D10  TÚNEL ENLACE LA FORTUNA DEPOSITO 10  2-TÚNEL-enlace  

TOTAL L11  8,653                 

0,757  12  00,058 _00,815  L12-COM-TIPSUPLI  E.COM T.I PTA.SUR-P.LISBOA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,104  12  00,930 _02,034  L12-COM-TIPLIACE  E.COM T.I P.LISBOA-ALCORCÓN L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,507  12  02,149 _03,656  L12-COM-TIACEPOE  E.COM T.I ALCORCÓN-P.OESTE L12  2-TÚNEL-TRAMO   

2,491  12  03,771 _06,262  L12-COM-TIPOEURJ  E.COM T.I P.OESTE-URJ.CARLOS L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,144  12  06,378 _07,522  L12-COM-TIURJMCE  E.COM T.I URJ.CARLOS-MÓSTOLES L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,635  12  07,637 _08,272  L12-COM-TIMCEPRA  E.COM T.I MÓSTOLES-PRADILLO L12  2-TÚNEL-TRAMO  

0,930  12  08,387 _09,317  L12-COM-TIPRAHMO  E.COM T.I PRADILLO-H.MÓSTOLES L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,423  12  09,433 _10,856  L12-COM-TIHMOMMA  E.COM T.I H.MÓSTOLES-M.MALASAÑA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

2,765  12  10,975 _13,740  L12-COM-TIMMALOR  E.COM T.I M.MALASAÑA-LORANCA L12   2-TÚNEL-TRAMO   

0,400  12  12,380 i(0,400_0,000)  L12-TUN  TÚNEL ENLACE  2-TÚNEL-enlace  
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0,380  12  13,020 d(0,380_0,000)  L12-TUN-D11  TÚNEL ENLACE L12-DEP.   2-TÚNEL-enlace  

0,380  12  13,020 i(0,380_0,000)  L12-TUN-D11  TÚNEL ENLACE L12-DEP.   2-TÚNEL-enlace  

2,164  12  13,856 _16,020  L12-COM-TILORHFU  E.COM T.I LORANCA-H.FUENLABRADA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,676  12  16,136 _16,812  L12-COM-TIHFUPEU  E.COM T.I H.FUENLABRADA-P.EUROPA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,695  12  16,927 _17,622  L12-COM-TIPEUFCE  E.COM T.I P.EUROPA-FUENLABRADA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,182  12  17,739 _18,921  L12-COM-TIFCEPET  E.COM T.I FUENLABRADA-P.ESTADOS L12  2-TÚNEL-TRAMO   

2,618  12  19,037 _21,655  L12-COM-TIPETACU  E.COM T.I P.ESTADOS-A.CULEBRO L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,885  12  21,771 _22,656  L12-COM-TIACUCOS  E.COM T.I A.CULEBRO-CONSERVATORIO L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,102  12  22,771 _23,873  L12-COM-TICOSAME  E.COM T.I CONSERVATORIO-A. MENDOZA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,201  12  23,989 _25,190  L12-COM-TIAMEGC  E.COM T.I A.MENDOZA-GETAFE L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,152  12  25,305 _26,457  L12-COM-TIGCEJCI  E.COM T.I GETAFE-J.CIERVA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,448  12  26,572 _28,020  L12-COM-TIJCIECR  E.COM T.I J.CIERVA-EL CASAR L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,776  12  28,136 _28,912  L12-COM-TIECRLES  E.COM T.I EL CASAR-LOS ESPARTALES L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,092  12  29,027 _30,119  L12-COM-TILESEBE  E.COM T.I LOS ESPARTALES- EL BERCIAL L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,371  12  30,237 _31,608  L12-COM-TIEBEECL  E.COM T.I EL BERCIAL-EL CARRASCAL L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,933  12  31,722 _32,655  L12-COM-TIECLJBE  E.COM T.I EL CARRASCAL-J.BESTEIRO L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,250  12  32,770 _34,020  L12-COM-TIJBECRE  E.COM T.I J.BESTEIRO-C.DEL RELOJ L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,770  12  34,135 _34,905  L12-COM-TICREHSO  E.COM T.I C.DEL RELOJ-H.SEVERO OCHOA L12  2-TÚNEL-TRAMO   

1,001  12  35,039 _36,040  L12-COM-TIHSOLCE  E.COM T.I H.SEVERO OCHOA-LEGANÉS L12  2-TÚNEL-TRAMO   

0,977  12  36,155 _37,132  L12-COM-TILCESNI  E.COM T.I LEGANÉS-S.NICASIO L12  2-TÚNEL-TRAMO   

3,291  12  37,247 _40,538  L12-COM-TISNIPSU  E.COM T.I S.NICASIO-PTA.SUR L12  2-TÚNEL-TRAMO   
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TOTAL L12  38,500                

0,003  ML1  00,000 _00,003  LM1-COM-TISACPC1  E.COM T.I SACO PCHAMARTIN-PCHAMARTIN ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,600  ML1  00,048 _00,648  LM1-COM-TI1PC1FM  E.COM T.I P.CHAMARTIN-FUENTE MORA ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,200  ML1  00,579 (0,000_0,200)  LM1-TUN-DL9  TÚNEL ENLACE ML1-DL9  2-TÚNEL-enlace  

0,447  ML1  00,698 _01,145  LM1-COM-TI1FM1VC  E.COM T.I FUENTE MORA-V.CORTIJO ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,312  ML1  01,189 _01,501  LM1-COM-TI1VC1AS  E.COM T.I V.CORTIJO-ANTONIO SAURA ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  01,501 _01,923  LM1-COM-TI1VC1AS  E.COM T.I V.CORTIJO-ANTONIO SAURA ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  01,968 _02,415  LM1-COM-TI1AS1AV  E.COM T.I A.SAURA-Á. VILLAAMIL ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  02,461 _02,666  LM1-COM-TI1AV1BI  E.COM T.I Á.VILLAAMIL-BLASCO IBAÑEZ ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,430  ML1  02,666 _03,096  LM1-COM-TI1AV1BI  E.COM T.I Á.VILLAAMIL-BLASCO IBAÑEZ ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,496  ML1  03,145 _03,641  LM1-COM-TI1BI1MT  E.COM T.I BLASCO IBAÑEZ-MARÍA TUDOR ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

0,916  ML1  03,692 _04,608  LM1-COM-TI1MT1PR  E.COM T.I MARÍA TUDOR-PALAS DE REY ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  04,608 _04,872  LM1-COM-TI1MT1PR  E.COM T.I MARÍA TUDOR-PALAS DE REY ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  04,917 _05,307  LM1-COM-TI1PR1LT  E.COM T.I PALAS DE REY-LAS TABLAS ML1  2-TÚNEL-TRAMO   

 ML1  05,351 _05,401  LM1-COM-TI1LTSAC  E.COM T.I LAS TABLAS-SACO LAS TABLAS ML1  2-TÚNEL-TRAMO   
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