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1.0BJETO

En este Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, se reflejan las condiciones y
consistencias de las tareas que deben observarse para la prestacién del servicio de limpieza y
mantenimiento de tuneles mediante medios mecénicos y/o manuales de los tuneles de la Red

de Metro de Madrid, en adelante METRO.

El objeto es conseguir el adecuado grado de limpieza del interior de las distintas tipologias de
tuneles, permitiendo asi la actividad en éptimas condiciones de servicio en las instalaciones

afectadas.

Este PPT describe las tareas y ubicaciones en las que se debe realizar la limpieza, siempre bajo
condicidén de llevarla a efecto sin afectar al normal funcionamiento del servicio publico prestado
y de los equipos, y siempre con total garantia de seguridad para los operarios que lo realizan,

cumpliendo para ello los procedimientos necesarios.

2. AMBITO DE APLICACION

Las instalaciones a las que se refiere este PPT son las bovedas y estructuras de todos los tuneles,
tunelillos de enlace, ramales a cocheras, depdsitos y sacos de toda la red de METRO. Para
facilitar la confeccidon de la oferta, en el ANEXO | se listan todos los tramos de la red, indicando

los kildmetros de cada uno.

2.1.- Tipologia de tuneles

La circulacion de trenes en METRO es mayoritariamente subterranea, aunque hay tramos en

superficie (Lineas 5, 9b ,10 y ML1)

La infraestructura de tlneles que configura la Red es muy dispersa ya que los primeros datan de
principios del Siglo XX y los medios y métodos constructivos han evolucionado en el tiempo. Con
dimensiones adaptadas al material movil, inicialmente (Lineas 1 a 5) se construian de gdlibo

estrecho, posteriormente se disefiaron para albergar coches de mayor capacidad.

En lineas generales, los tipos de construccidn de tunel que se pueden encontrar son:
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e Métodos Clasicos (Belga o de Madrid): Son los ejecutados en mina. Se pueden encontrar
desde los ejecutados con mamposteria en hastiales y roscas de ladrillo en bévedas hasta

los ejecutados por completo en hormigdn.

* Tuneladora: En los tuneles de METRO se distinguen los avances en este método

constructivo. Actualmente casi la mitad de la Red se ha ejecutado por este método.

*  Otros: Se pueden encontrar otros métodos de manera menos habitual o incluso de forma

puntual: Falso tunel, triarticulado, etc.

En los tuneles se encuentran la plataforma de via y la catenaria. Los hastiales también sirven de
soporte a instalaciones eléctricas y comunicaciones. En ellos se adosan elementos auxiliares

(pozos de ventilacion, bombeo, salidas de emergencia, etc.).

Atendiendo a su uso, podemos clasificar los siguientes tipos de tramos:

e Via principal. Son las lineas en explotacion, pueden ser en superficie (menos de un 10%

de lared)y en tunel.

* Tunelillos de enlace. Son tuneles que comunican distintas lineas y que permiten el
traslado de vehiculos entre ellas, depdsitos o cocheras, asi como la movilidad de los

vehiculos auxiliares para llegar a la zona de trabajo desde el depdsito donde encierran.

* Ramales a depdsitos y cocheras. Tuneles de enlace entre las lineas y los depdsitos y

cocheras donde encierra el material movil que por ellas circula.

* Sacos: prolongacién de los tuneles de via principal en los extremos de las lineas para

realizar las maniobras requeridas para la operativa de la linea.
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Imagen 1. Ejemplos de tipologia de tunel

3. TRABAJOS A REALIZAR

La limpieza del tunel se realizara en horario nocturno fuera de horario de servicio,
aproximadamente entre 2:30 a 5:00 (en funcidn de cuando lo autorice Puesto Central) mediante
un convoy formado por una dresina y uno o dos vagones compuesto por uno o varios depdsitos
de agua, bomba de impulsién, un sistema mecanico formado por arcos de limpieza y barras
laterales con emision de agua a presion, ademas de equipos manuales de emisidn de agua y un

aspirador industrial. Este equipamiento correra por cuenta del contratista.

DEPOSITO/S

ASPIRADOR

GRUPO HIDRO X2
FLECTROGENO

Imagen 2. Ejemplo de esquema del equipo montado en el vagén
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Asi mismo, existen otro tipo de actuaciones que hay que realizar en horario diurno, (de 7:00 a
22:00 aproximadamente) cuya funcion principal es la preparacién y mantenimiento de los

materiales a utilizar en durante el horario nocturno.

En horario diurno se prepara el equipamiento y se efectuaran las comprobaciones preventivas
marcadas en tiempo y forma por el fabricante dejando el vehiculo listo para la prestacién del

servicio. En resumen, se dejara el equipo preparado para la noche.

En horario nocturno se realizaran las labores de limpieza del tunel, que comprenden la
proteccion previa de las instalaciones susceptibles de ser dafiadas por el agua, la limpieza del
tunel mediante agua a presidon ya sea mecanizada o manual, o mediante aspirado, la retirada de
las protecciones a las instalaciones susceptibles de ser dafiadas por el agua, y la recogida de los

restos solidos que pudieran haber quedado en la plataforma de via y/o en los imbornales.

De igual manera se realizara el llenado de las cisternas ubicadas en el vagén, esta actuacion se
realizard mediante conexion directa a una toma de agua existente en los depdsitos/cocheras de
METRO, si es posible. El contratista sera responsable de realizar las instalaciones necesarias de
cara a larecarga de agua (tomas de agua, tuberias, depdsitos provisionales, etc) o bien mediante
el trasvase desde un camidn cisterna (en este ultimo caso, los costes de suministro de agua son

a cuenta del contratista).

En el punto 4 se describen con mayor detalle los procedimientos de preparacién y limpieza, asi

como los medios mecdnicos y manuales necesarios.
3.1 Programacion de trabajos

Para la realizacion de cada una de las operaciones descritas anteriormente, el contratista deberd
disponer de los medios y equipos necesarios y cumplira la normativa interna de METRO, para la

correcta tramitacién y ejecucion de los trabajos.

Una vez el equipamiento este en disposicidon de ser usado en la red de METRO, el contratista
entregard en el plazo de una semana, una planificacién estimada de los trabajos segun las
caracteristicas concretas de la cisterna y demdas elementos que conforman la herramienta de

limpieza.
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En los siguientes afios de contrato, en los primeros 7 dias, el contratista deberd programar
anualmente la realizacion de las tareas teniendo en cuenta el histérico realizado en el afo

inmediatamente anterior, a fin de ajustarlas a las necesidades de limpieza.

La limpieza se programara con el criterio general de prioridad siguiente, aunque puede ser

modificado por METRO en funcidn de las necesidades observadas:

LINEAS KMS
26,863
0 40,560
09 18,997
8,653
14,625
19,520

Como consecuencia de inspecciones previas realizadas, bien por el propio contratista, bien por
personal inspector de METRO, la programacién podra modificarse con el fin de adecuar el estado
real de suciedad con las actuaciones de limpieza. Las posibles modificaciones deberan ser

aprobadas por METRO.
Para la programacion diaria de tramos de trabajo, se habra de tener en cuenta lo siguiente:

e Los trabajos se solicitaran con una antelacion minima de 2 dias laborables (48 horas),
utilizando para ello la plataforma que utiliza METRO, denominada GTL.
e Una vez revisadas y atendidas las solicitudes, se pueden revisar los trabajos

programados PROVISIONALES, un dia antes, y DEFINITIVOS, el mismo dia.
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3.2 Proceso general de acceso a las plataformas de via

Todos los trabajos programados deben realizarse siguiendo un procedimiento general de
trabajos y vehiculos en la plataforma de via, relacionado con la normativa interna de METRO.
Este procedimiento es susceptible de modificacidon, en cuyo caso seria comunicado al contratista

via Coordinacién de Actividades Empresariales.

Los procedimientos vigentes se comunicaran al contratista antes del inicio de la prestacion,

pero se resume en lo siguiente:

1. Confirmar con el Puesto Central de METRO las estaciones o tramo programado. Esto se
realiza a primera hora del turno de noche. Si se ha solicitado Corte de Traccidn, también
se ha de confirmar dicho corte.

2. Informar al equipo de trabajo de las estaciones o tramo de trabajo.

3. Una vez estén los equipos de trabajo en la primera estacién, se comunicaran con el
Puesto Central para solicitar autorizacidn de inicio de los trabajos. Esta comunicacion se
debe realizar con radioteléfono, o con teléfono inteligente con acceso a internet segin
evolucione la normativa y los procedimientos de METRO (APP CORTES), y los
trabajadores no podran acceder a la plataforma hasta haber recibido la confirmacién de
la autorizacion por parte del Puesto Central.

4. Realizar el corte de traccidn, siguiendo el procedimiento indicado para ello.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

4.1.- Preparacion del equipo de trabajo

En horario diurno se ha de preparar el equipamiento y se efectuaran las comprobaciones
preventivas marcadas en tiempo y forma por el fabricante dejando el vehiculo listo para la

prestacion del servicio. En resumen, se dejara el equipo preparado para la noche.

El llenado de agua se realizara en los puntos que determine METRO en cada depésito siendo
responsabilidad del Contratista el montaje de las instalaciones que considere necesarias para
poder realizar la recarga. Igualmente, se podra realizar el llenado a través de trasvase desde un

camién cisterna a cargo del Contratista.

Pliego de prescripciones técnicas para la prestacion del servicio de limpieza y mantenimiento www.metrqmadrld.es
de tineles de la red de Metro de Madrid Avenida de Asturias,4. 28029,

Madrid



Correran por cuenta del contratista los costes derivados del llenado y tratamiento sanitario del

agua conforme a normativa vigente.

4.2.- Procedimiento de limpieza

Al inicio de la jornada nocturna se realizaran los procesos necesarios para confirmar tanto el
tramo como el corte de traccion. El conductor de la dresina debera estar en el depdsito con
tiempo suficiente para estar en disposicién de comunicar con el PC y quedar a la espera de la
autorizacién para desplazarse al tramo de trabajo. El resto del equipo de trabajadores pueden

desplazarse en la dresina o esperar en la primera estacién del tramo.

Una vez situado el vehiculo en la zona de trabajo, el Agente de Comprobacion habra de realizar
las tareas necesarias para dar el corte de traccion y comprobar el mismo, antes de empezar las

actuaciones de limpieza.

En horario nocturno se realizaran las labores de limpieza del tunel, estas labores comprenden la
proteccion previa de las instalaciones susceptibles de ser dafiadas por el agua, la limpieza del
tunel mediante agua a presidn, ya sea mecanizada o manual, la retirada posterior de las
protecciones colocadas, y la retirada de los restos sélidos que pudieran haber quedado en la
plataforma de via y/o en los imbornales. A continuacidn, se detalla cada una de las labores a

realizar:

e Proteccién de los elementos susceptibles de ser dafiados por el agua: Previo al paso de

la dresina se protegeran los elementos presentes en el tramo de tunel, tunelillos de
enlace, ramales a depdsitos y cocheras y sacos programado que por contacto con el agua
puedan ser dafiados, como pueden ser armarios metalicos, sefiales, etc. La proteccion
que se ha de realizar sobre los elementos sera localizada, permitiendo la limpieza de la

béveda y de los paramentos del tunel.
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Imagen 3. Ejemplos de elementos susceptibles de ser protegidos

Limpieza del tunel: Se realizara la limpieza mecanizada mediante arcos de limpieza con

emision de agua a presion. Sin embargo, se realizara un baldeo manual con
hidrolimpiadora en aquellos tuneles en los que la presién pueda provocar roturas o
desprendimiento de los materiales o dafos en los elementos eléctricos o electrénicos,
Se prestard especial atencidon a no mojar aquellos elementos que puedan afectar a la
normal prestacién del servicio de Metro, realizando una limpieza manual sin agua a
presion a estos elementos, evitando el encharcamiento y la proyeccion de agua.

El objeto es la limpieza de todos los elementos del tunel: béveda, paramentos, huecos y
elementos susceptibles de ser limpiados.

Puede darse la casuistica que, por las condiciones o caracteristicas del tunel no sea

posible el aporte de agua, por lo que se precisara de un barrido y/o aspirado del tanel.

Retirada de residuos sélidos: Tras el paso de |la dresina, se han de retirar charcos y todos

los residuos solidos que hayan quedado depositados en la plataforma de via, incluidos
los imbornales, recogiéndolos en bolsas y dejando el tramo ejecutado en perfectas
condiciones de limpieza. El contratista sera responsable del traslado de todos los
residuos a los ATR (Almacén Temporal de Residuos) del depdsito de llegada.

Queda terminantemente prohibido dejar bolsas o residuos en la plataforma de via ni
en ningun cuarto de las estaciones, los residuos se retiraran en el vehiculo auxiliar y
seran gestionados desde el depdsito de llegada.

Si los canales de drenaje no funcionasen correctamente o se detectase cualquier
anomalia que no permitiese la correcta prestacion del servicio se comunicara en el parte

diario al RC del contrato.
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e Retirada de los elementos de proteccidn: Tras el paso de la dresina, se retiraran todos

los elementos de proteccion anteriormente colocados. El contratista sera responsable
del traslado de todos los residuos a los ATR (Almacén Temporal de Residuos) del

depdsito de llegada.

Una vez finalizadas las tareas anteriormente descritas se seguirdn las indicaciones del PC para
trasladar el convoy desde el tramo de trabajo y regresar a Depdsito para el llenado de agua de
las cisternas, esta se realizard en los puntos que determine METRO en cada depésito siendo
responsabilidad del Contratista el montaje de las instalaciones que considere necesarias para
poder realizar la recarga. Igualmente, se podra realizar el llenado a través de trasvase desde un

camién cisterna a cargo del Contratista.

A la finalizacién del servicio, el convoy formado por dresina y vagones quedara estacionado en

un Depdsito, que podra ser diferente del que salid.

4.3.- Frecuencia anual de operaciones a realizar y certificacion de los

trabajos

La oferta econdmica se hara seguin el modelo contemplado en el PCP. Los kilémetros de tunel
descritos en los puntos anteriores son orientativos, con el fin de dimensionar la oferta
econdmica del licitador. METRO podra modificarlos segln las necesidades reales observadas,

sin que por ello aumente el importe de adjudicacion del contrato.
La frecuencia inicial estimada es anual, es decir, cada tramo se realizara una vez al afio.

Se tomara como unidad el kildmetro de tunel. Se considera en el precio estipulado la limpieza
de la seccion completa del tunel/km. También se considera incluida en el precio, la limpieza de
aquellos tramos que por su configuracién sea necesario limpiarlos a pie, sin dresina, con un

equipo de agua a presion, manual y/o con aspirador.

El transporte del material, maquinas y herramientas, desde Depdsito o lugar de

almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correra a cargo del contratista.
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La unidad incluye todo el material necesario para su ejecucion, incluido el material fungible y/o

pequefio material, estando todo el material incluido en el precio unitario.

En la unidad se incluye cualquier medio auxiliar y material, como puedan las mesas de trasporte,
diploris, andamios rodantes sobre el carril, etc, asi como las medidas preventivas y/o

protecciones colectivas o individuales y carga, alimentacidn, transporte y gestion de residuos.

Dependiendo del rendimiento obtenido, las necesidades de METRO, o las posibilidades de
programar, no se garantiza una continuidad diaria de los trabajos, sin que esto pueda ser causa

de ningun tipo de reclamacion por parte del contratista.

En el caso de apreciar algun indicio de patologia fuera del alcance de la unidad del preventivo
programado, el contratista se lo comunicara por escrito al RC para que se pueda detonar la

accion correctiva pertinente.

METRO abonara exclusivamente kildmetros realmente ejecutadas.

5.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

5.1.- Coordinacion de actividades empresariales

Antes del inicio de los trabajos se debe realizar la coordinacion de actividades empresariales
(CAE). En ella se realiza un intercambio de documentacion, en el que METRO entrega a la
empresa contratista la documentacién aplicable en materia preventiva (Politica de Seguridad y
Salud, normativa interna que resulte de aplicacion...) y la empresa contratista debe entregar a
su vez documentacion de ambito preventivo laboral (Evaluacion de Riesgos, listado acreditativo

de trabajadores, listado de productos quimicos...).

Una vez recibida la documentacién podra ser necesario mantener una Reunion de CAE, previa

al inicio de los trabajos, a la que debera asistir un técnico de prevencion del contratista.

Por otro lado, con la periodicidad que METRO establezca, se realizaran reuniones y/o visitas de
seguimiento, en las que METRO puede solicitar la asistencia del técnico de prevencién de la

empresa contratista.
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5.2.- En relacion con el horario

Segln se ha indicado anteriormente, el trabajo de limpieza se realizard en horario fuera de
servicio (el cual sucede aproximadamente de 2:30 a 5:00, dependiendo de las lineas vy
circunstancias de la explotacién), aunque hay actuaciones que se deben realizar al principio de
la jornada nocturna. No obstante, el tiempo efectivo de trabajo en tunel sera menor, en funcion
de las condiciones de la explotacidn y la concurrencia con otros trabajos de mantenimiento de

METRO.

La empresa contratista debera estar dispuesta a trabajar todos los dias de la semana, incluidos
fines de semana o festivos, si la situacion lo requiere y asi se lo solicita METRO, sin que los precios
unitarios por los trabajos ejecutados en dichas jornadas sufran incremento por ejecutarse en

jornadas no laborables.

Asi bien, como se ha comentado en puntos anteriores existen tareas previas de preparacién y
mantenimiento que se han de realizar en horario diurno, siendo este a eleccidn del contratista,

siempre que sea compatible con la explotacién de METRO.

5.3.- En relacion con los recursos humanos a asignar por el contratista

El contratista asignara los recursos humanos necesarios para efectuar los trabajos reflejados en
este PPT y cumplird las normas de seguridad e higiene en el trabajo establecidas. Dispondra del
suficiente numero de trabajadores dotados de las competencias necesarias para garantizar que
las operaciones de limpieza se lleven a cabo respetando la programacion (la brigada nocturna
estara formada por al menos 7 trabajadores: un conductor de dresina, un agente de corte y

cinco oficiales).

Para las operaciones diurnas en depdsito sera necesario contar con conductor de dresina

homologado y personal autorizado para realizar cortes de traccion en depédsito.

Ademas, contard con personal técnico con capacidad de respuesta las 24 horas al responsable
de contrato de Metro, encargado de la gestién y ejecucion de los trabajos, personal

administrativo encargado del tratamiento informatico y la facturacién y el desarrollo de toda la
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documentacién necesaria para el cumplimiento del contrato, y personal de oficio para cumplir

con las necesidades marcadas en el presente pliego.

Es obligacidn del contratista y corre a su cargo, dotar del equipamiento adecuado a su personal,
segln las labores a realizar, incluyendo todo tipo de equipos de proteccién individual (EPIs),
productos, herramientas y mdquinas necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.
METRO podra suspender las operaciones de limpieza, en caso de observar malas practicas o

incumplimiento de lo referido anteriormente.

El contratista mantendra a todo su personal uniformado e identificado.

Es obligacion del contratista presentar, con caracter previo al inicio de la prestacidon de los
servicios objeto de licitacion, por motivos de control de acceso y seguridad interna, una relacion
nominal de los operarios que asigna a este contrato, con indicacion especifica de su nombre,
DNI, y categoria profesional. Cualquier alteracidon que el contratista tenga previsto llevar a cabo

en la relacién facilitada, sera comunicada a METRO con caracter previo a su entrada en vigor.

Si por cualquier motivo un trabajador no se muestra apto para trabajar en las instalaciones

recogidas en este PPT, METRO podra solicitar la retirada del mismo de este servicio.

El personal de la empresa contratista en ningln supuesto podra considerarse con relacion
laboral o contractual respecto a METRO, debiendo dicha empresa tener debidamente informado
a su personal de dicho extremo, haciendo constar en los contratos de personal que realice con

posterioridad a la adjudicacion, expresamente esta circunstancia.

5.3.1. Agentes de comprobacion de cortes

En las operaciones de limpieza previstas en este pliego es necesario la realizacion de corte de

traccidn, la responsabilidad de corte y reposicidn de traccion corresponde al contratista.

Para poder realizar cortes de traccidén se precisa la figura de Agente de Comprobacidn. Para
homologar a un trabajador con ese perfil, METRO requiere que dicho trabajador sea cualificado
segun la normativa de riesgo eléctrico (RD 614/2001), y ademas contar con un curso especifico
que imparte METRO. El contratista podra contar con agentes ya homologados, o si no debera

poner a disposicidn del contrato el personal cualificado para la realizacién de dicho curso.

www.metromadrid.es
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Para la autorizacién también se requiere que el contratista disponga de los medios auxiliares

precisos (pértigas y verificadores de tensién homologados).

Asi mismo, en las operaciones diurnas en depdsito de carga de agua, es posible que sea preciso
realizar corte de traccion, para lo que se tendra que disponer de un trabajador autorizado (segln
normativa de riesgo eléctrico) con la habilitacién para dar cortes de traccidn con seccionadores
en depdsito. Para conseguir esta habilitacion también es necesario realizar un curso que imparte

METRO.

5.3.2. Maquinista homologado de dresina

Las operaciones de limpieza se llevaran a cabo mediante un convoy formado por dresina y vagén
(o vagones), para la conduccidn de la dresina el contratista debera disponer de un maquinista

homologado por METRO, o estar en disposicidon de tenerlo.

El maquinista debera conocer toda la normativa de circulacion de METRO.

5.4.- En relacion con los medios de comunicacion

El contratista dispondra de los correspondientes teléfonos mdviles inteligentes con acceso a
internet, ordenadores, direcciones de correo electrénico y todos los medios materiales y
tecnoldgicos que sean necesarios a fin de facilitar la realizacion de los trabajos, la coordinacién
de las operaciones de limpieza y el necesario intercambio de informacion entre el contratista y

METRO.

Asi mismo debera contar con radioteléfonos homologados por METRO y los equipos de
comunicacion necesarios (teléfono mavil para instalar la APP Cortes) en niumero suficiente en

funcién de los equipos de trabajo, que cumpla con la normativa de seguridad vigente en METRO.

5.5.- En relacion con los equipos de trabajo

La empresa contratista debera estar en disposicion de iniciar los trabajos contratados, a partir

del momento en que se realice la firma del Acta de inicio del contrato. Se permitira un periodo
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de cinco meses desde la firma del contrato para que el contratista disponga del equipo necesario

montado en vagén homologado por METRO.

La limpieza se realizara mediante una dresina y un vagén, homologado por METRO, donde ira

montado el siguiente equipo:

CISTERNA Tendrd boca de llenado por la parte superior y con capacidad suficiente para una
jornada de trabajo (como minimo 10.000 litros), Valvula de descarga para vaciado de la cuba y
rebosadero para evitar el sobrellenado. Las dimensiones deberan cumplir con la Normativa
Interna de Circulacidn, no sobrepasando el galibo maximo en cada linea (siendo 1.455mm el
ancho de viay 3,8 m la altura del hilo de contacto en galibo estrecho).

BOMBA DE PRESION con presidn suficiente para la proyeccién de agua contra los paramentos
generando una limpieza optima. Serd regulable y de como minimo 170 bares, Con instalacidn
mediante tuberia y valvulas de corte entre la bomba y el arco de limpieza.

ARCOS DE LIMPIEZA formado por barras y arcos laterales. Llevaran insertadas boquillas de
proyeccion de agua que cubran un angulo de 360 grados divididas en al menos 4 zonas o sectores
mediante valvulas de corte. Dispondra de sistema de riego y baldeo para la limpieza de las vias.

DOS HIDROLIMPIADORAS AUTONOMAS con manguera de alta presién y longitud minima de 10
metros.

MOTOR AUXILIAR (GENERADOR) con Motor de combustién minimo en fase IV o EURO 5.

ASPIRADOR INDUSTRIAL con una potencia minima de 3Kw, y accesorios para el aspirado en
altura y en zonas curvas y/o con recovecos.

ELEMENTOS AUXILIARES (diploris, andamios rodantes sobre el carril, mesas de transporte de
materiales con freno, etc). Pértigas homologadas para la realizacién de cortes de comprobacion.

OTROS MATERIALES (bolsas de plasticos, material de proteccidn, palas, cepillos y todo aquel
gue sea necesario para la correcta limpieza del tinel y sus elementos).

5.6.- En relacion con las instalaciones

A efecto de facilitar, al maximo posible, el dimensionamiento de los equipos y la confeccidn de
la oferta, se indican de forma aproximada y meramente informativa en el Anexo | el inventario

de tramos y longitudes.
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El contratista se compromete a mantener las instalaciones en debidas condiciones de uso y, de
producirse cualquier deterioro achacable a su personal, se le repercutird la reparacién de este.
Asi mismo, cualquier incidencia en el servicio prestado por METRO achacable al contratista 0 a

su personal debera ser compensada.

5.7. En relacion con los residuos

Los residuos que se recojan durante las operaciones de limpieza se meterdan en bolsas
apropiadas, que seran retiradas cada jornada de trabajo por parte del contratista segun los
procedimientos establecidos en la normativa vigente, estando prohibido dejar bolsas con basura

en ninguna instalacion.

Se debera evitar que las bolsas con los restos recogidos goteen y dejen rastro a la hora de ser

retiradas.

La gestidén y el traslado de los restos generados seran a cargo del contratista y deberdn
depositarse en los ATR (Almacén Temporal de Residuos) existentes en los depdsitos donde

finalicen la jornada.

5.8. Medidas ambientales

Los contratistas deberan seguir en la ejecucién del contrato el objetivo de reducir los consumos
sin que afecte a la calidad de este. Entre estas medidas se encontraran, cuando sea posible, la
utilizacidon de agua regenerada, el aprovechamiento de aguas pluviales, la eficiencia energética

o la utilizacion de energia procedente de fuentes renovables.

En general serdn de obligado cumplimiento las medidas establecidas en el articulo 12 de la Ley

1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

6. VIGILANCIA 'Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
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El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un control y vigilancia
de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos
puramente técnicos como en los de seguridad y prevencidn laboral, cumpliendo en este punto,
con la legislacion vigente al respecto, asi como la evaluacién de riesgos que se realice para los

trabajos.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones de

normativa y seguridad formuladas por el personal de METRO.

6.1. Parte diario de operaciones y soporte fotografico

El Contratista debera presentar:

»  DIARIAMENTE: por correo al RC, antes de las 12:00h un informe con los trabajos
realizados durante la jornada anterior, este debe incluir fotografias, la zona ejecutada
(linea, interestacion, puntos kilométricos), distancia realmente ejecutada (en kildmetros),
cantidad de agua gastada (se debera disponer de un caudalimetro), tiempo dedicado
(hora en la que el Puesto Central da permiso y hora de cierre) y las incidencias que hayan

surgido durante la prestacion del servicio.

»  SEMANALMENTE: por correo, al RC, todos los viernes antes de las 14.30h, un informe
con: partes de trabajo realizados esa semana, y programacién de los trabajos que se van

a realizar la semana siguiente.

»  MENSUALMENTE: antes del dia 5 del mes siguiente, junto con la certificacion
correspondiente, un informe donde se refleje el desarrollo y el control de la actividad del

mantenimiento del mes finalizado, conteniendo:

® % Avance con el plan previsto y posibles desvios sobre este plan de ejecucién.
e Dificultades y/o impedimentos durante la ejecucién de los trabajos.

e Compilacién de informes semanales.
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La entrega de los informes (diario, semanal y mensual) sera imprescindible para la aprobacion

de la certificacion mensual correspondiente.

La falta o el retraso de cualquiera de estos dos apartados conlleva una penalizacién econdmica

tal y como se establece en el PCP.

7. CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Mensualmente y dentro de los 5 primeros dias laborables del mes, el contratista debera enviar
una proforma con todos los trabajos realizados el mes anterior, para su certificacion por parte
de METRO. Asi mismo, METRO comunicara las penalizaciones que habra de aplicarse en la

factura correspondiente.
8. CALIDAD DEL SERVICIO

METRO ejercerd todos los controles que considere necesarios a fin de comprobar el
cumplimiento del contrato y la calidad de la limpieza realizada, para lo que establecera medidas

de supervision y control, realizando Vvisitas de inspeccion de forma regular.

El contratista facilitard dichas visitas e inspecciones y, si METRO lo considera, se hardn
conjuntamente con personal que designen ambas partes, con capacidad y decisidn suficiente
para adoptar las modificaciones y reajustes que sean necesarios en cada caso, utilizandose en

estas inspecciones conjuntas los vehiculos de transporte del contratista.

9. GARANTIA DEL SERVICIO

No se requiere expresamente un plazo de garantia del servicio, debido a la naturaleza del propio
servicio objeto del contrato consistente en trabajos de limpieza. Estos trabajos no dejan un

inmovilizado en las instalaciones de METRO que deba tener un periodo de garantia.

10. CONFIDENCIALIDAD DE LOS PLIEGOS.
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Debido a que en el PPT aparece informacién sensible, mostrando datos sobre el inventario de
la infraestructura que albergan instalaciones vitales para el funcionamiento del

servicio.
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ANEXO I: INVENTARIO
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KILOMETROS

0,360

0,610

1,122

0,708

1,058

0,170

0,427

0,471

0,676

0,449

0,347

0,428

0,654

LINEA

P.K.s

1 tunel = 2 vias
1 thnel=1 via (i 6 d)

UBICACION TECNICA

UBICACIONES TECNICAS

2 tuneles: 2 vias (id) (codigo GEMA) DESCRIPCION TIPO
DOBLE TUNEL:(i=v1) 6 (d=v2)
00,000 (0,000_0,360) D94-TUN-D91 TUNEL ENLACE D09.4_D09.1 2-TUNEL-enlace
06,485 _07,095 LO1-TUN-D09 TUNEL ENLACE L1 D09.1_L-01 2-TUNEL-enlace

07,186 _08,308

L01-COM-TIBAMPCH

E.COM T.I BAMBU-PINAR DE CHAMARTIN L1

2-TUNEL-TRAMO

08,398 _09,106

L01-COM-TICHABAM

E.COM T.I| CHAMARTIN-BAMBU L1

2-TUNEL-TRAMO

09,215 _10,273

L01-COM-TIPCACHA

E.COM T.I P.CASTILLA-CHAMARTIN L1

2-TUNEL-TRAMO

10,160 (0,000_0,170)

LO1-TUN-DO3

TUNEL ENLACE LINEA 1-DEP. 3

2-TUNEL-enlace

10,363 _10,790

L01-COM-TIPCAVAL

E.COM T.I P.CASTILLA-VALDEACEDERAS L1

2-TUNEL-TRAMO

10,880 _11,351

LO1-COM-TIVALTET

E.COM T.| VALDEACEDERAS-TETUAN L1

2-TUNEL-TRAMO

11,440 12,116

L01-COM-TITETESO

E.COM T.I TETUAN-ESTRECHO L1

2-TUNEL-TRAMO

12,205 _12,654

L01-COM-TIESOALV

E.COM T.I ESTRECHO-ALVARADO L1

2-TUNEL-TRAMO

12,744 13,091

L01-COM-TIALVCCA

E.COM T.I ALVARADO-C.CAMINOS L1

2-TUNEL-TRAMO

13,181 _13,609

L01-COM-TICCARRO

E.COM T.I C.CAMINOS-R.ROSAS L1

2-TUNEL-TRAMO

13,699 _14,353

L01-COM-TIRROIGL

E.COM T.I R.ROSAS-IGLESIA L1

2-TUNEL-TRAMO
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0,618

14,443 _15,061

L01-COM-TIIGLBIL

E.COM T.I IGLESIA-BILBAO L1

2-TUNEL-TRAMO

0,389

0,605

15,151 _15,540

LO1-COM-TIBILTRI

E.COM T.I BILBAO -TRIBUNAL L1

2-TUNEL-TRAMO

15,630 _16,235

LO1-COM-TITRIGVI

E.COM T.I TRIBUNAL-G.VIA L1

2-TUNEL-TRAMO

0,234

16,325 _16,559

L01-COM-TIGVISOL

E.COM T.I G.VIA-SOL L1

2-TUNEL-TRAMO

0,588

0,399

16,649 _17,237

L01-COM-TISOLTMO

E.COM T.I SOL-T.MOLINA L1

2-TUNEL-TRAMO

0,593

17,327 _17,726

L01-COM-TITMOAMA

E.COM T.I .MOLINA-A.MARTIN L1

2-TUNEL-TRAMO

17,816 _18,409

L01-COM-TIAMAATO

E.COM T.I A.MARTIN-ESTACION DEL ARTE L1

2-TUNEL-TRAMO

0,221

0,617

18,499 _18,720

L01-COM-TIATOARE

E.COM T.I ESTACION ARTE-ATOCHA RENFE L1

2-TUNEL-TRAMO

0,447

18,811 _19,428

L01-COM-TIAREMPE

E.COM T.I ATOCHA RENFE-M.PELAYO L1

2-TUNEL-TRAMO

19,518 _19,965

L01-COM-TIMPEPAC

E.COM T.I M.PELAYO-PACIFICO L1

2-TUNEL-TRAMO

0,620

20,055 _20,675

L01-COM-TIPACPVA

E.COM T.I PACIFICO-P.VALLECAS L1

2-TUNEL-TRAMO

0,380

20,765 21,145

L01-COM-TIPVANNU

E.COM T.I P.VALLECAS-N.NUMANCIA L1

2-TUNEL-TRAMO

0,488

21,235 21,723

L01-COM-TINNUPOR

E.COM T.I N.NUMANCIA-PORTAZGO L1

2-TUNEL-TRAMO

0,472

0,566

21,813 _22,285

L01-COM-TIPORBAI

E.COM T.I PORTAZGO-B.AIRES L1

2-TUNEL-TRAMO

0,544

22,376 _22,942

L01-COM-TIBAIAAR

E.COM T.I B.AIRES-A.ARENAL L1

2-TUNEL-TRAMO

23,033 _23,577

L01-COM-TIAARMHE

E.COM T.| A.ARENAL-M.HERNANDEZ L1

2-TUNEL-TRAMO

1,242

23,668 _24,910

L01-COM-TIMHESGU

E.COM T.I M.HERNANDEZ-S.GUADALUPE L1

2-TUNEL-TRAMO

0,418

0,707

25,001 _25,419

L01-COM-TISGUVVA

E.COM T.I S.GUADALUPE-V.VALLECAS L1

2-TUNEL-TRAMO

25,511 26,218

L01-COM-TIVVACOO

E.COM T.I V.VALLECAS-CONGOSTO L1

2-TUNEL-TRAMO

0,589

26,309 _26,898

L01-COM-TICOOLGA

E.COM T.I CONGOSTO-LA GAVIA L1

2-TUNEL-TRAMO
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1,279

0,561
TOTAL LO1

0,914

0,476

26,989 _28,268 L01-COM-TILGALSU E.COM T.I LA GAVIA-LAS SUERTES L1 2-TUNEL-TRAMO
28,358 _28,919 L01-COM-TILSUVCA E.COM T.I LAS SUERTES-VALDECARROS L1 2-TUNEL-TRAMO
00,111 _01,025 LRA-COM-TIOPRPPI E.COM T.I OPERA BIS-P.Pi0O RAMAL 2-TUNEL-TRAMO

0,778

03,757 _04,233

L02-COM-TILROSAC

E.COM T.I LAS ROSAS-SACO L2

2-TUNEL-TRAMO

1,001

04,323 _05,101

L02-COM-TILROAGU

E.COM T.I LAS ROSAS-A.GUADALAJARA L2

2-TUNEL-TRAMO

1,338

05,191 _06,192

L02-COM-TIAGUALS

E.COM T.I A.GUADALAJARA-ALSACIA L2

2-TUNEL-TRAMO

1,026

06,282 _07,620

L02-COM-TIALSLAL

E.COM T.I ALSACIA-LA ALMUDENA L2

2-TUNEL-TRAMO

1,355

07,710 _08,736

L02-COM-TILALLEL

E.COM T.I LA ALMUDENA- LA ELIPA L2

2-TUNEL-TRAMO

0,100

08,796 _10,151

L02-COM-TIVENLEL

E.COM T.I VENTAS-LA ELIPA L2

2-TUNEL-TRAMO

0,030

10,102 (0,000_0,100)

L02-TUN-LO5

TUNEL ENLACE L2 A L5

2-TUNEL-enlace

0,045

10,120 (0,000_0,030)

L02-COM-TISACVEN

E.COM T.I SACO-VENTAS L2

2-TUNEL-saco
intermedio

0,562

10,130 ( 0,000_0,045)

L02-TUN-D02

TUNEL ENLACE L2 - DEP. 2

2-TUNEL-enlace

0,569

10,211 _10,773

L02-COM-TIVENMBE

E.COM T.I VENTAS-M.BECERRA L2

2-TUNEL-TRAMO

0,140

10,833 _11,402

L02-COM-TIMBEGOY

E.COM T.I M.BECERRA-GOYA L2

2-TUNEL-TRAMO

0,358

11,400 (0,000_0,140)

L02-TUN-LO4

TUNEL ENLACE L2 A L4

2-TUNEL-enlace

0,167

11,463 _11,821

L02-COM-TIGOYPVE

E.COM T.I GOYA-P.VERGARA L2

2-TUNEL-TRAMO

0,476

11,540 (0,000_0,167)

L02-TUN-GOY

TUNEL ENLACE L2 - GOYA B

2-TUNEL-enlace

0,686

11,881 _12,357

L02-COM-TIPVERET

E.COM T.I PVERGARA-RETIRO L2

2-TUNEL-TRAMO

0,398

12,417 _13,103

L02-COM-TIRETBES

E.COM T.I RETIRO-B.ESPANA L2

2-TUNEL-TRAMO

13,163 _13,561

L02-COM-TIBESSEV

E.COM T.I B.ESPANA-SEVILLA L2

2-TUNEL-TRAMO
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0,283 13,621 _13,904 L02-COM-TISEVSOL E.COM T.I SEVILLA-SOL L2 2-TUNEL-TRAMO
0,431 13,965 _14,396 L02-COM-TISOLOPE E.COM T.I SOL-OPERA L2 2-TUNEL-TRAMO
0,230 14,154 (0,000_0,230) L02-TUN-L03 TUNEL ENLACE L2 A L3 2-TUNEL-enlace
0,050 14,349 (0,000_0,050) LO2-TUN-LRA TUNEL ENLACE L2 - RAMAL 2-TUNEL-enlace
0,371 14,456 _14,827 L02-COM-TIOPESDO E.COM T.| OPERA-S.DOMINGO L2 2-TUNEL-TRAMO
0,347 14,887 _15,234 L02-COM-TISDONOV E.COM T.I S.DOMINGO-NOVICIADO L2 2-TUNEL-TRAMO
0,566 15,294 _15,860 L02-COM-TINOVSBE E.COM T.I NOVICIADO-S.BERNARDO L2 2-TUNEL-TRAMO
0,222 15,920 _16,142 L02-COM-TISBEQUE E.COM T.I S.BERNARDO-QUEVEDO L2 2-TUNEL-TRAMO
0,633 16,202 _16,835 L02-COM-TIQUECNL E.COM T.| QUEVEDO-CANAL L2 2-TUNEL-TRAMO
0,679 16,926 _17,605 L02-COM-TICNLCCA E.COM T.I CANAL-C.CAMINOS L2 2-TUNEL-TRAMO
0,197 17,668 _17,865 L02-TUN-DO1 TUNEL ENLACE L2 - DEP. 1 2-TUNEL-enlace
0,040 17,740 (0,000_0,040) L01-TUN-DO1 TUNEL ENLACE L1-DEP. 1 2-TUNEL-enlace
TOTAL LO2+R 14,468
0,130 3 00,305 _0,435 L03-TUN-D13 TUNEL ENLACE L3 - DEP. 13 2-TUNEL-enlace
0,312 3 00,000 _0,312i L03-TUN-D13 TUNEL ENLACE L3 - DEP. 13 2-TUNEL-enlace
0,305 3 00,000 _0,305d L03-TUN-D13 TUNEL ENLACE L3 - DEP. 13 2-TUNEL-enlace
1,000 3 11,345 _12,345 L03-COM-TIVATSAC E.COM T.I VILLAVERDE ALTO-SACO L3 2-TUNEL-TRAMO
1,627 3 12,435 _14,062 L03-COM-TISCRVAT E.COM T.I SAN CRISTOBAL-VILLAVERDE ALTO 2-TUNEL-TRAMO
0,976 3 14,152 _15,128 L03-COM-TIVBCSCR E.COM T.I VILLAVERDE B.CRUCE-S.CRISTOBAL 2-TUNEL-TRAMO
0,905 3 15,217 _16,122 L03-COM-TICAGVBC E.COM T.I C.ANGELES-VILLAVERDE B.CRUCE 2-TUNEL-TRAMO
1,054 3 16,212 17,266 L03-COM-TISFECAG E.COM T.I SAN FERMIN-CIUDAD DE LOS ANGEL 2-TUNEL-TRAMO
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0,517 17,356 _17,873 L03-COM-TIHOCSFE E.COM T.I HOSPITAL 12 DE OCTUBRE-SAN FER 2-TUNEL-TRAMO
0,956 17,963 _18,919 L03-COM-TIALMHOC E.COM T.I ALMENDRALES-HOSPITAL 12 DE OCT 2-TUNEL-TRAMO
0,923 19,009 _19,932 L03-COM-TILEGALM E.COM T.I LEGAZPI-ALMENDRALES L3 2-TUNEL-TRAMO
0,683 20,030 _20,713 L03-COM-TILEGDEL E.COM T.I LEGAZPI-DELICIAS L3 2-TUNEL-TRAMO
0,404 20,807 _21,211 L03-COM-TIDELPFR E.COM T.1 DELICIAS-P.FRONTERA L3 2-TUNEL-TRAMO
0,692 21,302 _21,994 L03-COM-TIPFREMB E.COM T.I P.FRONTERA-EMBAJADORES L3 2-TUNEL-TRAMO
0,374 22,084 _22,458 L03-COM-TIEMBLAV E.COM T.| EMBAJADORES-LAVAPIES L3 2-TUNEL-TRAMO
0,369 22,207 (0,000_0,369) LO3-TUN-LO5 TUNEL ENLACE L3 A L5 2-TUNEL-enlace

0,882 22,548 _23,430 L03-COM-TILAVSOL E.COM T.I LAVAPIES-SOL L3 2-TUNEL-TRAMO
0,361 23,520 _23,881 L0O3-COM-TISOLCAL E.COM T.I SOL-CALLAO L3 2-TUNEL-TRAMO
0,479 23,971 _24,450 L03-COM-TICALPES E.COM T.I CALLAO-P.ESPANA L3 2-TUNEL-TRAMO
0,333 24,547 _24,880 L03-COM-TIPESVRO E.COM T.I P.ESPANA-V.RODRIGUEZ L3 2-TUNEL-TRAMO
0,382 24,970 _25,352 L03-COM-TIVROARG E.COM T.I V.RODRIGUEZ-ARGUELLES L3 2-TUNEL-TRAMO
0,308 25,443 _25,751 L03-COM-TIARGMON E.COM T.I ARGUELLES-MONCLOA L3 2-TUNEL-TRAMO
0,400 25,844 (25,580 PANT) L03-COM-TIMONSAC E.COM T. MONCLOA-SACO L3 2-TUNEL-TRAMO
0,253 25,844 _26,097 L03-COM-TIMONSAC E.COM T.I MONCLOA-SACO L3 2-TUNEL-TRAMO

TOTAL LO3

0,228

00,000 _00,228

L04-COM-TIPCHSAC

E.COM T.I PINAR DE CHAMARTIN-SACO L4

2-TUNEL-TRAMO

0,537

1,007

00,304 _00,841

L04-COM-TIMANPCH

E.COM T.I MANOTERAS-PINAR DE CHAMARTIN L

2-TUNEL-TRAMO

0,625

00,904 _01,911

L04-COM-TIHOAMAN

E.COM T.I HORTALEZA-MANOTERAS L4

2-TUNEL-TRAMO

01,973 _02,598

L04-COM-TIPSMHOA

E.COM T.I PARQUE DE SANTA MARIA-HORTALEZ

2-TUNEL-TRAMO
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0,976

0,617

02,569 (0,000_0,976)

L04-TUN-D09

TUNEL ENLACE L4-DEP. 9

2-TUNEL-enlace

0,403

02,658 _03,275

L04-COM-TISLOPSM

E.COM T.I SAN LORENZO-P.STA.MARIA L4

2-TUNEL-TRAMO

0,563

03,357 _03,760

L04-COM-TIMCRSLO

E.COM T.I MAR CRISTAL-SAN LORENZO L4

2-TUNEL-TRAMO

1,224

03,836 _04,399

L04-COM-TICASMCR

E.COM T.I CANILLAS-MAR CRISTAL L4

2-TUNEL-TRAMO

0,773

04,461 _05,685

L04-COM-TIESPCAS

E.COM T.I ESPERANZA-CANILLAS L4

2-TUNEL-TRAMO

0,699

05,744 _06,517

L04-COM-TIESPASO

E.COM T.I ESPERANZA-A.SORIA L4

2-TUNEL-TRAMO

0,571

06,577 _07,276

L04-COM-TIASOAPA

E.COM T.I A.SORIA-A.PAZ L4

2-TUNEL-TRAMO

0,793

07,335 _07,906

L04-COM-TIAPAALF

E.COM T.I A.PAZ-ALFONSO XIII L4

2-TUNEL-TRAMO

0,724

07,966 _08,759

L04-COM-TIALFPRO

E.COM T.I ALFONSO XIlI-PROSPERIDAD L4

2-TUNEL-TRAMO

0,456

08,819 _09,543

L04-COM-TIPROAAM

E.COM T.| PROSPERIDAD-A. AMERICA L4

2-TUNEL-TRAMO

0,500

09,602 _10,058

L04-COM-TIAAMDLE

E.COM T.I A, AMERICA-D. LEON L4

2-TUNEL-TRAMO

0,503

10,118 _10,618

L04-COM-TIDLELIS

E.COM T.I D.DE LEON-LISTA L4

2-TUNEL-TRAMO

0,426

10,678 _11,181

L04-COM-TILISGOY

E.COM T.I LISTA-GOYA L4

2-TUNEL-TRAMO

0,306

11,241 _11,667

L04-COM-TIGOYVEL

E.COM T.| GOYA-VELAZQUEZ L4

2-TUNEL-TRAMO

0,436

11,727 _12,033

L04-COM-TIVELSER

E.COM T.I VELAZQUEZ-SERRANO L4

2-TUNEL-TRAMO

0,318

12,093 _12,529

L04-COM-TISERCON

E.COM T.I SERRANO-COLON L4

2-TUNEL-TRAMO

0,375

12,589 _12,907

L04-COM-TICONAMZ

E.COM T.I COLON-A.MARTINEZ L4

2-TUNEL-TRAMO

0,330

12,967 _13,342

L04-COM-TIAMZBIL

E.COM T.| A.MARTINEZ-BILBAO L4

2-TUNEL-TRAMO

0,746

13,402 _13,732

L04-COM-TIBILSBE

E.COM T.1 BILBAO-S.BERNARDO L4

2-TUNEL-TRAMO

0,124

13,792 _14,538

L04-COM-TISBEARG

E.COM T.I S.BERNARDO-ARGUELLES L4

2-TUNEL-TRAMO

14,496 (0,000_0,124)

L04-TUN-CARG

TUNEL ENLACE L4 COCHERAS ARGUELLES

2-TUNEL-enlace
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TOTAL LO4

14,611 _14,630

L04-COM-TIARGFSA

E.COM T.| ARGUELLES-SACO L4

2-TUNEL-TRAMO

0,452

07,582 _08,034

LO5-COM-TIAOSSAC

E.COM T.I A.OSUNA-SACO L5

2-TUNEL-TRAMO

0,652

08,124 _08,776

LO5-COM-TIECOAOS

E.COM T.I EL CAPRICHO-A.OSUNA L5

2-TUNEL-TRAMO

1,328

08,866 _10,194

LO5-COM-TICANECO

E.COM T.I CANILLEJAS-EL CAPRICHO L5

2-TUNEL-TRAMO

0,780

10,139 (0,780_0,000)

LO5-TUN-DO4

TUNEL ENLACE L5-DEP. 4

2-TUNEL-enlace

0,903

10,284 _11,187

LO5-COM-TICANTAR

E.COM T.I CANILLEJAS-T.ARIAS L5

2-TUNEL-TRAMO

0,683

11,277 _11,960

LO5-COM-TITARSUA

E.COM T.I T.ARIAS-SUANZES L5

2-TUNEL-TRAMO

0,862

12,050 _12,912

LO5-COM-TISUACLI

E.COM T.I SUANZES-C.LINEAL L5

2-TUNEL-TRAMO

0,459

13,002 _13,461

LO5-COM-TICLIPNU

E.COM T.I C.LINEAL-P.NUEVO L5

2-TUNEL-TRAMO

0,439

13,551 _13,990

LO5-COM-TIPNUQUI

E.COM T.I P.NUEVO-QUINTANA L5

2-TUNEL-TRAMO

0,620

14,080 _14,700

LO5-COM-TIQUIECA

E.COM T.I QUINTANA-EL CARMEN L5

2-TUNEL-TRAMO

0,599

14,790 _15,389

LO5-COM-TIECAVEN

E.COM T.I EL CARMEN-VENTAS L5

2-TUNEL-TRAMO

0,793

15,479 _16,272

LO5-COM-TIVENDLE

E.COM T.I VENTAS-D.DE LEON L5

2-TUNEL-TRAMO

0,578

16,362 _16,940

LO5-COM-TIDLENBA

E.COM T.I D.DE LEON-N. BALBOA L5

2-TUNEL-TRAMO

0,574

17,030 _17,604

LO5-COM-TINBARDA

E.COM T.I N. BALBOA-R.DARIO L5

2-TUNEL-TRAMO

0,619

17,694 _18,313

L05-COM-TIRDAAMZ

E.COM T.I R. DARIO-A.MARTINEZ L5

2-TUNEL-TRAMO

0,601

18,403 _19,004

L05-COM-TIAMZCHU

E.COM T.I A.MARTINEZ-CHUECA L5

2-TUNEL-TRAMO

0,405

19,100 _19,505

LO5-COM-TICHUGVI

E.COM T.I CHUECA-G.VIA L5

2-TUNEL-TRAMO

0,249

19,595 _19,844

LO5-COM-TIGVICAL

E.COM T.I G.VIA-CALLAO L5

2-TUNEL-TRAMO

0,399

19,934 _20,333

LO5-COM-TICALOPE

E.COM T.I CALLAO-OPERA L5

2-TUNEL-TRAMO
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0,677 20,423 _21,100 LO5-COM-TIOPELAT E.COM T.| OPERA-LA LATINA L5 2-TUNEL-TRAMO
0,500 21,190 _21,690 LO5-COM-TILATPTO E.COM T.I LA LATINA-P.TOLEDO L5 2-TUNEL-TRAMO
0,802 21,780 _22,582 LO5-COM-TIPTOACA E.COM T.I P.DE TOLEDO-ACACIAS L5 2-TUNEL-TRAMO
0,452 22,672 _23,124 LO5-COM-TIACAPIR E.COM T.| ACACIAS-PIRAMIDES L5 2-TUNEL-TRAMO
0,672 23,214 _23,886 L0O5-COM-TIPIRMVA E.COM T.I PIRAMIDES-M.VADILLO L5 2-TUNEL-TRAMO
0,673 23,976 _24,649 L05-COM-TIMVAURG E.COM T.I M.VADILLO-URGEL L5 2-TUNEL-TRAMO
0,575 24,738 _25,313 L05-COM-TIURGOPO E.COM T.I URGEL-OPORTO L5 2-TUNEL-TRAMO
0,642 25,403 _26,045 L05-COM-TIOPOVAG E.COM T.I OPORTO-V.ALEGRE L5 2-TUNEL-TRAMO
0,537 26,135 _26,672 LO5-COM-TIVAGCAR E.COM T.I V.ALEGRE-CARABANCHEL L5 2-TUNEL-TRAMO
0,491 26,765 _27,256 L0O5-COM-TICAREMO E.COM T.I CARABANCHEL-E. MONTUJO L5 2-TUNEL-TRAMO

27,348 _28,156 L05-COM-TIEMOALU E.COM T.I E.DE MONTIJO-ALUCHE L5 2-TUNEL-TRAMO

28,300 _28,855 LO5-COM-TIALUEMP E.COM T.I ALUCHE-EMPALME L5 2-TUNEL-TRAMO

LO5-TUN-DO5 TUNEL ENLACE L5-DEP. 5 2-TUNEL-enlace

0,353 28,955 _29,308 L05-COM-TIEMPCAM E.COM T.| EMPALME-CAMPAMENTO L5 2-TUNEL-TRAMO
0,921 29,404 _30,325 L05-COM-TICAMCCO E.COM T.I CAMPAMENTO-C.DE CAMPO L5 2-TUNEL-TRAMO
0,230 30,470 _30,700 LO5-COM-TICCOSAC E.COM T.I C.DE CAMPO-SACO L5 2-TUNEL-TRAMO

0,913
0,819
0,671
0,033

0,880

00,009 _00,922

L06-COM-TIPANAEX

E.COM T.I P.ANGEL - A.EXTREMADURA L6

2-TUNEL-TRAMO

01,037 _01,856

L06-COM-TIAEXLUC

E.COM T.I A.EXTREMADURA - LUCERO L6

2-TUNEL-TRAMO

01,971 _02,642

L06-COM-TILUCLAN

E.COM T.I LUCERO-LAGUNA L6

2-TUNEL-TRAMO

02,609 _02,642

L06-COM-TILANDO8

E.COM T.I LAGUNA - DEP. 8 L6

2-TUNEL-enlace

02,609 d(00,880_00,000)

L06-TUN

TUNEL ENLACE

2-TUNEL-enlace
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0,280
0,578
0,785
0,642
0,582
0,280
0,842
0,870
0,555
0,674
0,744
0,623
0,711
0,260
0,651
0,498
0,633
0,585
0,240
0,764
0,836

0,644

02,609 i(00,780_00,500)

L06-TUN

TUNEL ENLACE

2-TUNEL-enlace

02,756 _03,334

L06-COM-TILANCAP

E.COM T.I LAGUNA-CARPETANA L6

2-TUNEL-TRAMO

03,448 _04,233

L06-COM-TICAPOPO

E.COM T.I CARPETANA-OPORTO L6

2-TUNEL-TRAMO

04,348 _04,990

L06-COM-TIOPOOPA

E.COM T. OPORTO-OPANEL L6

2-TUNEL-TRAMO

05,105 _05,687

L06-COM-TIOPAPEL

E.COM T.I OPANEL-P.ELIPTICA L6

2-TUNEL-TRAMO

05,378 (0,000_0,280)

L06-TUN-L11

TUNEL ENLACE L6 A L11

2-TUNEL-enlace

05,801 _06,643

L06-COM-TIPELUSE

E.COM T.I P.ELIPTICA-USERA L6

2-TUNEL-TRAMO

06,757 _07,627

L06-COM-TIUSELEG

E.COM T.I USERA-LEGAZPI L6

2-TUNEL-TRAMO

07,741 _08,296

L06-COM-TILEGAPL

E.COM T.I LEGAZPI-ARG.PLANETARIO L6

2-TUNEL-TRAMO

08,411 _09,085

L06-COM-TIAPLMAL

E.COM T.| ARG.PLANETARIO-M.ALVARO L6

2-TUNEL-TRAMO

09,199 _09,943

L06-COM-TIMALPAC

E.COM T.I M.ALVARO-PACIFICO L6

2-TUNEL-TRAMO

10,057 _10,680

L06-COM-TIPACCCS

E.COM T.I PACIFICO-C. CASAL L6

2-TUNEL-TRAMO

10,795 _11,506

L06-COM-TICCSSBA

E.COM T.I C. CASAL-S.BARANDA L6

2-TUNEL-TRAMO

11,275 (0,000_0,260)

LO6-TUN-LO9

TUNEL ENLACE L6 A L9

2-TUNEL-enlace

11,621 _12,272

L06-COM-TISBAODO

E.COM T.I S.BARANDA -O'DONNELL L6

2-TUNEL-TRAMO

12,387 _12,885

L06-COM-TIODOMBE

E.COM T.I O'DONNELL - M.BECERRA L6

2-TUNEL-TRAMO

13,000 _13,633

L06-COM-TIMBEDLE

E.COM T.I M.BECERRA - D. LEON L6

2-TUNEL-TRAMO

13,747 _14,332

L06-COM-TIDLEAAM

E.COM T.I D. LEON-A.AMERICA L6

2-TUNEL-TRAMO

14,120 (0,000_0,240)

L06-TUN-LO7

TUNEL ENLACE L6 A L7

2-TUNEL-enlace

14,447 _15,211

L06-COM-TIAAMRAR

E.COM T.I A, AMERICA - R.ARGENTINA L6

2-TUNEL-TRAMO

15,325 _16,161

L06-COM-TIRARNMI

E.COM T.I R.ARGENTINA - N.MINISTERIOS L6

2-TUNEL-TRAMO

16,276 _16,920

L06-COM-TINMICCA

E.COM T.I N.MINISTERIOS - C.CAMINOS L6

2-TUNEL-TRAMO
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TOTAL LO6

17,034 _17,664

L06-COM-TICCAGBU

E.COM T.I C.CAMINOS - G. EL BUENO L6

2-TUNEL-TRAMO

17,778 _18,306

L06-COM-TIGBUMET

E.COM T.I G.BUENO -V.ALEIXANDRE (MET) L6

2-TUNEL-TRAMO

18,421 _18,994

L06-COM-TIMETCUN

E.COM T.I V.ALEIXANDRE (MET) - C.UNIV L6

2-TUNEL-TRAMO

19,109 _20,320

L06-COM-TICUNMON

E.COM T.I C.UNIVERSITARIA-MONCLOA L6

2-TUNEL-TRAMO

20,435 _20,864

L06-COM-TIMONARG

E.COM T.I MONCLOA-ARGUELLES L6

2-TUNEL-TRAMO

20,979 _22,216

L06-COM-TIARGPPI

E.COM T.I ARGUELLES - P.PiO L6

2-TUNEL-TRAMO

22,341 23,367

L06-COM-TIPPIPAN

E.COM T.I P.PiO - P.ANGEL L6

2-TUNEL-TRAMO

0,118 00,570 _00,688 L07-COM-TIHHESAC E.COM T.I H.HENARES-SACO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,607 00,778 _01,385 L07-COM-TIHENHHE E.COM T.| HENARES-H.HENARES L7 2-TUNEL-TRAMO
0,750 01,475 _02,225 L07-COM-TIJARHEN E.COM T.I JARAMA-HENARES LO7 2-TUNEL-TRAMO
1,065 02,315 _03,380 L07-COM-TISFOJAR E.COM T.I S.FERNANDO-JARAMA L07 2-TUNEL-TRAMO
1,023 03,469 _04,492 L07-COM-TILRASFO E.COM T.I LA RAMBLA-S.FERNANDO L07 2-TUNEL-TRAMO
1,246 04,582 _05,828 L07-COM-TICCELRA E.COM T.I COSLADA C.-LA RAMBLA L07 2-TUNEL-TRAMO
0,608 05,918 _06,526 L07-COM-TIBPUCCE E.COM T.I1 B.PUERTO-COSLADA C.L07 2-TUNEL-TRAMO
2,820 06,616 _09,436 L07-COM-TIEOLBPU E.COM.T.I.LEST.METROPOL.-B.PUERTO LO7(EOL 2-TUNEL-TRAMO
0,280 09,156 _09,436 L07-COM-TIEOLS7A E.COM T.I.LEST.METROPOLIT.-SACO LO7A(EOL) 2-TUNEL-saco
intermedio
0,285 09,570 _09,855 L07-COM-TIEOLSAC E.COM T.| EST.METROPOLIT.-SACO LO7B(EOL) 2-TUNEL-saco
intermedio
0,826 09,570 _10,396 L07-COM-TILMUEOL E.COM T.I.LAS MUSAS-EST.METROPOLIT.(EOL) 2-TUNEL-TRAMO
0,200 10,200 (0,200_0,000) LO7-TUN-DO4 TUNEL ENLACE L7-DEP. 4 2-TUNEL-enlace
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0,758 10,511 _11,269 L07-COM-TILMUSBL E.COM T.I LAS MUSAS-S.BLAS L7 2-TUNEL-TRAMO
0,730 11,383 _12,113 L07-COM-TISBLSIM E.COM T.I S.BLAS-SIMANCAS L7 2-TUNEL-TRAMO
0,698 12,227 _12,925 L07-COM-TISIMGNO E.COM T.I SIMANCAS - G.NOBLEJAS L7 2-TUNEL-TRAMO
0,672 13,040 _13,712 L07-COM-TIGNOASC E.COM T.I G.NOBLEJAS-ASCAO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,602 13,825 _14,427 L07-COM-TIASCPNU E.COM T.I ASCAO - P.NUEVO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,857 14,540 _15,397 L07-COM-TIPNUBCO E.COM T.I P.NUEVO - B.CONCEPCION L7 2-TUNEL-TRAMO
0,820 15,512 16,332 L07-COM-TIBCOPAS E.COM T.I B.CONCEPCION - P.AVENIDAS L7 2-TUNEL-TRAMO
0,603 16,437 _17,040 LO7-COM-TIPASCAT E.COM T.I P.AVENIDAS - CARTAGENA L7 2-TUNEL-TRAMO
0,616 17,155 _17,771 LO7-COM-TICATAAM E.COM T.I CARTAGENA - A.AMERICA L7 2-TUNEL-TRAMO
0,968 17,886 _18,854 L07-COM-TIAAMGMA E.COM T.I A .AMERICA - G.MARANON L7 2-TUNEL-TRAMO
1,060 18,136 (0,000_1,060) LO7-TUN-L10 TUNEL ENLACE L7 A L10 2-TUNEL-enlace

0,509 18,972 _19,481 L07-COM-TIGMAACO E.COM T.I G.MARANON - ALONSO CANO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,365 19,596 _19,961 L07-COM-TIACOCNL E.COM T.I ALONSO CANO - CANAL L7 2-TUNEL-TRAMO
0,647 20,072 _20,719 LO7-COM-TICNLIFI E.COM T.I CANAL - L.FILIPINAS L7 2-TUNEL-TRAMO
1,349 20,832 _22,181 L07-COM-TIIFIGBU E.COM T.I L.FILIPINAS - G.BUENO L7 2-TUNEL-TRAMO
1,022 22,292 23,314 L07-COM-TIGBUFRO E.COM T.I G. EL BUENO - F.RODRIGUEZ L7 2-TUNEL-TRAMO
1,084 23,426 _24,510 L07-COM-TIFROVAA E.COM T.I F.RODRIGUEZ - VALDEZARZA L7 2-TUNEL-TRAMO
0,771 24,624 25,395 L07-COM-TIVAAAMO E.COM T.I VALDEZARZA - A.MACHADO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,548 25,506 _26,054 L07-COM-TIAMOPEN E.COM T.I AAMACHADO - PENAGRANDE L7 2-TUNEL-TRAMO
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0,435 26,166 _26,601 LO7-COM-TIPENAIL E.COM T.| PENAGRANDE - AV.ILUSTRACION L7 2-TUNEL-TRAMO
0,567 26,713 _27,280 L07-COM-TIAILLAC E.COM T.I AV.ILUSTRACION - LACOMA L7 2-TUNEL-TRAMO
0,593 27,392 _27,985 L07-COM-TILACAFR E.COM T.I LACOMA - ARROYOFRESNO L7 2-TUNEL-TRAMO
0,453 28,097 _28,550 LO7-COM-TIAFRPIT E.COM T.I ARROYOFRESNO - PITIS L7 2-TUNEL-TRAMO
0,308 28,662 _28,970 L07-COM-TIPITSAC E.COM T.I PITIS - SACO L7 2-TUNEL-TRAMO

0,379
0,275
1,882
2,800
0,247
0,764
0,159
0,230
1,940
1,940
3,959
1,301
1,990
0,597

TOTAL LO8

13,945 _14,324

L08-COM-TINMISAC

E.COM T.I N.MINISTERIOS-SACO L8

2-TUNEL-TRAMO

14,203 (0,008_0,283)

LO8-TUN-L10

TUNEL ENLACE L8 A L10

2-TUNEL-enlace

14,324 _16,206

LO8-COM-TINMICOL

E.COM T.I N.MINISTERIOS-COLOMBIA L8

2-TUNEL-TRAMO

16,206 _19,006

LO8-COM-TICOLPRE

E.COM T.I COLOMBIA-PINAR DEL REY L8

2-TUNEL-TRAMO

16,270 (0,00_0,247)

LO8-TUN-L09

TUNEL ENLACE L8 A L9

2-TUNEL-enlace

19,121 19,885

L08-COM-TIPREMCR

E.COM T.I PINAR DEL REY-MAR DE CRISTAL

2-TUNEL-TRAMO

20,000 _22,099

L08-COM-TIMCRCNA

E.COM T.I.MAR CRISTAL-FERIA MADRID(CNA)

2-TUNEL-TRAMO

20,127 (0,282_0,052)

LO8-TUN-LO4

TUNEL ENLACE L8 A L04

2-TUNEL-enlace

20,140 _22,080d

L08-COM-TIMCRCNA

DOBLE TUNEL MAR DE CRISTAL-F.MADRID

2-TUNEL-TRAMO

20,140 _22,080i

L08-COM-TIMCRCNA

DOBLE TUNEL MAR DE CRISTAL-F.MADRID

2-TUNEL-TRAMO

22,218 _26,177

L0O8-COM-TICNAAER

E.COM T.I.FERIA MADRID (CNA)-AEROPUERTO

2-TUNEL-TRAMO

26,292 27,593

L08-COM-TIAERBAR

E.COM T.I AEROPUERTO - BARAJAS L8

2-TUNEL-TRAMO

27,705 _29,695

L08-COM-TIBARAT4

E.COM T.I BARAJAS - AEROPUERTO T4 L8

2-TUNEL-TRAMO

29,810 _30,407

LO8-COM-TIAT4SAC

E.COM T.I.AEROPUERTO T4-SACO L8

2-TUNEL-TRAMO
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0,539
0,397

1,258
1,305
0,822
0,746
0,784
0,730
0,842
0,602
0,704
0,615
0,603
0,600

0,599
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06,131 _09,713

L09-COM-TILPOARY

E.COM T.I LA POVEDA-ARGANDA REY L9

2-TUNEL-TRAMO

09,828 _14,094

L09-COM-TIRVALPO

E.COM T.I RVACIAMADRID-LA POVEDA L9

2-TUNEL-TRAMO

14,210 _15,669

L09-COM-TIRURRFU

E.COM T.I R.URB - R.FUTURA L9

2-TUNEL-TRAMO

15,785 _19,186

L09-COM-TIRFURVA

E.COM T.I R.FUTURA - RVACIAMADRID L9

2-TUNEL-TRAMO

19,312 _24,984

L09-COM-TIPARRUR

E.COM T.I PTA.ARGANDA - R.URB. L9

2-TUNEL-TRAMO

25,098 _25,637

L09-COM-TISCIPAR

E.COM T.I SAN CIPRIANO-PTA ARGANDA L9

2-TUNEL-TRAMO

25,750 _26,147

L09-COM-TIVICSCI

E.COM T.I VICALVARO-SAN CIPRIANO L9

2-TUNEL-TRAMO

26,270 _ 27,528

L09-COM-TIVAOVIC

E.COM T.| VALDEBERNARDO-VICALVARO L9

2-TUNEL-TRAMO

27,641 _28,946

L09-COM-TIPAVVAO

E.COM T.I PAVONES-VALDEBERNARDO L9

2-TUNEL-TRAMO

29,061 _29,883

L09-COM-TIPAVART

E.COM T.I PAVONES-ARTILLEROS L9

2-TUNEL-TRAMO

29,997 _30,743

L09-COM-TIARTVIN

E.COM T.I ARTILLEROS-VINATEROS L9

2-TUNEL-TRAMO

30,858 _31,642

L09-COM-TIVINESA

E.COM T.I VINATEROS-ESTRELLA L9

2-TUNEL-TRAMO

31,756 _32,486

L09-COM-TIESASBA

E.COM T.I ESTRELLA - S. BARANDA L9

2-TUNEL-TRAMO

32,600 _33,442

L09-COM-TISBAIBI

E.COM T.I S. BARANDA -IBIZA L9

2-TUNEL-TRAMO

33,557 _34,159

L09-COM-TIIBIPVE

E.COM T.I IBIZA - PVERGARA L9

2-TUNEL-TRAMO

34,273 34,977

L09-COM-TIPVENBA

E.COM T.I PVERGARA - N.DE BALBOA L9

2-TUNEL-TRAMO

35,092 _35,707

L09-COM-TINBAAAM

E.COM T.I N. BALBOA- A.AMERICA L9

2-TUNEL-TRAMO

35,822 _36,425

L09-COM-TIAAMCRA

E.COM T.I A, AMERICA - C.DEL RAYO L9

2-TUNEL-TRAMO

36,539 _37,139

L09-COM-TICRACES

E.COM T.I C.DEL RAYO - C.ESPINA L9

2-TUNEL-TRAMO

37,253 _37,852

L09-COM-TICESCOL

E.COM T.I C.ESPINA - COLOMBIA L9

2-TUNEL-TRAMO
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0,594
0,637
0,504
0,755
0,320
0,918
0,846
1,084
0,624
1,360
0,209

TOTAL LO9 ‘
0,215
1,383
1,062
0,895
1,620
1,354

1,897
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37,978 38,572

L09-COM-TICOLPIO

E.COM T.| COLOMBIA - PiO XII L9

2-TUNEL-TRAMO

38,687 _39,324

L09-COM-TIPIODPA

E.COM T.I PiO XII - D.PASTRANA L9

2-TUNEL-TRAMO

39,438 _39,942

L09-COM-TIDPAPCA

E.COM T.I D.PASTRANA - P.CASTILLA L9

2-TUNEL-TRAMO

40,057 _40,812

L09-COM-TIPCAVEA

E.COM T.I P.CASTILLA-VENTILLA L9

2-TUNEL-TRAMO

40,382 (0,320_0,000)

LO9-TUN-L10

TUNEL ENLACE L9 A L10

2-TUNEL-enlace

40,927 _41,845

L09-COM-TIVEABPI

E.COM T.I VENTILLA-B.PILAR L9

2-TUNEL-TRAMO

41,960 _42,806

L09-COM-TIBPIHOR

E.COM T.1 B.PILAR-H.ORIA L9

2-TUNEL-TRAMO

42,921 _44,005

L09-COM-TIHORMIR

E.COM T.I H.ORIA-MIRASIERRA L9

2-TUNEL-TRAMO

43,370 (0,624_0,000)

L09-TUN-DO7

TUNEL ENLACE L9-DEP. 7

2-TUNEL-enlace

44,119 _45,479

L09-COM-TIMIRPLU

E.COM T.I MIRASIERRA-PACO DE LUCIA L9

2-TUNEL-TRAMO

45,594 _45,803

L09-COM-TIPLUSAC

E.COM T.I PACO DE LUCIA-SACO L9

2-TUNEL-TRAMO

05,997 _06,212

L10-COM-TIHNOSAC

E.COM T.I.HOSPIT.INFANTA SOFIA(HNO)-SACO

2-TUNEL-TRAMO

06,305 _07,688

L10-COM-TIRCAHNO

E.COM T.I.R.CATOLICOS-HOS.INF.SOFIA(HNO)

2-TUNEL-TRAMO

07,777 _08,839

L10-COM-TIBAURCA

E.COM T.| BAUNATAL-REYES CATOLICOS L10

2-TUNEL-TRAMO

08,932 _09,827

L10-COM-TIMFABAU

E.COM T.I MANUEL FALLA-BAUNATAL L10

2-TUNEL-TRAMO

09,917 _11,537

L10-COM-TIMVVMFA

E.COM T.I M.DE LA VALDAVIA-MANUEL FALLA

2-TUNEL-TRAMO

11,627 _12,981

L10-COM-TILMOMVV

E.COM T.I LA MORALEJA-M.DE LA VALDAVIA

2-TUNEL-TRAMO

13,071 _14,968

L10-COM-TILGRLMO

E.COM T.I LA GRANJA-LA MORALEJA L10

2-TUNEL-TRAMO
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1,411 15,058 _16,469 L10-COM-TIRCOLGR E.COM T.I R.COMUNICACION-LA GRANJA L10 2-TUNEL-TRAMO
0,935 16,559 _17,494 L10-COM-TILTARCO E.COM T.I L. TABLAS-R.COMUNICACION L10 2-TUNEL-TRAMO
3,240 17,583 _20,823 L10-COM-TIMLOLTA E.COM T.| MONTECARMELO-LAS TABLAS L10 2-TUNEL-TRAMO
0,539 20,912 _21,451 L10-COM-TITOLMLO E.COM T.I TRES OLIVOS-MONTECARMELO L10 2-TUNEL-TRAMO
0,311 21,140 _21,451 L10-COM-TITOLSAC E.COM T.I TRES OLIVOS-SACO L10 2-TUNEL-saco
intermedio
0,225 21,340 _21,565 L10-COM-TITOL10ONMLO E.COM T.I. TRES OLIVOS MN-MONTECAR L10 2-TUNEL-saco
intermedio

0,577
0,400
1,318
0,924
0,721
0,786
0,686
0,680
0,749
1,043
0,454
0,572

0,458

21,577 _22,154

L10-COM-TIFUETOL

E.COM T.I FUENCARRAL TRES-OLIVOS L10

2-TUNEL-TRAMO

21,640 (0,000_0,400)

L10-TUN-DO6

TUNEL ENLACE L10-DEP. 6

2-TUNEL-enlace

22,268 _23,586

L10-COM-TIBEGFUE

E.COM T.| BEGONA-FUENCARRAL L10

2-TUNEL-TRAMO

23,700 _24,624

L10-COM-TICHABEG

E.COM T.I CHAMARTIN-BEGONA L10

2-TUNEL-TRAMO

24,738 _25,459

L10-COM-TIPCACHA

E.COM T.I P.CASTILLA-CHAMARTIN L10

2-TUNEL-TRAMO

25,574 _26,360

L10-COM-TICUZPCA

E.COM T.I CUZCO-P.CASTILLA L10

2-TUNEL-TRAMO

26,475 27,161

L10-COM-TISBUCUZ

E.COM T.I S.BERNABEU-CUZCO L10

2-TUNEL-TRAMO

27,276 27,956

L10-COM-TINMISBU

E.COM T.I N.MINISTERIOS-S.BERNABEU L10

2-TUNEL-TRAMO

28,071 _28,820

L10-COM-TIGMANMI

E.COM T.I G.MARANON-N.MINISTERIOS L10

2-TUNEL-TRAMO

28,936 _29,979

L10-COM-TIAMZGMA

E.COM T.I A.MARTINEZ-G.MARANON L10

2-TUNEL-TRAMO

30,091 _30,545

L10-COM-TITRIAMZ

E.COM T.I TRIBUNAL-A.MARTINEZ L10

2-TUNEL-TRAMO

30,658 _31,230

L10-COM-TIPESTRI

E.COM T.I P.ESPANA-TRIBUNAL L10

2-TUNEL-TRAMO

31,342 _31,800

L10-COM-TIPPIPES

E.COM T.I P.PiO-P.ESPANA L10

2-TUNEL-TRAMO
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0,334 10
0,334 10
1,079 10
1,079 10
0,640 10

10

10

1,187 10
1,786 10
0,867 10
3,198 10
3,198 10
0,199 10
0,500 10
0,660 10
0,584 10
0,160 10

0,300 10

0,305 11 ‘

0,796 11
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31,800 _32,134d

L10-COM-TIPPIPES

E.COM T.I P.PiO-P.ESPANA L10

2-TUNEL-TRAMO

31,800 _32,134i

L10-COM-TIPPIPES

E.COM T.I P.PiO-P.ESPANA L10

2-TUNEL-TRAMO

32,261 _33,340d

L10-COM-TILAGPPI

E.COM T.I LAGO-P.PiO L10

2-TUNEL-TRAMO

32,261 _33,340i

L10-COM-TILAGPPI

E.COM T.I LAGO-P.PiO L10

2-TUNEL-TRAMO

33,340 _33,890

L10-COM-TILAGPPI

E.COM T.I LAGO-P.PiO L10

2-TUNEL-TRAMO

34,010 _35,787

L10-COM-TIBATLAG

E.COM T.I BATAN-LAGO L10

2-TUNEL-TRAMO

35,904 _36,723

L10-COM-TICCOBAT

E.COM T.I CASA CAMPO-BATAN L10

2-TUNEL-TRAMO

36,843 _38,030

L10-COM-TICJACCO

E.COM T.I C.JARDIN-CASA CAMPO L10

2-TUNEL-TRAMO

38,145 39,931

L10-COM-TICJAAES

E.COM T.I COL.JARDIN-AV.ESPANOLA L10

2-TUNEL-TRAMO

40,046 _40,913

L10-COM-TIAESCVI

E.COM T.I AV ESPANOLA-C.VIENTOS L10

2-TUNEL-TRAMO

41,027 _44,225d

L10-COM-TICVIJVI

E.COM T.I C.VIENTOS-J.VILUMBRALES L10

2-TUNEL-TRAMO

41,027 _44,225i

L10-COM-TICVIJVI

E.COM T.I C.VIENTOS-J.VILUMBRALES L10

2-TUNEL-TRAMO

42,250 i(0,699_0,500) L10-TUN TUNEL ENLACE 2-TUNEL-enlace
42,560 d(0,500_0,000) L10-TUN-D10 TUNEL ENLACE L10-DEP. 10 2-TUNEL-enlace
42,560 i(0,660_0,000) L10-TUN-D10 TUNEL ENLACE L10-DEP. 10 2-TUNEL-enlace

44,352 _44,936

L10-COM-TIPSUJVI

E.COM T.I PTA.SUR-J.VILUMBRALES L10

2-TUNEL-TRAMO

44,850 (0,160_0,000)

L10-TUN-L12

TUNEL ENLACE L10 A L12

2-TUNEL-enlace

45,071 _45,371

L10-COM-TISACPSU

E.COM T.I SACO-PTA.SUR L10

2-TUNEL-TRAMO

20,000 _20,305

L11-COM-TISACPEL

E.COM T.I SACO-P.ELIPTICA L11

2-TUNEL-TRAMO

20,419 21,215

L11-COM-TIPELABR

E.COM T.I P.ELIPTICA-ABRANTES L11

2-TUNEL-TRAMO
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TOTAL L11

0,757
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20,488 (0,000_0,220)

L11-TUN

TUNEL ENLACE L11

2-TUNEL-enlace

21,332 _22,003

L11-COM-TIABRPBE

E.COM T.I ABRANTES-PAN BENDITO L11

2-TUNEL-TRAMO

22,116 _22,645

L11-COM-TIPBESFR

E.COM T.I PAN BENDITO-S.FRANCISCO L11

2-TUNEL-TRAMO

22,761 _23,799

L11-COM-TISFRCAO

E.COM T.I S.FRANCISCO-CARAB.ALTO L11

2-TUNEL-TRAMO

23,913 _24,730

L11-COM-TICAOLPE

E.COM T.I CARAB.ALTO-LA PESETA L11

2-TUNEL-TRAMO

24,845 27,168

L11-COM-TILPELFO

E.COM T.I LA PESETA LA FORTUNA

2-TUNEL-TRAMO

27,283 _28,237

L11-COM-TILFOSAC

E.COM T.I. LA FORTUNA SACO

2-TUNEL-TRAMO

28,085 _29,085

L11-TUN-D10

TUNEL ENLACE LA FORTUNA DEPOSITO 10

2-TUNEL-enlace

00,058 _00,815

L12-COM-TIPSUPLI

E.COM T.I PTA.SUR-P.LISBOA L12

2-TUNEL-TRAMO

1,104

00,930 _02,034

L12-COM-TIPLIACE

E.COM T.I P.LISBOA-ALCORCON L12

2-TUNEL-TRAMO

1,507

12

02,149 _03,656

L12-COM-TIACEPOE

E.COM T.| ALCORCON-P.OESTE L12

2-TUNEL-TRAMO

2,491

12

03,771 _06,262

L12-COM-TIPOEURJ

E.COM T.I P.OESTE-URJ.CARLOS L12

2-TUNEL-TRAMO

1,144

12

06,378 _07,522

L12-COM-TIURJMCE

E.COM T.I URJ.CARLOS-MOSTOLES L12

2-TUNEL-TRAMO

0,635

12

07,637 _08,272

L12-COM-TIMCEPRA

E.COM T.I MOSTOLES-PRADILLO L12

2-TUNEL-TRAMO

0,930

12

08,387 _09,317

L12-COM-TIPRAHMO

E.COM T.I PRADILLO-H.MOSTOLES L12

2-TUNEL-TRAMO

1,423

12

09,433 _10,856

L12-COM-TIHMOMMA

E.COM T.I H.MOSTOLES-M.MALASANA L12

2-TUNEL-TRAMO

2,765

12

10,975 _13,740

L12-COM-TIMMALOR

E.COM T.I M.MALASANA-LORANCA L12

2-TUNEL-TRAMO

0,400

12

12,380 i(0,400_0,000)

L12-TUN

TUNEL ENLACE

2-TUNEL-enlace
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0,380 12 13,020 d(0,380_0,000) L12-TUN-D11 TUNEL ENLACE L12-DEP. 2-TUNEL-enlace
0,380 12 13,020 i(0,380_0,000) L12-TUN-D11 TUNEL ENLACE L12-DEP. 2-TUNEL-enlace
2,164 12 13,856 _16,020 L12-COM-TILORHFU E.COM T.I LORANCA-H.FUENLABRADA L12 2-TUNEL-TRAMO
0,676 12 16,136 _16,812 L12-COM-TIHFUPEU E.COM T.I H.FUENLABRADA-P.EUROPA L12 2-TUNEL-TRAMO
0,695 12 16,927 _17,622 L12-COM-TIPEUFCE E.COM T.I P.EUROPA-FUENLABRADA L12 2-TUNEL-TRAMO
1,182 12 17,739 _18,921 L12-COM-TIFCEPET E.COM T.I FUENLABRADA-P.ESTADOS L12 2-TUNEL-TRAMO
2,618 12 19,037 _21,655 L12-COM-TIPETACU E.COM T.I P.ESTADOS-A.CULEBRO L12 2-TUNEL-TRAMO
0,885 12 21,771 _22,656 L12-COM-TIACUCOS E.COM T.I A.CULEBRO-CONSERVATORIO L12 2-TUNEL-TRAMO
1,102 12 22,771_23,873 L12-COM-TICOSAME E.COM T.1 CONSERVATORIO-A. MENDOZA L12 2-TUNEL-TRAMO
1,201 12 23,989 _25,190 L12-COM-TIAMEGC E.COM T.I A.MENDOZA-GETAFE L12 2-TUNEL-TRAMO
1,152 12 25,305 _26,457 L12-COM-TIGCEJCI E.COM T.I GETAFE-J.CIERVA L12 2-TUNEL-TRAMO
1,448 12 26,572 _28,020 L12-COM-TIJCIECR E.COM T.1 J.CIERVA-EL CASAR L12 2-TUNEL-TRAMO
0,776 12 28,136 _28,912 L12-COM-TIECRLES E.COM T.I EL CASAR-LOS ESPARTALES L12 2-TUNEL-TRAMO
1,092 12 29,027 _30,119 L12-COM-TILESEBE E.COM T.I LOS ESPARTALES- EL BERCIAL L12 2-TUNEL-TRAMO
1,371 12 30,237 _31,608 L12-COM-TIEBEECL E.COM T.I EL BERCIAL-EL CARRASCAL L12 2-TUNEL-TRAMO
0,933 12 31,722 _32,655 L12-COM-TIECLJBE E.COM T.I EL CARRASCAL-J.BESTEIRO L12 2-TUNEL-TRAMO
1,250 12 32,770 _34,020 L12-COM-TIJBECRE E.COM T.1 J.BESTEIRO-C.DEL RELOJ L12 2-TUNEL-TRAMO
0,770 12 34,135 _34,905 L12-COM-TICREHSO E.COM T.I C.DEL RELOJ-H.SEVERO OCHOA L12 2-TUNEL-TRAMO
1,001 12 35,039 _36,040 L12-COM-TIHSOLCE E.COM T.I H.SEVERO OCHOA-LEGANES L12 2-TUNEL-TRAMO
0,977 12 36,155 _37,132 L12-COM-TILCESNI E.COM T.I LEGANES-S.NICASIO L12 2-TUNEL-TRAMO
3,291 12 37,247 _40,538 L12-COM-TISNIPSU E.COM T.I1 S.NICASIO-PTA.SUR L12 2-TUNEL-TRAMO
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TOTAL L12
0,003
0,600
0,200
0,447

0,312

0,430
0,496

0,916

38,500

00,000 _00,003

LM1-COM-TISACPC1

E.COM T.I1 SACO PCHAMARTIN-PCHAMARTIN ML1

2-TUNEL-TRAMO

00,048 _00,648

LM1-COM-TI1IPC1FM

E.COM T.I .CHAMARTIN-FUENTE MORA ML1

2-TUNEL-TRAMO

00,579 (0,000_0,200)

LM1-TUN-DL9

TUNEL ENLACE ML1-DL9

2-TUNEL-enlace

00,698 01,145

LM1-COM-TIIFM1VC

E.COM T.I FUENTE MORA-V.CORTIJO ML1

2-TUNEL-TRAMO

01,189 _01,501

LM1-COM-TI1VC1AS

E.COM T.1 V.CORTIJO-ANTONIO SAURA ML1

2-TUNEL-TRAMO

01,501 _01,923

LM1-COM-TI1VC1AS

E.COM T.1 V.CORTIJO-ANTONIO SAURA ML1

2-TUNEL-TRAMO

01,968 02,415

LM1-COM-TI1AS1AV

E.COM T.I A.SAURA-A. VILLAAMIL ML1

2-TUNEL-TRAMO

02,461 _02,666

LM1-COM-TI1AV1BI

E.COM T.I AVILLAAMIL-BLASCO IBANEZ ML1

2-TUNEL-TRAMO

02,666 _03,096

LM1-COM-TI1AV1BI

E.COM T.I AVILLAAMIL-BLASCO IBANEZ ML1

2-TUNEL-TRAMO

03,145 03,641

LM1-COM-TI1BI1IMT

E.COM T.I BLASCO IBANEZ-MARIA TUDOR ML1

2-TUNEL-TRAMO

03,692 _04,608

LM1-COM-TILIMT1PR

E.COM T.I MARIA TUDOR-PALAS DE REY ML1

2-TUNEL-TRAMO

04,608 _04,872

LM1-COM-TIIMT1PR

E.COM T.I MARIA TUDOR-PALAS DE REY ML1

2-TUNEL-TRAMO

04,917 _05,307

LM1-COM-TI1PR1LT

E.COM T.1 PALAS DE REY-LAS TABLAS ML1

2-TUNEL-TRAMO

05,351 _05,401

LM1-COM-TILLTSAC

E.COM T.I LAS TABLAS-SACO LAS TABLAS ML1

2-TUNEL-TRAMO
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