Hospital Universitario
SaludMadrid de Getafe

INFORME TECNICO-ECONOMICO CIECA, SL

1. Criterio precio.

La evaluacién de las proposiciones econdmicas presentadas se calculara mediante la
siguiente férmula:

P =51x((A-B)/ (A-C)) * (1/6)
Donde:

- A: Presupuesto Base de Licitacion

- B: Presupuesto de la oferta valorada
- C: Presupuesto de la oferta mas baja
- P: Puntuacion de la oferta valorada

SECIS se presenta con una oferta de 270.149,52 € (B), y CIECA con 269.068,95 € (C). El
Presupuesto Base de Licitacion es de 270.149,54 € (A).

Por tanto, CIECA, al ser la oferta mas baja, obtiene una puntuacion de.................... 51 ptos.
1. Baremo del equipo de obra.

Los integrantes del Equipo de Obra (todos referidos a personas concretas) presentan la
documentacién acreditativa de la experiencia acreditada, en edificios de publica
concurrencia y hospitalarios.

Jefe de obra: Javier Alcazar Montero:

HOSPITAIES ... e 3 ptos.
Jefe de Instalaciones: José Ignacio Carbajo Ruiz:

L (0] o] ¢= U 3 ptos.
Jefe de Oficina Técnica: José Javier Parres Juan:

HOSPITAIES ... 2 ptos.
Técnico BIM: Enrique Francisco Romero Paya:

[ (0] o] ¢= | = U 1,5 ptos.

Encargado General: Cristian Marian Duta:
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[ (0] o] ¢= = 1,5 ptos.
O 1 I Ve SR 11 ptos.
2. Mejoras en equipamiento o unidades de obra.

2.1. Por aportacion econdémica que el licitador pone a disposicién de la Direccidon
Facultativa para la ejecucion de mejoras en las obras necesarias que puedan
surgir derivadas de conexiones de las instalaciones del proyecto a las del edifico
existente: 934,33 €

O 8 I\ e N 4 ptos.

2.2. Por aportacion econémica que el licitador pone a disposicion de la Direccion
Facultativa para la ejecucion de desvios de infraestructuras o cualquiera otra
actuacién necesaria ante la existencia de servidumbres de cualquier indole
descubiertas en el trascurso de la obra y que no estuvieran contempladas en
proyecto: 934,33 €

TOTAL 2.2. ... eeeeretecessss s e s s snrasn s s s s e s e e nnn s as s s s se s e s mnnanssssssessnennnnnn 4 ptos.
3. Ampliacion del plazo de garantia: 24 meses.
LI 1 I Y O 10 ptos.
4. Disminucién del plazo de ejecucion de la obra: 10 dias.
IO 1 I Y SO 7 ptos.
5. Incremento del importe de control de calidad: 0,00 €.
IO 1 I Y SO 0 ptos.

6. Medidas ambientales que la empresa se compromete a adoptar durante la ejecucién de
la obra:

e Compromiso de realizacién de un plan de vigilancia medioambiental durante el proceso
de obra para el seguimiento del plan de calidad medioambiental relativo al impacto
ambiental de la obra objeto del contrato.............cooooiiiiiiii 0,5 ptos.

e Compromiso de utilizacion de materiales con etiquetas ecoldgicas............... 0,5 ptos.

e Compromiso de disponer de un sistema de gestién ambiental en vigor y acreditado
(ISO 14001, EMAS, €1C.) coeei i 0,5 ptos.
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o Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida
en el Estudio de Gestiéon de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el
suelo esté impermeabilizado y formando cubeto, en previsiéon de posibles derrames.

................................................................................................................... 0,5 ptos.

e Compromiso de disponer en obra de barreras acusticas portatiles o fijas en trabajos
que produzcan ruidOS EXCESIVOS. ... uiirrureeeeeuieeeeetaeeerattaseeeeen e eeeea e eeernas 0,5 ptos.

e Compromiso de actuacion en las demoliciones en la mitigacion de la produccion de
polvo mediante la utilizacién de medios mecanicos que minimicen dicha produccion y

[ [eTo [To P TR 1 (=T 01U F= To [o] = 1< J T 0,5 ptos
IO I Y N 3 ptos.
PUNTUACION TOTAL ot eeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeseeeeeseseaesenesenssenneaseennesnnsenes 90 ptos.

INFORME TECNICO-ECONOMICO INSTALACIONES
MADRILENAS SECIS, SL

Criterio precio.

La evaluacién de las proposiciones econémicas presentadas se calculara mediante la
siguiente férmula:

P =51x((A-B)/ (A-C)) * (1/6)
Donde:

- A: Presupuesto Base de Licitacion

- B: Presupuesto de la oferta valorada
- C: Presupuesto de la oferta mas baja
- P: Puntuacion de la oferta valorada

SECIS se presenta con una oferta de 270.149,52 € (B), y CIECA con 269.068,94 € (C). El
Presupuesto Base de Licitacion es de 270.149,54 € (A).

Por tanto, SECIS obtiene una puntuacion de.............ccccceeeiiiiiiiiiiiccci e, 8,29 ptos.

1. Baremo del equipo de obra.

Los integrantes del Equipo de Obra (todos referidos a personas concretas) presentan
los curriculums con la experiencia profesional, aunque no detallan el tiempo empleado
en cada obra, con lo que es imposible baremar la experiencia. Tomaremos por buena la



b}
‘f‘ &l declaracion firmada por el representante de la empresa, que da la puntuacion suma de
SaludMadrid los edificios de publica concurrencia y hospitales.

Experiencia Profesional:

Jefe de obra: Jorge Iglesias Veiga.........coooooeiiieiiiiici i 5 ptos.
Jefe de Instalaciones: Antonio A. Martos Garcia .............ccccoveeevieiiiiieieieeieeeeeee 4 ptos.
Jefe de Oficina Técnica: Sofia PE&rez ..., 3 ptos.
Encargado General: Gabriel BUISUC...............uuiiiiiaiiiiiiiieeee e 2 ptos.
O 1 I Y SRR 14 ptos.

2. Mejoras en equipamiento o unidades de obra.
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2.1. Por aportacién econémica que el licitador pone a disposicion de la Direccion
Facultativa para la ejecucion de mejoras en las obras necesarias que puedan
surgir derivadas de conexiones de las instalaciones del proyecto a las del edifico
existente: 0,00 €

O 17 N e 0 ptos.

2.2. Por aportacion econdmica que el licitador pone a disposicion de la Direccién
Facultativa para la ejecucion de desvios de infraestructuras o cualquiera otra
actuacién necesaria ante la existencia de servidumbres de cualquier indole
descubiertas en el trascurso de la obra y que no estuvieran contempladas en
proyecto: 0,00 €

B O 17 N 0 ptos.

3. Ampliacion del plazo de garantia: 0 meses.

O 17 N 0 ptos.

4. Disminucion del plazo de ejecucion de la obra: 0 dias.

O 1 I Y S 0 ptos.

5. Incremento del importe de control de calidad: 0,00 €.

O 1 I Y S 0 ptos.

6. Medidas ambientales que la empresa se compromete a adoptar durante la ejecucién de
la obra:

Compromiso de realizacién de un plan de vigilancia medioambiental durante el proceso
de obra para el seguimiento del plan de calidad medioambiental relativo al impacto
ambiental de la obra objeto del contrato...........cocoviiiiiii 0 ptos.

Compromiso de utilizacion de materiales con etiquetas ecoldgicas.................. 0 ptos.

Compromiso de disponer de un sistema de gestion ambiental en vigor y acreditado
(ISO 14001, EMAS, €1C.) coeei i 0,5 ptos.

Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida
en el Estudio de Gestidon de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el
suelo esté impermeabilizado y formando cubeto, en prevision de posibles derrames.
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Compromiso de disponer en obra de barreras acusticas portatiles o fijas en trabajos
que produzcan rUidOS EXCESIVOS. ... uiiruueeeeereereettaeeeraataseeeene e eeeeenn e ereenanaaeees 0 ptos.

Compromiso de actuacion en las demoliciones en la mitigaciéon de la produccion de
polvo mediante la utilizacién de medios mecanicos que minimicen dicha produccion y
Medidas alenNUAdOIAS .........ocuuii e 0 ptos

TOTAL B.....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeessesesseesee e s sesssssesssssssanesssssaessssesnssennnsnnnnnnnnnnnnnnnnns 0,5 ptos.

PUNTUACION TOTAL ....oourueeuecrerereresssessssssssssssssssssssesesssssssssssssasssssasanans 22,79 ptos.
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