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INFORME DE MANTENIMIENTO
CITANIAS

Revisada la documentacion presentada por CITANIAS, se comprueba que cumple con todos
los criterios técnicos exigidos en los Pliegos.
1. Baremo del equipo de obra.

Los integrantes del Equipo de Obra (todos referidos a personas concretas) presentan la
documentaciéon acreditativa de la experiencia acreditada, en edificios de publica
concurrencia y hospitalarios. CIECA sélo certifica las obras en Hospitales, por lo que
son las unicas que se valoran

Jefe de obra: Verodnica Lagoz Pinas:

Edificios de Publica Concurrencia (2)........ccccuveeeeeeiiiiiiiiieieeeeee e 2 ptos.

HOSPILAIES (2) ... 3 ptos.
Jefe de Instalaciones: Abel Sanchez Seoane:

Edificios de Publica Concurrencia (2)........ccoeeeeiieiiiiiiiiiiiiii e 1 pto.

HOSPILAIES (2)...c e 3 ptos.
Jefe de Oficina Técnica: Pablo Gonzalez Rodriguez:

Edificios de Publica Concurrencia (2)........ccoeeeeiieiiiiiiiiiiiiii e 1 pto.

HOSPILAIES (2) ... 2 ptos.
Técnico BIM: Pablo Gonzalez Rodriguez:

Edificios de Publica Concurrencia (2)........cceeeeeieeeiiiiiiiiiiiii e, 1 pto.

HOSPILAIES (2)...c e 3 ptos.

Encargado General: José Antonio Pardo Garabato:

Edificios de Publica Concurrencia (2)..........cocuveveiieiiiininiiiiiieeeeeeen 0,5 ptos.
HOSPILAIES (2) ... 1,5 ptos.
O 1 I Ve PSRNt 18 ptos.
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Mejoras en equipamiento o unidades de obra.

2.1. Por aportacion econémica que el licitador pone a disposicion de la Direccion
Facultativa para la ejecucién de mejoras en las obras necesarias que puedan
surgir derivadas de conexiones de las instalaciones del proyecto a las del edifico
existente: 0 €

O 17N e 0 ptos.

2.2. Por aportacién econdémica que el licitador pone a disposicién de la Direccion
Facultativa para la ejecucion de desvios de infraestructuras o cualquiera otra
actuacién necesaria ante la existencia de servidumbres de cualquier indole
descubiertas en el trascurso de la obra y que no estuvieran contempladas en
proyecto: 0 €

B O 17 N 0 ptos.
. Ampliacién del plazo de garantia: 24 meses (CIECA también amplia el plazo en 24
meses).
LI 1 I 2 Y SR 10 ptos.
. Disminucién del plazo de ejecucion de la obra: 0 dias.
JLIL O L 7N 0 ptos.
. Incremento del importe de control de calidad: 0,00 €.
O 1 I Y I PSRRI 0 ptos.
. Medidas ambientales que la empresa se compromete a adoptar durante la ejecucion de

la obra:

e Compromiso de realizacion de un plan de vigilancia medioambiental durante el proceso
de obra para el seguimiento del plan de calidad medioambiental relativo al impacto
ambiental de la obra objeto del contrato S 0,5 ptos.

e Compromiso de utilizacién de materiales con etiquetas ecoldgicas NO........... 0 ptos.

e Compromiso de disponer de un sistema de gestion ambiental en vigor y acreditado
(1ISO 14001, EMAS, €C.) Sl...omieeieeeeeee oo, 0,5 ptos.

e Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida
en el Estudio de Gestidon de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el
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suelo esté impermeabilizado y formando cubeto, en prevision de posibles derrames
N . 0 ptos.

e Compromiso de disponer en obra de barreras acusticas portatiles o fijas en trabajos
que produzcan ruidos excesivos NO. ..........cooiiiiiiiiiiiiiiccce e, 0 ptos.

e Compromiso de actuacion en las demoliciones en la mitigacion de la produccién de
polvo mediante la utilizacion de medios mecanicos que minimicen dicha produccion y

medidas atenuadoras NO............ooooiiiiiii 0 ptos
O I Y < S 1 pto.
PUNTUACION TOTAL .....ucoriuieeeereseeesessessessssesssssssssessssessssesssssssssessssssssssanns 29 ptos.

José D. Castafieda Gonzalez

Ingeniero Industrial
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento
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