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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA MODERNIZACION DE ASCENSORES DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON. FASE II
(Exp. PA-SUM 066/25).

1.- Objeto

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es describir los trabajos y las condiciones
técnicas que regirdn el suministro e instalacion de materiales para la modernizacion de 4 ascensores
y adaptacién a normativa de 30 ascensores en el Hospital Universitario Fundacién Alcorcon.

2.- Localizacion

El servicio se llevara a cabo sobre 34 ascensores situados en el Hospital Universitario Fundacion
Alcorcdn, situado en la calle Budapest n? 1 de Alcorcén, Madrid.

3.- Trabajo a realizar
Comprendera como minimo los siguientes trabajos.

- Proyecto o expediente técnico con visado por el Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente,
e incluso la legalizacidon de la reparacién ante el Organismo Territorial competente del
Ministerio de Industria y Energia (M.I.E.).

- Desmontaje completo de todos los componentes o elementos que se sustituyen incluyendo
transporte a chatarra o vertedero de los materiales desmontados (emitir certificado de
destruccidn).

- Plan de Prevencidn de Riesgos Laborales conforme a la legislacion vigente en la materia.

- Todos los trabajos y elementos a sustituir deberan garantizar que se puede realizar su
mantenimiento por cualquier empresa mantenedora.

- Lostrabajos y ayudas de albaiiileria, electricidad, cerrajeria, mecanicas, etc., estaran incluidas
en los trabajos a ejecutar.

- Incluye los trabajos de montaje, instalacién y pruebas de los equipos correspondientes que se
instalan.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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4.- Inventario de Ascensores, con descripcion, equipo a equipo y actuaciones.

Las actuaciones previstas para los ascensores incluyen:

Actuacion 1: Suministro e instalacién de fotocélula tipo barrera en las puertas de cabina del
ascensor como medida de proteccion del/a usuario/a contra el cierre de puertas durante la
entrada o salida de la cabina, de acuerdo al Real Decreto 355/2024. (30 ascensores, 3 de ellos
con doble embarque).
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Actuacion 2: Suministro e instalacién de dispositivo de control de carga, con el fin de evitar el
movimiento del ascensor en caso de sobrecarga en cabina, de acuerdo con el Real Decreto

355/2024. (30 ascensores)

Actuacion 3: Sustitucion cuadro de maniobra (incluidos los variadores de frecuencia),
electrificaciéon de hueco, puertas de cabina y de piso con cortina, y botoneras de piso y cabina.
4 PARADAS 1600 Kg 1m/s (2 ascensores, uno de ellos con doble embarque). Se incluyen los

trabajos de albaiiileria y cerrajeria para el montaje de las puertas de piso y cabina

Actuacion 4: Sustitucion cuadro de maniobra (incluido variador de frecuencia electrificacién
de hueco, puertas de cabina con cortina, botoneras piso y cabina 4 PARADAS 1600 Kg 1m/s

(2 ascensores)

Todos los ascensores son marca SCHINDLER .

Numero de actuacion
. . Velocidad .
Ne Equipo RAE |Capacidad|Paradas Tipo
(m/s) 1] 2
43231032 ASC 11
1 85975 1600 3 1 FRICCION Sl Sl
EXTRACCIONES
43231033 ASC 12
2 85973 1600 3 1 FRICCION Sl Sl
EXTRACCIONES
43231035 ASC 13
3 85974 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ADMISIONES
43231036 ASC 14
4 85976 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ADMISIONES
43231242 ASC 27
5 |HOSPITALIZACION| 86110 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
B
43231243 ASC 28
HOSPITALIZACION
6 B 86111 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
(Doble
embarque)
43231244 ASC 34
7 86119 630 2 1 FRICCION Sl Sl
ALMACENES
43231245 ASC 35
8 86123 630 2 1 FRICCION Sl Sl
ALMACENES
43231246 ASC 36
9 86120 630 2 1 FRICCION Sl Sl
CENTRAL TECNICA
43231247 ASC 37
10 85966 630 2 1 FRICCION Sl Sl
CENTRAL TECNICA
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Numero de actuacion
Ne Equi RAE |Capacidad| Paradas| "¢ oc02d Ti
o uipo apacidad | Paradas ipo
ulp P (m/s) P 1 | 2] 3 | a
ASC. 29
MORTORIO
11 86523 1600 2 0,63 FRICCION Sl Sl
(Doble
embarque)
43231289 ASC. 3
12 86116 1600 4 1 FRICCION Sl S|
ENFERMERIA B1
43231290 ASC. 4
13 86115 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ENFERMERIA B1
43231291 ASC. 5
14 85969 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ENFERMERIA C1
43231292 ASC. 6
15 85967 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ENFERMERIA C1
43231293 ASC. 38 HIDRAULIC
16 95328 450 2 0,63 Sl Sl
CAFETERIA (0]
43231294 ASC. 15
17 86126 1600 2 1 FRICCION Sl S|
PUBLICO
43231295 ASC. 16
18 86127 1600 2 1 FRICCION Sl S|
PUBLICO
43231298 ASC. 19
19 85985 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ENFERMERIA B
43231299 ASC. 20
20 86112 1600 4 1 FRICCION Sl S|
ENFERMERIA B
43231300 ASC. 21
21 85977 1600 4 1 FRICCION Sl S|
ENFERMERIA C
43231301 ASC. 22
22 85986 1600 4 1 FRICCION Sl Sl
ENFERMERIA C
43231316 ASC. 30
23 87012 1600 4 0,63 FRICCION Sl Sl
RADIOLOGIA
43231317 ASC. 31
24 87013 1600 4 0,63 FRICCION Sl Sl
RADIOLOGIA
43231318 ASC.32
25 AUTOSERV 85965 630 2 1 FRICCION Sl S|
COMEDOR
43231319 ASC.33
26 AUTOSERV 86113 630 2 0,8 FRICCION Sl Sl
COMEDOR
43231027 ASC7
27 GERENCIA 85970 1600 4 0,63 FRICCION Sl S|
INTERNA
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Numero de actuacion
Velocidad

2
10

Equipo RAE |Capacidad|Paradas Tipo
quip P (m/s) P 1 2 3 a

43231028 ASC 8
28 GERENCIA 85978 1600 4 0,63 FRICCION | SI S|
INTERNA

43231037 ASC 25
HOSPITALIZACION| 86124 1600 4 0,63 FRICCION SI Sl
B

2

[Ye)

43231038 ASC 26
HOSPITALIZACION
30 B 86125| 1600 4 0,63 FRICCION | SI Sl
(Doble
embarque)

43231302 ASC. 23
HOSPITALIZACION| 86122 1600 4 0,63 FRICCION Sl
A

3

=

43231315 ASC. 24
HOSPITALIZACION
32 A 86121 | 1600 4 0,63 FRICCION Sl
(Doble
embarque)

43231297 ASC 18
33 86117 1600 4 0,63 FRICCION Sl
ENFERMERIA A

43231296 ASC 17
34 86118 1600 4 0,63 FRICCION Sl
ENFERMERIA A

5.- Detalle de los trabajos

Desmontajes:

Desmontaje de cuadros de maniobra existentes, botoneras de cabina y botoneras de planta, asi
como cableado de control, sefalizacion y puertas. Incluso carga y trasporte a vertedero de todos
materiales procedentes de los desmontajes.

Cuadro de Maniobra:

e Cuadros de control y maniobra para ascensor conforme a normativa EN81-1/2. Se cambian los
variadores de frecuencia al cambiar los cuadros de maniobra y control. La tipologia de los
cuadros, es para todos los casos con coordinacién en duplex.

e Dotado de sistema de sefializacidn. Fabricado en chapa de acero con recubrimiento de zinc, IP21,
cumpliendo normativa EN81-1/2, funcionamiento en rango de temperatura de 5 a 40°C.



“«# Hospital Universitario

>k

suveais FUNAacion Alcorcon

Dimensiones méximas 850 x 700 x 276,5 mm. Incluyendo todo él los elementos en su interior para
controlar una carga nominal de 1600 Kg y velocidad de 1 m/sg. Realizara una maniobra de Gltima

generacion con logica distribuida basada en buses TTL,. Con capacidad de comunicacién en grupo
via IP y 4G compatible con mantenimiento predictivo instalado en equipos. Lineas de seguridades
segregadas para rellanos y cabina. Maniobra de bomberos.

Los sistemas electrénicos de control inteligente estardan en armarios cerrados y aislados que
también suministrard el adjudicatario. Dispondran de un sistema de parada automatica para
cuando el ascensor no arranque o patinen los cables. Estaran dotados de variadores de frecuencia
para regulacién de la velocidad. Se instalara diferencial superinmunizado en linea eléctrica que da
energia a los ascensores para evitar disparos intempestivos de los mismos.

e Funcionalidades minimas:

— Renivelacion automatica para garantizar maxima precision en la parada del ascensor en
planta.

— Control de sobrecarga con alerta acustica a los pasajeros.

— Control de llamadas falsas para evitar viajes innecesarios.

— Control de inundacién de fosos.

— Modo ahorro energia: control de apagado de la iluminacién cuando el ascensor no estd
en uso, y desconexién del variador en reposo.

e Grupo tractor: Existente. Totalmente cableado y conexionado a las botoneras.

Botonera de cabina:

e Botoneray conjunto de sefializaciéon de cabina mediante LCD segmentado, para embarque
simple.

e Acabado en acero inoxidable satinado, tactil, con pulsadores enrasados y resaltado el botén
de planta principal.

e Incluido cableado de sefializacidn hasta cuadro de maniobra.

e Completamente instalado y conexionado.

e Los posicionales de piso van en todas las plantas y en cabina también, adaptados para
personas que utilizan silla de ruedas y para personas con deficiencias visuales (en braille).

Botonera de planta:

Botonera de llamada en planta. Acabado en acero inoxidable satinado, con pulsadores
independientes de subida/bajada enrasados con led indicador. Incluso cableado.

Los posicionales de piso van en todas las plantas y en cabina también, adaptados para personas que
utilizan silla de ruedas y para personas con deficiencias visuales (en braille).

Puerta de cabina y piso:

e Puertas automaticas de cabina de paso libre paso de 1200*2000 disefiadas para una alta
durabilidad y la reduccidon del espacio necesario para su instalacion, consiguiendo maximo
tamafio de cabina para los pasajeros. Incluira detector de paso por cortina.

e Sistema de actuacién y arrastre, microinterruptores, dispositivos de seguridad y finales de
carrera.

Trabajos de albaiiileria y cerrajeria
Se incluyen los trabajos de albaiileria y cerrajeria para el montaje de las puertas de piso y cabina
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6.- Medios materiales y personales

La empresa adjudicataria deberd disponer de los medios técnicos y la organizacién adaptada a la
naturaleza de los trabajos contratados, para lo cual habra de contar, como minimo, de los medios
personales adecuados, debiendo designar un interlocutor permanente con la Subdireccidon de
Infraestructuras y Servicios Generales del Hospital.

La organizacién y adscripcién de recursos humanos y los medios técnicos ofertados por el licitador,
revestirad la naturaleza de COMPROMISO DE ADSCRIPCION que deberd redactarse y firmarse en
documento independiente (Anexo IX del PCAP) e incluirse en el Sobre 1.

7.- Condiciones técnicas particulares

7.1. Es fundamental que los ascensores queden fuera de servicio el menor tiempo posible, siendo el
maximo de DOS el nimero de equipos sobre los que se puede actuar simultdneamente. Se revisara
semanalmente la evolucién de los trabajos de ejecucién de todos los ascensores, para coordinar una
buena planificacién de los trabajos entre empresa adjudicataria y la Propiedad.

7.2. Los trabajos objeto del contrato se adecuardn a lo establecido en este PPT, en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicaciéon y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el érgano de contratacién.

7.3. Al finalizar el contrato antes de proceder a la recepcion del mismo, se reportard por parte de
la empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

- Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en los ascensores objeto
del contrato correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o
distribuidor.

- Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
Mantenimiento, esquemas unifilares, y garantias.

- Se incluird en el manual de funcionamiento, y para el uso de la empresa conservadora de
ascensores, todo lo que se deba considerar en el mantenimiento de inspecciones del
equipo, derivado de la modificacién realizada.

- Se entregard ficha técnica de la modificacién de los trabajos y nuevo manual de
funcionamiento teniendo en cuenta las modificaciones.

- Se presentaran los boletines y documentacién técnica, sometida a control de la autoridad
industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las
instalaciones.

- Toda esta documentacién formara parte del libro de instalaciones.

7.4. El orden de ejecucién de los trabajos sera coordinado de manera conjunta entre la empresa
adjudicataria y el Responsable del Contrato designado por el Hospital. No obstante, y con el fin de
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades asistenciales y organizativas del centro, el Hospital
se reserva el derecho de establecer, en Ultima instancia, la programacién definitiva de los trabajos.

7.5. El plazo estipulado para la realizacion de las actuaciones serd como maximo de 6 meses.
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7.6.Las actuaciones sobre los ascensores que tengan la consideracion de “modificacidon importante”,
en base a la normativa de aplicacién, se realizaran, en cuanto a condiciones técnicas, sobre la base
de las prescripciones técnicas derivadas de las Directivas 2014/33/UE o 2006/42/CE, segun sea el
caso. A tal fin, se utilizardn como referencia las prescripciones aplicables de las normas
armonizadas en vigor en el momento de la realizacién de la modificacidon importante.

7.7.Una vez terminados los trabajos, el adjudicatario notificard a la empresa conservadora de los
ascensores en el Hospital la fecha desde la que se puede continuar con la conservacién, asi como
hard entrega de la parte modificada para que la empresa conservadora pueda actualizar el manual
de funcionamiento del ascensor, sin perjuicio de las obligaciones del adjudicatario en cuanto a la
garantia del material instalado, cuando sea de aplicacién.

7.8.Entregaran toda la documentacidn que sea necesaria (esquemas unifilares, caracteristicas de todo
lo instalado, programacién software, etc.

8.- Incidencias durante la ejecucion de las obras.

No se realizara ninguna actuacién que implique corte de cualquier suministro o que pueda afectar al
normal funcionamiento del Hospital sin que se acuerde previamente con la Direccién del Hospital

Toda actuacidon que sea necesario acometer fuera de la zona afectada por los trabajos tendra que ser
consultada previamente con la Direccidén del Hospital, quién programara los trabajos y autorizard la
realizacion de los mismos tras acuerdo con los Servicios afectados.

Cualquier desperfecto o averia que se produzca como consecuencia de los trabajos realizados por el
adjudicatario tendra que ser reparados por el mismo, para lo cual aportarad los medios humanos y
materiales necesarios para la ejecucién de cualquier trabajo en un plazo no superior a 24 horas a partir
de la recepcidn de la notificacidn por parte de la direccién del Hospital. En el caso de que la direccidn
del Hospital considere la incidencia como de resolucion urgente por su gravedad a la hora de afectar
a la normal actividad del centro, el plazo de resolucién podria acortarse.

9.- Garantia

El plazo de garantia del equipamiento ofertado incluyendo los componentes y accesorios serd de 2
afios (o mayor en funcion de la proposicion presentada), contando desde la recepcion formal de los
equipos en la que conste la conformidad con su instalacién y funcionamiento. Dicha garantia debera
incluir como minimo: mano de obra, desplazamiento y repuestos originales.

Durante dicho periodo se incluird sin coste alguno, toda actuacién de mantenimiento correctivo
necesaria, sin exclusiones de mano de obra y materiales, asi como el mantenimiento preventivo y
actualizaciones de software.

10. Normativa aplicable

Habra de cumplirse en la ejecucién del contrato la normativa vigente aplicable al objeto del mismo,
entre la que se encuentra la siguiente:
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e Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores.

e Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificacion,
mantenimiento e inspeccién de los ascensores, asi como el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente.

e Cumplimiento de la instalacién conforme a la normativa de proteccién contra incendios.

Cumplimiento de la instalacién conforme a la normativa de accesibilidad de personas con

discapacidad.

Cumplimiento de la normativa respecto al Reglamento electrotécnico de Baja tensién.

Cumplimiento de la normativa respecto al reglamento de Aparatos elevadores.

Cédigo Técnico de la Edificacion.

Ordenanzas municipales y normas particulares de las empresas suministradoras.

11. Visita a las instalaciones existentes

El Hospital planificard una visita guiada no obligatoria, pero si recomendable, en la fecha y hora que
se indica en el anuncio de licitacion.

En Alcorcdn, a la fecha de la firma
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